

**DETERMINA ORIGINALE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA**

Numero 62 Data 20-03-2019	Oggetto: O.C.S.R. N.27/2017 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE ABITATIVA - EDIFICIO IN LOC. PIEDIVALLE - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI €8364; 481.714,83; CUP. B69C170000100021 - DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI FERMO, APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
------------------------------	---

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA****Premesso che:**

- in data 24.08.2016 si è verificato un evento sismico di mag.6.0 della scala Richter che ha interessato in modo considerevole il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria tra cui il Comune di Montefortino;
- che nella serata del 26 ottobre 2016 il territorio comunale è stato interessato da altre due fortissime scosse che hanno causato nuovi ingenti danni e molta apprensione tra la popolazione;
- che in data 30/10/2016 si è verificato un ulteriore evento sismico di mag. 6.5 che ha interessato in modo considerevole il territorio Comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza comunale;
- tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati alcuni dei quali sono parzialmente crollati e/o in stato di collasso;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n.225 e SS.mm.ii., per la durata di 180 giorni, ossia fino al 21 febbraio 2017, lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 che ha colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;
- in data 18.01.2017 si è verificato un ulteriore evento sismico di magnitudo 5.5 aggravando le situazioni già precarie degli immobili in precedenza danneggiati;

- con la delibera del Consiglio dei Ministri datata 20 gennaio 2017 è stato ulteriormente esteso lo stato di emergenza dichiarato con precedente delibera del 25.08.2016, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato il territorio dalla seconda decade del mese;
- con la delibera del Consiglio dei Ministri datata 10 febbraio 2017 è stato prorogato di 180 gg lo stato di emergenza nei territori colpiti dal sisma del 24.08.2016, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno i territori medesimi;

**Preso atto** dell'inagibilità del fabbricato ubicato nel Comune di Montefortino in loc. Piedivalle, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Montefortino al Foglio 5 mappale 416 sub. 3-4-5 di proprietà del Comune di Montefortino;

**Vista** l'esito "B" edificio temporaneamente inagibile della scheda Aedes di rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica n. 106360, a seguito di sopralluogo effettuato in data 02.03.2017 dalla squadra AeDES n. 2009;

**Richiamata** l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n.27 del 9 giugno 2017 ad oggetto "Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa.";

**Richiamato** il Decreto del Vice Commissario Delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n.14/VCOMMS16 del 07/07/2017 con oggetto "O.C.S.R.27/2017" – Approvazione elenco edifici di proprietà pubblica, classificati non agibili, da ripristinare con interventi di miglioramenti per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo" nel quale è stato approvato l'elenco concernete l'individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificabili agibili, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo;

**Visto** che nell'elenco sopra indicato sono stati assegnati €. 525.522,00 per il ripristino dei danni tramite intervento di miglioramento sismico del fabbrico sito in loc. Piedivalle del Comune di Montefortino, composto da n. 4 alloggi;

**Atteso** che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 24/04/2018, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2018, il bilancio pluriennale 2018-2020;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 24/04/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 46 dell'11/05/2018, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio 2018 e con la quale i Responsabili/Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell'elenco annuale, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia

di contratti pubblici dall'ordinamento dell'ente ed in particolare dal regolamento dei contratti;

**Visto** che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 181 del 29.11.2017 si è provveduto:

- ad affidare l'incarico professionale della progettazione di fattibilità, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di "Riparazione e miglioramento sismico del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa edificio in località Piedivalle" all'Ing. Fortuni Stefano, con studio a Corridonia (MC) in C.da Cigliano n. 15/AB;
- ad impegnare la somma complessiva di €. 525.522,00, mediante imputazione per euro 15.000,00 al Capitolo 2840/9, Intervento 01.06-2.04.21.01.999, del bilancio pluriennale 2017/2019, annualità 2017 e per euro 510.522,00 al Capitolo 2840/9, Intervento 01.06-2.04.21.01.999, del bilancio pluriennale 2017/2019, annualità 2018;

**Visto** che in data 12.02.2018 l'Ing. Fortuni Stefano ha provveduto a sottoscrivere la convenzione d'incarico registrata al repertorio comunale al n. 833;

**Visto** che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 23.02.2018 si è provveduto ad approvare lo studio di fattibilità dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa edificio in località Piedivalle" ai sensi dell'Ordinanza del Commissario per la ricostruzione n. 27/2017, dell'importo complessivo di € 525.522,00 di cui € 422.000,00 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed € 103.522,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Visto** che con deliberazione della G.C. n. 33 del 06.03.2018 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo dei lavori di "Riparazione e miglioramento sismico del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa, edificio in loc. Piedivalle", ai sensi dell'Ordinanza del Commissario per la ricostruzione n. 27/2017 dell'importo complessivo dei lavori di € 670.000,00 di cui € 540.219,26 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed € 129.780,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Dato atto** che:

- questo Ente ha provveduto a trasmettere il suddetto progetto definitivo alla Regione Marche -Ufficio Speciale Ricostruzione;
- il suddetto Ufficio ha richiesto la produzione di documentazione integrativa, regolarmente prodotta dal Progettista;
- in data 19.10.2018 si è tenuta la Conferenza Regionale istituita ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 189/2016 e dell'ordinanza n. 16/2017, art. 8 comma 2;

**Visto** il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 n. 2258 del 05.11.2018 con il quale si decreta:

- di pendere atto del verbale della Conferenza Regionale del 19.10.2018 relativa al progetto in argomento;
- di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza Regionale del 19.10.2018;

- di stabilire che la stessa determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o alti atti di assenso, comunque denominati, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte;

**Visto** che con deliberazione della G.C. n. 100 del 15.11.2018 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo completo di integrazioni dei lavori di “Riparazione e miglioramento sismico del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa, edificio in loc. Piedivalle”, ai sensi dell’Ordinanza del Commissario per la ricostruzione n. 27/2017, così come approvato nella Conferenza Regionale del 19.10.2018, dell’importo complessivo dei lavori di € 600.000,00 di cui € 478.213,61 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed € 121.786,39 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

**Visto** che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva n. 210 del 15.11.2018 si è provveduto:

- ad impegnare l’ulteriore somma di €. 74.478,00 al Capitolo 2840/9, Intervento 01.06-2.04.21.01.999, del bilancio pluriennale 2017/2019, annualità 2018;
- ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Riparazione e miglioramento sismico del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa edificio in località Piedivalle” ai sensi dell’Ordinanza del Commissario per la ricostruzione n. 27/2017, redatto dal tecnico incaricato Ing. Stefano Fortuni, che presenta il seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>Totale lavori</b> .....	<b>481.714,83</b>
di cui:		
-	Lavorazioni soggette a ribasso d’asta .....	466.810,40
-	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta .....	14.904,43
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b> .....	<b>118.285,17</b>
<b>A + B)</b>	<b>Totale progetto</b> .....	<b>600.000,00</b>

e composto dai seguenti elaborati:

1. Elaborati grafici STATO DI FATTO
2. Elaborati grafici RILIEVO GEOMETRICO
3. Elaborati grafici RILIEVO FOTOGRAFICO
4. Elaborati grafici RILIEVO DEI DANNI
5. Elaborati grafici DEMOLIZIONI
6. Elaborati grafici INTERVENTI
7. Elaborati grafici POST INTERVENTO QUOTATO
8. Elaborati grafici POST INTERVENTO ARREDATO
9. Elaborati grafici IMPIANTO ELETTRICO
10. Elaborati grafici IMPIANTO FOGNARIO
11. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
12. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
13. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
14. QUADRO ECONOMICO
15. RELAZIONI SPECIALISTICHE (c. 1 dell’art. 8 del D. Lgs 19 agosto 2005, n. 192)
- 15.1 ESECUTIVI IMPIANTO TERMICO
- 16.1 RELAZIONI DI CALCOLO STRUTTURALE

- RELAZIONE GENERALE
- RELAZIONE SU I MATERIALI
- 16.2 RELAZIONI DI CALCOLO STRUTTURALE - STATO ATTUALE
- RELAZIONE GENERALE Cap. 10.2
- TABULATI DI CALCOLO
- 16.3 RELAZIONI DI CALCOLO STRUTTURALE - STATO RIFORMATO
- RELAZIONE GENERALE Cap. 10.2
- TABULATI DI CALCOLO
- 16.4 RELAZIONI DI CALCOLO STRUTTURALE
- RELAZIONE GEOTECNICA
- 16.5. RELAZIONI DI CALCOLO STRUTTURALE
- PIANO DI MANUTENZIONE STRUTTURALE
- 16.6 CALCOLI STRUTTURALI
- 17. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- 18. ELENCO PREZZI UNITARI
- 19. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 19.1 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI (art. 38 D.P.R. 207/2010)
- 20. CRONOPROGRAMMA
- 21. STRALCIO Pdf VIGENTE PLANIMETRIA GENERALE DELL'INTERVENTO
- 22. PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEI DPI (L.R. n. 7 del 22/04/2014)
- 23. CERTIFICATO ACUSTICO DI PROGETTO (art. 20, comma 1, L.R. 28/01)
- 24. ELABORATI GRAFICI STRUTTURE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
- 25. QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA (art. 23, comma 16 D.Lgs.50/2016)
- 26. SCHEMA DI CONTRATTO
- AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI IGENICO-SANITARI

**Considerato** che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €. 158.485,42 oltre IVA, come da specifico elaborato;

**Visto** il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 2418 del 19.11.2018 ad oggetto: *"O.C.S.R.27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Riparazione e miglioramento sismico del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa – Edificio in loc. Piedivalle" – Comune di Montefortino (FM). Autorizzazione e impegno di spesa Euro 600.000,00"*;

**Dato atto** che l'opera viene finanziata con contributo a valere sui fondi di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 27 del 09 giugno 2017 e s.m.i.;

**Atteso** che il progetto è stata validato con verbale del 13.11.2018;

**Dato atto** che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,*

*dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (nel prosieguo, anche Codice);

- successivamente, a far data dal 20 maggio c.a. il nominato Decreto è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017;

- l'art. 37, comma 4 del Codice dispone *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

*a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*

*b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*

*c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”*

- in data 13.05.2013, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la *“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell'art. 33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56”* come successivamente modificata ed integrata;

- per effetto della Convenzione, la SUA si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
- cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa;
- aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

**Visto** l'art. 18, commi 1 e 2, del D.L. 189/2016 e s.m.i. secondo cui:

*“1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.*

*2. La centrale unica di committenza è individuata:*

*a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;*

*b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agazia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa*

S.p.A.”;

**Ritenuto**, pertanto, di potere attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

**Considerato** che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

- o gli elementi essenziali del contratto;
- o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Ritenuto**, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di “Riparazione e miglioramento sismico dell'edificio pubblico in loc. Piedivalle da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo”;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, approvati con la citata determina del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 210 del 15.11.2018;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
  - **termine di ultimazione dei lavori**: 362 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
  - **penali**: nei termini previsti dall'art. 2.14 del CSA;
  - **remunerazione**: “a misura”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;
  - **pagamenti**: nei termini previsti dall'art. 2.17 del CSA;
  - **obblighi assicurativi**: polizze di copertura assicurativa nei termini previsti dagli artt. 2.7 e 2.8 del CSA;

**Valutato** che, trattandosi di lavori di importo inferiore ad 1.000.000,00 euro, si possa procedere alla scelta del contraente a mezzo procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice, invitando almeno quindici (15) operatori economici, in quanto siffatto strumento è in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori;

**Dato atto** che:

- che l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel

*settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;*

- che dalla pagina web del competente Ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Minimi Ambientali per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, approvati con DM 11/10/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n.256 del 6 novembre 2017);
- che dei criteri di base *ivi* prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA relativo ai lavori di che trattasi;

**Valutato** di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:
  - Cat. prevalente OG1 – cl II;
- b) Iscrizione o avvenuta presentazione di domanda di iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all’art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii.:

**Ritenuto** di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;
- b) dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC) ha chiarito la portata del comma suindicato, precisando che l’utilizzo del criterio del minor prezzo deve ritenersi possibile anche nelle procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice;
- c) ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4/016, individuare gli operatori economici con i quali negoziare selezionandoli dall’albo dei propri fornitori;
- d) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;



- e) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- f) di stabilire che i concorrenti debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio presso le aree o gli immobili dove debbono eseguirsi i lavori, allo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell'offerta, ammettendo il titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell'Impresa concorrente, o altro soggetto munito di apposita delega;
- g) di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati;
- h) di stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA:

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruptivo

Clausola n. 1:

"il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p."

Clausola n. 2:

"Il Soggetto aggiudicatario, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p."

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli

organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.".

**Clausola n. 2:**

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

**Dato atto che:**

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Ing. Ernesta Settimi, tecnico del Comune di Montefortino;
- il citato RUP e tutto il personale coinvolto nella presente procedura, compreso quello della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti;
- in forza di quanto previsto dall'art. 3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Montefortino;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. B69C170000100021;

**Atteso:**

- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 746,90, pari allo 0,16 % dell'importo a base d'asta;
- che per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, previa richiesta di esonero da parte del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/10/2017;

**Considerato** pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

<b>A)</b>	<b>Totale lavori</b> .....	<b>€ 481.714,83</b>
	di cui:	
-	Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€ 466.810,40
-	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta .....	€ 14.904,43
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b> .....	<b>€ 117.538,27</b>
<b>C)</b>	<b>Contributo SUA</b> .....	<b>€ 746,90</b>
<b>D)</b>	<b>Contributo ANAC</b> .....	<b>€ 0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE A + B)+(C)+D)</b> .....	<b>€ 600.000,00</b>

**Verificato** che la somma complessiva lorda pari ad €. 600.000,00 trova allocazione per euro 15.000,00 al Capitolo 2840/9, Intervento 01.06-2.04.21.01.999, del bilancio pluriennale 2017/2019, annualità 2017 e per euro 585.000,00 al Capitolo 2840/9, Intervento 01.06-2.04.21.01.999, del bilancio pluriennale 2017/2019, annualità 2018;

**Preso atto** che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

**Richiamato** il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

**Dato atto** che:

- l'art. 2, comma 6, dell'Ordinanza commissariale n. 27/017 e ss.mm.ii., dispone che *"Al fine di assicurare l'applicazione anche alle procedure di cui al comma 3 delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 32, il Commissario straordinario del governo, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione, provvede a tutti gli adempimenti di competenza della Centrale unica di committenza, come specificati nel sopra menzionato Accordo. Le stazioni appaltanti provvedono a trasmettere tempestivamente agli uffici speciali, che ne curano il successivo inoltrare al Commissario straordinario del governo, tutti gli atti e le informazioni all'uopo necessarie"*;
- con nota dello scorso 10/01, il Presidente dell'ANAC ha precisato che nelle more dell'adozione dei nuovi accordi di all'art. 32, comma 2, del D.L. 189/2016, le disposizioni del vigente protocollo con Invitalia si intendono estese alle altre stazioni appaltanti e centrali uniche di committenza;
- L'ufficio Speciale Ricostruzione Marche Sisma 2016 ha specificato le modalità di trasmissione degli atti da sottoporre a verifica preventiva, invitando gli Enti interessati ad utilizzare l'indirizzo PEC [sisma2016appalti@emarche.it](mailto:sisma2016appalti@emarche.it) e precisando che l'invio all'ANAC di detta documentazione è a cura della stessa SUAM;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del citato Accordo, in data 28.01.2019 prot. n. 404, si è pertanto provveduto a trasmettere alla SUAM i seguenti atti, al fine di acquisire la verifica preventiva di legittimità per l'avvio della procedura di selezione del contraente dei lavori in oggetto:
  - la proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della procedura di affidamento del contratto pubblico dei lavori oggetto;
  - lo schema di lettera d'invito;
  - il capitolato speciale d'appalto;
  - lo schema di contratto;
- con nota prot. n. 0007353 del 06.02.2019, acquisita al ns. prot. al n. 674 del 07.02.2019 il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione

Marche ha comunicato che sugli atti endo- procedimentali trasmessi da questo Comune per l'avvio della procedura selettiva in oggetto, si è conclusa positivamente la verifica preventiva di legittimità svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- in attuazione dell'art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016, si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, nei termini precisati dall'USR con note prott. nn. 155792 del 08/02 u.s. e 40711 dello scorso 20/06;

**Visto** che con delibera della G.C. n. 14 del 23.02.2019 è stato approvato il DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI PER LAFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA;

**Richiamata** la propria determinazione n. 37 del 26.02.2019 ad oggetto: "DETERMINA DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER LAFFIDAMENTO DI LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 E ART. 163 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I" con la quale si stabilisce di provvedere mediante avviso pubblico alla costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei "lavori di ricostruzione post sisma" ai sensi dell'art. 36, c.2 e art 163 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e contestualmente veniva approvato l'allegato schema di avviso pubblico, unitamente allo schema di domanda contenente le modalità di funzionamento dello stesso con scadenza alle ore 12:00 del 13.03.2019;

**Visto** l' AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 E ART. 163 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I ai sensi del Paragrafi: 5.1.6 delle "Linee guida n.4 dell'ANAC inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097, del 26.10.2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, pubblicato in data 27.02.2019 all'Albo Pretorio del Comune di Montefortino e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, l'avviso di aggiornamento dell'elenco degli operatori economici;

**Considerato** che in detta determinazione veniva indicato che gli operatori economici da invitare saranno scelti dal Responsabile del Procedimento nel rispetto del principio di rotazione, parità trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, utilizzando la seguente procedura:

- a) gli operatori da invitare alla singola procedura saranno estratti a sorte in seduta pubblica con avviso sul sito del Comune; i nominativi degli operatori saranno criptati;

- b) la data di effettuazione del sorteggio verrà pubblicata all'albo pretorio telematico del Comune di Montefortino con almeno tre giorni di preavviso;
- c) gli operatori economici che hanno in corso lavori di ricostruzione affidati dal Comune di Montefortino non parteciperanno ai 3 sorteggi successivi;

**Richiamata** la propria determinazione n. 54 del 15.03.2019 ad oggetto: “Determina di approvazione dell'elenco aperto operatori economici per l'affidamento di lavori sotto soglia mediante affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi degli artt. 31 comma 8, art. 36 comma 2, lettere A,B,C, art. 63 ed art. 163 del D. LGS. 50/2016” con la quale veniva approvato l'elenco aggiornato degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alle procedure di gara entro il termine stabilito nell'avviso, pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Montefortino (prot. n. 1577, pubblicazione n. 103 del 15.03.2019) e Sul sito istituzionale del Comune di Montefortino alla Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

**Atteso**

- che l'Avviso di sorteggio pubblico prot. n. 1592 del 15.03.2019, emesso ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 18.04.2016 e s.m.i., finalizzato alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Montefortino al n. 105 e sul sito istituzionale del Comune di Montefortino alla Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
- che il sorteggio pubblico è fissato per il giorno lunedì 18 marzo 2019, alle ore 8:30, presso l'ex farmacia comunale, sita in via S. Lucia del Centro Storico;
- che il sorteggio sarà effettuato tra i numeri di protocollo assegnati alle richieste pervenute e corrispondenti ai soggetti da sorteggiare, e non tra i nominativi che identificano i soggetti stessi e avverrà utilizzando il generatore di numeri casuali predisposto dalla Regione Emilia Romagna e reperibile al seguente link <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx>, dove come seme generatore verrà utilizzato il numero identificativo dell'opera pubblica in esame all'interno della piattaforma regionale “SismaApp”.
- che:

**1 - Importo complessivo dei lavori:**

-Euro 481.714,83 oltre IVA

**2 - Costo dell'importo assoggettato a ribasso d'asta:**

-Euro 466.810,40 oltre IVA

**3 - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:**

-Euro 14.904,43 oltre IVA

**4 - Costi della manodopera:**

-Euro 158.485,42 oltre IVA

**5 - Lavori di cui si compone l'intervento:**

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo (€)	Incidenza (%)	Qualificazione	Classificazione dei lavori	Subappalto
Edifici civili e industriali	OG1	II	€ 481.714,83	100,00 %	Obbligatoria	Prevalente	Si (Max 30% dell'importo complessivo di contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 105

							del D.Lgs 50/2016)
		Totale	€ 481.714,83				

- **6 - Classifica:**
- -II^ fino ad € 516.000,00

**Visto** che in data 18.03.2019 alle ore 08:30 presso l'ex farmacia comunale, sita in via S. Lucia del Centro Storico, alla presenza di n. 2 (due) testimoni, si è svolto il sorteggio pubblico per la selezione di n. 15 operatori economici tra quelli presenti nell'elenco approvato con determina UTC n. 54 del 15.03.2019 che rispettano i requisiti previsti per la partecipazione, da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "O.C.S.R. N.27/2017 - intervento di riparazione e miglioramento sismico del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa - edificio in Loc. Piedivalle - importo complessivo lavori € 481.714,83; CUP. B69C170000100021, secondo le modalità in precedenza indicate;

**Visto** l'allegato verbale delle operazioni di sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, prot. n. 1647 del 19.03.2019

**Ritenuto** pertanto di dovere attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto invitando gli operatori economici individuati da questo Ente selezionati dall'albo dei propri fornitori;

**Ritenuto** di dover approvare il predetto verbale di sorteggio e quindi di comunicare i nomi delle ditte sorteggiate alla SUA della Provincia di Fermo ai fini dell'avvio della procedura negoziata;

**Riconosciuta** per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii.,
- il Decreto Legge n.189 del 17/10/2016 e ss.mm.ii.;
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136, dell'art. 33 del d.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56" sottoscritta in data 13.05.2013

**D E T E R M I N A**

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

**1)** di **avviare** apposita procedura negoziata per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "O.C.S.R. N. 27/2017 – INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE ABITATIVA EDIFICIO IN LOC. PIEDIVALLE O.C.S.R.

N.27/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 481.714,83; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 600.000,00 - CUP. B69C170000100021", approvato con determina del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 210 del 15.11.2018 e con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 2418 del 19.11.2018, con applicazione del criterio del minor prezzo;

2) di **attribuire** alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione;

3) di **stabilire**, nel rispetto dell'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

4) di **approvare** i seguenti schema di "verbale delle operazioni di sorteggio degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata" per "O.C.S.R. N. 27/2017 – INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE ABITATIVA EDIFICIO IN VIA ROMA DEL CAPOLUOGO - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 177.549,27; - CUP. B61D17000070002", finalizzato alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

5) di **dare atto** di avere richiesto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, dell'Ordinanza n.27/2017 e 32, comma 1, del D.L. n.189 del 2016 - Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza post-sisma "ANAC-Commissario-INVITALIA sottoscritto in data 28 dicembre 2016) alla Direzione Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche la verifica preventiva di legittimità all'ANAC per l'avvio della procedura di selezione del contraente per l'esecuzione dei lavori in argomento trasmettendo:

- la proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della procedura di affidamento del contratto pubblico dei lavori oggetto;
- lo schema di lettera d'invito;
- il capitolato speciale d'appalto;
- lo schema di contratto;

6) di **dare atto** che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con nota protocollo n. 9699 del 06.02.2019, assunta da codesto ente al protocollo n. 674 del 07.02.2019 ha attestato di non aver nulla da osservare sulla documentazione trasmessa;

7) di **dare atto** che in riferimento alla presente procedura risulta valido il protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del governo, la struttura di missione e la centrale unica di committenza e che le clausole ivi contenute saranno riportate nella lettera d'invito e nel contratto di appalto;

8) di **dare atto** che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice il sottoscritto Ing. Settimi Ernesta, tecnico del Comune di Montefortino;
- il citato RUP e tutto il personale coinvolto nella presente procedura, compreso quello della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti
- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Montefortino;

- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, previa richiesta di esonero da parte del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/10/2017;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. B69C170000100021;
- ai sensi dell'art. 9 della Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 746,90, pari allo 0,16 % dell'importo a base d'asta;

9) di **dare, altresì, atto** che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

<b>A)</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€</b>
	.....	<b>481.714,83</b>
	€	
di		
cui:	Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€ 466.810,40
-	.....	
	€	
-	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.904,43
	.....	
	€	
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 117.538,27</b>
	.....	
	€	
<b>C)</b>	<b>Contributo SUA</b>	<b>€ 746,90</b>
	.....	
	€	
<b>D)</b>	<b>Contributo ANAC</b>	<b>€</b>
	.....	<b>0,00</b>
	€	
<b>TOTALE GENERALE A +</b>		<b>€ 600.000,00</b>
<b>B)+C)+D).....</b>		

10) di **impegnare e liquidare**, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, la somma di **€ 746,90**, quale contributo spettante alla SUA, indicando in causale "Contributo Sua x gara esecuzione INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE ABITATIVA EDIFICIO IN LOC. PIEDIVALLE O.C.S.R. N.27/2017 - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 481.714,83; IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 600.000,00 - CUP. B69C170000100021", al Capitolo 2840/9, Intervento 01.06-2.04.21.01.999, del bilancio pluriennale 2017/2019, annualità 2018

11) di **dare atto** che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa



del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto sotto forma di scrittura privata;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

**12)** di **trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**13)** di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;

**14)** di **dare atto** che in attuazione dell'art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 dell'Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016, si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, nei termini precisati dall'USR con note prott. nn. 155792 del 08/02 u.s. e 40711 dello scorso 20/06.

La presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta prevista dalle vigenti disposizioni di legge



# COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ciaffaroni Domenico

Lì

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ciaffaroni Domenico, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs.18/8/2000 n.267.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Ciaffaroni Domenico

=====

**N. del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al ;

Dalla Residenza comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Sciamanna Paola