
COMUNE DI MONTERUBBIANO
(Provincia di Fermo)

COPIA DETERMINAZIONE
RESPONSABILE AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE NUMERO 22 DEL 22-12-21

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI
DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA NELLA FRAZIONE DI
RUBBIANELLO" E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE
DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA
PROVINCIA DI FERMO. CUP G44B12000490004.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventidue del mese di dicembre, nel proprio Ufficio :

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
con deliberazione del Consiglio comunale con D.C.C. n. 18 del 29/04/2021, è stato approvato il-
bilancio annuale di previsione 2021 ed il bilancio pluriennale 2021/23;
con deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 20/03/2021 è stato approvato il Documento-
Unico di Programmazione (DUP);
l’intervento <<Lavori di completamento della palestra in frazione Rubbianello. CUP-
G44B12000490004>>  è stato inserito nel Programma triennale 2021-2023 e nell’elenco annuale
2021 opere pubbliche, approvato con DCC n.11 del 20/03/2021 e successivamente modificato
con DCC n.23 del 29/04/2021, con DCC n.26 del 07/06/2021 e con DCC n.44 del 25/10/2021, con
codice CUI L00357030444201900010;

RICHIAMATI i seguenti atti:
la determinazione n.09 del 15/05/2019 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici con la quale-
è stato affidato all’Arch. Franco Core l’incarico professionale la redazione dell’aggiornamento
degli elaborati del progetto esecutivo necessari all’appalto dei <<Lavori di completamento della
palestra in frazione Rubbianello. CUP G44B12000490004>>;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 19/10/2021 con la quale è stato approvato il-
progetto esecutivo per i <<Lavori di completamento della palestra in frazione Rubbianello. CUP
G44B12000490004>> redatto dall’Arch. Franco Core, con studio in Via Abruzzi n.10 San
Benedetto del Tronto (AP), dell’importo complessivo di € 372.743,77, articolato come nel
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Elaborati

ARCHITETTONICO

 Elab. A10  Piano di manutenzione

 Elab. A5  Stima incidenza sicurezza

 Elab. A11  Capitolato speciale d’appalto

 Elab. A2  Quadro Economico

 Elab. A12  Schema di contratto

 Elab. A6  Stima incidenza manodopera

 Tav. 1  Inquadramento urbanistico

denominazione

e composto dai seguenti elaborati:

 Tav. 2  Pianta quotata -  Particolari delle tamponature

 Elab. A7  Cronoprogramma lavori

 Tav. 3  Prospetti

 Elab. A3  Elenco prezzi - Analisi prezzi

 Tav. 4  Sezioni - particolari costruttivi

 Elab. A8  Piano di sicurezza e coordinamento

 Tav. 5
 Abaco degli infissi – Abaco delle tamponature
trasparenti

 Elab. A1  Relazione tecnica - Documentazione fotografica

 Tav. 6  Barriere architettoniche

 Elab. A8a  Piano di sicurezza covid 19

 Tav. 7a  Studio del colore a

 Elab. A4  Computo metrico

 Elab. A9  Fascicolo dell’opera

seguente quadro economico:

IMPORTO COMPLESSIVO€
372.743,77

A.1)IMPORTO LAVORI A MISURA

SOMMA (A.1+A.2)  €       303.500,00€  303.500,00

€        297.257,67

B)SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
B.1) IVA lavori 10% €          30.350,00
B.2) Spese di gara €            2.000,00
B.3) Spese tecniche (IVA e Cassa incluse) €

15.190,00

A)

B.4) Incentivo €
6.070,00

A.2)

B.5) Imprevisti ed economie (IVA inclusa) €
15.633,77

ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA NON SOGGETTI A
RIBASSO (da PSC)

€            6.242,33

SOMMA (B.1+B.2+ B.3+B.4+B.5)
€
69.243,77

€
69.243,77

IMPORTO LAVORI
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DATO ATTO che la copertura finanziaria per la realizzazione dell’intervento è così articolata:

 Tav. IT.2 Progetto: Schema funzionale

Calcoli illuminotecnici

 Tav. 7b

 Tav. IT.3 Progetto: Impianto idrico-sanitario

 Elab. IE.2

 Tav. IE.5

 Tav. IT.4 Progetto: Climatizzazione

Progetto: Illuminazione - Forza motrice –
Distribuzione e terra

ATTESO che il progetto è stato validato, previa verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.50/2016, con
verbale del RUP Ing. Valeria Luchetti prot. n. 6999 del 19/10/2021;

RAVVISATA l’opportunità di dover meglio precisare/rettificare i seguenti elaborati:
Elab. A2 – Quadro economico

Elab. A11 -Capitolato speciale d’appalto

VISTI gli elaborati aggiornati redatti dal progettista incaricato Arch. Franco Core e consegnati in data
22/12/2021, protocollo comunale n. 8855:

Elab. A2.1 – Quadro economico lavori di completamento

Elab. A2.1 – Quadro economico opera intera

Elab. A11 -Capitolato speciale d’appalto variato

DATO ATTO che, a seguito delle suddette rettifiche, il Quadro Economico dei lavori di
completamento, oggetto della presente procedura di affidamento, risulta così rimodulato:

Schemi quadri elettrici

 Studio del colore b

 Tav. IE.6 Progetto: Sezione tipo - Particolari costruttivi

 Elab. IE.1

 Elab. IE.3

IMPIANTI TECNOLOGICI

Calcoli e verifiche

Relazione tecnica

 Elab. IT.1 Relazione tecnica

IMPIANTO ELETTRICO

 Elab. IE.4

IMPORTO LAVORI A MISURA

SOMMA (A.1+A.2)  €       303.500,00 €      303.500,00

€        303.058,52

B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
B.1) IVA lavori 10% €          30.350,00
B.2) Spese di gara €            2.000,00
B.3) Spese tecniche (IVA e Cassa incluse) €           15.190,00

A)

B.4) Incentivo €             6.070,00

A.2)

B.5) Imprevisti ed economie (IVA inclusa) €           15.633,77

ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA NON SOGGETTI A RIBASSO
(costi aggiuntivi sicurezza)

€                441,48

SOMMA (B.1+B.2+ B.3+B.4+B.5) €           69.243,77 €         69.243,77

IMPORTO LAVORI

IMPORTO COMPLESSIVO €       372.743,77
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per € 250.000,00, con mutuo già stipulato con l’Istituto per il Credito Sportivo n. pratica

5771000;
per € 122.743,77, con fondi comunali del Bilancio pluriennale 2021/2023, annualità 2021;

RILEVATA l’urgenza di procedere all’affidamento dei lavori, al fine di provvedere al completamento
dell’opera, così da evitare un eventuale processo di deterioramento della struttura lignea già
realizzata ed attualmente protetta rispetto dagli agenti atmosferici solo da trattamenti specifici
effettuati;

VISTI:
 l’art.1, co.1 della L.120/2020: <<… Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore

delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del
COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023…>>;
l’art.1, co.2 della L.120/2020 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e

inferiore a un milione di euro prevede l’affidamento mediante <<… procedura negoziata,
senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
per l’affidamento …>>;

CONSIDERATO che:
ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la
sicurezza, iva esclusa, ammonta ad € 303.500,00 (euro trecentotremilacinquecento/00), di
cui € 441,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice in
quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare
(impossibilità oggettiva);
questo Ente non dispone di un elenco di operatori economici e che il tempo per le indagini

di mercato comporterebbe un’ulteriore dilatazione dei tempi, non auspicabile data
l’esposizione della struttura lignea agli agenti atmosferici;
nella piattaforma telematica MEPA non è ad oggi presente la categoria dei lavori per nuove

costruzioni;
questo Ente non dispone di altra piattaforma telematica per attuare la procedura nel

rispetto della normativa vigente, ex art.58 del D.Lgs.50/2016;

DATO ATTO che:
in data 29/03/2021, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la “Convenzione-
per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti
dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”;
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sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, dietro trasmissione-
del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell’iter di individuazione del miglior
contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);o
acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato,o
sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e dio
comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacitào
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia deio
documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di attribuire alla SUA della Provincia di Fermo, lo svolgimento
delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

VISTI:
l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione del contratto-
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del
Procedimento di spesa indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contrattic)
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo anche Codice), ai sensi del quale prima-
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO:
di individuare il fine del contratto nella necessità di realizzare i lavori in oggetto;-
di richiamare l’oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel capitolato-
speciale di appalto (nel prosieguo anche CSA), di cui al progetto esecutivo approvato con la
citata DGC n.103 del 19/10/2021 con le precisazioni/rettifiche di cui al presente atto;
di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:-
termine di ultimazione dei lavori: 200 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del-
verbale di consegna (art.14 CSA);
penali: 1‰ (euro uno ogni mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale-
consecutivo di ritardo (art.18 CSA);
contabilizzazione dei lavori: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;-
pagamenti:-
anticipazione: 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 ggo
dell’effettivo inizio dei lavori, in quanto questa Amministrazione non intende avvalersi
della facoltà d’incremento prevista dall’art. 207, L. 77/2020;
in acconto ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articolio
22, 23, 24 e 25, raggiungono un importo non inferiore al 25% (venticinque per cento)
dell’importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di
avanzamento lavori
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a saldo entro 60 (sessanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolareo
esecuzione;

obblighi assicurativi:-
garanzia provvisoria, non richiesta ai sensi dell’art. 1, co.4 della L.120/2020;o
garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (art.35 CSA);o
polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 37 del CSA;o

subappalto: secondo le disposizioni di cui all’art. 105, comma 1 e 2 del D.lgs 50/16, come-
modificato dall’art. 49 della legge n. 108 del 2021 ed in particolare come da art. 47 del CSA;

DATO ATTO che:
l’art. 34 del D.Lgs.50/2016 rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale dispone: “1.-
Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal
Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno
delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione
collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo
144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri
premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95,
comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi
di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia
di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
che dalla pagina web del competente Ministero si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati-
adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Minimi Ambientali per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, approvati con DM 11 ottobre 2017 (G.U. 259 del 6/11/2017);
che per la selezione dei candidati non sono stati applicati i CAM approvati nel citato decreto in-
quanto non obbligatori per pacifico orientamento (cfr. ex plurimis ANAC, delibera n. 1129 del
5/12/2018);

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito
con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a),
punto 2.2., dl 31/05/2021, n. 77 (cd. decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla
Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori infra soglia,
le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del
Codice, previa consultazione di un numero di operatori economici crescente (cinque o dieci)
rispetto all’importo dell’appalto, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti
selettivi:
possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nella Categoriaa)
prevalente OS33 Coperture speciali – cl I;
possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguentib)
categorie o, in alternativa, possesso dei requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. 207/2010:
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Cat. scorporabile OS28 Impianti termici e di condizionamento – cl I;-
Cat. scorporabile OG1 Edifici civili e industriali – cl I;-
Cat. scorporabile OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi– cl I;-
Cat. scorporabile OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie– cl I;-

RITENUTO
di poter individuare, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4/016, gli operatori economici con i quali-
negoziare selezionandoli dall’Albo dei fornitori della Provincia di Fermo secondo le modalità
prescritte all’art. 6 bis, comma 4 della citata Convenzione in essere tra la stessa Provincia di
Fermo ed il Comune di Monterubbiano, in possesso della categoria prevalente, dando atto che lo
stesso soddisfa il criterio della diversa dislocazione territoriale in quanto la selezione avverrà
mediante sorteggio casuale tra gli operatore iscritti da ogni Regione d’Italia, in possesso del
predetto requisito di partecipazione;
ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto Semplificazioni, adottare il criterio del prezzo più basso-
determinato dal massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli
oneri di sicurezza;
ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto Semplificazioni, ove pervengano almeno cinque offerte-
valide, procedere con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del
Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto
l’importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell’appalto non sono in grado di attirare
l’interesse degli oo.ee. esteri;
ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta-
(ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di prevedere la facoltà di sottoporre a-
verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) della L.120/2020 di stabilire che i concorrenti debbano-
eseguire un sopralluogo obbligatorio presso le aree e gli immobili dove dovranno eseguirsi i
lavori. Tale adempimento risulta strettamente indispensabile in quanto oggetto dell’appalto è il
completamento di un’opera incompiuta, che presenta, quindi, caratteristiche fisiche eccezionali
non riconducibili a situazioni ordinarie. Attraverso il sopralluogo l’operatore economico
acquisisce la reale conoscenza dello stato dei luoghi e dei lavori già realizzati, così che lo stesso
operatore sia nelle condizioni di poter redigere un’offerta consapevole e adeguata, che tenga
conto delle peculiari caratteristiche dell’appalto;
ai sensi dell’art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto Semplificazioni, stabilire che i-
concorrenti NON dovranno produrre cauzione provvisoria, non trattandosi di garanzia
necessaria;
stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia non superiore a n.15 giorni;-
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di-
consegnare i lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali
previsti per la partecipazione alla procedura;
ai sensi dell’art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l’aggiudicazione debba-
avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento, coincidente con l’invio della lettera d’invito;

INDIVIDUATO nella persona della sottoscritta ing. Valeria Luchetti, il Responsabile Unico del
Procedimento, che con la sottoscrizione del presente atto, dichiara che nei propri confronti non
sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di
astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
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DATO ATTO CHE:
il Codice Unico di Progetto CUP. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato-
CIPE è il seguente G44B12000490004
in forza di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione, è onere della SUA della Provincia di-
Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
in forza di quanto previsto dall’art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica-
Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del Codice Identificativo Gara
(CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo
contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell’importo da
parte di questo Comune;
ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n.1121 del 29 dicembre 2020 l’importo-
del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 225,00, da
versare nei termini suindicati;
ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 del Codice,-
le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA,
ammontano ad € 1.214,00 pari allo 0,40 % dell’importo dell’appalto;

VISTI
la L.241/1990-
il D.Lgs. 267/2000;-
il Decreto Legislativo n. 50/2016;-
il D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020;-
il D.L. 77/2021 convertito con L.108/2021;-
le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di-
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;-
lo Statuto e i Regolamenti del Comune;-
la <<Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai-
sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della
Legge 07/04/2014, n. 56>>, sottoscritta in data 29/03/2021;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 11/2020, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità dell’Area Tecnica – LL.PP. e la correlata P.O., modificato con successivo decreto del
Sindaco n.2/2021;

D E T E R M I N A

Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto1)
parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/90.

Di approvare i seguenti elaborati, aggiornati dal progettista, Arch. Franco Core, e acquisiti al2)
protocollo comunale n.8855 del 22/12/2021:

Elab. A2.1 – Quadro economico lavori di completamento-

Elab. A2.1 – Quadro economico opera intera-

Elab. A11 -Capitolato speciale d’appalto variato-
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Di approvare il quadro economico come rimodulato dai suddetti elaborati aggiornati:3)

A) IMPORTO LAVORI
A.1
) IMPORTO LAVORI A MISURA €        303.058,52

A.2
)
ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA NON SOGGETTI A RIBASSO
(costi aggiuntivi sicurezza)

€                441,48

SOMMA (A.1+A.2)  €       303.500,00 €      303.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE
B.1)IVA lavori 10% €          30.350,00
B.2)Spese di gara €            2.000,00
B.3)Spese tecniche (IVA e Cassa incluse) €           15.190,00
B.4)Incentivo €             6.070,00
B.5)Imprevisti ed economie (IVA inclusa) €           15.633,77

SOMMA (B.1+B.2+ B.3+B.4+B.5) €           69.243,77 €         69.243,77

IMPORTO COMPLESSIVO €       372.743,77

Di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dell’esecuzione dei lavori4)
inerenti l’intervento denominato << LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA NELLA
FRAZIONE DI RUBBIANELLO.>> CUP G44B12000490004, di cui al progetto esecutivo approvato
con delibera di Giunta comunale n. 103 del 19/10/2021 ed agli elaborati aggiornati approvati
con il presente atto.

Di dare atto che il valore complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, iva5)
esclusa, ammonta ad € 303.500,00 (euro trecentotremilacinquecento/00), di cui € 441,48 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e che l’importo presunto del costo della
manodopera relativo al presente appalto è di € 96.071,80 oltre IVA, come da elaborato
A6_Incidenza manodopera.

Di attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del6)
contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione
sottoscritta in data 29/03/2021.

Di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali7)
specificate in narrativa.

Di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui8)
all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020.

Di stabilire di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:9)
invitare all’offerta n.5 operatori economici selezionandoli dall’Elenco OO.EE. della SUA dellaa)
Provincia di Fermo, mediante sorteggio operato con algoritmo casuale attraverso la
piattaforma telematica della SUA e secondo le regole tecniche della stessa piattaforma,
dando atto che l’Elenco soddisfa il criterio della diversa dislocazione territoriale;
ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.120/2020 di adottare il criterio del prezzo più bassob)
determinato dal massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto
degli oneri di sicurezza;
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ai sensi dello stesso art. 1, comma 3, della L.120/2020 di procedere, ove pervengano almenoc)
cinque offerte valide, con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97,
comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero
certo, in quanto l’importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell’appalto non sono in
grado di attirare l’interesse degli oo.ee. esteri;
stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia non superiore a n.15 giorni;d)
ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs.50/2016, non procedere ad aggiudicazione see)
nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporref)
a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) della L.120/2020 di stabilire che i concorrenti debbanog)
eseguire un sopralluogo obbligatorio presso le aree e gli immobili dove dovranno eseguirsi i
lavori. Tale adempimento risulta strettamente indispensabile in quanto oggetto dell’appalto
è il completamento di un’opera incompiuta, che presenta, quindi, caratteristiche fisiche
eccezionali non riconducibili a situazioni ordinarie. Attraverso il sopralluogo l’operatore
economico acquisisce la reale conoscenza dello stato dei luoghi e dei lavori già realizzati,
così che lo stesso operatore sia nelle condizioni di poter redigere un’offerta consapevole e
adeguata, che tenga conto delle peculiari caratteristiche dell’appalto;
ai sensi dell’art. 1, comma 4, ultimo periodo, della L.120/2020, stabilire che i concorrentih)
NON dovranno produrre cauzione provvisoria, non trattandosi di garanzia necessaria.

Di dare atto che per tutto quanto non previsto nel presente atto si rimanda alla vigente10)
normativa.

Dato atto che:11)
il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/16 è l’Ing. Valeria Luchetti,-
per la quale non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art.42 del D.Lgs. 50/16
ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62;
in forza di quanto previsto dall'art.3 della Convenzione è onere della SUA della Provincia di-
Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e provvedere,
successivamente, al pagamento del relativo contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell’importo da parte di questo Comune;
per effetto della delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020, l’importo del contributo a carico del-
soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 225,00, da versare nei termini
suindicati;
il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del-
Comitato CIPE è il seguente: G44B12000490004;
ai sensi dell’art.9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5 del D.-
Lgs. 50/2016, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da
parte della SUA, ammontano ad € 1.214,00 pari allo 0,40% dell’importo dell’appalto;
le suddette spese necessarie per attuare la procedura di selezione dell’appaltatore per-
l’esecuzione dei lavori sono previste nel Quadro Economico dell’Opera.

Di impegnare e liquidare, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di12)
Tesoreria Unica n.0306537 intestato alla Provincia di Fermo, la somma di € 1.214,00 per
contributo SUA ed € 225,00 per contributo ANAC, indicando in causale  “Contributo SUA ed
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ANAC per  procedura affidamento lavori   <<LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA
NELLA FRAZIONE DI RUBBIANELLO>> CUP G44B12000490004, imputando la spesa al capitolo
2514 ad oggetto “REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE PALESTRA RUBBIANELLO”.

Di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall’art. 32,13)
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.14)
147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; il relativo parere
favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile
del Servizio.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n.15)
267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 3716)
comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione
Trasparente).

Di trasmettere copia del presente provvedimento:17)
alla SUA Provincia di Fermo, per l’effettuazione delle procedure di gara di cui trattasi-
al Responsabile del Servizio finanziario per il controllo contabile, l’attestazione della-
copertura finanziaria della spesa e per la successiva emissione del relativo mandato di
pagamento in favore della Provincia di Fermo, in qualità di Stazione Unica Appaltante.

Di dare atto che la presente determina, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs.267/2000,18)
diverrà esecutiva con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Valeria Luchetti
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COMUNE DI MONTERUBBIANO
(Prov. Fermo)

Ufficio Ragioneria-Servizio Finanziario
(regolarità contabile - copertura finanziaria – assunzione e registrazione impegno)

La sottoscritta, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.267/2000 e
smi (art.147-bis, comma 1 – art.151, comma 4 - art.153, comma 5 – art.183, comma 7), in merito al
presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria di questo ente,

rilascia parere favorevole di  regolarità  contabile;
appone il visto attestante la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti;
assume l’impegno contabile regolarmente registrato, ai sensi dell’art.191, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000, di euro € 1.439,00 al capitolo 2514 del Bilancio pluriennale 2021/2023,
annualità 2021, ad oggetto “REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE PALESTRA
RUBBIANELLO”.

Monterubbiano, 22/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LA SINDACA

f.to Dott.ssa MERI MARZIALI
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che viene iniziata oggi la pubblicazione della
determinazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, al n.______.

Monterubbiano,

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                    f.to Ing. Valeria Luchetti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Monterubbiano,

                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                       Ing. Valeria Luchetti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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