



# COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

Visto L'Assessore Competente

Registro Generale n. 156

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 92 DEL 14-10-2022

Ufficio: **TECNICO**

**Oggetto:** Comune di Monte Vidon Corrado. Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'intervento "Sub Misura A-4.5 - INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR E SUI FONDI SISMA 2009 E 2016. Intervento di riqualificazione urbana consistente nel miglioramento tecnico funzionale delle strade comunali: via dei Sibillini, c.da Marinaro, via della Costituzione, c.da San Pietro, via Larciano, c.da Corneto, c.da Corradino e via della Libertà." CUP: H87H21008280001 - CUI: L81001330448202200008 PNC - Linea di intervento 5 intitolata Investimenti sulla rete stradale comunale della sub-misura A4 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 intitolata Infrastrutture e mobilità. Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ed impegno di spesa per la relativa gestione.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di ottobre nella Sede Comunale.

### IL SINDACO

In qualità di responsabile dell'area tecnica ai sensi dell'art. 53 c. 23 della legge n.388/2000 così come modificato dall'art.29 comma 4, della legge n.448 del 2001.

#### Richiamati:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1<sup>o</sup> luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*;
- in particolare, la linea di intervento 5 della sub-misura A4 del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 avente ad oggetto *“Investimenti sulla rete stradale comunale”*;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 26/10/2021 concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»*;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;*
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNC e corrispondenti milestone e target;
- l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti*

tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**Premesso che:**

- l'intervento in oggetto, di complessivi € 235.000,00 è stato finanziato con fondi PNC Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1º luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (Ordinanza Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016 n. 6 del 30 Dicembre 2021);
- l'opera è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2022-2024;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 7 del 29/01/2022 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori dei lavori in oggetto, al Tecnico Comunale Ing. Emanuele Mariani;
- il direttore dei lavori è stato individuato nella persona del Tecnico Comunale Ing. Emanuele Mariani;
- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
  - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  - b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 33 del 10.05.2022 si è provveduto ad affidare alla Società di Ingegneria “AP STUDIO 17 srl” con sede ad Ascoli Piceno, l'incarico della verifica preventiva del progetto esecutivo di cui in argomento, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che in data 09.06.2022 (prot. n. 2348), la Società di Ingegneria “AP STUDIO 17 srl” ha fatto pervenire, a mezzo PEC, il verbale di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il progetto è stata validato dal RUP con verbale prot. n. 2379 del 10.06.2022;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 42 del 10.06.2022 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto, predisposto dal Tecnico Comunale Ing. Emanuele Mariani, per un importo complessivo di € 235.000,00 di cui 184.904,86 per lavori ed € 50.095,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Visto** che con determinazione del Responsabile dell'UTC n. 59 del 05.08.2022 si è provveduto, tra l'altro:

- ad avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato “Sub Misura A-4.5 - INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR E SUI FONDI SISMA 2009 E 2016. Intervento di riqualificazione urbana consistente nel

miglioramento tecnico funzionale delle strade comunali: via dei Sibillini, c.da Marinaro, via della Costituzione, c.da San Pietro, via Larciano, c.da Corneto, c.da Corradino e via della Libertà”, approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 42 del 10.06.2022 per un importo totale dei lavori pari a € 184.904,86 Iva esclusa, di cui € 1.047,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- ad attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 06/05/2021;

- a stabilire di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;

- a stabilire che i n. 10 operatori economici con i quali negoziare verranno individuati mediante sorteggio casuale tra quelli iscritti dall’Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa i principi espressi nelle Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

**Vista** la nota assunta al protocollo comunale al n. 3631 del 16.09.2022, con la quale la SUA della Provincia di Fermo ha comunicato che *“la procedura in oggetto, esperita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per conto di codesto Comune, è andata deserta come da verbale redatto in data 06/09/2022 e determinazione n. 234 del 14/09/2022 (Reg. Gen. 600) di presa d’atto dello stesso”*;

**Visto** che con Determinazione del Responsabile dell’UTC n. 78 del 16.09.2022 si è stabilito, tra l’altro:

- di procedere ad un nuovo appalto mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020, individuando gli operatori con i quali negoziare mediante sorteggio casuale tra quelli che ne faranno richiesta mediante manifestazione di interesse;

- di approvare lo schema di “Avviso esplorativo” per manifestazione di interesse e l’“Allegato 1 – Manifestazione d’interesse”;

- che i 10 operatori economici ai quali inviare la richiesta di offerta verranno individuati tramite l’indagine di mercato effettuata da questo Comune mediante l’avviso per manifestazione d’interesse sopra approvato e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune;

**Visto** che con Determinazione del Responsabile dell’UTC n. 85 del 01.10.2022 si è provveduto ad approvare il verbale di selezione Ditte prot. n. 3985 del 30.09.2022 dal quale si evincono le 10 Ditte sorteggiate da invitare alla gara;

**Vista** la nota del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016, prot. n. 23456 del 28.09.2022, assunta al protocollo comunale al n. 3935 del 29.09.2022, ad oggetto: Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul PNC – Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ai sensi del DL n. 59/2021.

Progetti PNC Misura A – DPCM 28 luglio 2022, Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

**Vista** la sopra richiamata nota Commissariale la quale recita:

➤ *“l'articolo 29 del D.L. 144 del 23.09.2022 (c.d. “Aiuti-ter”) prevede la preassegnazione, per ogni intervento ricompreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al D.L. n. 59/2021 e attuato da un Ente locale, di una risorsa aggiuntiva di importo pari al 15% dell'importo già assegnato dalla specifica Ordinanza”;*

➤ *“Alla luce delle novità normative introdotte, ferma restando l'autonomia e la responsabilità di ciascuna Stazione Appaltante nell'attuazione degli interventi assegnati, si sintetizzano i seguenti scenari relativi all'appalto degli interventi:*

*“A. Procedure di appalto dei lavori o appalto integrato dei lavori **già avviate** .....omissis.....;*

***B. Procedure di appalto dei lavori o appalto **integrato ancora da avviare:*****

*In questo caso, i Responsabili degli interventi possono, alternativamente:*

*1. Procedere all'appalto sulla base del progetto del progetto approvato entro il 30.06.2022 e redatto sulla base del prezzario al tempo vigente e incrementato di una percentuale variabile tra 0% e 20% ai sensi del co. 3 dell'art. 26 del D.L. 50/2022. In questo caso, si applica quanto descritto al punto A.*

*2. Aggiornare il progetto con l'adozione del prezzario infrannuale aggiornato di cui al co. 2 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 procedendo alla pubblicazione del bando per l'appalto dei lavori o l'appalto integrato dei lavori e pervenendo all'aggiudicazione ed all'avvio delle prestazioni appaltate entro il 31.12.2022. In questo caso, i Responsabili degli interventi possono far fronte ai maggiori costi derivanti dall'adozione del prezzario aggiornato, potendo alternativamente:*

*a) Considerare, ai sensi del art. 29 del D.L. 144 del 23.09.2022, come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con le ordinanze di assegnazione, ulteriori risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato con i predetti provvedimenti. Il maggiore importo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio, e dovrà essere utilizzato per integrare l'importo a base di gara d'appalto, la cui procedura dovrà essere conclusa entro il 31.12.2022. Si ricorda che il MEF potrà procedere a controlli sull'utilizzo di tali risorse. La preassegnazione degli importi pari al 15 per cento sarà fatta oggetto di specifica ordinanza, ma gli enti beneficiari sono già autorizzati a programmarne l'utilizzo.*

*b) .....omissis.....”;*

**Visto** che con Determinazione del Responsabile dell'UTC n. 90 del 14.10.2022 si è provveduto ad approvare i seguenti elaborati del progetto esecutivo relativo all'intervento "Sub Misura A-4.5 - INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR E SUI FONDI SISMA 2009 E 2016. Intervento di riqualificazione urbana consistente nel miglioramento tecnico funzionale delle strade comunali: via dei Sibillini, c.da Marinaro, via della Costituzione, c.da San Pietro, via Larciano, c.da Corneto, c.da Corradino e via della Libertà”, aggiornati utilizzando il prezzario della Regione Marche Luglio 2022:

- Tav. 1 - Relazione tecnico-illustrativa\_rev. 10/2022;
- Tav. 5 - Computo metrico estimativo e QTE\_rev. 10/2022;
- Tav. 8 - Elenco prezzi unitari\_rev. 10/2022;
- Tav. 9 - Analisi prezzi\_rev. 10/2022;
- Tav. 13 - Capitolato speciale d'appalto\_rev. 10/2022;
- Tav. 14 - Schema di contratto\_rev. 10/2022;

ed il cui quadro economico contiene le seguenti risultanze:

Via dei Sibillini e c.da Marinaro	€	30.973,39
Via della Costituzione	€	22.009,45
C.da Marinaro	€	18.415,50
C.da San Pietro	€	71.802,14
Via Larciano	€	26.634,95
C.da Corneto	€	8.248,40
C.da Corradino	€	10.325,00
Via della Libertà	€	24.654,61
Sicurezza	€	<u>1.047,84</u>
<b>Importo lavori</b>	<b>€</b>	<b>214.111,28</b>
<i>Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta</i>	€	1.047,84
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
I.V.A. sui lavori al 22%	€	47.104,48
Incentivo RUP (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016)		
quota 20% per beni strumentali	€	856,45
Incentivo RUP (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016) quota 80%	€	3.425,78
Spese per gara deserta (SUA di Fermo)	€	739,62
Spese per gara deserta (ANAC)	€	225,00
Spese per gara (SUA di Fermo)	€	856,45
Spese per gara (ANAC)	€	225,00
Spese tecniche per verifica progetto esecutivo, cassa previdenziale ed IVA comprese	€	1.856,96
Imprevisti ed arrotondamento	€	<u>848,99</u>
<b>Totale somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	<b>€</b>	<b>56.138,72</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>270.250,00</b>

**Dato atto** che nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici sopra citato, aggiornato con deliberazione della G.C. n. 67 del 14.10.2022, risulta ricompreso l'intervento denominato "Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 e 2016 Submisura A4.5 Intervento di riqualificazione urbana consistente nella manutenzione straordinaria di via dei Sibillini, c.da Marinaro, via Angeli Ribelli, via della Costituzione, c.da San Pietro, via Larciano, c.da Corneto, c.da Corradino, via della Libertà, c.da Rota e c.da Cataluccia" identificato dal seguente CUI L81001330448202200008;

**Considerato** che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 22.066,59 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: Tav. 7 - Computo incidenza manodopera;

**Visto** che l'intervento in oggetto, di complessivi € 270.250,00 è stato finanziato con fondi PNC Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”* (Ordinanza Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016 n. 6 del 30 Dicembre 2021) ed incrementato ai sensi dell'art. 29 del DL. 144 del 23.09.2022;

**Visto** l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, *“nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”*;

**Dato atto che** in data 06/05/2021 questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha sottoscritto con la Provincia di Fermo *“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”*;

**Ritenuto**, pertanto di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche *“Codice”*), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
  - o gli elementi essenziali del contratto;
  - o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Ritenuto:**

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori *“Sub Misura A-4.5 - INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR E SUI FONDI SISMA 2009 E 2016. Intervento di riqualificazione urbana consistente nel miglioramento tecnico funzionale delle strade comunali: via dei Sibillini, c.da Marinaro, via della Costituzione, c.da San Pietro, via Larciano, c.da Corneto, c.da Corradino e via della Libertà”*;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche *“CSA”*) e dallo schema di contratto, approvati con la richiamata determinazione n. 90 del 14.10.2022;

- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
- ✓ **termini di ultimazione dei lavori:** 120 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- ✓ **remunerazione:** "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;
- ✓ **pagamenti:**
  - anticipazione: 30% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori come previsto dall'articolo 44 del CSA;
  - qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
  - l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a € 70.000,00;
  - saldo a conclusione dei lavori;
- ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 34 del CSA;
- ✓ **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto nei seguenti casi:
  - 0,65 per mille dell'ammontare netto dell'appalto per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei lavori;
  - 0,60 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;
  - 0,60‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021;
  - 0,60 ‰ in caso di mancata produzione della *Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999* di cui all'art 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021;
- ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è disciplinato dall'art. 32 del CSA;
- ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 25 del CSA;

#### Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 214.111,28, di cui € 1.047,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in



lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

**Dato atto:**

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;
- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:
  - ✓ il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
  - ✓ i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
  - ✓ il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

**Certificato** il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

**Visto** l'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per "l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiori a 150.000 € e inferiori ad 1.000.000 €, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";

**Valutato** di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE	OG3	I	214.111,28	100%	SI	SI

COMPLEMENTARI						
---------------	--	--	--	--	--	--

- l'iscrizione o avvenuta presentazione di domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto** di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- a) invitare a presentare offerta n. 10 operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- b) ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, invitare i 10 operatori economici sorteggiati, a seguito di manifestazione di interesse, e risultanti nel verbale di selezione Ditte prot. n. 3985 del 30.09.2022 approvato con Determinazione del Responsabile dell'UTC n. 85 del 01.10.2022;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come ribasso percentuale unico, rispetto all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo. ee. esteri;
- e) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- f) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- g) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b), del DL 76/2020 stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- h) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti NON dovranno produrre garanzia provvisoria;
- i) di dare atto che, in applicazione dell'art. 105, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti";
- j) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), del DL 76/2020, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- k) ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DL 76/2020, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di tre mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;

**Richiamate** le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47 del D.L. n. 77/2021;

**Visto** in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all’occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l’altro, è stabilito che: *eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o atto immediatamente esecutivo della stessa*;

**Ritenuto:**

- **di prevedere** nei documenti di gara di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;
- di ribadire che il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, D.L. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto/Contratto

**Individuato** nella persona dell’Ing. Emanuele Mariani, il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

**Dato atto che:**

- in forza di quanto previsto dall’art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell’importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 225,00, da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: H87H21008280001;
- ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell’art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 856,45 pari allo 0,40% dell’importo dei lavori;

**Considerato**, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

A) Totale lavori	€ 214.111,28
di cui:	
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.047,84
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€ 213.063,44
B) Somme a disposizione	€ 56.138,72
A + B) Totale intervento	€ 270.250,00

**Verificato** che la somma complessiva lorda pari ad € 270.250,00 trova allocazione al cap. 2837 cod. 10.05-2.02.01.09.012 del corrente bilancio comunale;

**Preso atto** che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

**Riconosciuta** per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

**Visti:**

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta in data 06/05/2021;

**Richiamato** il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

**Riconosciuta** per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

**DETERMINA**

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato ""Sub Misura A-4.5 - INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COMUNALE A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR E SUI FONDI SISMA 2009 E 2016. Intervento di riqualificazione urbana consistente nel miglioramento tecnico funzionale delle strade comunali: via dei Sibillini, c.da Marinaro, via della Costituzione, c.da San Pietro, via Larciano, c.da Corneto, c.da Corradino e via della Libertà", approvato con determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica n. 42 del 10.06.2022 e n. 90 del 14.10.2022, per un importo totale dei lavori pari a € 214.111,28 Iva esclusa, di cui € 1.047,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) di **attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 06/05/2021;
- 4) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;
- 5) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;
- 6) di **stabilire** che i **n. 10** operatori economici con i quali negoziare sono stati individuati mediante sorteggio, a seguito di manifestazione di interesse, e risultanti nel verbale di selezione Ditte prot. n. 3985 del 30.09.2022 approvato con Determinazione del Responsabile dell'UTC n. 85 del 01.10.2022;
- 7) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 8) di **dare atto** che al fine di rispettare i termini stabiliti nella *milestone* fissata dal MEF nel DM 15/07/2021 che prevedono che l'aggiudicazione della gara e l'avvio dei lavori avvenga entro il 31/12/2022, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito, coerentemente con quanto previsto all'articolo 61, comma 6, del Codice;
- 9) di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, si fa presente che il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si

applica alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via telematica;

10) di **dare atto** che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Emanuele Mariani, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: H87H21008280001;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 856,45 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 270.250,00 trova copertura finanziaria con fondi PNC Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*" (Ordinanza n. 6 del 30 Dicembre 2021) incrementati ai sensi dell'art. 29 del DL. 144 del 23.09.2022;

11) di **prevedere** nei documenti di gara di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;

12) di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

A) Totale lavori	€ 214.111,28
di cui:	
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.047,84
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€ 213.063,44
B) Somme a disposizione	€ 56.138,72
A + B) Totale intervento	€ 270.250,00

13) di **dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

14) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;

15) di **impegnare e liquidare** a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione n. 830 del

21/12/2021 (pari ad € 225,00), sia ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (pari ad € 856,45), imputando la spesa complessiva di € 1.081,45, al cap. 2837 cod. 10.05-2.02.01.09.012 del corrente bilancio comunale;

- 16) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 17) di **dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 18) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 19) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
  - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
  - SUA Provincia di Fermo.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FORTI GIUSEPPE**




---

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Li 14-10-2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
FORTI GIUSEPPE**



---

REP. N° 331

La presente sarà pubblicata dal 14/10/22 al 28/10/2022.

Esecutiva il 14-10-2022

---