



COMUNE DI ALTIDONA

Provincia di Fermo

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

Numero 78 del 28-12-2022

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DELLE PIENE TRA LA S.S. 16 E VIA EINAUDI IN LOCALITA' MARINA DI ALTIDONA" ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI FERMO PREVIA ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. CUP: G12D18000010001

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di dicembre, nella Residenza Comunale il/la sig./sig.ra ARCH. TOMASSETTI MORENA in qualità di Responsabile determina sull'oggetto sopra indicato.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi art.183, comma 7, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria delle spese di cui alla determinazione in oggetto.

Altidona li, 29-12-2022

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to -DOTT.SSA RICCI MONIA-

Ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, in osservanza della Legge 190 del 06.11.2012, il sottoscritto Responsabile Area Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di determinazione in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

- Dr.ssa Monia Ricci -

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:

- Il Governo Italiano con l'emanazione della Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017, la legge di bilancio 2018, ha previsto tra l'altro con i commi da 853 ad 861, lo stanziamento di fondi a favore dei Comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- Il comma 854 stabilisce i termini perentori per la presentazione dei progetti per le tre annualità 2018-2020 per cui si prevede la disponibilità dei fondi Ministeriali, prevedendo per la prima annualità, la data ultima per la presentazione dei progetti nel giorno del 20 Febbraio 2018;
- L'Amministrazione Comunale di Altidona evidenziando le carenze e problematiche relative alla sicurezza del territorio che riguardano principalmente la messa in sicurezza e sistemazione idraulica dei seguenti fossi:

- 1) *Fosso del Molino nel tratto compreso tra la provinciale S.P.85 e lo sbocco al fiume Aso;*
- 2) *Fosso delle Piene nel tratto compreso tra la S.S.16 e Via Einaudi;*

CONSIDERATA la brevità del tempo a disposizione per la richiesta di contributo a valere sulla prima annualità (2018), l'ufficio LL.PP. ha provveduto con proprio atto n.4/2018 ad affidare incarico di progettazione definitiva per i due interventi all'ing. Lorenzo Mauri con studio tecnico in via Aldo Moro, 3 a Pedaso (FM) P.iva 02340320445;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 16.02.2018 è stato approvato il Progetto Definitivo "*Sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Fosso delle Piene nel tratto compreso tra la S.S.16 e Via Einaudi in località Marina di Altidona*" come sopra descritto;

VISTO che con nota prot.3705 del 05.06.2018 è stato richiesto di inserire all'interno della Piattaforma RENDIS "Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo", l'intervento di cui sopra;

VISTO che con nota protocollo n.6485 del 27/09/2021 la Regione Marche P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa, ha richiesto "*di provvedere ad adeguare il progetto dell'intervento in oggetto indicato, trasmesso dal Comune di Altidona con nota prot. n. 3705 del 05/06/2018, che, come rilevato dal Ministero dell'Ambiente in corso di istruttoria tecnica per la concessione del finanziamento, nel computo dei lavori presenta un ammontare delle spese per opere accessorie (intendendo per tali le opere di "Ripristino superfici pubbliche" e "Rifacimento pubblica illuminazione") superiore al 10% del totale lavori, che è la quota limite per le opere accessorie. In alternativa, l'amministrazione comunale dovrà farsi carico del finanziamento della quota di opere accessorie eccedente tale limite. Si chiede cortesemente di comunicare gli intendimenti dell'amministrazione comunale, opportunamente documentati, entro e non oltre venerdì 1° ottobre 2021*".

PRESO ATTO che con DGC n.109 del 30.09.2021 relativamente al progetto di SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DELLE PIENE NEL

TRATTO COMPRESA TRA LA S.S.16 E VIA EINAUDI IN LOCALITA' MARINA DI ALTIDONA è stato rimodulato il computo metrico estimativo, aggiornati i prezzi al prezzario regionale 2021;

VISTO l'articolo 17, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che prevede che in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui all'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 possano essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

VISTO, quindi, l'articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, ed in particolare i commi 4 e 5, che consentono al commissario straordinario delegato di avvalersi, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, dei poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari, di provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e di avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento;

VISTO il D.L. 24.06.2014, n. 91, recante: *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*, come convertito dalla legge 11.08.2014, n. 116, e in particolare l'art. 10, il quale stabilisce tra l'altro che per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora incentivi per funzioni tecniche art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

VISTI gli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367, che disciplinano la gestione dei fondi relativi a programmi comuni fra più amministrazioni;

VISTO il D.Lgs legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e in particolare l'art. 113, concernente gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti della pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 27/06/2017, ad oggetto: *“Art. 10 decreto-legge 91/2014, conv. dalla legge 116/2014 – Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25.11.2010. Individuazione Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”*, per mezzo del quale il dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio della Regione Marche, arch. Nardo Goffi, è stato individuato quale Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione Marche sottoscritto il 25 novembre 2010 e sue

integrazioni, ed è stato delegato alla firma degli ordinativi di contabilità speciale n. 5621 denominata “C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14”, intestata al Commissario Straordinario delegato;

VISTO il parere del Consiglio di Stato – Sez. consultiva per gli atti normativi, n. 435/2003 del 10/02/2003 e quanto ivi considerato in termini di attualità dell’avvalimento e di modalità della sua attuazione, che si riferiscono essenzialmente alla valutazione della competenza e congruità delle figure professionali degli uffici di cui ci si intende avvalere;

PRESO ATTO che con nota assunta al prot. 2017 del 25.03.2022 la Regione Marche - Soggetto Attuatore degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico, ha trasmesso il Decreto del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Marche n. 1/CSDDI del 17/03/2022, recante: “D.M. Transizione Ecologica n. 485 del 25/11/2021. Piano Stralcio 2021 di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Marche. Avvio interventi, individuazione Enti Attuatori e disposizioni organizzative”;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 485 del 25 novembre 2021, che individua n. 9 interventi prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Marche per un importo complessivo di Euro 10.678.300,00, la cui copertura finanziaria è garantita nell’ambito delle risorse presenti nei pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della Transizione Ecologica (Piano Stralcio 2021 Marche);

VISTO il decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 234 del 10/12/2021, che autorizza il pagamento della somma di Euro 10.678.300,00 sulla contabilità speciale n. 5621 “C S IDROGEOL MARCHE DL 91-14” intestata al Commissario Straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, a copertura degli interventi previsti nel suddetto decreto ministeriale n. 485 del 25 novembre 2021 (erogazione risorse per attuazione interventi Piano Stralcio 2021 Marche);

PRESO ATTO che l’Allegato al suddetto decreto del Ministro della Transizione Ecologica n.485 del 25 novembre 2021 riporta il seguente intervento tra quelli da realizzarsi nel territorio della Regione Marche e il relativo importo finanziato:

-11IR298/G1 - Comune di Altidona (FM). Località Marina di Altidona – Sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Fosso delle Piene tra la S.S.16 e Via Einaudi – 750.000,00 Euro – CUP G12D18000010001;

PRESO ATTO che con nota assunta al prot. 1010 del 15.02.2022 la Regione Marche - Soggetto Attuatore degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico, ha richiesto la disponibilità a svolgere il ruolo di Ente Attuatore per l’appalto e l’esecuzione dell’intervento di “Sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Fosso delle Piene tra la S.S.16 e Via Einaudi” codice CUP G12D18000010001- Codice Rendis 11IR298/G1;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 1217 del 22/02/2022 il Comune di Altidona si propone per l’attuazione del suddetto intervento, comunica che il RUP designato è il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Altidona (FM) arch. Morena Tomassetti e indica la tempistica del cronoprogramma attuativo;

PRESO ATTO che con decreto del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Marche n. 1/CSDDI del 17/03/2022 gli Enti Attuatori sono stati autorizzati ad affidare, qualora necessario, incarichi professionali finalizzati alla predisposizione dei progetti, nonché eventuali indagini specialistiche e ogni altro lavoro o servizio ritenuto necessario alla progettazione e all’avvio di eventuali procedure di occupazione, asservimento o esproprio di aree, e a

firmare i relativi contratti, nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2016 (funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico);

PRESO ATTO che con Decreto del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Marche n. 1/CSDDI del 17/03/2022 è stato altresì delegato il Soggetto Attuatore degli interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico individuato con decreto del Commissario Straordinario n. 1/CSDDI del 27 giugno 2017 all'esercizio delle funzioni commissariali connesse all'attuazione degli interventi di cui al Piano Stralcio 2021, se del caso mediante stipula di apposita convenzione che regoli il rapporto di avvalimento con i singoli Enti Attuatori, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) nomina per ogni intervento finanziato di un Responsabile unico del procedimento (RUP);*
- b) messa a disposizione degli Enti Attuatori della progettazione disponibile allo stato attuale, qualora questi non ne siano in possesso;*
- c) affidamenti di lavori e servizi, fatturazione, pagamenti;*
- d) definizione degli indirizzi della progettazione, acquisizione di visti, pareri, autorizzazioni, nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'approvazione dei progetti;*
- e) approvazione dei progetti;*

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 39/SAMRI del 23/03/2022, con il quale si approva lo schema di convenzione di avvalimento da sottoscrivere con gli Enti Attuatori, esterni alla Regione Marche, di cui al sopra citato decreto del Commissario straordinario delegato n. 3/CSDDI del 3 dicembre 2019;

PRESO ATTO che con nota prot. n. del 2339 del 07.04.2022 la Regione Marche Dipartimento infrastrutture, Territorio, Protezione Civile Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio ha trasmesso la Bozza di CONVENZIONE DI AVVALIMENTO PER LA PROGETTAZIONE, L'APPALTO E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI da sottoscrivere tra il Comune di Altidona e la Regione Marche;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 09/04/2022 avente ad oggetto "SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DELLE PIENE NEL TRATTO COMPRESA TRA LA S.S.16 E VIA EINAUDI IN LOCALITA' MARINA DI ALTIDONA-D.M. Transizione Ecologica n. 485 del 25/11/2021.Piano Stralcio 2021 di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Marche-APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE DI AVVALIMENTO PER LA PROGETTAZIONE, L'APPALTO E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI";

PRESO ATTO che la suddetta convenzione è stata sottoscritta, tra il Comune di Altidona e il Soggetto Attuatore degli Interventi di Mitigazione del rischio Idrogeologico della Regione Marche, in data 05.05.2022 e repertoriata nel registro interno della Regione Marche con il n. 1347 del 05/05/2022;

VISTA la DGC n.110 del 03/09/2022 avente ad oggetto APPROVAZIONE REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DELLE PIENE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA S.S.16 E VIA EINAUDI IN LOCALITA' MARINA DI ALTIDONA-D.M. Transizione Ecologica n. 485 del 25/11/2021.Piano Stralcio 2021 di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Marche;

VISTA la Determina del Responsabile Area LL.PP. ed Ambiente n. 44 del 17/08/2022 avente ad oggetto AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DL, CONTABILITÀ COORDINAMENTO SICUREZZA, CRE INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DELLE PIENE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA S.S. 16 E VIA EINAUDI IN LOCALITÀ MARINA DI ALTIDONA". DETERMINA A CONTRARRE CUP: G12D18000010001-CIG: 936476508E”

VISTA la Determina del Responsabile Area LL.PP. ed Ambiente n. 52 del 22/09/2022 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI APPROFONDIMENTO RELAZIONE GEOLOGICA ED IDRAULICA COMPRENSIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PER L'INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DELLE PIENE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA S.S. 16 E VIA EINAUDI IN LOCALITÀ MARINA DI ALTIDONA". DETERMINA A CONTRARRE CUP: G12D18000010001-CIG: Z473771B9F”;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 5837 del 26/07/2022 e rettificata con nota prot. n. 6053 del 02/08/2022, avente ad oggetto “*Progetto per la sistemazione idraulica e messa in sicurezza del Fosso delle Piene nel tratto compreso tra la S.S. 16 e Via Einaudi in località Marina di Altidona Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. Legge 241/90 in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14 ter)*” è stata convocata la conferenza dei servizi finalizzata ad ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati sul progetto relativo ai “LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DELLE PIENE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA S.S.16 E VIA EINAUDI IN LOCALITA' MARINA DI ALTIDONA-D.M. Transizione Ecologica n. 485 del 25/11/2021.Piano Stralcio 2021 di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Marche” invitando tutti gli enti coinvolti a partecipare o ad esprimere il proprio parere;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, datato 13.09.2022, nonché i pareri acquisiti, depositati agli atti dell'ufficio LL.PP.;

RICHIAMATA integralmente la DGC n. 128 del 29/10/2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ESECUTIVO		
A) LAVORI		
a) Importo lavori (esclusi oneri per la sicurezza speciale)	€	593.034,62
Importo di progetto	€	595.524,04
Importo relativo alla sicurezza speciale	€	2.489,42
Importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi	€	11.473,36
Importo comprensivo dei costi della sicurezza e del personale		
1) IMPORTO LAVORI (comprensivo di importo sicurezza non soggetto a ribasso)		€ 595.524,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) IVA su lavori 10%	€	59.552,40
b2) Realizzazione cablaggio elettrico sottoservizi BT	€	10.000,00
b3) Realizzazione cablaggio fibra ottica	€	10.000,00
b4) Modifica e ripristino allacci rete distribuzione gas	€	8.000,00
b5) Ripristino allacci pubblici servizi	€	2.000,00
b6) Spese Tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione	€	47.169,23
b7) Cassa Previdenziale su Spese Tecniche (4%)	€	1.886,77
b8) IVA su Spese Tecniche (solo su prestazioni geologo)	€	892,32
b9) Collaudo Statico Strutture (Cassa Previdenziale e IVA incluse)	€	6.000,00
b10) Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 - 0,72% importo lavori (0,7	€	4.287,77
b11) Contributo AVCP	€	375,00
b12) Contributo SUA per svolgimento gara d'appalto - 0,4% importo lavori (0,400 %)	€	2.382,10
b13) Richieste sopralluoghi spostamento impianti	€	150,00
b14) Imprevisti, Lavori su Fattura e Arrotondamenti	€	1.780,37
2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b1+b2+b3+b.....+b14)		€ 154.475,96
Totale progetto (1+2)		€ 750.000,00

ed è composto dai seguenti elaborati:

- 1) R1 - Relazione tecnica illustrativa;
- 2) R2 - Documentazione Fotografica;
- 3) R3 - Relazione Geologica e Geofisica;
- 4) R4 - Relazione Idrologico Idraulica e Verifiche Idrauliche;
- 5) R5 - Relazione generale di calcolo;
- 6) R6 - Relazione geotecnica e sulle strutture di fondazione;
- 7) R7 - Relazione sui materiali impiegati;
- 8) F1 - Fascicolo Analisi dei Carichi;
- 9) F2 - Fascicolo di Calcolo;
- 10) PM - Piano di manutenzione;
- 11) R8 - Elenco Prezzi, Incidenza della Sicurezza;
- 12) R9 - Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico;
- 13) R10 - Elaborati progettazione impianti: Illuminazione pubblica, rete elettrica bassa e alta tensione, rete distribuzione fibra ottica:
 - a) Relazione illustrativa
 - b) Relazione tecnica
 - c) Calcoli illuminotecnici e linee elettriche
 - d) Schema unifilare illuminazione pubblica e particolari costruttivi Tav. IP
 - e) Schema unifilare distribuzione rete elettrica BT con particolari costruttivi Tav. BT
 - f) Schema distribuzione rete fibra ottica con particolari costruttivi Tav. FO
 - g) Capitolato speciale d'appalto - Sezione impianti
 - h) Piano di manutenzione dell'opera
 - i) Computo metrico estimativo
 - j) Elenco prezzi unitari con analisi nuovi prezzi
 - k) Stima incidenza sicurezza
 - l) Stima incidenza manodopera
- 14) R11 - Cronoprogramma dei lavori;

- 15) R12 - Capitolato speciale d'appalto;
- 16) R13 - Schema contratto di appalto;
- 17) R14 - Piano di sicurezza e coordinamento;
- 18) Tav. 1 - Inquadramento generale;
- 19) Tav. 2 - Planimetria generale e documentazione fotografica;
- 20) Tav. 3 - Planimetria e Sezioni Architettoniche Stato Attuale;
- 21) Tav. 4 - Planimetria e Sezioni Architettoniche Stato di Progetto;
- 22) Tav. 5 - Stato Attuale e Stato di Progetto: Sezione Idrauliche Canale;
- 23) Tav. 6 - Esecutivi Strutturali Opere in C.A.: Sezione Stradale, Sezione Marciapiede Pedonale, Raccordo con canale esistente;
- 24) Tav. 7 - Esecutivi Strutturali Opere in C.A.: Sezione Attraversamenti Carrabili;
- 25) Tav. 8 - Stralcio Interventi Anno 2010.

CONSIDERATO CHE l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 123.963,60;

ATTESO CHE il progetto è stata validato dal RUP con verbale del 28/10/2022;

DATO ATTO CHE:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (nel prosieguo, anche Codice);
- successivamente, a far data dal 20 maggio c.a. il nominato Decreto è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017;
- l'art. 37, comma 4 del Codice dispone "*Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.*"
- il predetto obbligo è stato sospeso sino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021 e pertanto questo Ente potrebbe svolgere autonomamente la procedura selettiva in argomento

RITENUTO:

- tenuto conto del valore della procedura nonché della circostanza che all'interno di questo Comune non ci sono risorse sufficientemente preparate in una materia specialistica come quella della contrattualistica pubblica, è opportuno ricorrere alle competenze di personale professionalizzato;
- di dover attribuire alla SUA della Provincia di Fermo, lo svolgimento delle attività di scelta del contraente nella procedura in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- in data 18/05/2021, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la "*CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 37 DEL D. LGS. 18.04.2016, N. 50 E DELL'ART. 1, COMMA 88, DELLA LEGGE 7.04.2014, N. 56.*"

- per effetto della Convenzione, la SUA si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
- cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*

- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, pertanto:

▪ di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DELLE PIENE TRA LA S.S. 16 E VIA EINAUDI IN LOCALITA' MARINA DI ALTIDONA";

▪ di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, approvati con la citata DGC n. 128 del 29/10/2022;

▪ di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

- **termine di ultimazione dei lavori:** 333 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna art. 2.10 del CSA;

- **penali:** tra 0.3 ed 1% (euro zero,tre/uno ogni mille) art. 2.14 del CSA per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;

- **remunerazione:** "a misura", ai sensi del Codice dei Contratti;

- **pagamenti:** art. 2.17 del CSA

○ anticipazione: 30% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;

○ in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano € 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00);

○ saldo a conclusione dei lavori;

- **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti artt. 2.6-2.7-2.8 "cauzioni e garanzie del CSA;

- **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 2.26 del CSA;

VALUTATO CHE, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 euro, si possa procedere alla scelta del contraente a mezzo procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del Codice, così come modificato dal D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 (decreto Semplificazioni), invitando almeno cinque operatori economici, in quanto

siffatto strumento è in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell'esecuzione dei lavori;

DATO ATTO CHE:

- che l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: "1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";
- che per gli interventi in oggetto sono stati tenuti in considerazione i criteri ambientali minimi così come definito dal sito del ministero dell'ambiente per le lavorazioni per le quali questi sono stati definiti compiutamente e pertanto utilizzabili;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi di cui all'art. 90 del DPR 207/010 (nel prosieguo Regolamento), tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del Codice, oppure attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie: - Cat. prevalente OG8 – cl II;

RITENUTO di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;
- b) dare atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC) ha chiarito la portata del comma suindicato, precisando che l'utilizzo del criterio del minor prezzo deve ritenersi possibile anche nelle procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice;
- c) stabilire che gli operatori economici da consultare sono quelli selezionati tramite indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblicato in data 28/11/2022 prot. 9104, come riportati nell'elenco che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se materialmente non allegato, in quanto non soggetto a pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b), del Codice;
- d) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, prevedere l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il metodo valutativo estratto a sorte tra quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo 97;
- f) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- g) di dare atto che le lavorazioni oggetto del presente affidamento non rientrano tra le attività sensibili di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- h) di stabilire che i concorrenti debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio presso le aree o gli immobili dove debbono eseguirsi i lavori, allo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell'offerta, ammettendo il titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell'Impresa concorrente, o altro soggetto munito di apposita delega;*
- i) di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati*

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è la sottoscritta Arch. Morena Tomassetti, Responsabile del Area Lavori Pubblici del Comune di Altidona;
- in forza di quanto previsto dall'art.3 comma 2 punto c. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Altidona e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21/12/2021 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 375,00, da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. G12D18000010001;

ATTESO CHE ai sensi dell'art. 9 comma 3 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 2.382,10 pari allo 0,4% dell'importo a base d'asta;

CONSIDERATO pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ESECUTIVO		
A) LAVORI		
a) Importo lavori (esclusi oneri per la sicurezza speciale)	€	593.034,62
Importo di progetto	€	595.524,04
Importo relativo alla sicurezza speciale	€	2.489,42
Importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi	€	11.473,36
Importo comprensivo dei costi della sicurezza e del personale		
1) IMPORTO LAVORI (comprensivo di importo sicurezza non soggetto a ribasso)	€	595.524,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) IVA su lavori 10%	€	59.552,40
b2) Realizzazione cablaggio elettrico sottoservizi BT	€	10.000,00
b3) Realizzazione cablaggio fibra ottica	€	10.000,00
b4) Modifica e ripristino allacci rete distribuzione gas	€	8.000,00
b5) Ripristino allacci pubblici servizi	€	2.000,00
b6) Spese Tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione	€	47.169,23
b7) Cassa Previdenziale su Spese Tecniche (4%)	€	1.886,77
b8) IVA su Spese Tecniche (solo su prestazioni geologo)	€	892,32
b9) Collaudo Statico Strutture (Cassa Previdenziale e IVA incluse)	€	6.000,00
b10) Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 - 0,72% importo lavori (0,7	€	4.287,77
b11) Contributo AVCP	€	375,00
b12) Contributo SUA per svolgimento gara d'appalto - 0,4% importo lavori (0,400 %)	€	2.382,10
b13) Richieste sopralluoghi spostamento impianti	€	150,00
b14) Imprevisti, Lavori su Fattura e Arrotondamenti	€	1.780,37
2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b1+b2+b3+b.....+b14)	€	154.475,96
Totale progetto (1+2)	€	750.000,00

PRESO ATTO che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali n. 18/2022;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTI

- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs n.267/2000);
- il D.Lgs.50 del 18/4/2016, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017;
- il D.Lgs 163/06 ss.mm.i., per gli articoli richiamati dal D.Lgs.50 del 18/4/2016;
- il DPR 207/2010 e ss.mm.ii
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), ss.mm.ii. dal decreto-legge 77/2021, convertito nella L. 29/7/2021 n. 108(Decreto Semplificazioni bis);
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta in data 18/05/2021;

DETERMINA

1) QUANTO IN PREMESSA è parte sostanziale del presente provvedimento;

- 2) **DI AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo denominato "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DELLE PIENE TRA LA S.S. 16 E VIA EINAUDI IN LOCALITA' MARINA DI ALTIDONA", approvato con DGC n. 128 del 29/10/2022;
- 3) **DI ATTRIBUIRE** alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 18/05/2021;
- 4) **DI STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa:
- 5) **DI STABILIRE** che gli operatori economici da consultare sono quelli selezionati tramite indagine di mercato effettuata mediante avviso pubblicato in data 28/11/2022 prot. n. 9104 come riportati nell'elenco che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se materialmente non allegato, in quanto non soggetto a pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b), del Codice;
- 6) **DI DARE ATTO** che il RUP del presente Procedimento ex art. 31 del Codice la sottoscritta Arch. Morena Tomassetti, Responsabile del Area Lavori Pubblici;
- *in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Altidona e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'ANAC, dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;*
 - *ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1377 del 21/12/016 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 375,00, da versare nei termini suindicati;*
 - *il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. G12D18000010001;*
 - *ai sensi dell'art. 9 della Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 2.382,10 pari allo 0,4% dell'importo a base d'asta;*
- 7) **DI DARE, ALTRESÌ, ATTO** che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO ESECUTIVO		
A) LAVORI		
a) Importo lavori (esclusi oneri per la sicurezza speciale)	€	593.034,62
Importo di progetto	€	595.524,04
Importo relativo alla sicurezza speciale	€	2.489,42
Importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi	€	11.473,36
Importo comprensivo dei costi della sicurezza e del personale		
1) IMPORTO LAVORI (comprensivo di importo sicurezza non soggetto a ribasso)		€ 595.524,04
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) IVA su lavori 10%	€	59.552,40
b2) Realizzazione cablaggio elettrico sottoservizi BT	€	10.000,00
b3) Realizzazione cablaggio fibra ottica	€	10.000,00
b4) Modifica e ripristino allacci rete distribuzione gas	€	8.000,00
b5) Ripristino allacci pubblici servizi	€	2.000,00
b6) Spese Tecniche per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione	€	47.169,23
b7) Cassa Previdenziale su Spese Tecniche (4%)	€	1.886,77
b8) IVA su Spese Tecniche (solo su prestazioni geologo)	€	892,32
b9) Collaudo Statico Strutture (Cassa Previdenziale e IVA incluse)	€	6.000,00
b10) Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 - 0,72% importo lavori (0,7	€	4.287,77
b11) Contributo AVCP	€	375,00
b12) Contributo SUA per svolgimento gara d'appalto - 0,4% importo lavori (0,400 %)	€	2.382,10
b13) Richieste sopralluoghi spostamento impianti	€	150,00
b14) Imprevisti, Lavori su Fattura e Arrotondamenti	€	1.780,37
2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b1+b2+b3+b.....+b14)		€ 154.475,96
Totale progetto (1+2)		€ 750.000,00

8) **DI DARE ATTO** che l'importo di € 750.000,00 risulta:

- per € 45.000,00 impegnato con impegno n. 400-2022 con propria Determinazione n. 44 del 17/08/2022;
- per € 4.948,32 impegnato con impegno n. 427-2022 con propria Determinazione n. 52 del 22/09/2022;

9) **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE**, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, la somma di € 2.757,71, quale contributo spettante alla SUA e all'ANAC, indicando in causale "Contributo Sua + Anac x gara "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E MESSA IN SICUREZZA DEL FOSSO DELLE PIENE TRA LA S.S. 16 E VIA EINAUDI IN LOCALITA' MARINA DI ALTIDONA", imputando la spesa al codice di bilancio n. 09.06-2.02.02.02.002 (ex cap.2748 art.11), gestione competenza 2022 del bilancio 2022/2024;

10) **IMPEGNARE** la somma di € 697.293,97 quale importo lavori e quota somme a disposizione, al codice di bilancio SISTEMAZIONE FOSSO DELLE PIENE – codice 09.06-2.02.02.02.002 (cap.2748 art.11), gestione competenza 2022 del bilancio 2022/2024;

11) **DI DARE ATTO** che:

- ✓ *il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;*
- ✓ *ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;*
- ✓ *non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;*

12) **DI TRASMETTERE** via PEC la presente alla SUA Provincia di Fermo per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del Servizio
F.to ARCH. TOMASSETTI MORENA




[Handwritten signature]

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, 29-12-2022

Il Responsabile del Servizio
ARCH. TOMASSETTI MORENA



La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 29-12-2022 al 13-01-2023 .
