



# Città di Grottammare

Provincia di Ascoli Piceno

AREA 5<sup>A</sup> - GESTIONE DEL PATRIMONIO

## DETERMINAZIONE N. 30 del 22-02-2023

*del Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio - Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile*

**OGGETTO: MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO – COMPONENTE 3 – TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI- OBIETTIVI 2 E 3. D. M. CULTURA N. 452/2022 - LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA – PNRR 2021 – TEATRO KURSAAL". CUP: I14J22000130001-INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE -DETERMINAZIONE APPROVANTE IL VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA E DI SORTEGGIO E TRASMISSIONE ATTI ALLA S.U.A. DI FERMO PER ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.1 COMMA 2 LETT.B) D.L.76/20 E SS.M.II.**



**La Responsabile dell'Area V-Gestione del patrimonio arch. Liliana Ruffini**

### **Richiamati:**

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare la Misura 1" patrimonio culturale per la prossima generazione"- componente 3-Turismo e Cultura 4.0(M1C3)- Investimento 1.3:Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei-Obiettivi 2 e 3 del PNRR che prevede il finanziamento per un totale di 200.000.000,00 euro finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto del Ministro del Turismo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 1745 del 24.09.2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**Premesso che:**

-Con Determinazione n. 16 del 13.12.2022 del Registro Area 5<sup>^</sup> (Gestione del Patrimonio) veniva disposto come qui integralmente ritrascritto:

*“ 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;*

*2) di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato “Lavori miglioramento dell'efficienza energetica – PNRR 2021 – teatro Kursaal”, approvato con Determinazione del Registro Servizio Progettazione e Direzione Lavori manutenzione n. 175 del 13.12.2022 per un importo totale dei lavori pari a € 213.261,23 Iva esclusa, di cui € 2.329,72 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;*

*3) di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta tra le parti come da Deliberazione di approvazione della Giunta comunale n. 20 del 09.02.2021;*

- 4) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;
- 6) di stabilire che i n. 5 operatori economici con i quali negoziare verranno individuati mediante sorteggio casuale tra quelli iscritti dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa i principi espressi nelle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- 7) di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 8) di dare atto che il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione a firma del R.U.P. avente n. 175 del Registro Servizio Progettazione e Direzione Lavori-Manutenzione del 13.12.2022
- 9) di dare atto che al fine di rispettare i termini stabiliti dal Decreto del Ministero della Cultura n. 452 del 07.06.2022, si prevede che l'aggiudicazione avvenga entro il 31.03.2022, e pertanto il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito coerentemente con quanto previsto all'articolo 61, comma 6, del Codice;
- 10) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, si fa presente che il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via telematica;
- 11) di dare atto che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Liliana Ruffini, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
  - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: I14J22000130001;
  - ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 853,04 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza
  - la spesa complessiva dell'intervento pari ad €300.000,00 trova copertura finanziaria in parte per € 240.000,00 con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU come da Decreto n. 452 del 07.06.2022 e come da nota trasmessa dal Ministero della cultura – Segretariato Generale unità di missione per l'attuazione del PNRR avente n. prot. Min. 0029874-P del 21.09.2022, acquisita al protocollo comunale al n. 28832 del 21.09.2022 (per ulteriori € 48.000,00 pari al 20% di incremento, derivante dal Fondo opere indifferibili contro il rincaro dei prezzi dei materiali edili) mentre la quota parte pari ad € 60.640,92 è finanziata con fondi di bilancio;
- 12) di prevedere nei documenti di gara di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e pari almeno al 15% all'occupazione femminile (articolo 47, commi 4 e 7 del decreto legge n. 77/2021);
- 13) di dare atto che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:
- A-Totale lavori miglioramento dell'efficienza energetica € 213.261,23 di cui Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta in attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC) € 2.329,72
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta € 210.931,51
- B-Somme a disposizione € 95.696,83
- A + B) Totale intervento € 308.958,06
- 14) di imputare la somma complessiva lorda pari ad € 308.958,06 ai capitoli di bilancio di competenza come segue
- per i lavori oggetto di affidamento, per un totale di Euro 234.587,35 inclusa Iva al 10%:
  - per euro 58.921,96 al cap. 2791 art. 0 del bilancio 2022-2024 esercizio 2022 gestione competenza;

- per euro 183,20 capitolo 2871 art. 0 del bilancio 2022-2024 esercizio 2022 gestione competenza;
- per euro 175.482,19 al cap. 2871 art. 0 del bilancio 2022-2024 esercizio 2023;
- per la quota Anac per euro 225,00 al cap. 2791 art. 0 del bilancio 2022-2024 esercizio 2022 gestione competenza;
- per le spese per Stazione Unica appaltante (0,4 % importo lavori) per euro 853,04 al cap. 2791 art. 0 del bilancio 2022-2024 esercizio 2022 gestione competenza;
- 15) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- 16) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;
- 17) di impegnare e liquidare a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione n. 830 del 21/12/2021 (€ 225,00), sia ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (€ 853,04);
- 18) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 19) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 20) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 21) di trasmettere copia del presente provvedimento:
  - al Servizio Finanziario per l'acquisizione del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria;
  - alla SUA Provincia di Fermo”;

- **con nota protocollo n. 39098 in data 14.12.2022** la scrivente stazione appaltante trasmetteva a mezzo pec alla S.U.A. di Fermo la citata Determinazione a contrare n. 16 del 13.12.2022 e gli allegati progettuali al fine di procedere alla selezione del contraente ed alla successiva fase di gara ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.I.76/2020;

- **con nota acquisita al protocollo comunale n. 935 in data 11.01.2023**,, la S.U.A. di Fermo comunicava che la procedura “Lavori di miglioramento dell'efficienza energetica del teatro Kursaal CIG: 9551586A1C” era esitata come deserta e faceva rimando alla Determinazione n. 7 del 10.01.2023 di presa d'atto del detto esito;

- **con Determinazione n. 20 del 09-02-2023** del Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio - Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile qui richiamata in tutto il suo contenuto che si trascrive come di seguito veniva disposto:

“ 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;

2) di avviare una indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di n. 10 operatori economici per la partecipazione alla successiva procedura negoziata ad oggetto “lavori miglioramento dell'efficienza energetica – PNRR 2021 – teatro Kursaal”, come da progetto esecutivo approvato con Determinazione del Registro Servizio Progettazione e Direzione Lavori-manutenzione n. 175 del 13.12.2022 per un importo totale dei lavori pari a € 213.261,23 Iva esclusa, di cui € 2.329,72 per costi della sicurezza in attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, non soggetti a ribasso;

3) di approvare l'allegato Avviso di indagine di mercato quale atto da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente- Bandi di gara e contratti" e sulla piattaforma telematica Net4market-CSAmed s.r.l. ove la procedura sarà espletata ;

4) di stabilire che verranno selezionati n. 10 operatori economici tra i manifestanti interesse secondo le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

5) di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

6) di dare atto che il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione a firma del R.U.P. avente n. 175 del Registro Servizio Progettazione e Direzione Lavori-manutenzione del 13.12.2022

7) di dare atto che al fine di rispettare i termini stabiliti dal Decreto 452 del 07.06.2022 che prevedono che l'aggiudicazione avvenga entro il 31.03.2022 il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è individuato in 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso coerentemente con quanto previsto all'articolo 60, comma 3, del Codice;

7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, si fa presente che il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via telematica;

8) di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Liliana Ruffini, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: I14J22000130001;

- la spesa complessiva dell'intervento pari ad €300.000,00 trova copertura finanziaria in parte per € 240.000,00 con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU come da Decreto n. 452 del 07.06.2022 e come da nota trasmessa dal Ministero della cultura – Segretariato Generale unità di missione per l'attuazione del PNRR avente n. prot. Min. 0029874-P del 21.09.2022, acquisita al protocollo comunale al n. 28832 del 21.09.2022 (per ulteriori € 48.000,00 pari al 20% di incremento, derivante dal Fondo opere indifferibili contro il rincaro dei prezzi dei materiali edili) mentre la quota parte pari ad € 60.640,92 è finanziata con fondi di bilancio;

9) di dare altresì atto sin d'ora che:

- è attribuita alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento della successiva procedura di gara cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta tra le parti come da Deliberazione di approvazione della Giunta comunale n. 20 del 09.02.2021;

-la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo, ad esito della fase di indagine di mercato che con questo atto si avvia, procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, nella detta procedura negoziata che verrà espletata dalla S.U.A. di Fermo all'esito dell'indagine di mercato, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, sarà prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;

- nei documenti della successiva fase di gara negoziata da espletarsi a cura della S.U.A. di Fermo, sarà previsto di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;

10) di dare atto che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

A) Totale lavori miglioramento dell'efficienza energetica – PNRR 2021 – teatro Kursaal € 213.261,23 di cui:

- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta in attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC) € 2.329,72

- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta € 210.931,51

B) Somme a disposizione € 86.738,77

A + B) Totale intervento € 308.958,06

Verificato che la somma complessiva trova allocazione come segue per i lavori oggetto di affidamento, per un totale di € 234.812,35 (compresa quota Anac per €. 225,00 inerente la successiva procedura negoziata da espletarsi a cura della S.U.A.):

- Imp. n. 1006 sub 1 di €. 58.921,96 , cap. 2791 art., bilancio 2023-2025, residui 2022;

- Imp. n. 1007 sub di €. 183,20 , cap. 2871 art. , bilancio 2023-2025, residui 2022;

- Imp. n. 1007 sub 1 di €. 175.482,19 , cap. 2871 art., bilancio 2023-2025, gestione competenza;

- Imp. n. 1007 di €. 225,00 , cap. 2871 art., bilancio 2023-2025, gestione competenza;

11) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

12) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

13) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente)";

- nell'Avviso per indagine di mercato finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market in data 09.02.2023, veniva stabilito il termine di scadenza per la presentazione delle istanze al 20.02.2023 ore 09.00;

-in detta data di scadenza del 20.02.2023 ore 09.00 pervenivano n. 22 istanze per manifestazioni di interesse come da seguente prospetto facente parte integrante e sostanziale del verbale della seduta che qui si approva e si allega, ove gli operatori economici sono identificati con il numero di registrazione sulla piattaforma telematica Net4market e con indicazione della relativa data di registrazione:

N. ORD.	ID	DATA
1	26	16-02-2023
2	40	17-02-2023
3	33	15-02-2023
4	41	16-02-2023
5	34	15-02-2023
6	38	16-02-2023
7	37	16-02-2023
8	45	17-02-2023
9	36	15-02-2023
10	39	17-02-2023
11	46	17-02-2023
12	23	15-02-2023
13	35	17-02-2023
14	49	17-02-2023
15	29	15-02-2023
16	31	15-02-2023
17	42	17-02-2023
18	32	15-02-2023

19	22	13-02-2023
20	48	17-02-2023
21	28	17-02-2023
22	43	17-02-2023

**Rilevato che** era previsto nell'Avviso pubblico per indagine di mercato che "qualora gli operatori economici manifestanti interesse siano più di 10 (dieci), si procederà mediante sorteggio ed, all'esito, verrà verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla partecipazione in conformità alle disposizioni del presente avviso, ai fini della trasmissione della lettera di all'invito per partecipare alla procedura negoziata inerente i lavori di cui sopra";

**Dato atto:**

- delle operazioni di sorteggio effettuato in data 21.02.2023 ore 09.00 presso gli Uffici della sede distaccata del comune di Grottammare Area V gestione del patrimonio in seduta pubblica, come da verbale che qui si allega ed approva;

- dell'esito delle dette operazioni di sorteggio da cui risulta l'elenco di n. 10 operatori economici di cui è stata verificata la sussistenza dei requisiti generali per la partecipazione alla procedura ex art. 80 d.lgs 50/16, come da prospetto che segue:

N. ORD.	ID	DATA	Sorteggiata/non sorteggiata
1	26	16-02-2023	non sorteggiata
2	40	17-02-2023	sorteggiata
3	33	15-02-2023	non sorteggiata
4	41	16-02-2023	sorteggiata
5	34	15-02-2023	non sorteggiata
6	38	16-02-2023	non sorteggiata
7	37	16-02-2023	non sorteggiata
8	45	17-02-2023	non sorteggiata
9	36	15-02-2023	sorteggiata
10	39	17-02-2023	non sorteggiata
11	46	17-02-2023	sorteggiata
12	23	15-02-2023	non sorteggiata
13	35	17-02-2023	non sorteggiata
14	49	17-02-2023	non sorteggiata
15	29	15-02-2023	sorteggiata
16	31	15-02-2023	non sorteggiata
17	42	17-02-2023	sorteggiata
18	32	15-02-2023	sorteggiata
19	22	13-02-2023	sorteggiata
20	48	17-02-2023	sorteggiata
21	28	17-02-2023	sorteggiata
22	43	17-02-2023	non sorteggiata

**Dato atto altresì che :**

-gli operatori identificati con I.D. nn. 28 - 42- 36- 48- 41- 22- 32- 40 - 46 - 29 corrispondono alle 10 (DIECI) Ditte che verranno invitate a presentare offerta per l'affidamento dei lavori di "miglioramento dell'efficienza energetica – PNRR 2021 – teatro Kursaal da parte della S.U.A. di Fermo, convenzionata con l'Ente e soggetto deputato alle procedure finanziate con P.N.R.R.;

- ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso ai nominativi delle ditte estratte a cui la S.U.A. di Fermo trasmetterà l'invito a presentare offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;

**Precisato come da precedenti determinazioni sopra citate che:**

- l'intervento in oggetto è stato finanziato in parte, per € 240.000,00 con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU come da Decreto Ministero della Cultura n. 452 del 07.06.2022 e come da nota trasmessa dal Ministero della cultura –Segretariato Generale unità di missione per l'attuazione del PNRR avente n. prot. Min. 0029874-P del 21.09.2022, acquisita al protocollo comunale al n. 28832 del 21.09.2022 per ulteriori € 48.000,00 pari al 20% di incremento, derivante dal Fondo opere indifferibili contro il rincaro dei prezzi dei materiali edili, mentre la quota parte pari ad € 60.000,00 è finanziata con fondi di bilancio;

- con Determinazione n. 170 del 09-12-2022 del Registro Servizio Progettazione e Direzione Lavori - Manutenzione è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, relativo ai lavori di "miglioramento dell'efficienza energetica – PNRR 2021 – teatro Kursaal", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett., a) del D.L. n. 76/2020. CUP: I14J22000130001. CIG 9416666E99, al R.T.P. costituito dal capogruppo-mandatario Ing. Luigi Balloni con studio tecnico a Grottammare (AP) – 62066 – via Sant'Aureliano, n. 39/E, e dal mandante Arch. Marco Amabili con studio in Ascoli Piceno in via Indipendenza n. 65 (AP), - il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell'Ing. Luigi Balloni;

- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:

a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;

- **con Determinazione n. 174 del 13.12.2022** del Registro Servizio Progettazione e Direzione Lavori- Manutenzione, il R.U.P. ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto predisposto dal R.T.P. Ing. Luigi Balloni come Capogruppo mandatario e dall' Arch. Marco Amabili quale mandante per un importo complessivo di € 308.958,06 di cui 213.261,23 per lavori ed € 95.696,83 per somme a disposizione (secondo il quadro economico ivi allegato) e composto dai seguenti elaborati:

- Tav. A.1 – Relazione generale valutativa;

- Tav. A.2 – Quadro economico;

- Tav. A.3 – Cronoprogramma dei lavori;

- Tav. A.4 – Valutazione inerenti il rispetto del principio di non arrecare danno significativo dell'ambiente (c.d. DNSH);

- Tav. A.5 – Piano di sicurezza e coordinamento;

- Tav. A.6 – Fascicolo dell'opera;

- Tav. A.7 – Schema di contratto;

- Tav. B.1 – Computo metrico Estimativo;

- Tav. B.2 – Computo metrico oneri della sicurezza;

- Tav. B.3 – Elenco prezzi ed analisi;

- Tav. B.4 – Capitolato speciale d'appalto;

- Tav. B.5 – Calcolo incidenza manodopera;

- Tav. C.1 – Diagnosi energetica;

- Tav. C.2 – Relazione tecnica D.M. 26.06.2015 (ex Legge n.10/91) ed allegati;

- Tav. 1.0 – Inquadramento territoriale;

- Tav. 1.1 – Pianta e prospetti dei vari livelli;

- Tav. 1.2 – Documentazione fotografica;

- Tav. 2.1 – Pianta e prospetti dei vari livelli;

- Tav. 2.2 – Schema impianto termico idronico per ventilconvettori e produzione acs;

- Tav. 2.3 – progetto impianto termico - Schema impianto di ricambio dell'aria;

**Dato atto altresì che:**

- nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici sopra citato, risulta ricompreso l'intervento che qui ci occupa, denominato Miglioramento dell'efficienza energetica PNRR 2021- Teatro Kursaal identificato dal seguente CUI L82000670446202200051;

- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 47.969,47 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: B.5 progetto architettonico - Calcolo incidenza manodopera;

**Atteso che** il progetto è stata validato dal RUP con Determinazione del Registro Servizio Progettazione e Direzione Lavori-manutenzione n. 175 del 13.12.2022;

**Visti:**

- il decreto del Ministero della Cultura n. 452 del 07.06.2022 con cui è stato approvato definitivamente il progetto ammesso a finanziamento con fondi PNRR concedendo per la realizzazione dell'opera a questo Ente il contributo di Euro 240.000,00 a cui va ad aggiungersi l'ulteriore importo di Euro 48.000,00 pari al 20% derivante dal Fondo opere indifferibili contro il rincaro dei prezzi dei materiali edili come da nota prot. 28832 del 21.09.2022 del Ministero della Cultura;

- l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

Dato atto che in data 09.02.2021 con Deliberazione di Giunta n. 20 questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha approvato la Convenzione sottoscritta con la S.U.A. di Fermo "per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56";

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche "Codice"), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

o gli elementi essenziali del contratto;

o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di miglioramento dell'efficienza energetica – PNRR 2021 – teatro Kursaal;

- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto, approvati con la citata Determinazione n. 174 del Registro Servizio Progettazione e Direzione Lavori-manutenzione del 13.12.2022;

- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

termine di ultimazione dei lavori: 120 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

remunerazione: "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;

pagamenti:

o anticipazione: 30% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori come previsto dall'articolo 33 del CSA;

o qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;

o l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento del 40% dell'importo contrattuale come disposto dall'art. 34 del CSA;

o saldo a conclusione dei lavori;

- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dagli artt. 27 e 28 del CSA;
- penali: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto nei seguenti casi:
  - o 1‰ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione dei lavori;
  - o 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;
  - o 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021;
  - o 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 di cui all'art 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021;
- subappalto per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente;
- revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 38 del CSA ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 213.261,23 di cui € 2.329,72 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ossia inerenti i Costi Speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC);
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

**Dato atto ulteriormente:**

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;
- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:
  - il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
  - i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
  - il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

**Certificato** il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

**Visto** l'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per "l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiori a 150.000 € e inferiori ad 1.000.000 le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";

**Valutato** di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
-------------	------	-------	-------------	-----------	-----------------------------	----------------

impianti termici e di condizionamento	OS28	I	153.429,40	71,94%	SI	SI
finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS06	I	59.831,83	28,06%	NO	SI

**Ritenuto** anche visto l'esito della procedura di gara negoziata espletata dalla S.U.A. andata deserta e della successiva indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse espletata dall'ente, di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- a) invitare a presentare offerta n. 10 operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- b) ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, gli operatori economici sono stati individuati selezionandoli mediante indagine di mercato per acquisizione di manifestazioni di interesse tra coloro in possesso dei predetti requisiti di partecipazione;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come ribasso percentuale unico, rispetto all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo. ee. esteri;
- e) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- f) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- g) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b), del DL 76/2020 stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- h) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti NON dovranno produrre garanzia provvisoria;
- i) di dare atto che, in applicazione dell'art. 105, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti";
- j) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), del DL 76/2020, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- k) ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DL 76/2020, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;

Richiamate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 del D.L. n. 77/2021;

**Visto** in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o atto immediatamente esecutivo della stessa;

**Ritenuto inoltre che:**

-ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47, del Semplificazioni bis, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) per le motivazioni di seguito descritte:

- si precisa che per quanto attiene, specificamente, la quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore analogo a quello di interesse dell'appalto, dell' "Ingegneria Civile" (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 85209.17 dipendenti nell'Ingegneria Civile, solo 7.415.63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore dell'"Ingegneria Civile" si attesta a circa il 9% (nove percento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 6 (sei) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 9% (nove percento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

Individuato nella persona dell'arch. Liliana Ruffini il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

**Dato atto che:**

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 225,00 da versare nei termini suindicati;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: I14J22000130001;

- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 853,045 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

**Riepilogato** l'attuale quadro economico delle opere sopra indicate, secondo il seguente schema:

A	LAVORI		€ 213.261,23
A1	Lavori	€ 210.931,51	
A2	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento	€ 2.329,72	
B	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 95.696,83
B1	Iva 10% su lavori	€ 21.326,12	
B2	Spese tecniche redazione progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza (ogni onere e iva inclusi)	€ 29.816,80	
B3	Spese tecniche APE (ogni onere e iva inclusi)	€ 444,08	
B4	Quota ANAC gara deserta	€ 225,00	
B5	Incentivo art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 4.265,22	
B6	Spese per Stazione Unica Appaltante (0,4% importo lavori)	€ 853,04	
B7	Imprevisti, lavori e forniture in economia (Iva compresa)	€ 38.541,57	
B8	Quota Anac procedura negoziata	€ 225,00	
	TOTALE A + B	TOTALE A + B	€ 308.958,06

**Visti:**

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta con la SUA di Fermo come da Deliberazione di Giunta comunale di approvazione n. 20 del 09.02.2021;

**Richiamato** il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali n. 2 del 12.01.2022 e n. 35 del 25.11.2022 di nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) per gli interventi finanziati dal PNRR CUP I15E22000090006, I15E22000390006 E I14J22000130001;

**Riconosciuta** per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

**D E T E R M I N A**

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di approvare il verbale della seduta pubblica del 21.01.2023 quivi allegato inerente le operazioni di sorteggio di n. 10 operatori economici, ad esito dell'indagine di mercato come previsto dall'Avviso n. 20 pubblicato il 09.02.2023 sulla piattaforma Net4market;

- 3) di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Lavori miglioramento dell'efficienza energetica – PNRR 2021 – teatro Kursaal", approvato con Determinazione del Registro Servizio Progettazione e Direzione Lavori manutenzione n. 175 del 13.12.2022 per un importo totale dei lavori pari a € 213.261,23 Iva esclusa, di cui € 2.329,72 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 4) di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta tra le parti come da Deliberazione di approvazione della Giunta comunale n. 20 del 09.02.2021;
- 5) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;
- 7) di dare atto che i n. 10 operatori economici con i quali negoziare sono stati individuati mediante indagine di mercato per acquisizione di manifestazioni di interesse espletata dall'ente, come da Avviso n. 20 pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market il 09.02.2023 e che gli stessi operatori economici posseggono i requisiti generali di partecipazione di cui all'art. 80 d.lgs 50/16 compresa l'attestazione S.O.A. quantomeno nella categoria prevalente, soddisfacendo i principi espressi nelle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- 8) di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 9) di dare atto che il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione a firma del R.U.P. avente n. 175 del Registro Servizio Progettazione e Direzione Lavori-Manutenzione del 13.12.2022
- 10) di precisare che al fine di rispettare i termini stabiliti dal Decreto del Ministero della Cultura n. 452 del 07.06.2022, si prevede che l'aggiudicazione avvenga entro il 31.03.2022, pertanto il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito coerentemente con quanto previsto all'articolo 61, comma 6, del Codice;
- 11) di dare atto altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via telematica;
- 12) di indicare che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Liliana Ruffini, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- 13) di indicare altresì che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: I14J22000130001;
- 14) ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 853,04 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza
- 15) di trasmettere alla S.U.A. di Fermo l'elenco di n. 10 operatori economici sorteggiati per la partecipazione alla procedura negoziata ad oggetto "lavori miglioramento dell'efficienza energetica – PNRR 2021 – teatro Kursaal", come da progetto esecutivo approvato con Determinazione del Registro Servizio Progettazione e Direzione Lavori-manutenzione n. 175 del 13.12.2022 per un importo totale dei lavori pari a € 213.261,23 Iva esclusa, di cui € 2.329,72 per costi della sicurezza in attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, non soggetti a ribasso;

16) di approvare il quadro economico come da prospetto sopra indicato;

17) di dare atto che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: I14J22000130001;
- la spesa complessiva dell'intervento per € 308.958,06 trova copertura finanziaria, per € 240.000,00 con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU come da Decreto n. 452 del 07.06.2022 nonché per ulteriori € 48.000,00, pari al 20% di incremento, derivante dal Fondo opere indifferibili contro il rincaro dei prezzi dei materiali edili, come da nota trasmessa dal Ministero della cultura –Segretariato Generale unità di missione per l'attuazione del PNRR avente n. prot. Min. 0029874-P del 21.09.2022 (acquisita al protocollo comunale al n. 28832 del 21.09.2022) utilizzati per € 8.958,06, mentre la quota parte pari ad € 60.000,00 è finanziata con fondi di bilancio, ad oggi utilizzati solo in parte;

18) di dare atto che:

- è attribuita alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento della procedura di gara cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta tra le parti come da Deliberazione di approvazione della Giunta comunale n. 20 del 09.02.2021;

-la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo, procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, nella detta procedura negoziata che verrà espletata dalla S.U.A. di Fermo, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, sarà prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;

- nei documenti della fase di gara negoziata da espletarsi a cura della S.U.A. di Fermo, sarà previsto di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;

19) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, si fa presente che il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via telematica;

20) di dare atto che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

A)Totale lavori miglioramento dell'efficienza energetica – PNRR 2021 – teatro Kursaal € 213.261,23 di cui:

-Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta in attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC) € 2.329,72

-Lavorazioni soggette a ribasso d'asta € 210.931,51

B) Somme a disposizione € 95.696,83

Totale intervento A+B € 308.958,06

21) Verificato che la somma complessiva trova allocazione come segue per i lavori oggetto di affidamento, per un totale di € 234.812,35(compresa quota Anac per la procedura negoziata da espletarsi a cura della S.U.A.) è la seguente:

- Imp. n. 1006 sub 1 di €. 58.921,96 , cap. 2791 bilancio 2023-2025, residui 2022;

- Imp. n. 1007 di €. 183,20 , cap. 2871 bilancio 2023-2025, residui 2022;

- Imp. n. 1007 sub 1 di €. 175.482,19 , cap. 2871-bilancio 2023-2025, gestione competenza;

- Imp. n. 1007 sub 2 di €. 225,00 , cap. 2871 bilancio 2023-2025, gestione competenza;

- 22) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 23) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 24) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente)

La Responsabile dell'Area V  
Gestione del Patrimonio  
Arch. Liliana Ruffini

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

# COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

### **Determinazione N. 30 del 22-02-2023**

*del Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio - Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile*

**OGGETTO: MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO – COMPONENTE 3 – TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI- OBIETTIVI 2 E 3. D. M. CULTURA N. 452/2022 - LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA – PNRR 2021 – TEATRO KURSAAL". CUP: I14J22000130001-INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE -DETERMINAZIONE APPROVANTE IL VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA E DI SORTEGGIO E TRASMISSIONE ATTI ALLA S.U.A. DI FERMO PER ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.1 COMMA 2 LETT.B) D.L.76/20 E SS.M.II.**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000,

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

ai sensi dell'art. 183, co. 7, del Decreto Legislativo 267/2000, la copertura finanziaria della spesa complessiva

di €. 234.812,35 , imputata ed impegnata come segue:

- Imp. n. 1006 sub \_ di €. 58.921,96 , cap. 2791 art. \_ , bilancio 2023-2025, residui 2022
- Imp. n. 1007 sub \_ di €. 183,20 , cap. 2871 art. \_ , bilancio 2023-2025, residui 2022
- Imp. n. 1007 sub 1 di €. 175.482,19 , cap. 2871 art. \_ , bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;
- Imp. n. 1007 sub 2 di €. 225,00 , cap. 2871 art. \_ , bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;

Grottammare, 22-02-2023

**Servizio Finanziario**

VALERIA MECO

***Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.***



## Area V – Gestione del Patrimonio



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO – COMPONENTE 3 – TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 "PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE", INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI- OBIETTIVI 2 E 3. D. M. CULTURA N. 452/2022 - LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA – PNRR 2021 – TEATRO KURSAAL". CUP: I14J22000130001-INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE**

**Verbale di selezione mediante sorteggio pubblico per l'individuazione di n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. b) del D.L. 16-07-2020, n. 76, convertito dalla L. 120/2020**

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 21 (ventuno) del mese di Febbraio alle ore 09,00 in Grottammare, presso gli uffici dell'Area 5<sup>^</sup> - Gestione del Patrimonio, Piano terra, sede distaccata di Via Palmaroli n. 13, in locale aperto al pubblico, la sottoscritta Liliana Ruffini, Responsabile della suddetta Area, alla presenza della Dott.ssa Diana Valentini, istruttore direttivo amministrativo e dell'arch. Bernardino Novelli, istruttore direttivo tecnico, in qualità di testimoni, dichiara aperta la seduta di selezione mediante sorteggio pubblico dei 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto e premette quanto segue.

Richiamato l'Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzato all'affidamento dei lavori di "miglioramento dell'efficienza energetica – PNRR 2021 – teatro Kursaal" al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, approvato con Determinazione n. 20 del 09-02-2023 del Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio - Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile

**Considerato** che per effetto delle disposizioni contenute nel richiamato avviso:

- entro il termine prescritto del 20.02.2023 sono pervenute n. 22 manifestazioni di interesse che sono state contrassegnate progressivamente sulla piattaforma telematica Net4marketove è stata espletata la procedura
- essendo pervenute un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 (dieci), la Responsabile del Servizio Patrimonio, assistita da due testimoni, procede al sorteggio dei candidati da invitare;
- il sorteggio si svolge secondo le seguenti modalità:
  - a ciascun operatore economico viene attribuito un numero di riferimento corrispondente al numero ID di registrazione sulla piattaforma Net4market;
  - la corrispondenza tra denominazione dell'operatore economico e numero attribuito non verrà divulgata fino alla data dell'aggiudicazione;

Tutto ciò premesso



Previa esposizione sulla porta di accesso dell'ufficio dell'elenco che indica i numeri associati ai numeri progressivi, come registrati sulla piattaforma telematica Net4market, senza indicazione dei nomi delle Ditte che hanno manifestato interesse a partecipare si procede all'estrazione a sorte di 10 (dieci) numeri che individueranno i 10 (dieci) operatori da invitare alla procedura in argomento.

Si dà atto che alle ore 09.15 non è presente al sorteggio alcun rappresentante delle ditte che hanno manifestato interesse.

Si procede all'estrazione a sorte mediante programma di scelta casuale excel.

A conclusione di dette operazioni vengono estratti i seguenti 10 (dieci) numeri ( Allegato 'A'):

-n. 28  
-n. 42  
n. 36  
n. 48  
n. 41  
n. 22  
n. 32  
n. 40  
n. 46  
n. 29

che corrispondono alle 10 (DIECI) Ditte che verranno invitate a presentare offerta per l'affidamento dei lavori di "miglioramento dell'efficienza energetica – PNRR 2021 – teatro Kursaal. Si è proceduto a seguito dell'elaborazione dei dati del sorteggio a reificare le domande di partecipazione circa la sussistenza dei requisiti generali di cui all'art., 80 d.lgs 50/16 come da Avviso pubblicato.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso ai nominativi delle ditte estratte a cui la S.U.A. di Fermo trasmetterà l'invito a presentare offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, mentre saranno resi noti i nominativi delle Ditte corrispondenti ai numeri non estratti (allegato "B") mediante pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito comunale [www.comune.grottammare.ap.it](http://www.comune.grottammare.ap.it), / Avvisi e Bandi di Concorso / Avvisi Pubblici.

La seduta si chiude alle ore 10.15

Il presente verbale, completo degli allegati A e B, viene letto, approvato e sottoscritto.

arch. Liliana Ruffini – Responsabile Area 5<sup>A</sup>  
in qualità di Responsabile del procedimento

Dott.ssa Diana Valentini istruttore direttivo amministrativo- in qualità di testimone e segretario verbalizzante

Arch. Bernardino Novelli istruttore direttivo tecnico - in qualità di testimone



**ELENCO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE**

Allegato A)

N. ORD.	ID	DATA
1	26	16-02-2023
2	40	17-02-2023
3	33	15-02-2023
4	41	16-02-2023
5	34	15-02-2023
6	38	16-02-2023
7	37	16-02-2023
8	45	17-02-2023
9	36	15-02-2023
10	39	17-02-2023
11	46	17-02-2023
12	23	15-02-2023
13	35	17-02-2023
14	49	17-02-2023
15	29	15-02-2023
16	31	15-02-2023
17	42	17-02-2023
18	32	15-02-2023
19	22	13-02-2023
20	48	17-02-2023
21	28	17-02-2023
22	43	17-02-2023

**ELENCO DITTE**

Allegato B)

N. ORD.	ID	DATA	Sorteggiata/non sorteggiata
1	26	16-02-2023	Non sorteggiata
2	40	17-02-2023	sorteggiata

*Handwritten signatures and notes:*  
- A large signature on the right side of the page.  
- A signature below it, possibly reading "Dec. 17/11".  
- A signature at the bottom right, possibly reading "M. M."



3	33	15-02-2023	Non sorteggiata
4	<b>41</b>	<b>16-02-2023</b>	<b>sorteggiata</b>
5	34	15-02-2023	Non sorteggiata
6	38	16-02-2023	Non sorteggiata
7	37	16-02-2023	Non sorteggiata
8	45	17-02-2023	Non sorteggiata
9	<b>36</b>	<b>15-02-2023</b>	<b>sorteggiata</b>
10	39	17-02-2023	Non sorteggiata
11	<b>46</b>	<b>17-02-2023</b>	<b>sorteggiata</b>
12	23	15-02-2023	Non sorteggiata
13	35	17-02-2023	Non sorteggiata
14	49	17-02-2023	Non sorteggiata
15	<b>29</b>	<b>15-02-2023</b>	<b>sorteggiata</b>
16	31	15-02-2023	Non sorteggiata
17	<b>42</b>	<b>17-02-2023</b>	<b>sorteggiata</b>
18	<b>32</b>	<b>15-02-2023</b>	<b>sorteggiata</b>
19	<b>22</b>	<b>13-02-2023</b>	<b>sorteggiata</b>
20	<b>48</b>	<b>17-02-2023</b>	<b>sorteggiata</b>
21	<b>28</b>	<b>17-02-2023</b>	<b>sorteggiata</b>
22	43	17-02-2023	Non sorteggiata

*Area Obbligatoria*

*Area Obbligatoria*