



COMUNE DI PETRITOLI

Provincia di Fermo

C.A.P. 63848
Cod. Fisc. e P.IVA 00385810445
email: ufficiotecnico@petritoli.net
P.E.C.: comune.petritoli.sindaco@emarche.it

P.zza Mazzini, 21
Tel. 0734/658141 - Fax 0734/658880
Sito web: www.comune.petritoli.fm.it

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 86 del 24-05-23

AREA TECNICA

Reg. Generale 214

Oggetto: Comune di Petritoli. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Costruzione nuovo edificio destinato ad Asilo nido in prossimità della scuola primaria e secondaria" CUP: D41B21005200006 - CUI: L00385810445202100002 PNRR, Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"- Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR N.110 del 29.12.2022. Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ed impegno di spesa per la relativa gestione.

CIG:

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Missione	4	Istruzione e ricerca
Componente	1	Potenziamento offerta servizi di istruzione: dagli asili nido alle università
Investimento	1.1	Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
Rif. norma	Art. 1, c. da 59 L. n. 160/2019 – D.I. 22/03/2021	

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la

- ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
 - in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR che prevede di finanziare gli interventi finalizzati alla realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1
 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
 - il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
 - il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
 - il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;
 - la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
 - la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
 - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone e target*;
 - l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
 - l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui

il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

PREMESSO CHE:

- l’intervento in oggetto, di complessivi € 1.030.000,00 è stato finanziato per € 800.000,00 con fondi PNRR dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR n.110 del 29 dicembre 2022), per € 80.000,00 mediante accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili assegnate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 124 del 13.03.2023 mentre la quota parte pari ad € 150.000,00 verrà finanziata con fondi provenienti da Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;
- l’opera è inserita nell’elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2023-2025;
- con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 154 del 07.09.2022 è stato affidato l’incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in oggetto, all’arch. Giacomo Scendoni – Scendoni Studio Associato di Grottazzolina (FM) partita iva 02081760445;
- con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 155 del 07.09.2022 è stato affidato l’incarico per il servizio tecnico geologico dei lavori in oggetto, al dott. geologo Daniele Mercuri –di Petritoli (FM) partita iva 01611150440;
- il tecnico ha fornito al RUP l’attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
 - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto medesimo;
- con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 62 del 19.04.2023 è stato affidato l’incarico per la verifica preventiva dell’interesse archeologico relativo all’intervento di “Costruzione nuovo edificio destinato ad Asilo nido in prossimità della scuola primaria e secondaria” a ABACO SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in via Leti, 82 a Fermo (FM), per l’importo di € 1.600,00 oltre IVA 22% di € 352,00 per complessivi € 1.952,00;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 03.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori in oggetto redatto dall’arch. Giacomo Scendoni – Scendoni Studio Associato di Grottazzolina (FM), per un importo complessivo di € 1.030.000,00;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 23/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto redatto dall’arch. Giacomo Scendoni – Scendoni Studio Associato di Grottazzolina (FM), per un importo complessivo di € 1.030.000,00 di cui € 850.663,91 per lavori ed € 179.366,09 per somme a disposizione secondo il quadro economico di seguito riportato:

Importo netto dei lavori	
Lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta	€ 847.061,54
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.602,37

Totale lavori:	€ 850.663,91
Somme a disposizione dell'Amministrazione per:	
- Imprevisti	€ 2.426,65
- Contributo SUA	€ 3.402,66
- Contributo AVCP	€ 410,00
- Spese tecniche per D.L. e Coordinamento Sicurezza	€ 57.355,42
- Spese per pubblicità	€ 500,00
- Spese per collaudo statico	€ 6.804,11
- Spese per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.124,78
- CNPAIA 4%	€ 2.566,38
- IVA 22% su spese tecniche	€ 14.679,70
- IVA 10% su lavori	€ 85.066,39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 179.336,09
TOTALE GENERALE	€ 1.030.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

Generali:

GE_01_REV1_Relazione Generale, relazione tecnica delle opere architettoniche, studio di impatto Ambientale;

GE_02_Relazione Geologica;

GE_03_Relazioni tecniche e relazioni specialistiche: Relazione tecnica Illustrativa delle strutture;

GE_04_REV1_Relazioni tecniche e relazioni specialistiche: Relazione sulla rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico;

GE_05_Relazioni tecniche e relazioni specialistiche: Relazione Requisiti Acustici Passivi;

GE_06_Relazioni tecniche e relazioni specialistiche: Relazione di progetto dell'impianto elettrico;

GE_07_Relazioni tecniche e relazioni specialistiche: Relazione di verifica da scariche atmosferiche;

GE_08_Relazioni tecniche e relazioni specialistiche: Relazione di progetto degli impianti meccanici;

GE_09_Relazioni tecniche e relazioni specialistiche: Relazione di prevenzione incendi;

GE_10_REV1_Relazioni tecniche e relazioni specialistiche: Relazione tecnica sull'applicazione dei CAM ai sensi del D.M. 23/06/2022;

GE_11_REV1_Relazioni tecniche e relazioni specialistiche: Relazioni sul rispetto dei principi DNSH;

GE_12_Relazioni tecniche e relazioni specialistiche: Relazione Clima Acustico;

GE_13_Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

GE_14_REV1_Elenco dei Prezzi unitari;

GE_15_REV1_Analisi dei prezzi;

GE_16_REV1_Computo Metrico Estimativo;

GE_17_REV1_Piano di sicurezza e coordinamento;

GE_18_Computo metrico costi della sicurezza;

GE_19_REV1_Stima incidenza manodopera;

GE_20_REV1_ Quadro Economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;
GE_21_REV1_ Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
GE_22_ Cronoprogramma;
GE_23_REV1_ Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
GE_24_REV1_ Computo metrico estimativo con prezziario utilizzato nel PFTE approvato;
GE_25_REV1_ Quadro di raffronto prezziario utilizzato nel PFTE e prezziario vigente.

Rilievo dello Stato Attuale:

RI_01_ Rilievo plano-altimetrico;
RI_02_ Rilievo fotografico;

Architettonico di Progetto:

AR_01_ Elaborati grafici- Inquadramento territoriale;
AR_02_REV1_ Elaborati grafici- sistemazione esterna, impianti e distanze dai confini;
AR_03_REV1_ Elaborati grafici- Piante, prospetti e sezioni, render;
AR_04_REV1_ Elaborati grafici- Particolari costruttivi tamponature interne-esterne ed infissi;
AR_05_REV1_ Elaborati grafici- Abaco infissi;
AR_06_REV1_ Progetto di prevenzione incendi;

Strutturale:

STR_01_ Relazione di Calcolo Strutturale;
STR_02_ Relazione illustrativa sui materiali e dosature;
STR_03_ Relazione geotecnica e relazione sulle fondazioni;
STR_04_ Scheda sintetica calcolo strutturale;
STR_05_ Tabulati di Calcolo strutturale;
STR_06_ Elaborati grafici- Esecutivi fondazioni;
STR_07_REV1_ Elaborati grafici- Esecutivi struttura in elevazione;
STR_08_REV1_ Elaborati grafici- Esecutivi copertura;

Impianti Elettrici:

IE_01_REV1_ Elaborati grafici- Progetto Impianto elettrico_ schema della distribuzione e dei quadri elettrici;
IE_02_REV1_ Elaborati grafici- Progetto Impianto elettrico_ piano di installazione impianto elettrico;

Impianti Meccanici ed Idrico-Sanitari:

IM_01_REV1_ Elaborati grafici- Impianto di riscaldamento: tubazioni di distribuzione;
IM_02_REV1_ Elaborati grafici- Impianto di riscaldamento: schema di posa pannelli radianti;
IM_03_REV1_ Elaborati grafici- Impianto idrico sanitario: tubazioni distribuzione acqua calda, fredda e ricircolo;
IM_04_REV1_ Elaborati grafici- Impianti di scarico: tubazioni;
IM_05_REV1_ Elaborati grafici- Impianti di ricambio aria e canalizzazioni;
IM_06_ Elaborati grafici- Schema funzionale impianto di riscaldamento e produzione Acs;

DATO ATTO che nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici sopra citato, risulta ricompreso l'intervento denominato "COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN PROSSIMITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA" identificato dal seguente CUI

L00385810445202100002;

CONSIDERATO che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di
€ 217.988,28 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: GE_19 Stima Incidenza manodopera;

ATTESO CHE il progetto è stata validato del RUP con Verbale di Validazione prot. n. 3768 in data 20/05/2023;

VISTO il Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR n.110 del 29 dicembre 2022, con cui è stato approvato definitivamente il progetto ammesso a finanziamento con fondi PNRR concedendo a questo Ente il contributo di Euro 800.000,00 per la realizzazione dell'opera;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, *“nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”*;

DATO ATTO CHE in data 10/05/2021, questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha sottoscritto la *“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”*;

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;*
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche “Codice”), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - *gli elementi essenziali del contratto;*
 - *i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di “COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN PROSSIMITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ”;

- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto, approvati con la citata Delibera Giunta Comunale n. 61 del 23/05/2023;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termini di ultimazione dei lavori:** 365 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (articolo 2.12 del CSA "*CONSEGNA DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE*");
 - ✓ **remunerazione:** "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice;
 - ✓ **pagamenti:**
 - anticipazione: max il 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori come previsto dall'articolo n. 2.19 del CSA "*ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO*";
 - qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
 - l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento € 100.000,00;
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - ✓ **obblighi assicurativi:** polizze di copertura assicurativa nei termini previsti dagli articoli n. 2.9 (*GARANZIA DEFINITIVA*) e n. 2.10 (*COPERTURE ASSICURATIVE*) del CSA;
 - ✓ **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto nei seguenti casi articolo n. 2.16 del CSA (*PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI*):
 - è stabilita nello 0,6‰ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione dei lavori;
 - 1,00‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;
 - 1,00 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021;
 - 1,00‰ in caso di mancata produzione della *Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999* di cui all'art 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021;
 - ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente;
 - ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da articolo n. 2.28 del CSA (*DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE*);

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 850.663,91, di cui € 3.602,37 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

DATO ATTO:

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;
- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:
 - ✓ il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - ✓ i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - ✓ il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

CERTIFICATO il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

VISTO l'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per *"l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiori a 150.000 € e inferiori ad 1.000.000 €, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici"*;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo iva esclusa (€)	Incidenza	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Strutture in legno (Prevalente)	OS32	II	€ 320.303,40	37,65%	SI	SI
Edifici civili e industriali (Scorporabile)	OG1	I	€ 239.671,56	28,17%	SI	SI
Opere strutturali speciali (Scorporabile)	OS21	I	€ 106.377,10	12,51%	SI	SI

Impianti tecnologici (Scorporabile)	OG11	I	€ 184.311,85	21,67%	SI	SI
--	------	---	--------------	--------	----	----

RITENUTO di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- a) invitare a presentare offerta n.20 operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- b) ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, individuare gli operatori economici selezionandoli dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa il criterio della diversa dislocazione territoriale in quanto la selezione avverrà mediante sorteggio casuale tra gli operatori iscritti da ogni Regione d'Italia, in possesso del predetto requisito di partecipazione;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minorprezzo", determinato come ribasso percentuale unico, rispetto all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo.ee. esteri;
- e) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- f) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- g) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b), del DL 76/2020 stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- h) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti NON dovranno produrre garanzia provvisoria;
- i) di dare atto che, in applicazione dell'art. 105, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti";
- j) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), del DL 76/2020, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- k) ai sensi dell'art 1, comma 1, del DL 76/2020, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine previsto per il PNRR per la misura 4, componente 1, investimento 1.1 fissata per il 20/06/2023 (determina di aggiudicazione lavori);

RICHIAMATE le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 del D.L. n. 77/2021;

VISTO in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che: *eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o atto immediatamente esecutivo della stessa;*

RITENUTO CHE ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47, del Semplificazioni bis, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) per le motivazioni di seguito descritte:

“per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell’“Ingegneria Civile” (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 85209.17 dipendenti nell’Ingegneria Civile, solo 7.415.63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l’impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore dell’“Ingegneria Civile” si attesta a circa il 9% (nove per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all’occupazione femminile, prescritta dall’articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT (i.e. 9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l’operatore dovrà garantire un’assunzione di una percentuale di donne superiore di 6 (sei) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 9% (nove per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”.

INDIVIDUATO nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica Luca Pezzani, il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

DATO ATTO CHE:

-in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione UnicaAppaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice

- Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 410,00, da versare nei termini suindicati;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: D41B21005200006;
 - ai sensi dell'art. 9 comma 3 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 3.402,66, pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

CONSIDERATO, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

A) Totale lavori.....	€ 850.663,91
di cui:	
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....	€ 3.602,37
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€ 847.061,54
B) Somme a disposizione.....	€ 179.336,09
A + B) Totale intervento.....	€ 1.030.000,00

più specificatamente riportate nel seguente QTE:

Importo netto dei lavori	
Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	€ 847.061,54
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.602,37
Totale lavori:	€ 850.663,91
Somme a disposizione dell'Amministrazione per:	
- Imprevisti	€ 2.426,65
- Contributo SUA	€ 3.402,66
- Contributo AVCP	€ 410,00
- Spese tecniche per D.L. e Coordinamento Sicurezza	€ 57.355,42
- Spese per pubblicità	€ 500,00
- Spese per collaudo statico	€ 6.804,11
- Spese per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.124,78
- CNPAIA 4%	€ 2.566,38
- IVA 22% su spese tecniche	€ 14.679,70
- IVA 10% su lavori	€ 85.066,39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 179.336,09
TOTALE GENERALE	€ 1.030.000,00

DATO ATTO che la somma complessiva lorda pari ad € **1.030.000,00** trova copertura per € 1.030.000,00 ai Cap. in Uscita n.2635 e n.2635 art.1 (E 550/0)";

PRESO ATTO che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità
- la "*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*" sottoscritta in data 10.05.2021;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di attribuzione della Responsabilità dell'Area Tecnica n. 05 del 05.10.2021;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) **DI AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Costruzione nuovo edificio destinato ad Asilo Nido in prossimità della Scuola Primaria e Secondaria", approvato con DGC n. 61 del 23/05/2023 per un importo totale dei lavori pari a € 850.663,91 Iva esclusa, di cui € 3.602,37 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) **DI ATTRIBUIRE** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 10.05.2021;
- 4) **DI PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;

- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;
- 6) **DI STABILIRE** che i n.20 operatori economici con i quali negoziare verranno individuati mediante sorteggio casuale tra quelli iscritti dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa i principi espressi nelle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- 7) **DI STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 8) **DI DARE ATTO** che al fine di rispettare i termini stabiliti dal PNRR che prevedono che l'aggiudicazione avvenga entro il 20/06/2023, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito tramite piattaforma telematica della SUA Provincia di Fermo coerentemente con quanto previsto all'articolo 61, comma 6, del Codice;
- 9) **DI DARE ATTO** che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è Luca Pezzani, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: D41B21005200006;
 - ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 3.402,66 pari allo 0,4% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
 - la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 1.030.000,00 trova copertura finanziaria per € 800.000,00 con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR n.110 del 29 dicembre 2022), per € 80.000,00 mediante accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili assegnate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 124 del 13.03.2023 mentre la quota pari ad € 150.000,00 verrà finanziata con fondi provenienti da Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;
- 10) **DI PREVEDERE** nei documenti di gara che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) per le motivazioni indicate nelle premesse.
- 11) **DI DARE ATTO** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in

oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

A) Totale lavori.....	€ 850.663,91
di cui:	
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....	€ 3.602,37
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€ 847.061,54
B) Somme a disposizione	€ 179.336,09
A + B) Totale intervento.....	€ 1.030.000,00

più specificatamente si seguito riportate:

Importo netto dei lavori	
Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	€ 847.061,54
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.602,37
Totale lavori:	€ 850.663,91
Somme a disposizione dell'Amministrazione per:	
- Imprevisti	€ 2.426,65
- Contributo SUA	€ 3.402,66
- Contributo AVCP	€ 410,00
- Spese tecniche per D.L. e Coordinamento Sicurezza	€ 57.355,42
- Spese per pubblicità	€ 500,00
- Spese per collaudo statico	€ 6.804,11
- Spese per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.124,78
- CNPAIA 4%	€ 2.566,38
- IVA 22% su spese tecniche	€ 14.679,70
- IVA 10% su lavori	€ 85.066,39
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 179.336,09
TOTALE GENERALE	€ 1.030.000,00

- 12) DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- 13) DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;
- 14) DI ACCERTARE** la somma di € 1.030.000,00 al Cap. di Entrata n. 550 denominato PNRR-M4C1-Interv.v.1.1 CUP D41B21005200006 PIANI ASILO NIDO E SCUOLE INFANZIA (U.CAP.2635) - codice 4.02.01.01.001 nel rispetto della normativa contabile;
- 15) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione n. 830 del 21/12/2021 (€ 410,00), sia ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (€ 3.402,66) per un totale di € **3.812,66** al Cap. 2635 denominato "PNRR-M4C1-Interv.v.1.1 CUP D41B21005200006 PIANI ASILO NIDO E SCUOLE INFANZIA (E.CAP.550)" - codice 12.01-2.02.01.09.017 gestione competenza bilancio 2023-2025;

- 16) DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 17) DI DARE ATTO CHE**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 18) DI DICHIARARE** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 19) DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento:
- ✓ al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - ✓ alla SUA Provincia di Fermo;

*Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Luca Pezzani*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt.109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

Petritoli, li

Il Funzionario Contabile
F.to Rag. Federica Gaspari

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per gg. 15 e depositato in copia presso l'Uff. Segreteria (art. 45 Statuto Comunale).

Petritoli, li

*Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Luca Pezzani*

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Petritoli, li

*Il Responsabile dell'Area Tecnica
Luca Pezzani*