



# Città di Grottammare

Provincia di Ascoli Piceno

AREA 5<sup>^</sup> - GESTIONE DEL PATRIMONIO

## DETERMINAZIONE N. 75 del 09-06-2023

*del Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio - Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile*

**OGGETTO: PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE 4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI", MESSA A NORMA E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MARCHE – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – CUP I18E18000270005. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE**



### Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23-12-1998, esecutiva, con la quale sono state approvate le procedure per l'adozione delle Determinazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18-05-2000, esecutiva, ad oggetto Approvazione nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione nuova struttura organizzativa dell'Ente e dotazione organica;
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 19-05-2023 di proroga delle nomine a Responsabili di Area-Servizi;
- il Provvedimento del Sindaco n. 5 del 02-03-2023 con cui la Responsabile dell'Area 5<sup>^</sup> Gestione del Patrimonio, Arch. Liliana Ruffini, è stata nominata RUP dell'intervento in argomento finanziato da fondi P.N.R.R.;

### Premesso che:

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A;

- in particolare, risulta affidata al Ministero dell'interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*", in cui sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), e dall'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. medie opere e piccole opere);
- sono stati inclusi nel PNRR anche linee di finanziamento originariamente a carico del bilancio statale e solo in seguito sono state confluite nel piano, interventi definiti "PNRR non nativi";

**Richiamate:**

- la Determinazione n.38 del 22-07-2020 Area 5^ Gestione del patrimonio Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio – Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile con cui è stato affidato all'ing. Roberto Becchi il servizio tecnico per la redazione del progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento sismico del fabbricato scolastico sito in via Marche”;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 14-06-2022 ad oggetto: “Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico sito in via Marche – Primo stralcio – Approvazione progetto definitivo CUP I18E18000270005” con è stato approvato il progetto definitivo redatto dall'ing. Roberto Becchi prot com.le n. 10548 del 12-04-2022 e n. 16373 del 01-06-2022, dell'importo complessivo di € 975.726,98;

- la Determinazione n. 166 Area 5^ Gestione del patrimonio Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio – Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile del 21-12-2022 ad oggetto: “Progetti non nativi PNRR – Ricognizione degli interventi” con cui è stato individuato tra gli interventi confluiti nel PNRR, non nativi, il finanziamento “Messa a norma e miglioramento funzionale dell'edificio scolastico in via Marche Lotto 1 interventi di adeguamento sismico e efficientamento energetico CUP I18E18000270005” ;

**Dato atto che:**

- con Determinazione n. 37 del 02-03-2023 Area 5^ Gestione del Patrimonio Registro Servizi Amministrativi per il Patrimonio – Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile è stato affidato all'ing. Roberto Becchi il servizio tecnico per la redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione relativo agli interventi di “Messa a norma e miglioramento funzionale dell'edificio scolastico in via Marche – lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico”;

**Rilevato che:**

- con Decreto MEF – RGS – RR 124 del 13-03-2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale Affari Economici è stata confermata la preassegnazione di € 62.572,70 del Fondo per l'avvio di opere indifferibili anno 2023;

- l'importo dell'intervento ammonta pertanto a complessivi € 1.038.299,68 di cui :  
 - € 688.299,68 finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*;  
 -€ 350.000,00 finanziati attraverso apposito mutuo contratto con la Cassa DD.PP.;

**Richiamata** altresì la Determinazione dell'Area 5^ Gestione del patrimonio Registro Servizi Amministrativi per Patrimonio – Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile 73 del 09-06-2023 ad oggetto: “PNRR - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", messa a norma e miglioramento funzionale dell'edificio scolastico in via Marche – lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico – CUP I18e18000270005. approvazione progetto esecutivo adeguato. validazione del progetto” con cui veniva sia approvato sia validato il progetto composto dai seguenti elaborati:

**Elaborati generali (n.19):**

- relazione generale - tav. 0;
- piante stato rilevato - tav. 1a;
- prospetti stato rilevato - tav. 1b;
- piante stato modificato (con rapporti aeroilluminanti) - tav. 2a;
- prospetti stato modificato - tav. 2b;
- relazione risoluzione interferenze - tav. 3;
- relazione gestione materie - tav. 4;

- capitolato speciale di appalto - tav. 5;
- computo metrico estimativo - tav. 6;
- quadro economico - tav. 6a;
- elenco prezzi unitari - tav. 7;
- analisi prezzi - tav. 7a;
- quadro di incidenza della manodopera - tav. 8;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti – tav. 9;
- piano di sicurezza e coordinamento e suoi allegati – tav. 10;
- cronoprogramma – tav. 11;
- relazione sul rispetto dei principi DNSH (do not significant harm) – tav. 12;
- relazione sul rispetto dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) – tav. 13;
- schema di contratto.

**Elaborati Adeguamento Sismico (n.16):**

- relazione geologica – tav. A0;
- relazione geotecnica e sulle fondazioni - tav. A1;
- relazione di valutazione della sicurezza strutturale - tav. A2a;
- relazione generale di calcolo strutturale - tav. A2b;
- relazione sulle caratteristiche dei materiali adoperati - tav. A2c;
- piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera – tav. A2d;
- scheda sintetica edifici esistenti in muratura;
- asseverazione progettista;
- fascicoli dei calcoli strutturali: dati input edificio esistente - tav. A3a;
- fascicoli dei calcoli strutturali: dati input adeguamento edificio - tav. A3b;
- fascicoli dei calcoli strutturali: verifiche post (progetto) - tav. A3c;
- fascicoli dei calcoli strutturali: verifiche pre e post CAM® - tav. A3d;
- regolarizzazione maglia muraria edificio (modifiche setti murari) - tav. A4;
- planimetrie rinforzi strutturali con tecnica CAM® - tav. A5;
- prospetti rinforzi strutturali con tecnica CAM® - tav. A6;
- particolari ed immagini interventi con tecnica CAM® - tav. A7.

**Elaborati Efficientamento Energetico (n.4):**

- relazione sul contenimento dei consumi energetici – tav. B0;
- abaco degli infissi – tav. B1;
- isolamento involucro opaco e relativi particolari – tav. B2;
- elaborati impianto anticaduta (linea vita) – tav. B3.

**Visto** il quadro economico anch'esso approvato unitamente al progetto esecutivo con la citata Determinazione n. 73 de 09.06.2023 dell'importo complessivo di € 1.038.299,68 articolato così come di seguito :

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>€ 758.730,26</b>
	Di cui per adeguamento sismico € 355.946,67 Di cui per efficientamento energetico € 352.855,25 Di cui costi per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso € 49.928,34		
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Iva 10% sui lavori	€ 75.873,03	
B2	Spese tecniche progettazione esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza (oneri previdenziali inclusi)	€ 80.080,00	
B3	IVA 22% su spese tecniche progettazione esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza	€ 17.617,60	
B4	Spese tecniche per collaudi verifiche finali (oneri previdenziali inclusi)	€ 15.400,00	
B5	IVA 22% su spese tecniche per collaudi	€ 3.388,00	
B6	Quota Anac lavori	€ 410,00	

B7	Quota Anac spese tecniche progettazione esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza	€ 48,99	
B8	Incentivo art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 15.174,61	
B9	Prove diagnostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo (Iva 22% inclusa)	€ 5.862,10	
B10	Imprevisti ed economie (Ogni onere incluso)	€ 59.741,00	
B11	IVA 22% su imprevisti ed economie	€ 5.974,10	
	<b>TOTALE B</b>		<b>€ 279.569,42</b>
	<b>TOTALE A + B</b>	<b>TOTALE A + B</b>	<b>€ 1.038.299,68</b>

**Preso atto che:**

- in data 09-06-2023 la sottoscritta ha proceduto alla verifica del progetto esecutivo sopra descritto con esito positivo, come si evince dal rapporto depositato nel fascicolo d'ufficio;
- nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 29.03.2023 sopra citato, risulta ricompreso l'intervento che qui ci occupa, avente CUI: L82000670446201900024 ;
- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 269'434,23 come da elaborato progettuale denominato "Quadro incidenza manodopera Tav.8" ai cui contenuti si rimanda per una precisa ed attenta valutazione;

**Visti:**

- l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

**Dato atto che** in data 09.02.2021 con Deliberazione di Giunta n. 20 questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha approvato la Convenzione sottoscritta con la S.U.A. di Fermo "per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56";

**Ritenuto**, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche "Codice"), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
  - gli elementi essenziali del contratto;
  - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Ritenuto:**

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio scolastico sito in via Marche in Grottammare;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto, approvati con la citata Determinazione n. 73 del 09.06. 2023 ;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

0B7 termine di ultimazione dei lavori: 250 ( duecentocinquanta/00) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

0B7 remunerazione: "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice; pagamenti:

- acconto: le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a € 150.000,00 come previsto dall'articolo 2.16 del C.S.A.;
- saldo a conclusione dei lavori come previsto dall'articolo 2.17 del C.S.A.;
- qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e comunque nei modi e termini di cui all'art. 2.13 del C.S.A.;
- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal' art. 2.8 del C.S.A.;
- penali: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto nei seguenti casi come da art. 2.13 del CSA :
  - a. ritardo nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori ;
  - b. ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
  - c. ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
  - d. ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - e. mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47 comma 3 DL. 77/2021): dallo 0,6 all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;
  - f. mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art.47 comma 3 bis DL.77/2021): dallo 0,6 all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;

#### **Dato atto altresì con riguardo a:**

- subappalto: per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è ammesso per le opere o i lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente ( OG1) e con rimando altresì alle disposizioni dell'art. 2.9 del C.S.A.;

-revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 2.25 del CSA ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

#### Considerato che:

-ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 758.730,26 di cui € 49.928,34 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ossia inerenti i Costi Speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC) ed oltre Iva come per legge al 10%;

- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

#### **Dato atto ulteriormente:**

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;

- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:

-il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

-i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

-il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241,

mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

**Certificato** il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

**Visto** l'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per "l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiori a 1.000.000,00 di euro le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";

**Valutato** di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	III	758.730,26 inclusi oneri per la sicurezza da P.S.C.	100%	SI	SI ( art.105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016)

**Visti:**

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
  - la Legge n. 241/90;
  - il D. Lgs. 50/2016;
  - il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
  - il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
  - il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021
  - le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
  - le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità ;
  - la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta con la SUA di Fermo come da Deliberazione di Giunta comunale di approvazione n. 20 del 09.02.2021;
- Richiamato i decreti del Sindaco, n. 7 del 19.05.2023 di attribuzione delle funzioni gestionali e n. 5 del 02-03-2023 di nomina del R.U.P. per il presente intervento finanziato da fondi P.N.R.R.;
- Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

**D E T E R M I N A**

- 1) di richiamare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – 2: Rivoluzione verde e transizione *ecologica*; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni" per un importo totale dei lavori pari a € 758.730,26 di cui € 49.928,34 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ossia inerenti i Costi Speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC) ed oltre Iva al 10% come per legge;
- 3) di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta tra le parti come da Deliberazione di approvazione della Giunta comunale n. 20 del 09.02.2021;
- 4) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;

6) di dare atto che i n. 5 operatori economici con i quali negoziare saranno individuati mediante selezione dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa il criterio della diversa dislocazione territoriale in quanto la selezione avverrà mediante sorteggio casuale tra gli operatori iscritti da ogni Regione d'Italia, in possesso del predetto requisito di partecipazione;

7) di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

8) di dare atto che

- il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 160 del 14 Giugno 2022;

- il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione del Registro Servizi amministrativi per Patrimonio-Sicurezza sul lavoro e Protezione civile n. 73 del 09.06. 2023.

-la verifica del progetto definitivo-esecutivo è stata eseguita come da rapporto di servizio agli atti del Servizio;

-la validazione del progetto esecutivo è stata disposta con la citata Determinazione del Registro Servizi amministrativi per patrimonio-sicurezza sul lavoro e Protezione civile n. 73 del 09.06.2023 ;

9) di precisare che, anche in considerazione dei termini stabiliti dal Decreto del M.E.F. trasmesso con nota prot. 1570 del 16.01.2023 circa l'invio delle lettere di invito entro il 30.06.2023, si prevede che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito coerentemente con quanto previsto all'articolo 61, comma 6, del Codice;

10) di dare atto altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via telematica;

11) di indicare che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Liliana Ruffini la quale dichiara, ai sensi dell'art.6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012, che non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

12) ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 3.034,92 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori inclusi oneri per la sicurezza da P.S.C. e trovano copertura nel sopra indicato quadro economico;

13) di dare atto che il quadro economico dell'intervento pari a € 1.038.299,68 inclusa Iva è stato approvato con la citata Determinazione n. 73 del 09.06.2023;

14) di dare atto che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente:118E18000270005;

15) di dare atto altresì che:

- il procedimento istruttorio a cui è seguita la proposta della presente Determinazione a contrarre è stato curato dalla Dott.ssa Diana Valentini- Responsabile dei servizi amministrativi assegnata all'Area 5-Gestione del Patrimonio;

-è attribuita alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento della procedura di gara cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta tra le parti come da Deliberazione di approvazione della Giunta comunale n. 20 del 09.02.2021;

-la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo, procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, nella detta procedura negoziata che verrà espletata dalla S.U.A. di Fermo, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto sarà prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;

- nei documenti della fase di gara negoziata da espletarsi a cura della S.U.A. di Fermo, sarà previsto di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;

16) di impegnare e liquidare a favore della S.U.A. Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della procedura di gara ai sensi della Convenzione vigente, pari a complessivi € 3.444,92 di cui €

3.034,92 per competenze (0,40% dell'importo complessivo lavori) ed € 410,00 per il contributo Anac, importo che trova copertura al cap. 2634 art. 2 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2023 ;

17) di imputare l'importo complessivo dei lavori per un totale pari a € 758.730,26 di cui € 49.928,34 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ossia inerenti i Costi Speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC) ed oltre Iva al 10%( per € 75.873,026) per un totale di € 834.603,29 come segue:

- 215.274,23 al capitolo 2645 art. 0 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2023
- 356.668,42 al capitolo 2634 art. 2 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2023
- 62.572,70 al capitolo 2634 art. 6 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2023
- 200.087,94 al capitolo 2634 art. 2 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2024;

18) di pubblicare il presente atto secondo la normativa vigente;

19) di trasmettere il presente atto

-al Servizio finanziario;

-alla SUA di Fermo;

20) di dare atto che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR Marche nel termine di 30 giorni dalla conoscenza dello stesso.

La Responsabile dell'Area V Gestione del Patrimonio  
Arch. Liliana Ruffini

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*



# COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

### **Determinazione N. 75 del 09-06-2023**

*del Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio - Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile*

**OGGETTO: PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE 4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI", MESSA A NORMA E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MARCHE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CUP I18E18000270005. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000,

#### **APPONE**

il visto di regolarità contabile

#### **ATTESTANTE**

ai sensi dell'art. 183, co. 7, del Decreto Legislativo 267/2000, la copertura finanziaria della spesa complessiva

di €. 3.444,92 , imputata ed impegnata come segue:

- Imp. n. 1145 sub 3 di €. 3.444,92 , cap. 2634 art. 2 , bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;

Liquidazione N. 945

ai sensi dell'art. 183, co. 7, del Decreto Legislativo 267/2000, la copertura finanziaria della spesa complessiva

di €. 834.603,29 , imputata ed impegnata come segue:

- Imp. n. 1145 sub 4 di €. 81.553,02 , cap. 2634 art. 2 , bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;

- Imp. n. 1247 sub - di €. 125.115,40 , cap. 2634 art. 2 , bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;

- Imp. n. 496 sub - di €. 150.000,00 , cap. 2634 art. 2 , bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;

- Imp. n. 496 sub - di €. 200.087,94 , cap. 2634 art. 2 , bilancio 2023-2025, esigibilità 2024;

- Imp. n. 1143 sub 1 di €. 215.274,23 , cap. 2645 art. - , bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;

- Imp. n. 497 sub - di €. 62.572,70 , cap. 2634 art. 6 , bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;

Grottammare, 09-06-2023

**Servizio Finanziario**

VALERIA MECO

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*