



Città di Grottammare

Provincia di Ascoli Piceno

AREA 5^A - GESTIONE DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 119 del 30-08-2023

del Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio - Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile

OGGETTO: PNNR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LEOPARDI" - FABBRICATO SCOLASTICO SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI - RICONVERSIONE DI SPAZI ESISTENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA E CUCINA CENTRALIZZATA. CUP I17G22000270006-DETERMINAZIONE A CONTRATTARE



La Responsabile dell'Area V Gestione del patrimonio arch. Liliana Ruffini

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23-12-1998, esecutiva, con la quale sono state approvate le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18-05-2000, esecutiva, ad oggetto Approvazione nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione nuova struttura organizzativa dell'Ente e dotazione organica;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26-01-2023, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni, ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2023-2025 ed allegati. Approvazione nota di aggiornamento DUP 2023- 2025.";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 14-02-2023, con la quale è stato approvato e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2023/2025 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Provvedimento del Sindaco n. 44 del 30-08-2023, ad oggetto "Accelerazione intervento relativo al PNNR Missione 4 – Istruzione E Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", Finanziato dall'unione europea – Next Generation EU – Piano di estensione del tempo pieno e mense Istituto Comprensivo "G. Leopardi" - Fabbricato scolastico sito in via Dante Alighieri
- Riconversione di spazi esistenti per la realizzazione di mensa e cucina centralizzata. CUP I17G22000270006. Presa d'atto dei poteri commissariali attribuiti al vice Sindaco dall'art. 7-ter del d.l. 08 aprile, n. 22 e individuazione della struttura di supporto"

Dato atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 14-01-2023 e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29-03-2023;

Preso atto che

-a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

-successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A;

Richiamati:

- l'Avviso pubblico n. 48038 del 02-12-2021 del Ministero dell'istruzione per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR Missione 4

– Istruzione e Ricerca – Compente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 25-02-2022, ad oggetto "Avvio candidatura e approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica "PNRR - Piano di estensione del tempo pieno e mense istituto comprensivo "G. Leopardi" - fabbricato scolastico sito in via Dante Alighieri - riconversione di spazi esistenti per la realizzazione di mensa e cucina centralizzata. CUP I17G22000020006",

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione del 07-06-2022, n. 158, ad oggetto "Decreto di destinazione di ulteriori risorse per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

- la Determinazione n. 10 del 12-08-2022 del Registro Area 5^A - Gestione del Patrimonio, ad oggetto "PNNR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Compente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – candidatura per riapertura termini progetto piano di estensione del tempo pieno e mense istituto comprensivo "G. Leopardi" - fabbricato scolastico sito in via Dante Alighieri - riconversione di spazi esistenti per la realizzazione di mensa e cucina centralizzata. CUP I17G22000270006";

Considerato che con comunicazione del Registro Ufficiale U.0095640 del 11-07-2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ad oggetto "D.M. 343 del 02 dicembre 2021 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, come prorogato dal successivo avviso pubblico 15 luglio 2022, prot. n. 62182 e decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2023, n. 126 di scorrimento delle graduatorie e ammissione al finanziamento di ulteriori interventi. Ammissione al finanziamento e indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione", assunta al protocollo comunale in data 13-07-2023, al n. 21794, è stata data comunicazione di ammissioni degli interventi al finanziamento, a seguito di scorrimento di graduatoria di cui al D.D.G. n. 111/2022, tra cui il Comune di Grottammare per l'intervento in oggetto indicato;

Dato atto che in data 04-08-2023, Registro Ufficiale U.0103948 del 04-08-2023, protocollo comunale n. 24434 del 07-08-2023, è stato stipulato Accordo di Concessione di Finanziamento e Meccanismi Sanzionatori tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Comune di Grottammare;

Considerato che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 23017 del 01-08-2023 il Comune di Grottammare è risultato altresì assegnatario di un contributo pari ad € 52.800,00 relativo al Fondo per la progettazione agli Enti locali;

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 44 del 30.08.2023 ad oggetto: "Accelerazione intervento relativo al PNNR MISSIONE 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'unione europea – NEXT GENERATION EU – piano di estensione del tempo pieno e mense istituto comprensivo "G. Leopardi" - fabbricato scolastico sito in via Dante Alighieri - riconversione di spazi esistenti per la realizzazione di mensa e cucina centralizzata. CUP I17G22000270006- Presa d'atto dei poteri commissariali attribuiti al vice sindaco dall'art. 7-ter del d.l. 08 aprile, n. 22 e individuazione della struttura di supporto" con cui è stato disposto:

-di prendere atto del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41 del 06/06/2020, e segnatamente l'art. 7-ter rubricato Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, per effetto del quale il Sindaco del Comune di Grottammare, e in sua assenza o impedimento il Vicesindaco, eserciterà sino al 31/12/2026 i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi di edilizia scolastica;

-di avvalersi segnatamente - e con effetto immediato - della facoltà di operare con i suindicati poteri commissariali, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la deroga alle seguenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici:

a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

-di individuare:

-nell'Area V – Gestione del Patrimonio di questo Comune e nella sua Responsabile Arch. Liliana Ruffini la struttura tecnica di cui il Sindaco si avvale nell'esercizio dei poteri commissariali, come in premessa indicato;

--nell'Area IV – Gestione delle Risorse di questo Comune e nella sua Responsabile dott.ssa Maria Massetti la struttura finanziaria di cui il Sindaco si avvale nell'esercizio dei poteri commissariali, come in premessa indicato;

-di dichiarare, per l'effetto, che saranno in capo alla Responsabile dell'Area V – Gestione del Patrimonio, Arch. Liliana Ruffini, con la collaborazione della Responsabile della dott.ssa Maria Massetti e della struttura finanziaria per gli aspetti finanziari dell'intervento, tutti i poteri gestionali collegati all'esercizio delle funzioni commissariali in materia di edilizia scolastica,

-Il decreto Sindacale n. 45 del 30.08.2023 ad oggetto: "PNNR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – NEXT GENERATION EU – piano di estensione del tempo pieno e mense istituto comprensivo "G. Leopardi" - fabbricato scolastico sito in via Dante Alighieri - riconversione di spazi esistenti per la realizzazione di mensa e cucina centralizzata. CUP I17G22000270006. Approvazione progetto esecutivo" con cui è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dall'Ing. Emanuele Almonti, trasmesso in data 30-08-2023 e assunto in pari data al protocollo comunale ai nn. 26244, 26247 e 26249 nonché il Piano di Coordinamento della Sicurezza, predisposto dall'Ing. Vincenzo Zaffarano, trasmesso in data 30-08-2023 e assunta in pari data al protocollo comunale al n. 26255;

Dato atto che il suindicato progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;

- Relazione tecnica Legge 9 gennaio 1991, n.10 – Decreto 26-06-2015;
- Relazione acustica di progetto;
- Relazione tecnica impianto elettrico;
- Relazione tecnica impianto idro-sanitario;
- Relazione tecnica di calcolo impianto gas;
- Computo metrico estimativo;
- Costi della manodopera;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Quadro economico;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Piano di manutenzione;
- Libretto di uso impianto elettrico;
- Libretto di uso impianto termico;
- Libretto di uso e manutenzione impianto idrico sanitario;
- Libretto di uso e manutenzione idrico e rilevazione antincendio;
- Progetto strutturale;
- Relazione sui materiali da costruzione;
- Relazione DNSH;
- Progetto rampe;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Planimetria acqua scarichi;
- Planimetria acustica;
- Planimetria antincendio;
- Planimetria architettonica;
- Planimetria impianto elettrico;
- Planimetria impianto gas;
- Planimetria e prospetti;
- Planimetria termica;

di importo pari ad € 482.310,33 (di cui € 15.310,33 per costi aggiuntivi della sicurezza) + € 48.231,03 per Iva 10%, per complessivi € 530.541,36, ricompreso nell'importo generale di quadro economico pari ad € 688.800,00 che con il presente atto si approva e come da tabella di seguito indicata:

Tipologia di Costo	IMPORTO
A) Lavori	€ 482.310,33
Di cui costi per la sicurezza € 15.310,33	
B) Somme a disposizione	€ 206.489,67
B1) Iva 10% sui lavori	€ 48.231,03
B2) Spese tecniche per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali inclusi)	€ 6.843,20
B3) Iva 22% sulle spese tecniche per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€ 1.505,50
B4) Spese tecniche per Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali inclusi)	€ 11.564,80
B5) Iva 22% sulle spese tecniche per Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.544,26
B6) Spese tecniche per progettazione (oneri previdenziali inclusi)	€ 23.503,63
B7) Iva 22% sulle spese tecniche per progettazione	€ 5.170,80
B8) Spese tecniche per D.L. (ogni onere incluso)	€ 26.148,70
B9) Iva 22% sulle spese tecniche per progettazione	€ 5.752,71
B10) Economie spese di progettazione	€ 16.014,94

B11) Contributo per reclutamento di personale art. 1 comma 1 D.L. 80/2021	€ 36.065,57
B12) Incentivi funzioni tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/016 (di cui € 1.868,00 per SUA)	€ 9.646,21
B13) Imprevisti	€ 6.100,00
B14) Iva 10% su imprevisti	€ 610,00
B15) Pubblicità	€ 503,32
B16) Quota Anac sui lavori	€ 250,00
B17) Quota Anac su progettazione e D.L.	€ 35,00
B18) Attrezzature e allestimenti (IVA compresa)	€ 6.000,00
TOTALE A+B	€ 688.800,00

Preso atto che in data 30.08.2023 la sottoscritta ha proceduto alla verifica del progetto esecutivo sopra descritto con esito positivo, come si evince dal rapporto depositato nel fascicolo d'ufficio e che la validazione del suddetto progetto è stata disposta con Determinazione del registro Progettazione e Direzione lavori –Manutenzione n. 162 del 30.08.2023;

Precisato che:

- l'intervento in oggetto è inserito nell'allegato I-scheda E del programma triennale dei lavori pubblici 202372025 –CUI L82000670446202200053- CUP: I17G22000270006;
- che nell'esercizio delle funzioni gestionali delegate con il sopracitato Decreto n. 44 del 30.08.23 la scrivente Responsabile dell'Area V – Gestione del Patrimonio arch. Liliana Ruffini nonché quale R.U.P., dispone le modalità di affidamento dei lavori oggetto di interesse;
- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 111.579,99 come da elaborato progettuale denominato "Costi della manodopera" come incidenza del 23,893 % ai cui contenuti si rimanda per una precisa ed attenta valutazione;

Considerato che nel caso di specie trova applicazione quanto riportato nell'art. 225, comma 8, del d. lgs. 36/2023, il quale prevede che in riferimento alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste, fra gli altri, dal PNRR, si applicano anche dopo il 01/07/2023 le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021, nonché al D.L. 24/02/2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti, tra gli altri, dal PNRR;

Richiamata la nota del M.I.T. del 12 luglio scorso ad oggetto Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023. Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni normative;

Visti:

- l'articolo 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del D.L. n. 77 del 31/05/2021, che ha modificato l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2021;
- l'art. 14, comma 4, del D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023, il quale prevede che, in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR, trovano applicazione fino al 31/12/2023 alcune disposizioni di cui al D.L. 76/2020, fra cui quelle inserite nell'art. 8;

Visti:

- l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

Dato atto che in data 09.02.2021 con Deliberazione di Giunta n. 20 questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha approvato la Convenzione sottoscritta con la S.U.A. di Fermo “per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche “Codice”), prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
- gli elementi essenziali del contratto;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di riconversione di spazi esistenti per la realizzazione di mensa e cucina centralizzata presso il fabbricato scolastico sito in via Dante Alighieri in Grottammare nel rispetto sia del cronoprogramma P.N.R.R. sia del calendario scolastico nazionale e regionale;

- di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo anche “CSA”) e dallo schema di contratto, approvati con il citato Decreto Sindacale n. 45 del 30.08.2023;

- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

- termine di ultimazione dei lavori: 450 (quattrocentocinquanta /00) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna che avverrà entro il termine massimo del 20-11-2023 ;
- remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;
- pagamenti:
- acconto: le rate di acconto sono dovute ogni volta che l’importo dei lavori eseguiti raggiunge almeno il valore del 20% dell’importo contrattuale come previsto dall’articolo 24 del CSA;
- saldo a conclusione dei lavori come previsto dall’articolo 25 del CSA;
- qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e comunque nei modi e termini di cui all’art 17 del C.S.A.;
- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal’ art. 31 e 32 del CSA;
- penali: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all’interno dello schema di contratto nei seguenti casi come da art. 17 del CSA. E’ fatta in ogni caso salva l’applicazione di penali nei casi di cui all’art. 47 comma 3 e 3bis del D.L. 77/21 ossia:
 - mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47 comma 3 DL. 77/2021): dallo 0,6 all’1 per mille dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;

- mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art.47 comma 3 bis DL.77/2021): dallo 0,6 all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;

Dato atto altresì con riguardo a:

- subappalto: per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è ammesso per le opere o i lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo delle categorie OG1 e per il 100% per la categoria OG11;
- revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 28 del CSA ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Considerato che:

-ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 482.310,33 di cui

- € 467.000,00 importo da porre a base di gara e suscettibile di ribasso
- € 15.310,33 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ossia inerenti i Costi Speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC) ed oltre Iva come per legge al 10%;

- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

Dato atto ulteriormente:

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;
- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:

- il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

Certificato il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

Visto l'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per "l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti selettivi che si evincono dalla seguente tabella:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	II	€328.003,22	70%	SI	SI-max 50%
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	I	€138.996,78	30%	SI	SI-100%

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità;
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta con la SUA di Fermo come da Deliberazione di Giunta comunale di approvazione n. 20 del 09.02.2021;

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali n. 7 del 19.05.2023 e n. 41 del 08-08-2023 di nomina di Responsabile del progetto finanziato da P.N.R.R. che ci occupa;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione, anche in esecuzione dei provvedimenti sindacali n. 44 e 45 del 30.08.2023;

D E T E R M I N A

1) di richiamare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;

2) di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di riconversione di spazi esistenti per la realizzazione di mensa e cucina centralizzata presso il fabbricato scolastico sito in via Dante Alighieri - istituto comprensivo "G. Leopardi" e finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza P.N.R.R.-Missione 4 – Istruzione e ricerca – Compente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", per un importo totale dei lavori pari a € 482.310,33 di cui € 15.310,33 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ossia inerenti i Costi Speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC) ed oltre Iva come per legge;

3) di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta tra le parti come da Deliberazione di approvazione della Giunta comunale n. 20 del 09.02.2021;

4) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;

6) di dare atto che i n. 5 operatori economici con i quali negoziare sono stati individuati mediante estrazione tra gli operatori registrati sull'Albo dei fornitori messo a disposizione dal portale Me.Pa, in possesso dei predetti requisiti di partecipazione, soddisfacendo il criterio della diversa dislocazione territoriale;

7) di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

8) di dare atto che

- il progetto esecutivo, conseguente a studio di fattibilità già approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 25-02-2022 è stato approvato con il Decreto sindacale n. 45 del 30.08.2023;

-la verifica del progetto definitivo-esecutivo è stata eseguita come da rapporto di servizio agli atti del Servizio;

-la validazione del progetto esecutivo è stata disposta con la Determinazione del Registro progettazione Direzione lavori-Manutenzione n 162 del 30.08.2023;

9) di precisare che anche in considerazione dei termini stabiliti dal Decreto del M.E.F. trasmesso con nota prot. 24434 del 07.08.2023 circa l' "aggiudicazione dei lavori entro il 22 settembre 2023" si prevede che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito coerentemente con quanto previsto all'articolo 61, comma 6, del Codice;

10) di disporre che nelle lettere di invito venga espressamente precisato:

- che il termine di validità temporale delle offerte ex art. 32 comma 4 del D.lgs 50/16 sia fissato in giorni 180 (centoottanta/00);

- che il termine per la stipula del contratto ex art. 32 comma 8 del D.lgs 50/16, sarà fissato in 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione ;

11) di dare atto altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via telematica;

12) di indicare che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Liliana Ruffini la quale dichiara, ai sensi dell'art.6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012, che non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

13) ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 1.929,24 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori inclusi oneri per la sicurezza da P.S.C. ed esclusa Iva, e va altresì anticipato l'importo per il contributo Anac a carico della S.A. pari ad € 250,00, costi che trovano copertura nel sopra indicato quadro economico;

14) di dare atto che il Codice Unico di Progetto assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: CUP: I17G22000270006;

15) di approvare il quadro economico dell'intervento in premessa riportato pari a € 688.800,00;

16) di dare atto del seguente cronoprogramma degli impegni e stanziamenti delle somme finanziate nell'ambito dell'intervento che ci occupa:

da impegnare 2023	stanziato 2024	stanziato 2025	TOTALI
153.989,53	218.000,00	218.000,00	636.000,00
15.776,87			52.800,00
169.766,40	218.000,00	218.000,00	688.800,00

17) di dare atto altresì che:

- il procedimento istruttorio a cui è seguita la proposta della presente Determinazione a contrarre è stato curato dalla Dott.ssa Diana Valentini- Responsabile dei servizi amministrativi assegnata all'Area 5-Gestione del Patrimonio;

-è attribuita alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento della procedura di gara cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta tra le parti come da Deliberazione di approvazione della Giunta comunale n. 20 del 09.02.2021;

-la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo, procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, nella detta procedura negoziata che verrà espletata dalla S.U.A. di Fermo, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto sarà prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;

- nei documenti della fase di gara negoziata da espletarsi a cura della S.U.A. di Fermo, sarà previsto di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;

18) di impegnare e liquidare a favore della S.U.A. Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della procedura di gara ai sensi della Convenzione vigente, pari a complessivi € 2.179,24 di cui € 1.929,24 per competenze (0,40% dell'importo complessivo lavori) ed € 250,00 per il contributo Anac, importo che trova copertura al cap. 2873 art. 0 PNRR - M4C111.2 - CUP I17G22000270006 EX I17G22000020006 - Piano estensione del tempo pieno e mense: riconversione mensa Via Alighieri (CAP. E 633/0) - codice 04.06-2.02.01.09.000 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2023 ;

19) di imputare l'importo complessivo dei lavori per un totale pari a € 530.541,36 di cui € 482.310,33 per importo lavori da sottoporre a ribasso, € 15.310,33 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ossia inerenti i Costi Speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC) ed inclusa Iva al 10%(per € 48.231,033) secondo le seguenti esigibilità annuali di seguito riportate:

- € 141.810,29 al capitolo 2873 art. 0 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2023
- € 201.934,43 al capitolo 2873 art. 0 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2024
- € 186.796,64 al capitolo 2873 art. 0 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2025;

20) di pubblicare il presente atto secondo la normativa vigente;

21) di trasmettere il presente atto

- al Servizio finanziario;
- alla SUA di Fermo;

22) di dare atto che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR Marche nel termine di 30 giorni dalla conoscenza dello stesso.

La Responsabile dell'Area V Gestione del Patrimonio
Arch. Liliana Ruffini

COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione N. 119 del 30-08-2023

del Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio - Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile

OGGETTO: PNNR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LEOPARDI" - FABBRICATO SCOLASTICO SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI - RICONVERSIONE DI SPAZI ESISTENTI PER LA REALIZZAZIONE DI MENSA E CUCINA CENTRALIZZATA. CUP I17G22000270006-DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

ai sensi dell'art. 183, co. 7, del Decreto Legislativo 267/2000, la copertura finanziaria della spesa complessiva

di €. 532.720,60 , imputata ed impegnata come segue:

- Imp. n. 684 sub di €. 143.989,53, cap. 2873 , bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;
- Imp. n. 684 sub 1 di €. 2.179,24, cap. 2873 , bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;
- Imp. n. 684 sub di €. 201.934,43, cap. 2873 , bilancio 2023-2025, esigibilità 2024;
- Imp. n. 684 sub di €. 186.796,64, cap. 2873 , bilancio 2023-2025, esigibilità 2025;

Grottammare, 31-08-2023

Servizio Finanziario

MARIA MASSETTI

