



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

DETERMINA AREA TECNICA UFFICIO TECNICO

N. 436 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 174 DEL 02-10-2026

Oggetto: Affidamento dei lavori di "Miglioramento sismico, riparazione danni sisma 2016 e restauro di parte funzionale del Convento di San Francesco - Polo Museale" mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 70 e 108 commi 1 e 4 del d.lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso - CUP: G55J19000670001 - Determina a contrarre, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Provincia di Fermo - Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ed impegno e liquidazione per spese di procedura e rimborso contributo ANAC

L'anno duemilaventisei il giorno due del mese di ottobre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Provvedimento con il quale il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto Ingegnere Lorenzo Ercoli ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al III° Settore "Assetto del Territorio" che comprende i servizi Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzioni, Polizia Locale, Trasporto Scolastico, Ambiente, Suap e Commercio;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale nr. 45 del 30/12/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato e relativi allegati per il triennio 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2025, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario pluriennale 2026/2028;
- sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 19/01/2026 si è approvato il "Piano Esecutivo

di Gestione per l'anno 2026";

Visto:

- la legge 20 maggio 1985, n. 222, "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi", e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 47, secondo comma, per il quale "A decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica";
- il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2019, con il quale sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze presentate, per l'anno 2019, in relazione alle categorie di intervento relative a fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali ai fini dell'ammissione alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2019;

Dato atto che la quota totale a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'Irpef disponibile per l'anno 2019 ammonta a complessivi euro 48.213.870,24 ed è suddivisa in parti uguali per ciascuna delle cinque categorie, pertanto per la categoria "Conservazione dei beni culturali" la quota attribuita è pari ad euro 9.642.774,05;

Considerato che il Comune di Falerone con nota prot. 8655 del 30/09/2019 ha presentato domanda di finanziamento proponendo l'intervento di *Miglioramento sismico, riparazione danni sisma2016 e restauro di parte funzionale del Convento di San Francesco - Polo museale - Falerone (FM)*;

Dato atto che con nota acquisita al prot. comunale n. 5819 del 04/06/2021, la Commissione tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole alla richiesta di finanziamento trasmessa dal Comune di Falerone per l'importo complessivo di Euro di 1.955.500,26 comprensivo di IVA e somme a disposizione, queste ultime contenute nel limite ammissibile del 18%;

Preso atto:

- del *Codice dei contratti pubblici*, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo anche Codice;
- del D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, n. 209 recante *Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36* nel proseguo anche decreto correttivo al Codice o semplicemente Correttivo

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione è l'Ing. Lorenzo Ercoli, quale Responsabile del III° Settore, a decorrere dal 01/07/2024 in sostituzione del RUP Geom. Giuseppe Cappannari, attualmente in quiescenza;
- che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
- che relativamente alla procedura in oggetto, nei confronti del RUP non sussistono cause di

conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 come da dichiarazione agli atti dell'Ente;

Dato atto che:

- l'intervento, per l'importo complessivo di euro 1.998.147,17 è finanziato come di seguito specificato:
 - € 1.834.239,85 con fondi derivanti dal finanziamento concesso dall'8 per mille annualità 2019;
 - € 163.907,32 con fondi di bilancio comunale;
- l'opera è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2026-2028 e nel programma annuale 2026 ed è identificato dal seguente CUI: L00370580441202000001;
- con determinazione n.56 (R.G. n.129) del 29/03/2023 del responsabile del III° Settore è stato affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificata dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, i servizi tecnici di Progettazione Esecutiva, Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e D.L. dell'intervento di *"Miglioramento sismico, riparazione danni sisma 2016 e restauro del convento San Francesco nel comune di Falerone (FM) al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall'Ing. Alberto Antognozzi, P.IVA 01237460447, iscritto al n° 650 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno e dall'Architetto Monia Baldassarri, P.Iva 01816890444, iscritta all'Ordine Architetti PPC di Ascoli Piceno n° 855 per l'importo contrattuale di Euro 115.000,00 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 145.912,00;*
- con determinazione n. 69 (R.G. n.175) del 03/04/2024 del responsabile del III° Settore è stata affidata l'esecuzione di una campagna di indagini stratigrafiche e la successiva messa in sicurezza e protezione dei dipinti all'operatore economico "Mirmex di Ascenzi Francesca", p.Iva 01740730443 per l'importo contrattuale di € 7.384,00 Iva esente;
- con determinazione n.206 (R.G. n.530) del 19/11/2025 del responsabile del III° Settore è stato affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 i servizi tecnici relativi alla verifica della progettazione esecutiva dell'intervento di *"Miglioramento sismico, riparazione danni sisma2016 e restauro di parte funzionale del Convento di san Francesco - Polo museale"* all'operatore economico FIMA ENGINEERING SRL, P.IVA 02046150427, con sede legale a Osimo in piazza Rosselli n.11 per un importo al netto del ribasso di 22.501,60, oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% per complessivi € 28.550,03;
- l'operatore economico FIMA ENGINEERING SRL, ha trasmesso all'Ente il rapporto finale di verifica con esito APPROVATO redatto in data 27/04/2026 ed acquisito al protocollo dell'Ente al n.4634 del 28/04/2026;
- con nota prot. DICA n. 27123 del 01/09/2026 la Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio "Conservazione dei beni culturali" istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzava la variante proposta riguardante l'aggiornamento del quadro di spesa con rimodulazione delle spese e costi dell'Amministrazione e le lavorazioni relative a finiture e interventi strutturali di miglioramento sismico, nonché la proroga non onerosa del termine di conclusione dei lavori al 12/12/2027;

- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezzario dei lavori pubblici della Regione Marche 2026 i progettisti hanno provveduto ad aggiornare tutti gli elaborati economici del progetto esecutivo;
- con nota prot. DICA n. 30841 del 28/09/2026 la Commissione tecnica di valutazione e monitoraggio "Conservazione dei beni culturali", istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvava il quadro tecnico economico post adeguamento al nuovo prezzario;
- con nota prot. 10493 del 29/09/2026, il gruppo incaricato della verifica, ha trasmesso l'addendum al rapporto finale finalizzato alla verifica delle modifiche intervenute nella documentazione economica ed al conseguente aggiornamento delle risultanze del precedente rapporto finale del 27/04/2026;
- con verbale prot. 10510 del 30/09/2026, il R.U.P ing. Lorenzo Ercoli, ha validato il progetto esecutivo;
- con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 01/10/2026 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 1.998.147,17, di cui € 1.524.522,23 per lavori e € 473.624,94 per somme a disposizione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

LAVORI FINANZIATI CON FONDI 8 PER MILLE:		
a1) Lavori edili di miglioramento sismico e restauro	1 433 269,23 €	
di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	62 457,67 €	
LAVORI FINANZIATI CON FONDI COMUNALI:		
a2) Lavori di predisposizione impiantistica	91 253,00 €	
RIEPILOGO LAVORI FINANZIATI CON FONDI 8 PER MILLE + FONDI COMUNALI		
a) Lavori a misura a base d'asta a1) + a2)	1 524 522,23 €	
di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	62 457,67 €	
b) Lavori soggetti a ribasso d'asta esclusa sicurezza non ribassabile	1 462 064,56 €	
TOTALE IMPORTO LAVORI a1+a2		1 524 522,23 €
SOMME A DISPOSIZIONE:		
A) IMPREVISTI FINANZIATI CON FONDI 8 PER MILLE		8 874,91 €
B) INDAGINI SU DIPINTI E MESSA IN SICUREZZA IVA INCLUSA		7 384,00 €
C) GARA LAVORI CONTRIBUTO ANAC		660,00 €
D) SPESE TECNICHE (VERIFICA PROGETTO, PROGETTAZIONE, D.L., SICUREZZA E COLLAUDI)		170 501,60 €
b1. Progettazione esecutiva-CSP-direzione lavori-CSE	115 000,00 €	
b2. Verifica progettazione esecutiva	22 501,60 €	
b3. Collaudo statico e tecnico amministrativo	33 000,00 €	
E) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS. 36/2023 (1,6%)		24 392,36 €
F) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE		6 820,06 €
d1. 4% su Progettazione esecutiva-CSP-direzione lavori-CSE	4 600,00 €	
d2. 4% su verifica progettazione esecutiva	900,06 €	
d3. 4% su collaudo statico e tecnico amministrativo	1 320,00 €	
G) IVA AL 22% SU SPESE TECNICHE		39 010,77 €
e1. IVA al 22% su progettazione esecutiva e CSP	26 312,00 €	
e2. IVA al 22% su verifica progettazione esecutiva	5 148,37 €	
e3. IVA al 22% su collaudo statico e tecnico amministrativo	7 550,40 €	
TOTALE PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMESSE A FINANZIAMENTO NEL LIMITE DEL 18% DEI LAVORI NETTI FINANZIATI CON FONDI 8 PER MILLE (A+B+C+D+E+F+G)		257 643,70 €
H) IVA AL 10% SUI LAVORI FINANZIATI CON FONDI 8 PER MILLE [10% calcolato su a1)]		143 326,92 €
I) IVA AL 10% SUI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE IMPIANTISTICA FINANZIATI CON FONDI COMUNALI [10% calcolato su a2)]		9 125,30 €
L) IMPREVISTI FINANZIATI CON FONDI PROPRI COMUNALI		63 529,02 €
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE A)+B)+C)+D)+E)+F)+G)+H)+I)+L)		473 624,94 €
TOTALE QTE (LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE)		1 998 147,17 €
di cui FINANZIAMENTO CONCESSO FONDI 8 PER MILLE		1 834 239,85 €
di cui FONDI COMUNALI		163 907,32 €

- il prezzario utilizzato per la determinazione del quadro economico è il prezzario lavori pubblici della Regione Marche 2026 ed il Prezzario Unico del Cratere sisma 2026 per le voci non presenti nel primo;
- il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:
 - 00_Elenco elaborati
 - 1_Relazione generale_REV1
 - 1.1_Relazione storico – artistica
 - 1.2_Relazione tecnica_REV1
 - 1.3_Studio di fattibilità ambientale_REV1
 - 1.4_Relazione di sostenibilità dell'opera_REV1
 - 1.5_Relazione CAM_REV1
 - 1.6_Relazione sul censimento e risoluzione interferenze_REV1
 - 1.7_Relazione sul superamento delle barriere architettoniche_REV1
 - 1.8_Relazione valutazione rischio fulmini_REV1
 - 1.9_Relazione prime indicazioni antincendio_REV1
 - 1.10_Dichiarazione impatto acustico e R.A.I._REV1

- 2_Capitolato Speciale d'Appalto_REV2
- 3_Inquadramento Territoriale_REV1
- 4_Documentazione Fotografica
- 5.1_Rilievo – pianta piano terra_REV1
- 5.2_Rilievo – pianta piano primo_REV1
- 5.3_Rilievo – pianta copertura_REV1
- 5.4_Rilievo – prospetti_REV1
- 5.5_Rilievo – sezioni_REV1
- 5.6_Utilizzazioni stato attuale_REV1
- 5.7_Rilievo abaco infissi – finestre_REV1
- 5.8_Rilievo abaco infissi – porte_REV1
- 6_Quadro fessurativo
- 7_Tipologie strutturali
- 8_Rilievo materico strutturale e analisi fotografica_piano terra
- 8.1_Rilievo materico strutturale e analisi fotografica_piano primo
- 9_Relazione Geologica
- 10_Relazione preventiva e progetto di restauro per la conservazione di superfici dipinte e/o decorate
- 11.1_Stato modificato: consolidamento strutturale con particolari costruttivi – pianta piano terra_REV1
- 11.2_Stato modificato: consolidamento strutturale con particolari costruttivi – pianta piano primo_REV1
- 11.3_Stato modificato: consolidamento strutturale con particolari costruttivi – pianta copertura_REV1
- 11.4_Stato modificato – prospetti_REV1
- 11.5_Stato modificato – sezioni_REV1
- 11.6_Utilizzazione stato modificato_REV1
- 11.7_Tavole comparative stato attuale e stato modificato_REV1
- 11.8_Stato modificato - Linea vita_REV1
- 11.9a_Stato modificato: abaco infissi – finestre_REV1
- 11.9b_Stato modificato: infissi – porte_REV1
- 12_Computo Metrico estimativo_REV2
- 12.1_Nuovi prezzi_REV2
- 13_Elenco Prezzi_REV2
- 13.1_Elenco Prezzi Costi Sicurezza_REV2
- 14_Stima Incidenza manodopera_REV2
- 15_Costi Sicurezza_REV2
- 16_Computo metrico predisposizione impianti elettrico ed idrico_REV2
- 16.1_Schema impianto elettrico
- 16.2_Schema impianto idrico
- 17_Relazione tecnico-energetica
- 18_PSC_REV1
- 18.1_Allegato al PSC_REV1
- 19_Layout di Cantiere
- 20_Quadro Economico_REV2
- 21_Schema di Contratto_REV2
- 22_Cronoprogramma
- 23_Diagramma di Gantt
- 24_Fascicolo dell'opera

- 25_Relazione di Calcolo stato attuale SLU_REV1
- 26_Relazione di Calcolo stato attuale sismica_REV1
- 27_Relazione Cinematismi stato attuale
- 28_Relazione di Calcolo stato di Progetto SLU_REV1
- 29_Relazione di Calcolo stato di Progetto Sismica_REV1
- 30_Relazione Cinematismi stato di Progetto_REV1
- 30.1_Relazione di calcolo elementi lignei_REV1
- 31_Relazione Geotecnica (dichiarazione)
- 32_Relazione Materiali
- 33_Piano di Manutenzione
- 34_Denuncia lavori
- 35_Piano di gestione delle materie_REV1

e prevede le seguenti categorie di lavori

Lavorazione	Categoria	Importo (€)	incidenza percentuale	Indicazioni speciali ai fini della gara		
				Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento (*)
Restauro e manutenzion e dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	1.524.522,23	100%	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)	NO

(*) ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice, per il presente contratto, concernente beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, compreso l'avvalimento premiale.

- il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell'Arch. dall'Architetto Monia Baldassarri, iscritta all'Ordine Architetti PPC di Ascoli Piceno n° 855, conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del RD 2537/1925 per gli edifici sottoposti a tutela dal D.Lgs.42/2004;
- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € **678.208,96** oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: *14_Stima Incidenza manodopera_REV2*;
- che il predetto importo è stato determinato sulla base alle vigenti Tabelle Ministeriali approvate con DD del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i dipendenti delle imprese edili ed affini;

Dato atto che per quanto prescritto all'art. 11, comma 2, del Codice, il C.C.N.L. applicato al personale impiegato, è il CCNL lavoratori dipendenti delle aziende industriali e cooperative del settore edilizia e affini siglato in data 21/02/2025, codice F012;

Dato atto che:

- per quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 del Codice il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicate nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti> e denominati *Criteri per l'Affidamento di servizi di progettazione e l'affidamento di lavori per interventi edilizi (DM 24 novembre 2025 n. 256, in GURI n. 281 del 03 dicembre 2025)*, come da elaborato progettuale denominato:

1.5_Relazione CAM_REV1;

- dei criteri di base *ivi* prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione;

Dato atto che ai fini di cui all'all. I.01:

- il CPV è il seguente: 45454000-4
- il Codice ATECO è il seguente: 43.99.02

Dato atto che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato al progetto è il seguente: G55J19000670001;

Visto l'art. 62, comma 1, del Codice che dispone: *tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Comma 2 Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4...omissis...*

Dato atto che i lavori oggetto della presente procedura ammontano ad € 1.524.522,23 e pertanto questo Comune non è qualificato per lo svolgimento della procedura;

Visto l'art. 63 del Codice - *Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza* e l'art. 9 dell'allegato II.4 che dispone: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024. omissis... comma 3: A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al comma 1 presentano domanda di iscrizione per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;*

Dato atto che la Provincia di Fermo ha rinnovato la domanda per l'iscrizione a regime in data 26 giugno 2025, ottenendo la qualificazione per il massimo livello sia per la progettazione e l'affidamento dei lavori (L1) che per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture (SF1);

Dato atto che in data 10 aprile 2025, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la *Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36, ex art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;*

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto

deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di "Miglioramento sismico, riparazione danni sisma 2016 e restauro di parte funzionale del Convento di San Francesco – Polo Museale";
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto approvati con la citata delibera Giunta comunale n. 141 del 01/10/2026;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** 337 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (art. 3.1 del Capitolato Speciale di Appalto);
 - ✓ **remunerazione:** "a misura" come individuati dall'art. 3, lett. m) dell'allegato I.7;
 - ✓ **pagamenti:**
 - o anticipazione: 20 % sul valore del contratto di appalto da corrispondere secondo le modalità di cui l'articolo 125, comma 1 del Codice e art.4.3 del CSA;
 - o l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento secondo quanto previsto all'art. 4.4 del CSA, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, raggiungono un importo non inferiore al 20 % dell'importo contrattuale.
 - o saldo a conclusione dei lavori;
 - ✓ **penali e premio di accelerazione:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno del CSA/ dello schema di contratto nei seguenti casi:
 - **1 per mille** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori;
 - **1 per mille** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore;
 - **1 per mille** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella ripresa dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - **1 per mille** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori.
 - premio di accelerazione pari allo **0,3 per mille** per ogni giorno di anticipo sulla consegna dei lavori rispetto al termine fissato contrattualmente;
 - ✓ **avvalimento:**

ai sensi dell'art. 132, comma 2, del Codice, per il presente contratto, concernente beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento per ciascuna delle categorie di lavorazione prevista, compreso l'avvalimento premiale;**
 - ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto

dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente OG2; I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;

E' ammesso il subappalto a cascata.

- ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art.60 del Codice e 4.9 del CSA. Ai sensi dell'art.119, comma 2-bis, nei contratti di subappalto o nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.
- ✓ **garanzie:**
 - ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare allapresente procedura **non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria;**
 - ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.
- ✓ **altre garanzie richieste:** l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 a copertura dei danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e contro la responsabilità civile per danni causati a terzi verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori: l'importo da assicurare è pari all'importo contrattuale e il massimale per la responsabilità civile per danni causati a terzi è pari a quello minimo stabilito dalla norma in € 500.000; la copertura assicurativa dovrà decorre dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Considerato che per la partecipazione i concorrenti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice dei Contratti e devono essere in possesso dei seguenti requisiti selettivi;

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- ai sensi dell'61 del Codice, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, *riservare il diritto di partecipazione e di esecuzione alle micro, piccole e medie imprese come definite dall'all. I.1, art. 1, lett. o);*
- qualificazione necessaria all'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Importo	Incidenza percentuale %	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile	Avvalimento
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	III-bis(*)	1.524.522,23	100%	prevalente	SI (max 50% importo categoria prevalente)	NO
Totale							

L'operatore economico deve essere almeno in possesso di Attestazione SOA in categoria prevalente OG2 non inferiore alla III-bis stante la previsione di cui all'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 del Codice ai sensi della quale *Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.*

(*) Si applica quanto previsto dall'art.2 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 in merito all'incremento di un quinto della classifica SOA.

- l'operatore deve essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio pari o superiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice. Il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi.

Ritenuto pertanto:

- di procedere, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.36/2023 all'espletamento di una gara mediante procedura aperta, in modalità telematica selezionando l'operatore economico con il criterio del **minor prezzo con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi degli artt. 26, 29, 50, comma 1, lett. d) e 54 del Codice e del Metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice;**
- ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, di applicare la c.d. inversione procedimentale e cioè disporre negli atti di gara che le offerte economiche siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (c.d. inversione procedimentale) e di procedere alla verifica della documentazione amministrativa del solo offerente primo graduato;
- ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Codice, stabilire che il termine minimo per la ricezione delle offerte è fissato in 15 gg a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara in considerazione delle seguenti ragioni di urgenza al fine di rispettare la data di scadenza per l'ultimazione dei lavori stabilita dal finanziamento dell'8 per mille concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la quale è stata autorizzata un'ultima proroga al 12/12/2027;

Valutato di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte discrezionali:

- ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- procedere con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente;
- di dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice "a pena di nullità,

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente";

- d) di prevedere la possibilità di subappalto come stabilito all'art.7.1 del relativo capitolato;
- e) di dare atto che secondo l'art. 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del D. Leg.vo 36/2023;

Richiamati gli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e l'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si ritiene di applicare le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

- stabilire che gli operatori economici sono tenuti a consegnare, nei termini e modi ivi previsti, i documenti di cui all'art. 1, comma 1, 2 e 3 dell'allegato II.3;
- ai sensi dell'art.1, comma 4, dell'allegato II.3, **prevedere** nei documenti di gara l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al **30** per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

Dato atto che:

- all'interno bando di gara dovrà essere chiaramente l'obbligo per l'operatore economico di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- all'interno bando di gara dovrà essere chiaramente riportato l'obbligo per l'operatore economico di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n.524 del 22/12/2025 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 660,00, da versare nei termini suindicati;
- Incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 45/2023 calcolato sull'importo a base di gara: Euro 24.392,36;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione tra questo Comune e la SUA Provincia di Fermo, e nel rispetto dell'art. 45, comma 8 e l'allegato I.10, del Codice dei Contratti, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 4.573,57 pari allo 0,30% dell'importo dell'appalto principale;

Considerato di dovere provvedere alle seguenti forme di pubblicità, ai sensi dell'art. 85 del Codice: sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) gestita da ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante;

Dato atto che le pubblicazioni avvengono senza oneri per la Stazione Appaltante;

Verificato che l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 1.998.147,17, trova allocazione al Capitolo n.26658 del corrente bilancio di previsione finanziario;

Preso atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 209/2024;
- la *""Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36""*

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 3) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Miglioramento sismico, riparazione danni sisma 2016 e restauro di parte funzionale del Convento di San Francesco – Polo Museale", verificato da FIMA ENGINEERING SRL giusto verbale redatto il 27/04/2026 prot. n.4634 del 28/04/2026 e successivo addendum prot. n.4634 del 28/04/2026, validato dal RUP in data 30/09/2026 giusto verbale prot. n. 10510, approvato con D.G. n. 1 del 01/10/2026 per un importo totale dei lavori pari a € 1.524.522,23 Iva esclusa, di cui € 62.457,67 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 678.208,96 per costi della manodopera;
- 4) di **attribuire** alla Provincia di Fermo, quale Stazione appaltante Qualificata ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del Codice, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta Convenzione rinnovata da questo Comune la stessa Provincia in data 10 aprile 2025, secondo le condizioni e le scelte discrezionali di seguito sinteticamente riprodotte e meglio declinate in

narrativa;

- 5) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 70 e 71, comma 3 e art. 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, nonché dell'art. 3, comma 1, lett. f) dell'allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023, in modalità telematica, applicando la cosiddetta inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del codice, selezionando l'operatore economico con il criterio del minor prezzo;
- 6) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A dell'allegato II.2 del Codice;
- 7) di **dare atto** che:
- ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione è l'Ing. Lorenzo Ercoli, quale Responsabile del III° Settore, a decorrere dal 01/07/2024 in sostituzione del RUP Geom. Giuseppe Cappannari, attualmente in quiescenza, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;
 - che sulla base della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti, in riferimento alla procedura in oggetto nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
 - ai sensi dell'art. 114, comma 2 e dell'All. II.14 Codice dei contratti il direttore dei lavori (DL) è stato individuato nella persona dell'Arch. dall'Architetto Monia Baldassarri, iscritta all'Ordine Architetti PPC di Ascoli Piceno n° 855, conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del RD 2537/1925 per gli edifici sottoposti a tutela dal D.Lgs.42/2004;
- 8) di **dare atto** che le prestazioni oggetto della presente procedura ammontano sinteticamente ad € 1.524.522,23 per lavori di cui € 62.457,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 9) di fissare il termine per la ricezione delle offerte in **giorni 15 (quindici)** dalla data di trasmissione del bando per la pubblicazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, al fine di al fine di rispettare la data di scadenza per l'ultimazione dei lavori stabilita dal finanziamento dell'8 per mille concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la quale è stata autorizzata un'ultima proroga al 12/12/2027;
- 10) di **dare atto** che:
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **G55J19000670001**;
 - ai fini di cui all'all. I.01:
 - o il CPV è il seguente: **45454000-4**
 - o il Codice ATECO è il seguente: **43.99.02**
 - in forza di quanto previsto dall' art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante delegata Qualificata, Provincia di Fermo, procedere all'acquisizione del Codice

- Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Ente e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'ANAC, dietro corresponsione dell'importo da parte del Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n.524 del 22/12/2025 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 660,00 da versare nei termini suindicati;
 - ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 4.573,57 pari allo 0,3 % dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- 11) di **provvedere** alle seguenti forme di pubblicità, senza oneri a carico di questo Comune: ai sensi dell'art. 85 del Codice, sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) gestita da ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante;
- 12) di **dare atto** che la somma totale dell'intervento pari ad € 1.998.147,17, trova allocazione al Capitolo n.26658 del corrente bilancio di previsione finanziario e risulta così finanziata:
- € 1.834.239,85 con fondi derivanti dal finanziamento concesso dall'8 per mille annualità 2019;
 - € 163.907,32 con fondi di bilancio comunale;
- 13) di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 1 del Codice, che:
- ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
 - ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ex art. 55, comma 2;
- 14) di **dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- 15) di **impegnare e liquidare** a favore della Provincia di Fermo - Stazione Unica Appaltante, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, oltre che le spese per il contributo Anac, pari a complessivi € **5.233,57** con accredito sul Conto di Tesoreria Unica Banca d'Italia IBAN: IT56R0100004306TU0000016644 intestato alla Provincia di Fermo;
- 16) di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente

determinazione come parte integrante e sostanziale;

- 17) di **dare atto** che la presente determina, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs.267/2000, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
- 18) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 19) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - ✓ al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - ✓ alla SUA Provincia di Fermo.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto 02-10-2026.

Il Responsabile del III Settore
"Assetto del Territorio"
f.to lorenzo ercoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo del Comune di Falerone certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 05-10-26 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 05-10-26 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Falerone, li 05/10/26

L'Istruttore Amministrativo
f.to Dott. Daniele Nardi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Falerone, li 02/10/26

Il Responsabile del servizio Finanziario
f.to Dott. Severo Virgili

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 05/10/26



Il Responsabile del III Settore
"Assetto del Territorio"

Lorenzo Ercoli

