REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TORRE SAN PATRIZIO

Provincia di Fermo

OGGETTO: LAVORI DI *“CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO STRADA

COMUNALE MONTERICU — 1°TRATTO E 2°TRATTO” CUP: B47H14001800004

— CIG:

L'anno duemilaquindici il giorno del mese di , in

Torre San Patrizio, nella Residenza Municipale, Piazza Umberto |° 1, davanti a me,

Dott. Luciano Diamanti, Segretario del Comune di Torre San Patrizio, senza

I'assistenza dei testimoni avendovi con il mio consenso concordemente rinunciato i

comparenti, da me conosciuti ed in possesso dei requisiti di legge, sono presenti:

- Arch. Catia Stifani nata a Fermo il 20.05.1972, Responsabile dell’Area Tecnica del

Comune di Torre San patrizio (C.F. e P.iva del Comune 00377160445 ), la quale

interviene in nome, per conto e nell'interesse dell’Ente che rappresenta ai sensi del

Decreto del Sindaco n. 9 del 28.05.2014;

- , hato/a a il e
residente in in Via , che agisce quale legale
rappresentante della ditta , con sede legale in ,
Via - Codice fiscale e partita iva della ditta

PREMESSO:

- che con deliberazione di G.C. n. del € stato approvato il progetto
esecutivo per “Lavori per I'importo
complessivo di Euro ;

- che con propria determinazione n. del sono state approvate le

modalita di appalto per addivenire all'individuazione dell'aggiudicatario dei lavori




mediante procedura ai sensi dell'art.

comma _, del D.Lgs. 163/06 e smi, da aggiudicare con il criterio del prezzo piu

basso sul prezzo a base di gara;

- che con determinazione n. del si sono affidati, i lavori in oggetto alla

suddetta Ditta ;

-che a garanzia della esatta esecuzione dei lavori I'lmpresa aggiudicataria ha

prestato cauzione definitiva, ai sensi dell’art.113 del D.lgs.163/06, mediante polizza

fidejussoria n°® del , di € ,parial %

dell'importo contrattuale (se del caso: ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75 comma 7

D.Lgs. 163/06), stipulata con la Assicurazioni — Agenzia

, che si deposita presso l'ufficio tecnico comunale;

-che l'impresa, ai sensi dellart. 129, comma 1, del D.lgs.163/06 ha presentato le

sequenti polizze:"Tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, polizza n.

in data rilasciata dalla ,
agenzia per i sequenti importi: €. ad opere ed
impianti in esecuzione - €. opere ed impianti preesistenti - €

500.000,00 massimale per sinistro, per responsabilita civile per danni a terzi,

nell'esecuzione dei lavori, che si deposita presso I'ufficio tecnico comunale.

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare I'appalto e

nell'intesa che la premessa e gli allegati formino parte integrante e sostanziale del

presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

L'Arch. Catia Stifani, nella qualifica e nell'esclusivo interesse dellEnte che

rappresenta, affida all'lmpresa con sede a

in Via , che accetta, I'appalto dei lavori di

“Consolidamento e Ripristino Strada Comunale Monter icu — 1° Tratto e 2°




Tratto” per il corrispettivo di ( ) al

netto del ribasso del % e comprensiva della somma di euro per oneri

relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I'l.V.A. come per legge;

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché

delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, del piano di sicurezza e

coordinamento e guant’altro previsto dall'art.137 del Regolamento sui LL.PP. (DPR

207/2010), che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Sono

estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, |l

computo metrico estimativo allegato al progetto.

1. Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'art. 53 c.4 del

D.lgs.163/06, per cui i prezzi di cui allelenco prezzi integrante il progetto, con

applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore, costituiscono prezzi contrattuali;

2. 1l tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori & fissato in giorni 156

(centocinquantasei) naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna.

La pena pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale e dell'art.145 del

Regolamento € stabilita pari al 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni

giorno di ritardo.

3. Prima di procedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori o della rata a

saldo la stazione appaltante procede all'acquisizione del Documento di Regolarita

Contributiva nonché procede alla verifica dell'assolvimento, da parte dell’appaltatore,

degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

In caso di inottemperanza agli obblighi assistenziali e previdenziali accertati dalla




stazione appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del lavoro, dallINPS o dalla

Cassa Edile, la stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se del

caso, anche agli Enti suddetti, l'inadempienza accertata e procedera ad una

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,

ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,

destinando cosi le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di

cui sopra. Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato

sino_a guando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi

predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni di cui sopra, l'impresa

non pud opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento dei

danni. Per I'eventuale soddisfacimento delle somme dovute agli Enti previdenziali ed

assistenziali, ai sensi dell’art. 123 del Reg. sui LL.PP. si potra attivare la cauzione

definitiva.

4. Le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere

costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di contratto e si procedera alla

sua risoluzione in danno.

5. Le eventuali sospensioni e le riprese dei lavori saranno valutate con i criteri

stabiliti nel Regolamento sui LL.PP.

6. Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono quelli indicati nell’art. 57 del C.S.A. che

qui si intendono richiamate ed accettate interamente.

7. | pagamenti avvengono ai sensi dell’art. 27 del CSA per stati di avanzamento,

mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseqguiti e

contabilizzati, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui allo stesso articolo del




CSA, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00)

(salvo limitazioni conseguenti a normativa generale in relazione al cd. Patto di

stabilitd). Il pagamento della rata di saldo, effettuata nei modi e ai sensi dell’art. 141,

c.9 del d.lgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera ai sensi

dell’'art.1666 c.2 del Codice Civile.

8. Il conto finale verra compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro

ultimazione, accertata con apposito verbale. Il collaudo provvisorio degli stessi dovra

avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate; ove

il certificato di collaudo provvisorio sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei

casi consentiti, il certficato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione

lavori, secondo quanto previsto dall'art. 55 del C.S.A..

9. Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e I'Appaltatore, si

procedera alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell’art. 240 del D.

Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.. Nel caso non si giungesse ad un accordo, le parti

decidono di escludere la competenza arbitrale ed utilizzare la giustizia amministrativa;

10. Costituiscono parte integrante del presente contratto e vengono nello stesso

richiamati, ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 05.10.2010, n°207, i seguenti documenti:

capitolato generale, capitolato speciale d'appalto, elaborati grafici progettuali e

relazioni, piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.lgs.163/06 e I'elenco prezzi

unitari dei lavori. Il Capitolato Speciale di Appalto, I'Elenco prezzi unitari vengono

debitamente sottoscritti dalle parti per accettazione e vengono depositati agli atti

d’ufficio.

11. L'impresa per tutto cio che riguarda il presente contratto, elegge il suo domicilio

presso I'Ufficio di Segreteria del Comune di Torre San Patrizio.

12. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a




totale carico della Ditta appaltatrice;

13. Si pattuisce altresi che le opere possano essere riconsegnate anticipatamente ai

sensi dell’art. 230 del Regolamento sui LL.PP., a semplice richiesta della stazione

Appaltante, senza che |'Appaltatore possa opporsi o vantare pretese di sorta. In tal

caso si procedera secondo quanto indicato nel citato Regolamento.

Le parti chiedono che il presente contratto venga registrato a tassa fissa, ai sensi e

per gli effetti dell’Art. 40 del D.P.R. 26.04.86 n°131, perché i lavori sono soqggetti ad

IVA.

Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto e nel menzionato

capitolato speciale, le parti si riportano alle norme del capitolato generale degli appalti

delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. n.145

del 19/04/2000, nonché del D.lgs.163/06 e s.m.i.,, alle norme di cui al D.P.R.

05.10.2010, n207 e successive modificazioni e inte grazioni ed alle norme del Codice

Civile;

Le parti, infine, dichiarano espressamente con il mio consenso di omettere la lettura

degli allegati, avendone esatta e piena cognizione.

Il presente atto & redatto su pagine, scritto con computer da persona di mia

fiducia, atto che ho letto ai convenuti, i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro

volonta e lo hanno insieme a me sottoscritto in modalita informatica ai sensi dell’art.

11 comma 13 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.

L'IMPRESA APPALTATRICE ( )

PER IL COMUNE - Il Responsabile dell’area Tecnica (Arch. Catia Stifani)




IL SEGRETARIO

(Dott. Luciano Diamanti)




