COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Capitolato Speciale d’Appalto

RIFORESTAZIONE PER L'’ASSORBIMENTO DI CARBONIO IN
LINEA CON GLI OBIETTIVI PEL PIANO NAZIONALE DI
RIDUZIONE DI GAS SERRA IN ADEMPIMENTO

AL PROTOCOLLO DI KYOTO

IL DIRIGENTE
MENTO BEL YERRITORID

Dipartimento del Territorio -~ R.JILP. arch, Viviana Caravaggi Vivian



SOMMARIO

PARTE PRIMA

DiSPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO

NATURA DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori

Art. 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell'appalto
Art. 3 - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione

Art. 4 - Categorie dei lavori; Categoria Generale ad Opere scorporabili
Art. 5 - Indicazione delle lavorazioni omogenee

CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

Art. 6 - Documenti Contrattuali

Art. 7 - interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d'appalto e degli elaborati progettuali

Art. 8 - Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni per Fimmediata esecuzione dei lavori —
Responsabilita delfesecutore

Art. 9 - Rappresentante dellesecutore e suo domicilio - Persone autorizzate a riscuotere

Art. 10 - Direttore del Cantiere — Requisiti e competenze

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Art. 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata

UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI
Art. 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere

Art. 14 - Giornale def lavori

Art. 15 - Ispezioni

TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE
Art. 16 - Consegna ed inizio dej lavori

Art. 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali

Att. 18 - Termini utili per Fesecuzione e I'ultimazione dei lavori

Art. 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti ¢ modalita

Art. 20 - Proroghe dei termini contrattuali

Art. 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell'esecutore
Art. 22 - Inderogabilita del termine di esecuzione finale e dei termini parziali

Art. 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale

Art. 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo
Art. 26 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale
Art. 26 Premio di accelerazione

CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27 - Garanzia provvisoria

Art. 28 - Garanzia definitiva - importo ordinario e ridotto

Art. 28 - Riduzione progressiva delle garanzie

Art. 30 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo

Art. 31 - Coperture assicurative di legge a carico dell’esecutore e relative modalita di svincolo
Art. 32 - Coperture assicurative speciaii

DISCIPLINA ECONCMICA

Art. 33 - Anticipazione

Art. 34 - Pagamenti in acconto (criteri generali di pagamento e tracciabilita).
Art. 35 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo
Art. 36 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo

Art. 37 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo

Art. 38 - Revisione dei prezzi :

Art. 39 - Prezziario di riferimento



Art. 40 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione
Art. 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

VARIANTI IN CORSO D! ESECUZIONE
Art. 42 - Disciplina delle varianti progettuali
Art. 43 - Determinazione di nuovi prezzi

CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI

Art. 44 - La contabilizzazione dei lavori a COrpo

Art. 45 - La contabilizzazione dei lavori a misura

Art. 46 - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura
Art. 47 - La contabilizzazione dei lavori in economia

Art. 48 - Criteri generali per la contabilizzazione dei lavori

Art. 49 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Art. 50 - Avvalimento dei requisiti SOA - Confrolli sullimpresa avvalente e sullimpresa ausiliaria
Art. 51 - Sub-appalto e cottimo

Art. 52 - Procedimento di autorizzazione al sub-appalto e del cottimo

Art. 53 - Responsabilita dell'appaltatore nel sub-appalto

Art. 54 - Pagamento dei sub-appaltatori

Art. 55 - Sub-forniture e relative comunicazioni

Art. 56 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaitatori e sub-fornitori (rinvio)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art, 57 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene
Art. 58 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento {PSC)

Art. 59 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Art. 60 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

Art. 81 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE
Art. 62 - Documento Unico di Regotarita Contributiva {D.U.R.C.) - Controlii e sanzioni
Art. 83 - Sede contributiva

OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’APPALTATORE
Art. 64 - Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

Art. 65 - Materiali di risulta o di scavo - ritrovamenti

Art. 68 - Spese contrattuali, imposte e tasse

DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOL.OGICI DEL CONTRATTO

Art. 87 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti

Art. 68 - Ritrovamenti archeologici

Art. 69 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore

Art. 70 - Fallimento delfappaltatore

Art. 71 -Cessioni d’'azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della societa appaftatrice ~ Ulteriori
modificazioni del contraente ammissibili.

Art. 72 - Risoluzione del contratto - obbfigo di ripiegamento

Art. 73 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio dei lavori

Art. 74 - Recesso

DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA

Art. 75 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 76 - Termini per il collaudo (o per Femissione del certificato di regolare esecuzione)
Art. 77 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo

Art. 78 - Operazioni di collaudo

Art. 79 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati

MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 80 - Definizione delle controversie correlate ad aspetii tecnici o a fatti
Art. 81 - Transazione

Art. 82 - Definizione delle controversie di natura economica




RIFERIMENTI NORMATIV!, REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI
Art. 83 - Richiami normativi, regolamentari e protocolli applicabili al contratto

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

Art. 84 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere
Art. 85 - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la gestione del verde pubblico.

ALLEGATO:
Allegato 1 del Decreto Dirigenziale Regione Marche n. 2/VAA del 29/01/2015, avente per oggetto: “D.Lgs.

162/06 — L.R. 3/12 art. 8. Autostrade per I'ltalia S.p.A. — Progetto: Ampliamento alla 3a corsia Autostrada
A14 - riforestazione per I'assorbimento di carbonio, Esclusione della V.1.A. con prescrizions”,



PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL’APPALTO

NATURA DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Oggetto del contratto d*appalto e descrizione dei lavori

1.l'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte je opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei
LAVORI DI RIFORESTAZIONE PER L'ASSORBIMENTO DI CARBONIO IN LINEA CON GLI OBIETTIVI
PEL PIANO NAZIONALE DI RIDUZIONE DI GAS SERRA IN ADEMPIMENTO AL PROTOCOLLO Df
KYOTO

2. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi
allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e con i migliori
accorgimenti tecnici per la loro perfetta esectzione,

Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dellappalto
1. Limporto complessivo dei lavori (ed oneri} compresi nelfappalto, ammonta a € 91.942,47 (diconsi euro
novantunomilanovecentoquarantadue!47), oltre IVA ed & cosl articolato:

Tabella 1
o “ColonnaA | - ColomnaB = - Colonna C  (A+B) . .
importo esecuzione lavori .| Oneriperlattuazionedei | = -~ .
: al netto degli oneri per - piani di sicurezzae .| '”."'T oT ALE”
i lattuazione dei piani della | coordinamento in cantiere { T
" sicurezza ' (PsCY )
1 a misura € 91.329,90 €612,57 € 91,042 47
2 a corpo € € €
3 in economia | € € £
142+3 | TOTALE € 91.329,90 €612,57 €91.942 47

L'importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, & articolato come segue:

Tabella2 | . - -
SR B _ ':-____Cof_qnn_a A '-_C_ol_o__h'haB ;_;'“ .."_Colon_néC “(A+B)’
| Importo esecuzione. lavori - Oneri per I'attuazione dei | - - -
.| al netto del ribasso d'asta e | - - piani di sicurezza e - [ TOTALE
| degli oneri per l'attuazione ‘| coordinamento in cantiere |-~ . = 12 ANS
~dei piani della sicurezza =} - (PSC) i "
1 a misura € £8612,57 €
2 a corpo € € £
3 in economia | € € €
1+2+3 | TOTALE € €612,57 €

2. L'importo dei favori (di cui al totale della colonna A della Tabella 2}, corrisponde allimporto risultante
dall'offerta complessiva (per lavori a misura) cos! come presentata dall'aggiudicatario in sede di gara ed &
pertanto ai netto del ribasso d’asta offerto.



3. L'importo dei lavori di cui alla Tabella 2 del precedente comma 1 & comprensive anche del costo della
sicurezza aziendale (o interna o specifico) che Faggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato essere
rispettivamente dieuro ... P

4. Al sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., Faggiudicatario da atto che
gli importi sopra specificati sono stati determinati tenendo conto delle spese relative al costo del personale a
cui & verra applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e del prestatori di lavoro
comparativamente pill rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia
strettamente connesso con lattivita oggetto delfappalto o della concessione svolta dallimpresa anche in
maniera prevalente.

9. L'importo degli oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza di cui alla colonna B comprendono i costi,
stimati dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione e come tale, non & assogettabile a ribasso d'asta.
8. L'importo contrattuale complessivo corrisponde al totale della colonna C della Tabella 2 e comprende sia
Fimporto dei lavori {colonna A della Tabella 2) sia il costo per Patluazione della Sicurezza in cantiere
(colonna B).

7. L'importo dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in pil o in meno, secondo quanto
previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti dallo
stesso art. 108, senza che f'esecutore possa avanzare nessuna pretesa od indennizzo.

Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione
1. li contratto di appalto & stipulato:

A misura
L1 A corpo
L] In parte a corpo ed in parte a misura

A) Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potra variare, in aumento o in diminuzione, secondo la

quantita effettiva della prestazione.

Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari che verranno applicati alle effettive quantita di lavorazioni

eseguite saranno quelli scaturenti;

dallelenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dal concorrente pari al
e Y {dICONST e VTN e percento);

[J dai singoli prezzi unitari offerti dal concorrente per ciascuna lavorazione costituente 'opera

Detti prezzi sono fissi ed invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione.

B) Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della
quantita o defla qualita delia prestazione.

Nel caso di contratto a corpo, o in parte a corpe ed in parte a misura, con offerta formufata in sede di gara
con prezzi unitari dall'aggiudicatario in sede di gara, gli stessi non hanno nessuna efficacia negoziale e
I'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato figurativamente attraverso I'applicazione dei prezzi
unitari alle quantita, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le
quantita indicate dalla stazione appaltante negli atti progetiuali e nella “fista delie categorie di lavoro e
forniture previste per I'esecuzione delappalto’, ancorché rettificata o integrata dal concorrente. Questo
poichg, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controlio e Ia verifica preventiva della completezza e
della congruitd delle voci e delle quantitd indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione
dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni quaiitative e quantitative, se ne assume i rischi.

| prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui
vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e
contabilizzazione di eventuali varianti “a corpo”, {ovvero addizioni o detrazioni in corso d'opera}, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi delfart. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50.

Il gruppo delle categorie ritenute omogenee delle prestazioni a corpo, cosl come previsto dall'art. 43, comma
6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, & indicalo nel successivo art. 5.

C) Per i contratti in parte a corpo ed in parte a misura varranno, opportunamente applicate, sia le
disposizioni di cui al precedente punto A) (per Ia parte a misura) sia quelle di cui al precedente punto B) (per
la parte a corpo).

Articolo 4 - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporablli,

UFali importi devono essere obbligatoriamente dichiarati dagli offerenti in sede di gara ai sensi dell’art. 95 comma 10, del 2, Lgs. n. 50/2016.
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Ai sensi degli articoli 81 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ancora in vi
dello stesso Regolamento,

scorporabili);

gore e in conformita all'allegato "A"
I lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e

Tabella 2
o - | Classifi.| qualificaz{ indicazioni speciali -
SR Categoriaex | caex | ‘ione . im 6rto o aifini della gara -
lavorazione All-A}d.P.R. | art. 61 ] obbligato . (é?;ro) : % | prevalente o ; Subappai
R n. 207/10 dPRn. |  ra - - 2 scorporabile | tabile
S 207110 | (sino) o (P/S) | H{sino)
OPERE DI
INGEGNERIA 0G13 I no € 91.942,47 100 P si
NATURALISTICA
€
€
€
TOTALE | €

Articolo 5 - Indicazione delle categorie ritenute omogenee
1. Al sensi dell'art. 43, comma 6 e 8 del D.P.R. n. 207/2010, rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma
1, lett. u} del D.Lgs. n. 50/2016, vengono di seguito elencati i gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento

ritenute omogenee:

Tabella 3
LI ;GRUPPI_.DELL_E CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE - o

N.- " "DESCRIZIONE importo | % incidenza

1 GRUPPO CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE ' porto . " sul totale

] Lavori di realizzazione dell'impianto forestale €69.029,66 75,08%

Operazioni forestall per 'affermazicne e lo o
2 sviluppo della riforestazione €22.912,81 24,92%
Totale €91.942,47 100,00%

2. A norma dell'art. 43, comma 8, del d.P.R. 5 oftchre 201 0, n. 207, la identificazione delle categorie ritenute
omogenee dei favori di cui aila soprariportata tabella rileva anche ai fini della verifica delfammissibilita delie
eventuali varianti/non-varianti disposte dal Direttore dei Lavori nei limiti di
50/2016 e del successivo articolo 42.2 del presente Capitolato.

cui allart. 106 del D.Lgs. n.



CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI

Articolo 6 - Documenti Contrattuali
1. | lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto deliosservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai
seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, per quanto non
vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso I'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o
dati per conosciuti:
a) il Capitolato Generale d'Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.
145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato daflo stesso;
b) il presente Capitolato Speciale d’appaito;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e le relative relazioni di caicolo;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui allarticolo 100 del decreto legistativo n.
81/2008;
e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall"Appaltatore”, ai sensi dell'art. 96 comma 2} punto
¢) del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008:
f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;
g) le polizze di garanzia a norma di legge:
h) [solo per i contratti a misura] I'elenco prezzi (al netto del ribasso d’asta) ovvero I'offerta a prezzi
unitari contrattuali offerti in sede di gara;
i} il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
2. Per le prestazioni a corpo sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle
stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara, (se non come base di calcolo delle
eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto dal'articolo 3 del presente capitolato).
3. | documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, ma sono conservati
dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Articolo 7 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e deglli elaborati
progettuali
1. Nef caso di contrasto tra gli elaborati tecnici efo amministrativi di cui al precedente articolo 6, compreso il
presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dai Direttore Lavori (eventualmente con
opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalita per le quali it lavoro & stato progettato in base a criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva nonche alfinteresse della Stazione Appaltante.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelie maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
alfordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere generale di cui
al comma 1 del presente articolo.
3. Uinterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d’appailto,
¢ fatta sempre tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con f'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 8 - Essenzialita delle clausole — Conoscenza delle condizioni per I'immediata esecuzione dei
lavoti — Responsabilita dell’esecutore
1. L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni
previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gl altri documenti che del confratto fanno parte
integrante, hanno carattere di essenzialita.
2. La sottoscrizione del contratto d’appalio e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delia legge, dei regolamenti e di tuite le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alia completa acceftazione di tutte le norme che regolano il presente
appalio, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
3. L'esecutore da aliresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilita dei
siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali delio stato di fatto, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile
anche dallapposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Procedimento), consentono,
permanendone le condizioni, I'immediata esecuzione dei lavori.,
4. L'esecutore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, fa mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria
dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.
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5. L'esecutore & responsabile della perfetta esecuzione a regola d'arte delle opere e del buon funzionamento
degli impianti installati in conformita aile regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente
Capitolato Speciale d'Appailto.

8. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione
Appaltante, le disposizioni da loro impartite, 'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque
intervento di controflo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione
Appaltante e non diminuiscono la responsabilita delfesecutore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo
dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatio salvo | maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli
artt. 1667 e 1669 def Codice Civile.

Articolo 9 - Rappresentante dell’esecutore e suo domicilio ~ Persone autorizzate a riscuotere

1. Qualora I'esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appatto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile
2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea.

2. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito
per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico
del Procedimento che provvede a darne comunicazione alf'Ufficio di Direzione dei Lavori,

3. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dellappalto, garantire la presenza sul luogo
def lavori con le modalita stabilite nell'art. 4.1 lett. 2).

4. . Detto rappresentante dovra essere immediatamente sostituito, anche senza obbligo di motivazione, su
semplice richiesta della Stazione Appaltante e, segnatamente, del Responsabile Unico del Procedimanto,
senza che per cid spetti alcuna indennita ali'esecutore o al suo rappresentante.

5. L'esecutore elegge ai dell'art. 2 dei Capitolato Generale d'Appalto {di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile
2000, n. 145) il proprio domicilio, presso la civica sede del Comune di Osimo, a tale domicifio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed
alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del Responsabile Unico del Procedimento, presso la
sede legale dell'esecutore.

6. Al sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2018, le parti danno atto che le comunicazioni formalii e
tutti glf scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed applatatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai
seguenti indirizzi di posta elettronica :

- per la Stazione Appaltante: comune.osimo@emarche.i

- per Fappaltatore .................. ..o

8. L'esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolate Generale
d'Appaito {(di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 1458) nonché dell’art. 3, comma 7, della Legge n.
136/2010 e s.m.i,, da riportare eventualmente nel contratto d'appalto:

a) le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolanc la contabilita delia
Stazione Appaliante;

b) | dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per il bonifico
bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dellart. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
devono essere fali da garantire la tracciabilita dei pagamenti,

¢} e generalita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a riscuotere le
somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla Stazione Appaltante,

7. La cessazione o la decadenza dallincarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della nofifica nessuna responsabilita
puo attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non aulorizzate dall'esecutore a riscuotere.
In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle normative sulla
tracciabifita dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.)

Articolo 10 - Direttore del Cantiere — Requisiti e competenze

1. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo
in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante specifica delega conferita dallimpresa appaltatrice e da tutte te imprese
operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere..

2. L’esecutore, tramite il diretiore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. li Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione espressa, il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacitd o grave negligenza.
L'esecutore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonche defla malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.
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3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente
articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo aito di
mandato, senza il quale la variazione non esperira alcun effetto {se dannoso per ia Stazione Appaltante).

4. It Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in
caso di doppia turnazione per lintera durata delforario lavorativo. Per ogni giorno in cui la Stazione
Appaltante constaterd 'assenza, anche temporanea, trovera applicazione una penale pari ad € 250,00 (euro
duecentocinquanta/00) al giorno.

Articolo 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, | sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le iavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto delfappalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di fegge e
di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione deij materiali @ componenti nonché, per
quanto concerne fa natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
tavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente el Capitolato Speciale di appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda Paccettazione, la qualita e fimpiego dei materiali, la foro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si appiicano gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale
d'appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprite 2000, n. 145).

3. L'esecutore, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 50/20186, & tenuto, senza riserve (ed anche nel
caso di risoluzione in danno del contratto d'appalto), a consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni
sulla qualita e provenienza dei materiali necessarie per it collaudo efo Futilizzo dell'opera oggetto di appaito.

Articolo 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata,

12,1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. L'esecutore & obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non
inferori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali coltettivi di lavors e dagli accordi locali integrativi vigenti per
le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localfita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la foro
scadenza e fino al relativo rinnovo.

In particolare ai sensi dellart. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii., “af personale impiegato nei
favori oggetto di appaiti pubblici é applicato if contratto colletiivo nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datoti e dei
prestatori di lavoro comparativamente piii rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito dj
applicazione sia streftamente connesso con [attivita oggetto dell'appalfo o della concessione svolfa
dallimpresa anche in maniera prevalente”.

2. 1l suddetto obbligo vincola esecutore fino alia data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
strutiura e dalle dimensioni della Ditta di cui & titolare e da ogni altra suia qualificazione giuridica, economica
e sindacale.

3. Se I'esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse daflo Stato o da altri Enti pubblici, egli
€ inoltre soggetto all'obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall'art. 36 deila
legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia,

4. L’esecutore deve altresl osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla
assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, liberta e dignita dei lavoratori,
comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dellinizio dej favori gli estremi della propria iscrizione
agli istituti previdenziali e assicurativi.

5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci. :
8. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello
0.50% e se l'esecutore trascura gii adempimenti in materia prescritti, vi provvedera la Stazione Appaltante
con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilitd del'esecutore.

7. L'esecutore sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del
presente articolo anche da parte dei subappaltatori e cid indipendentemente dal fatto che il subappaito risulti
vietato dal presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comungque
salva in queste ipotesi, 'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per Faccertata
inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. La responsabitita solidale, ai sensi e
per gl effetti deil'art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non trova applicazione nel caso di
pagamento diretto ai subappaitatori nelle ipotesi di cui alla leftera a) e c) del comma 13 delio stesso articolo.
8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’esecutore, nei suoi confronti, la Stazione
Appaltante procedera in conformita con le norme del Capitolato Generale d'appalto, e defle altre norme che
disciplinano la materia.

9. Non si fara luogo allemissione d'alcun certificato di pagamento se prima I'esecutore non presentera
all'ufficio della Direzione dei lavori fa relativa polizza d'assicurazione contro gli infortuni su! lavoro assicurata
mediante un DURC positivo..
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10. Nel caso in cui F'impresa aggiudicataria sia una impresa comunitaria {non italiana) con personale in
“distacco fransnazionale” trovera applicazione quanto stabilito dalla Direttiva europea 96/71/CE e dalla
relativa normativa italiana di recepimento di cui al D.Lgs. n. 72/2000. In particolare al fine di garantire
standard di tutela "uguali o analoghi” sullintero territorio nazionale, si richiama f'art. 3, comma 1, D. Lgs. n.
72/2000 che sancisce, nei confronti dei favoratori “inviati” in Halia da una azienda situata in un diverso Stato
membro, che trovino applicazione, durante il periodo del distacco, “le medesime condizioni di lavoro®
previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di

tavoro, per i lavoratori italiani che effettuino prestazioni lavorative subordinate analoghe.

12.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi

11, L'esecutore & tenuto allesatta osservanza di tutte le leggi, regotamenti e norme vigenti in materia di

contratti collettivi @ manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in

particolare;

a) nelf'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'esecutore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini
e gli accordi locali e aziendali integrativi delfo stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgone i lavort;

b) i suddetti obblighi vincolano 'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o arligiana, dalla struttura o dalle dimensioni
delfimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

¢) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante delfosservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuall subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini Vipotesi del subappalto; it fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
l'esecutore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante:

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziaie, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

€) & obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con Finizio dei
lavori e ad aggiornare sticcessivamente, I'elenco nominativo delie persone presenti in cantiere che
forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto delazienda appaltatrice al fine del controlio
del "lavoro nero® efo irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale
dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e
autonomi;

f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, | nominativi dei iavoratori, impegnati
nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritii;

g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione
al personale “prospetto paga” sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltafrici:

h) deve comunicare in caso di. Societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita limitata, le
societa cooperative per azioni o a responsabilita limitata, le societa consortili per azioni o a responsabilita
limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima deffa
stipulazione del contratto o della convenzione, Ia propria composizione societaria ed ogni altro slemento
di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

12.3 Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario e notturno

12. L'orario giornaliero dei lavori dovra essere quello risultante dai Contralti Nazionali collettivi di lavoro e
dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si
svalgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

13. Non & consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per
esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati allaccelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dellorario di
lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi fra imprese, consorzi e/o societd concessionarie e le
Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.

14. Allinfuori delPorario normale — come pure nei giorni festivi — 'esecutore non potra a suo arbitric eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell'esecutore, [a Direzione Lavori
autorizzera il prolungamento dell'orario, I'esecutore non avra diritto a compenso o indennita di sorta. Cosl
pure non avra diritto a compensi od indennitd di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per
iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dellorario di lavoro oltre le ore normali previste dal
contratto sindacale, onde assicurare il rispetto dei tempi previsti per I'ulfimazione dei lavori.

15. Nessun compenso infine sara dovuto allesecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di
ventiquattro ore, stabilito su furni non superiori di otto ore ciascuno, ordinate efo autorizzato sempre per
iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo l'opportunita della doppia turnazione finalizzata al
completamento dell'opera nei termini previsti dal cronoprogramma.

12.4 Inadempimenti — provvedimenti e sanzioni.
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16. Costituira giusta causa di risoluzione contrattuale Faccertamento di gravi irregolarita o disappficazioni
delle norme relative alfa tutela delle maestranze sotto i profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a
titolo esempiificativo & non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delie
norme sulla sicurezza nel cantieri), fatte saive le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o
contrattuale per la fattispecie riscontrata,

17. Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarita lievi -
a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro,
responsabilita ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;

b) Paiziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;

c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali efo aziendali,

18. Successive e reiterazioni delle irregolarita di cui al comma precedente costituiscono grave
inadempimento contrattuale.

12,5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva
delPesecutore e del sub-appaltatore

19. Ai sensi dell'articofo 30, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente deli'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappailti e cottimi di cui ail'articolo 105 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del
Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso Yaffidatario, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove nen sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente
ai lavoratori le retfribuzioni arrefrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allaffidatario del
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 soprarichiamato.

12,6 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell’esecutore ¢ del sub-appaltatore

20. Ai sensi deffarticolo 30 comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo al personale dipendente
dellaffidatario o del subappaltatore o dei soggetti titotari di subappalti e cottimi di cui ailarticolo 105 dello
stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante
trattiene dal certificato di pagamento F'importo corrispondente allinadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

21 Nel solo caso in cui Fentita economica del'adempimento non venga quantificato dagli enti previdenziali
%i assicurativi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere afla sospensione
totale

[ parziale dei pagamenti in acconto {in questo caso la parte comunque liquidata sara garantita dalla
cauzione definitiva), se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cos! accantonate a garanzia del'adempimento degli
obblighi di cui sopra. Il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a
quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integraimente adempiuti. Per le detrazioni
€ sospensioni dei pagamenti di cui sopra limpresa appaltatrice non potra opporre eccezioni alla stazione
appaltante né ha fitolo ad interessi e/o al risarcimento danni.

22. Le previsioni di cui al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di conseguimento di
un DURC negativo da parte di un subappaltatore limitatamente all'importo delle opere oggetto di subappalto
nell'ambito del Certificato di pagamento oggetto di liquidazione.

23. Nel caso di perdurante inadempienza contributiva da parte dellappaltatore efo del subappaltatore
{ovvero se si consegue un secondo DURC negativo consecutivo) trovera applicazione quanto previsto
dallart. 62 del presente CSA a cui, in generale, si rinvia per gli ulteriori effetti conseguenti 'inadempimento
contributivo.



UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI
ED ACCERTAMENTI SULL’ANDAMENTO LAVORI

Articolo 13 - Direttore del Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere

1. La Stazione Appaltante ha costituito, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e

ss.mm.ii. un Ufficio di Direzione Lavori composto da:

a) Un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dalfart. 101, comma 3, del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

b) CIn. ............... Direftori Operativi | cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall'art. 101, comma
4, del D.Lgs. n. 50/2016:
¢) Ll n. ............. Ispettori di Cantiere i cui compiti sono disciplinati dallart. dall'art. 101, comma 5, del

D.Lgs. n. 50/2016;

2. K Uesecutore ha la facolta di richiedere formalmente al Direttore Lavori I'elencazione (anche scritta) dei
compiti assegnati, a norma dellart. 101, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, rispettivamente ai Direttori
Operativi ed agli Ispettori di Cantiere.

3. L'esecutore pud e deve rifiutare di eseguire attivita o assecondare disposizioni impartite dai Direttori

Operativi o dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono palesemente ricompresi tra | compiti assegnati

loro dal Direttore Lavori. Del fatto dovra esseme data comunicazione ai Direttore Lavori.

4. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cambiare if Diretiore Lavori in qualsiasi fase delf'esecuzione

dellappalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale allesecutore,

5. La Stazione Appaitante ha la facolta di designare o revocare i Direttori Operativi e ali Ispettori di Cantiere

e di modificare, revocare od integrare i compiti assegnali agli stessi. Di tali variazioni dovra essere tenuto al

corrente 'esecutore.

Articolo 14 - Giornale dei lavori '

1. La tenuta del giornale dei lavori & rimessa alla discrezionafita del Direttore dei lavori in rapporto allentita e
complessita dell'appalto.

2. 1l giornale dei lavori, se adottato, & tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente, per annotare
in ciascun giorno, l'ordine, it modo e Fattivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di
operai, lattrezzatura tecnica impiegata dall'esecutore nonché quantaltro interessi Fandamento tecnico ed
economico dei tavori, quali le osservazioni metereologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di
servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico de! Procedimento e dal
Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, cosl
come previsto dall'art. 182 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 neela parte ancora in vigore.

3. II Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica 'esattezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene
opportune apponendo, con la data, fa sua firma, di seguito all ultima annotazione dell'assistente.,

Articolo 15 - Ispezioni

1. Neffambito dei rispettivi compiti, responsabilita ed interrelazioni, ferme restando le prerogative del
Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con gl eventuali componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori, il
Responsabile Unico del procedimento ed it Coordinatore delia sicurezza se nominato durante I'esecuzione,
esercitano fa funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese
esecutric in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da
dipendenti pubblici o professionisti esterni.

2. L'esecutore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere futli | comportamentt necessari affinché i
soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti
difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.

3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici
controlli anche senza preavviso e 'esecutore ha Fobbligo di consentire e facilitare tali operazioni ispettive.

4. I coordinatore per ia sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la
frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessitd dell'opera, assicura fa sua presenza nelle fasi
di maggiore criticita per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.
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TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI Di ESECUZIONE

Articolo 16 - Consegna ed inizio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., Fesecuzione del contratto e
Finizio dei lavori potra avvenire solo dopo che il contratto d'appalto & divenuto efficace, salvo che, in caso di
urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda V'esecuzione anticipata nei modi e alie condizioni previste dal
comma 8 dello stesso art. 32, come richiamate al successivo articolo 17..

2. La consegna dei iavori potra essere effettuata dopo la stipula formale dei contratto. La stessa avverra in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi ron olire 45 giornj dalla predetta stipula,
previa convocazione dellesecutore.

3. Il giorno previsto per linizio dei lavori verra comunicato all'esecutore, , a cura del Direttore Lavori con un
preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potra avvenire anche a mezzo eletironico o fax.

4. L'esecutore deve trasmettere alla Stazione Appalitante, prima dell'inizio dei lavori, i dati necessari per la
richiesta de! Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa (e a quelle
dei subappaltatori gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

5. Se nel giorno fissato e comunicato I'esecutore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direftore Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); | termini contrattuali per
l'esecuzione deli'appalto decorrono comunque dalla data della prima convocazione, Decorso inutiimente il
termine anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di risolvere if contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
laffidamento del completamento dei lavori, Paggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto
Finadempimento & considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla risoluzione si potra procedere
ugualmente alfa consegna dei lavori e, in questo caso, il verbale di consegna dovra essere sottoscritio da
due testimoni.

Articolo 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
potra procedere all'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelie ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute
pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culiurale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno allinteresse pubblico che &
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso il Direttore dei Lavori,
nel verbale di consegna in via d’urgenza, indica a qualf materiali I'esecutore deve provvedere e quali
lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato ai sensi
deflart. 21. 1l Direttore Lavori, in questo caso, dovra contabilizzare quanto predisposto o somministrato
dalPesecutore per rimborsare le relative spese nellipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta
stipula del contratto il Direttore Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

2. [X] Non sono previste consegne frazionate.

Oppure

2. [[] Sono previste consegne frazionate secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo posto a
base di gara. Per ciascuna consegna frazionata verra redatto un autonomo verbale di consegna frazionata
ed i lavori ad essi relativi saranno assoggettati ad autonomi termini contrattuali {desunti dal conoprogramma
stesso) e singole penali commisurate ail'entita di ciascun lavoro oggetto delfa consegna frazionata.

3. X Si esclude Feventualita di procedere a consegne parziali.

Oppure

3. L1 In rapporto alla natura dell'appalto, ovvero qualora se ne rawvisi la necessita per una temporanea
indisponibilita delle aree o degli immobili interessati daj lavori, si procedera alla consegna dei lavori in pill
volte con successivi verbali di consegna parziale e I'ultimo di guesti costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, (se non diversamente determinato dalle parti in
rapporto a specifiche esigenze sopraggiunte e debitamente giustificate).

4. li comma 1 def presente articolo trova applicazione, se ritenuto necessario, anche nel caso di consegne
frazionate o parziali di cui ai commi 2 e 3, ed inerisce alle singole parti consegnate, qualora 'urgenza sia
limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Articolo 18 - Termini utili per Pesecuzione ¢ Pultimazione dei lavori

1. L'appaltatore deve ultimare tutti i lavori compresi nelfappatto entro 2.191 (diconsi duemilacentonovantuno)
giorni naturali consecutivi (6 anni), decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui al precedente art. 16,
comma 2 e precisamente;

14



- “FASE 1" entro 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, i “favori di realizzazione
dell’impianto forestale”,

- “FASE 27; entro 1.826 (milleottocentoventisei) giorni naturali e consecutivi (5 anni), decorrenti dalla data di
completamento della "FASE 1", certificata dalla DD.LL. con apposito verbale, le "operazioni forestali per
f’affermazione e lo sviluppo della riforestazione’. La regolare avvenuta esecuzione di ognuno dei cinque
anni di “operazioni forestali per 'affermazione o lo svifuppo della riforestazione” verra certificata dalla DD.LL.
con apposito verbale. Dette operazioni saranno ordinate con cadenza annuale con appositi ordini di servizio
da parte della DD.LL.

2. Qualora per cause non imputabili alPappaltatore, non fosse possibile procedere alla consegna dei
lavori entro il termine previsto dal cronoprogramma, & prestabilito, anche in riferimento al
precedente art. 16, che & facolta della Stazione Appaltante posticipare la consegna all’anno
successivo, Tutto c¢id per la particolarita dei lavori da eseguire, fortemente condizionati dalla
stagionalita (vedi periodi agronomicamente idonei per le preparazioni del terreno, per la messa a
dimora delle piante ecc.). Tale condizione & prestabilita e conosciuta dalPappaltatore a tutti gli effetti
in sede di offerta.

3. Qualora risultasse necessario, per consentire Pesecuzione delle lavorazioni nei periodi
tecnicamente piu idonei, viene inoltre prestabilito che Pappaltatore deve presentare Ia
documentazione relativa all’eventuale subappalto efo sub-contratto entro 10 giorni dal verbale di
consegna dei lavori, che in questo caso potrebbe avvenire sotto le riserve di legge, e iniziare i lavori
entro 5 giorni dalla pervenuta autorizzazione rilasciata dalla Stazione Appaltante.

4. Qualora si verificasse il caso contemplato al punto precedente, Pimpresa appaltatrice & tenuta a
comprimere i tempi delle operazioni che precedono PPapertura delle buche in modo da consentire il
completamento di quest’ultima operazione come previsto dal cronoprogramma dei lavori.

5. Nel calcolo del tempo contratiuale si ¢ tenuto conto delle ferie confrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita
fumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo {ed il
periodo) in cui si svolgono i lavori.

6. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per approntamento delle opere necessarie alfinizio di forniture e lavori da effettuarsi
da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo Certificato di Collaudo parziale riferito alla sola parte funzionale delle opere.

7. L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 21 del
presente CSA che assume caratfere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di lavori
come meglio dettagliate nel successivo art. 22, comma 2.

8. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini
parziali di cui allart. 22, comma 2 dara facoltd alla Stazione Appailtante, senza obbligo di ulteriore
motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell'art. 72 (in
forza di quanto previsto dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50).

9. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
gualunque sia it maggior tempo impegnato.

Articolo 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalita

1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od alire circostanze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utimente efo a regola d'arte, la Direzione dei
Lavori d’ufficio o su segnalazione dellesecutore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale, Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
una variante in corso d'opera nei casi previsti dalart, 106 comma 1), lettere a), b) ¢} ed €), e comma 2, del
D.Lgs.n. 50/2016 & ss.mm.ii..

2. La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha determinata.

il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare ie
cause della sospensione, sono firmati dallesecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento entro
cinque giorni dalla data della sua redazione.. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il nuovo
termine contrattuale.

3 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacingue) giorni, per cause hon
dipendenti dalfesecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e allemissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui alfart, 34.

Articolo 20 - Proroghe dei termini contrattuali

1. L'esecutore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell'art. 107, commas, el D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii , qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine di cui all'art. 18.
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2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine
contrattuale, salvo che [ipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi
successivaments a tale data.

3. La risposta in merito allistanza di proroga & resa dal Responsabile Unico del Procedimento, sentito il
Direttore dei Lavori, enfro trenta glorni dalla richiesta.

Articolo 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore

21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori

1. In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto esecutivo) deve
considerarsi vincolante per 'esecutore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali
previsti di ogni singola favorazione, (salvo quanto disciplinato net successivo punto 21.2).

2. Tuttavia I'esecutore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra pit conveniente per darli
perfettamente compiuti a regola d'arte nei termini contrattuali stabiliti per ['ultimazione dei lavori, come
identificato nel cronoprogramma alilegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della
Stazione Appaltante, ¢id non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della
Stazione Appaitante stessa.

3. In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, limpresa dovra garantire
lavorazioni in pits turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi.

4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare it lavoro su due
turni efo in periodo festivo, dovra provvedere a garantirne fo svolgimento dandone F'apposito avviso alle
organizzazioni sindacaii e agli altri enti competenti.

5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I'emissione di appositi ordini di servizio da
parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalia foro emissione,
costituisce titolo per I'applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille dellimporto
contrattuale fatto salvo I'eventuale ulteriore danno arrecato alla Stazione Appaitante. Restano salve ed
impregiudicate le ulteriori facolta della Stazione Appaltante compresa la possibilita di attivare il procedimento
di risoluzione del contratto per gravi ritardi.

21.2 Cronoprogramma esecutivo dellesecutore

1. L'esecutore & tenuto a presentare all'approvazione della Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei
tavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire secondo quanto disposto al
paragrafo 3.1 del “Capitolato speciale di appalto — Parte II: prescrizioni tecniche per F'esecuzione delle
opere” (elaborato progettuale AEM SUA 0009-2), nel rispetto delle previsioni temporali previste nel
cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaitante ed allegato al progetto esecutivo. Detto documento
temporale dovra essere suddiviso nelle varie singole opere principali di lavoro e nelle singole voci ai sensi
dellart. 43, comma 10, del d.P.R. n. 207/2010. La mancata presentazione nei termini di cui sopra del
cronopragramma esecutivo pofra comportare la comminatoria di una penale specifica giornaliera pari al 0,3
per mille dell'importo contrattuate.

2. Al programma esecutivo dovra essere allegato un grafico che metia in evidenza Vinizio, 'avanzamento
mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualit, guantita dei materiaii e
tempo di approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, defle maestranze e guantattro
necessario al compimento dell'opera, che in ogni caso I'esecutore si obbliga ad impegnare per dare i lavori
compiuti a regola d'arte ed enfro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sara rivolta alla
identificazione dei prodotti, alle modalita di esecuzione, alle procedure di controlio sui prodotti forniti ed alla
identificazione e rintracciabilita del prodotto fornito.

3. La Stazione Appaitante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma del lavori
presentato dall'esecutore e di apportarvi le modifiche che riterra opportuno senza che cid comporti, da parte
dell'esecutore, motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato
dall'esecutore deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata
negativamente il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dej termini di ultimazione.

4. It programma approvato efo modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori {che
potra ordinare comungue modifiche anche in corso di attuazione), & impegnativo per Pesecutore che ha
F'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed
ogmni altra modalita prescritta.

5. Il programma esecutivo dei lavori delfesecutore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alia miglior esecuzione dei lavori e in
particofare, a mero titolo esemplificativo & non esaustivo:

a} per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto:
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b) per lintervento o il mancato intervento di societad concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualungue modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione Appaitante;

¢} per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degfi impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal Goordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo
92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con
Feventuate Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

6. L'esecutore & obbligato ad aprire e mantenere anche piti cantieri efo squadre attrezzate contemporanee di

lavoro, cio come suo normale onere, onde terminare Fopera finita e completa in ogni sua parte ed a perfetta

regola d'arte, entro il tempo utile contrattuale.

7. La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non

venisse rispettato anche in minima parte I'esecutore & tenuto a presentare, entro cinque giorni da esplicita

richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo leffettivo andamento e

progresso dei tavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d’appalto.

8. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali

previste da facolta alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’'esecutore

qualora i ritardi nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal
presente articolo. '

9. In ogni caso, ai fini delfapplicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione

e allapprovazione da parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte

delfimpresa, sard cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al

progetto esecutivo posto a base di gara.

Articolo 22 - Inderogabilita del termine di esecuzione finale e dei termini parziafi

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dalf'esecutore, (o in sua assenza o

mancata approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al

progetto esecutivo), deve intendersi vincolante sotto it profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali

previsioni saranno considerati gravi inadempimenti anche agli eventuali fini di risoluzione del contratto

d'appalto,

2. Oltre al termine finale di cui alfart. 18, comma 1, devono intendersi contrattualmente vincolanti ed

inderogabili:

tutti 1 termini parziali previsti per ciascuna singola lavorazione identificata dall'uitimo crongprogramma
approvato (o in sua mancanza da quelio allegato al progetto esecutivo);

L] ! seguenti termini parziali identificati dal cronoprogramma:

1} voce del cronoprogramman. ............. AHOIO . ;
2) voce del cronoprogramman. ........... BHI0MO X
3) voce del cronoprogramma n. ............. @ OIO ... oo ;
4} voce del cronoprogramman. ........... a titolo
5} voce del cronoprogramman. ............. AHOIO o e ;

3. Al fini della inderogabilitd dei termini contrattuali parziali e complessivi, si precisa, a mero titolo
esemplificativo, che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e neffallacciamento alle refi tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dellacqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o
dagii organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei
Lavori o espressamente approvati da questa;

d) it tempo necessario per 'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

&) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato Speciale d’appalito:

f} le eventuali controversie tra Fesecutors e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Fappaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali indicati ali*art. 18, comma 1, per 'esecuzione
delle opere, sia per quanto concerne la “FASE 1” che la “FASE 2", per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, ivi compresi quelli della “FASE 2” qualora non

17



completati entro i tempi indicati con specifici ordini di servizio anno per anho, viene applicata una
penale pari al 1%, (diconsi uno per mille) dellimporto netto contrattuale.

2. Limporto complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare
netto contrattuale. _

3. i Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in’ merito agli
eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato {0 in sua assenza
da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale & comminata
dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

4. L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

5. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del
Procedimento, qualora if ritardo neladempimento determini un importo di penale superiore all'importo
previsto dal comma 2, it Responsabile del Procedimento potra promuovere l'avvio delle procedure previste
dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii...

8. La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del
Conto Finale.

7. Ai sensi dell'art. 108 comma 4, nel caso l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore,
rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gh assegna un termine, che, salvo | casi di
urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni
ritenute necessarie. If termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

8. Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolaritd o grave ritardo
(disciplinati dall'art. 108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) ai fini dellapplicazione delle penali, il
periodo da assoggettare a penale sara determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto ai
programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato dal Diretiore dei
Lavori per compiere | lavori stessi.

9. E’' ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, Ia totale o parziale disapplicazione della penale, quando
si riconosca che il ritardo non & imputabite allimpresa, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestatamente sproporzionata, rispetto alfinteresse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi alfesecutore.

10. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile
Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e 'Organo di Collaudo, ove costituito,

Articolo 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo

1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui ailart, 23, trova applicazione anche in caso di ritardo di

oltre 7 giorni:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Diretiore Lavori nel verbale di consegna di cui alf'art. 16;

b) nella ripresa dei lavori sequente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Diretiore dei
Lavori ed indicata nel verbale di ripresa stesso;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o
danneggiati.

d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel cronoprogramma del lavori e richiamati nel
precedente articolo 22, comma 2;

2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), & disapplicata e, se, ¢4 addebitata, & restituita,

qualora l'esecutore, in seguito alfandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva

fissata nel programma dei lavori di cui allarticolo 21.

3. La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), & applicata alimporto dei lavori ancora da eseguire; 1a

penale di cui al comma 1, lettera ¢) & applicata allimporto dei lavori oggetto di ripristino o di nuova

esecuzione ordinati per rimediare a quelii non accettabili o danneggiafi.

4. Tutte le penali di cui al presente. articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

dello Stato d’Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento

dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla

predetta percentuale (e salvo termini pil brevi previsti da alire disposizioni del presente capitolato) il

Responsabile Unico del Procedimento promuove I'avvio delle procedure previste dall'art. 108 def D.Lgs.18

aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in materia di risoluzicne del contratto, come disciplinate dallart. 72 del

presente capitolato. Tale procedimento potra comungue essere attivato in tutte le ipotesi

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali dannj o di

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per Pesecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente
sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui alfart. 18, comma 1, sia per i

I8



termini parziali di cui alfart. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi
inadempimenti.

2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma dara al
Responsabile Unico del Procedimento la facolta, senza ulteriore motivazione, di promuovere I'avvio delle
procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mmi.,, in materia di risoluzione del
contratto come richiamate dal successivo articolo 72.

3. La facolta di cui al precedente comma 2, potra non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi
ragione, alf'interesse della Stazione Appaltante.

4. Nel caso di avvio del procedimento di cui allart. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il
Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna alfesecutore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non
potra essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. '

5. Scaduto il termine assegnato, il Diretiore Lavori verifica, in contraddittorio con I'esecutore, o, in sua
mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila specifico
verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento.

8. Sulia base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualera Tinadempimento per ritardo
permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera Ia
risoluzione del contratto d'appailto.

7. Il computo della penale a seguito della risoluzione delf'appalto per ritardo sara effettuato a norma dell’art.
23,

8. Alla Stazione Appaitante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dalfesecutore | danni subiti in seguito
alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quell specificati dali'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n, 50 e ss.mm.ii.,, salvo altri.

Articolo 26 - Premio di accelerazione

1. In rapporto all'appailto disciplinato dal presente capitolato:

<! Non & previsto aleun premio di accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori,

[] E previsto un premio di accelerazione per Fesecuzione delle opere, per ogni giorno naturale di anticipo
rispetto alla data prevista per Fultimazione dei lavori, parial ........... {diconsi ...
per mille deilimporto netto contrattuale sino ad un massimo complessivo di € ...
L’erogazione del premio, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico
dellintervento, & subordinata allaccertamento del rispetto di tutte te condizioni quati-quantitative previste dal
contratto d’appalto e verra contabilizzato in addizione rispetto alle somme dovute per Pappalto in occasione
del pagamento de! Conto Finale.
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CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 27 - Garanzia provvisoria

1. Al sensi defiart. 93, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a cui si rinvia, lmpresa in sede di gara
dovra presentare una garanzia prowvisoria pari al 2 {due) per cento delfimporto de! prezzo base indicato nel
bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. Si applicano all'importo
della garanzia le riduzioni previste dal comma 7 dello stesso art. 93 D.Lgs. n. 50/2016.

2. La garanzia provvisoria & svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratio
d'appalto, previa presentazione della garanzia definitiva di cui allarticolo che segue {anche nel ¢caso di inizio
dei lavori in via d'urgenza sotto riserve di legge).

Articolo 28 - Garanzia definitiva — importo ordinario e ridotto

1. Al momento della stipulazione del contratto Impresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia
definitiva, a sua scelta, sotio forma di cauzione o fidejussione, con le modalita di cui all'art. 93, commi 2 e 3
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella misura de! 10 (dieci) per cento sullimporto contratiuale, secondo
quanto disposto dafl'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50 e s.m.i. {tenendo conto anche delle riduzioni
previste dal comma 7 delfart. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate ail'art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs.
n. 50/2016). La garanzia cessera di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
o del certificato di regolare esecuzione (al termine dei 6 anni di durata contrattuale).

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento fa garanzia definitiva & aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento Faumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per
cento.

3. La garanzia definitiva realizzata mediante fidejussione dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui allart. 1057,
comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

4. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, il Raggruppamento potra godere
delle riduzioni della garanzia di cui allart. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, solo se tutte Je imprese che
costituiscono il Raggruppamento siano in possesso dei relativi requisiti. In caso di Raggruppamento
temporaneo di imprese di tipo verticale, qualora solo alcune tra le imprese che costituiscono il
Raggruppamento verticale siano in posesso dei refativi requisiti, it Raggruppamento stesso potra beneficiare
di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata
assume nella ripartizione deli’oggetto contrattuale all'inteno del Raggruppamento,

8. In caso di Raggruppamento temporaneo la garanzia fidejussoria e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutli i concorrenti
raggruppati, fermo restando la responsabilita solidale tra le imprese ai sensi degli articoli 103, comma 10 e
48 del D.Lgs. n. 50/2018.

7. L'eseculore dovra reintegrare la garanzia, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto
0 in parte, entro frenta giorni dall'escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

8. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino Fimporto contrattuale, se ritenuto opportuno dalla
Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, I'lmpresa dovra provvedere
a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 {dieci} per cento del valore netto
aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

Articolo 29 - Riduzione progressiva delle garanzie

1. Al sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia di cui alt'art. 28 &
progressivamente svincolata in misura dellavanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo
dell80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidette, & automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna allistituto
garante, da parte dell'esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o
in copia autentica, attestanti Favvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'originario
importo garantito, & svincolato con I'approvazione del Cettificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Articolo 30 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. It pagamento della rata di saldo & subordinato, ai sensi delf'art, 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

2. Defta garanzia, ai sensi dellart. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2018, dovra essere di entita pari
alfimporto della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definita del medesimo ai sensi
dell"articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).
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Articolo 31 - Coperture assicurative di legge a carico delPesecutore e relative modalita di svincolo
1. Al sensi dellarticolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 lappaltatore deve costituire e consegnare alla
Stazione appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, una
polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori
e che assicuri anche la Stazione appaltante contro fa responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dellesecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalfa data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo ceriificato (al termine dei 6
anni di durata contrattuale); in caso di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione per
parti determinate delfopera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
coltaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli
effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il premio
& stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo di cui al comma 9 dellart. 103 del
D.Lgs. n. 50/2018,
3. La garanzia assicurativa a copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso delfesecuzione dei
lavori, deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.AR) e deve:

a) prevedere una somma assicurata, cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso;

partita 2)  per le opere preesistenti: euro 50.000,00,

partita 3)  per demolizioni e sgomberi; euro &

b} essere integrata in refazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi

affidati a qualsiasi titolo alPappaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Se il contraito di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, dovra
contemplare queste condizioni:

a) in relazione ail'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o

scoperti hon sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione aflassicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, taii franchigie o scoperti non

sono opponibili alta Stazione appaltante.
8. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche | danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo la
garanzia assicurativa & presentata, su mandato irrevocabile, dallimpresa mandataria in nome e per conto di
tutti | concorrenti raggruppati, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese. Nel caso di
raggruppamenti temporanei di tipo verticale di cui alfart. 48 del D.Lgs. n. 50/20186, le imprese mandanti
assunfrici delle favorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie
assicurative “pro quota” in refazione ai lavori da esse assunti.
7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24
{ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; a tale scopo:
a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa:
b) Fassicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al perfodo di esecuzione o dovuli a fatto
dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi de! contratto d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e B.
8. Ai sensi dell'arficolo 103, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i lavori di importo superiore al
doppio della soglia di cui allarticolo 35 del Codice, il titolare del coniratto per la liquidazione della rata di
saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorioc o
del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei tavorj
risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale deffopera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere Ia
previsione del pagamento dellindennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena
questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi
ed autorizzazioni di qualunque specie. Il fimite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al
- per cento del valore dell'opera realizzata fmin 20 per cento max 40 per cento del valore dell'opera
realizzata nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura delfoperaj. .'esecutore dei
lavori & altrest obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione delia
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
coftaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo
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pari al § per cento del valore dellopera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.

Articolo 32 - Coperture assicurative speciali [eventuali]

1. Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo:

X non sono previste ulteriori garanzie assicurative o bancarie.

Oppure

] data la natura e la specificita dei lavori I'appaltatore & obbligato a stipulare e mantenere operante, a
proprie spese dalla consegna dei lavori, [] per tutta fa durata degii stessi e comunque sino alla data di

emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione, ovvero [} Per........ mesi dalla
data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, una polizza assicurativa che garantisca la Stazione
Appaltante............. .

2. L'appaltatore dovra aver stipulato apposita polizza assicurativa a coperiura della Resgancabiits Givie
verso prestatori di lavoro (RCO).
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DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 33 - Anticipazione

1. La Stazione Appaltante ai sensi deilart. 35, comma 1 8, del D. Lgs. n. 50/2016, eroghera all'esecutore,
entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del
Procedimento, un'anticipazione sul valore def contratto di appalto nella misura prevista dalle norme vigenti
ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa di importo pari allanticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero delfanticipazione stessa secondo |l cronoprogramma dei favori.

La predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione
€ che rispondano ai requisiti di soivibility previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La
garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nelfalbo degli intermediari finanziari
di cui all'articolo 106 del dacreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero deff'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti,

il beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non proceds,
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento deghi interessi corrispettivi a norma
dell'art. 1282 del Codice Civile.

Articolo 34 - Pagamenti in acconto dei SAL (Criteri generali di pagamento e tracciabilita).

1. Allappaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, cosi come segue:

- “FASE 1" (“lavori di realizzazione dell'impianto forestale®):

- il primo pagamento, di importo pari al 30% dellimporto totale dei favori delia “Fase 1", al raggiungimento
del 50% dei lavori della "Fase 1™

- il secondo pagamento, a saldo dei lavori della “Fase 1%, al completamento della “Fase 17;

sulla base di stati di avanzamento emessi.

- “FASE 2” (“operazioni forestali per 'affermazione e lo sviluppo della riforestazione”);

- It pagamento verra effettuato in unica soluzione alla fine del quinto anno delle “operazioni forestali per
l'affermazione e fo sviluppo della riforestazione”.

2. E’ prestabilito che la tempistica relativa alla liquidazione di ogni pagamento resta a tutti ali effetti
subordinata alla erogazione del contributo da parte di Autostrade per I'italia S.p.A. secondo quanto
stabilito nella convenzione sottoscritta tra questa ed il Comune di Osimo per la regolamentazione dei
rapporti derivanti dalla progettazione e successiva realizzazione degli interventi di riforestazione,
Tale condizione & prestabilita e conosciuta dall’appaltatore a tutti gli effetti in sede di offerta.

3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 190, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010, e sempre che i libreiti
delle misure siano stati regolarmente firmati dallesecutore o dal tecnico delegato dall'esecutore che ha
assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento puod essere redatto, sotto la responsabilita del
Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato
d'Avanzamento mediante opporfuna annotazione (art. 194 d.P.R. n. 207/2010).

4. La Direzione lLavori potra procedere in qualungue momento all'accertamento e misurazione delle opere
compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta eletftronica, di almeno 48 ore. L'esecutore
deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora Fesecutore non si presenti ad eseguire
in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno
24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati | maggtori oneri sostenuti in conseguenza della mancata
presentazione. In tal caso, inoltre, I'esecutore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nel’emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui Pesecutore non si
presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potra
comunque procedere con due testimoni per Paccertamento delle lavorazioni compiute al sensi dell'art. 185,
comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

5. Qualora l'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto
Fimporto di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all'emissione del dovuto Stato
d’Avanzamento, pud esprimere una richiesta formale da inviare alf'Ufficio delfa Direzione dei Lavori e a
quella del Responsabile Unico del Procedimento. Questultimo, qualora ravvisi I'effettiva maturazione dello
Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori 'emissione dello stesso nel termine pid breve
possibile, e comungue non oltre 15 giorni.

6. A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti coltettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo
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netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta delio 0,50 per cento da svincolarsi, nulla ostando, in sede
di conto finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del cerfificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione. Dellemissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico def
Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali
ed assicurativi, compresa fa cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere it D.U.R.C..

7. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo I'entita indicata allart. 2 del
presente capitolato, verranno contabilizzati e fiquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei
{avori.

8. Ai sensi defl'art. 113-bis, comma 1 del D.Lgs n. 50/2018, entro | 45 giorni successivi all’avvenuto
raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa
contabilitd ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente
Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a ‘tutto il
s e a2 GON lindicazione della relativa data.

9. | termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non
procedera all'emissione det relativo Certificato di Pagamento, quafora dal D.U.R.C. (documento unico di
regolarita contributiva} non si possa desumere la regolarita della posizione dell'impresa presso gli istituti
contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolaritd contributiva o
previdenziale (indipendentemente dalla sua gravita), si ritardi il pagamento dello Stato d'Avanzamento
alfesecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l'art. 12.6 comma 21 del
presente capitolato).

10. La Stazione Appaltante provvedera al pagamento del predetto certificato entro | successivi 60 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.

11. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque} giorni, per cause
non dipendenti dalfesecutore, si provvedera alla redazione dello Stato di Avanzamento e allemissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

12. L'esecutore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblight previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
€ successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni ANAC n. 8/1 0,
n. 10/10 e 4/11) al fine di assicurare la “tracciabilita” del movimenti finanziari relativi all'appalto.

13. In particolare I'esecutore deve utilizzare uno o pilt conti correnti bancari o postali, accesi presso banche
0 presso la societd Poste ltaliane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tuiti i
movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale.

14. 11 bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il codice
unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo ailinvestimento. Il CUP o il CIG, ove non
noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante.

15. La Stazione Appaitante verifichera, in occasione di ogni pagamento al'esecutore e con interventi di
controlio ulteriori F'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari.

16. Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti
attuativi 'aggiudicatario ha l'obbligo di fatturazione elettronica verso Ia Pubblica Amministrazione. Le fatture
in forma cartacea non potranno essere acecettate da parte della Pubblica Amministrazione, né & possibile
procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio
(Sdl). NIl mancato rispetto di tale disposizione rendera irricevibili le fatture presentate in forma diversa da
quella ammessa dalla legge.

17. Nel caso di AT! orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la
Stazione Appaltante, si procedera ad una unica contabilita ed alla emissions di un unico Stato di
Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti 'ATI emetteranno fatture separate
{ciascuna in rapporto ai iavori effettivamente eseguiti nellambito del Sal oggetto di liguidazione)} che
verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria con richiesta di pagamento
contestuale (di importo complessivo pari al Certificato di Pagamento). La richiesta equivarra a nulta osta al
pagamento nel rispetto dei rapporti interni del ragguppamento ed esimera la Stazione appaltante da qualsisi
contenzioso tra le imprese associate. La Stazione appaltante vigilera sui rispetto delle quote di ciascuna ditta
associata come dichiarato in sede di gara.

18. Al sensi dell’ art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 502016, la Stazione Appaltante corrispondera
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una microimpresa o una
piccola impresa, nel caso di inadempimento da parte delfappaltatore e su richiesta del subappaitatore {in
quastultimo caso solo se la natura del'appalto lo consenta),

Articolo 35 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo

1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo
certificato di ultimazione delle opere, dovra essere emesso Fultime Stato di Avanzamento di qualsiasi
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ammontare esso sia. La computazione ed emissione dellUltimo Stato d‘avanzamento segue le modalita
previste per gii altri pagamenti in acconto di cui al precedente art. 34.

2. Il Direttore Lavori, entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvedera alla
compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritfi dall'art. 200 del d.P.R.
9 ottobre 2010, n. 207, ed alla sua presentazione allappaltatore. Il conto finale dovra essere accettato
dalllmpresa entro 20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento,
salvo la facoltd da parte della stessa di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti
contabili per le quali non sia intervenuto Paccordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo.
L'appaltatore, tuttavia, allatto defla firma non pud iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelte gia eveniualmente formulate nel registro di contabilita (art. 201 d.P.R. n. 207/2010). )
3. li pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 30, deve
essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art, 1666, comma 2 del Codice Civile.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed | vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di
Collaudo o it Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

5. Al fine del rispetto dell'obbligo di assicurare la “tracciabilita” del flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 trovera applicazione, anche per l'ultimo stato d’avanzamento e per il Conto
Finale, quanto previsto nei commi 11, 12, 13 e 14 del precedente art. 34.

8. Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il pagamento dell'ultimo Stato
d'avanzamento e per it Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative al
pagamento in acconto degli stati di avanzamento.

Articolo 36 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo
1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui allart, 113-bis,
comma 3 del D.Lgs. n. 502016, al D.Lgs. n. 231/2002 come rinovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base
delfinterpretazione di cui alla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Svituppo
Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente:
- Emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Certificato di pagamento: entro 45
giorni a decorrere dalla maturazione del SAL;
- Pagamento del SAL : entro 60 giorni® dalla data di emissione del Certificato di pagamento da parte del
RUP;
- Pagamento della rata di saldo a decorrere dal Collaudo: 60 giorni® dalla data di emissione del Collaudo
provvisorio
2. Nel caso di ritardata_emissione del certificato di pagamento per cause imputablli aila Stazione
Appaltante, (sulla base di quanto previsto dalla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello
Sviluppio Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) & prevista la decorrenza degli
interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore, la decorrenza degli
interessi moratori nefia misura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministero delllEconomia e delle
Finanze il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pari al tasso di interesse applicato dalla BCE.
3. Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del 2002,
come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici di mora su base
giornaliera ad un tasso che & pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue pit
recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore allinizio del semestre, maggiorato dell' 8%, senza
che sia necessaria la costituzione in mora. I Ministero delleconomia e delle finanze, nel quinto giorno
lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso di interesse applicato dalla
BCE,

Articolo 37 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo

1. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non pu¢ essere modificato sulla base della verifica della
quantita o della qualita deila prestazione. In particolare 'esecutore non avra alcun titolo a richiedere maggiori
compensi per la necessita di integrare quantita o entita delle lavorazioni al fine di realizzare Fopera, purché
tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili in rapporto at fine cui & diretta F'opera
(evincibili dalla lettura di tutti | documenti posti a base di gara; con la normale diligenza del buon imprenditore
ovvero secondo le regole dell'arte).

2. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto pud variare, in aumento od in diminuzione, secondo la
quantita effettiva della prestazione. | prezzi unitari da utilizzare sono quelll scaturenti dallofferta
dellesecutore in sede di gara.

? Per questo tarmine, ai sensi defl'art. 4, comma 2, det B.Lgs. n. 231/2002, pud essere esteso sino a 60 giomni quando cid sia
giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratlo & sempre
che sia stato patuito in modo espresso dalle pari (ne!l contratto di appalto). Ove non sia patuito diversamente, pertanto, tale termine
deve essere inteso part a 30 giorni.
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3. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono comprese e compensate
tutte le spese sia generali che particotari, sta provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che
Fesecutore deve sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte e per il suo completamento
secondo if progetto esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni
consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Articolo 38 - Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, fett, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50

[XI non sara possibile procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del
codice civile, pertanto | prezzi offerti dall'appaltatore in qualita di concorrente aggiudicatario debbono
ritenersi fissi ed invariabifi.

[] sara possibile procedere alla revisione prezzi. Le variaziont di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cul all'articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2018,
richiamato al successivo art. 39 solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e
comunqgue in misura pari alla meta della differenza rispetto alla soglia del 10%.

Articolo 39 — Prezziario di riferimento

1. Ai sensi dellart. 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si da atto, a qualsiasi fine specificato dal
presente CSA e dalla normativa di riferimento, che il prezziario di riferimento & quello in vigore nella Regione
Marche.

Articolo 40 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione
1.Anche per la compensazione dei prezzi dovuto alfincremento dei costi delle materie da costruzione trova
applicazione guanto previsto al precedente articolo 38.

Articolo 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto. E’ fatto salvo
quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi def combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs.
18 aprife 20186, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

3. Al fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrict.

4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni del crediti del presente appalto, saranno
efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora guesta non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al
cedente ¢ al cessionario entro quarantacingue giorni dalla notifica della cessione.

5. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati dalle leggi
in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di
impresa.

6. La cessione da parte dellesecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione pud
avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto conirattuale. La Stazione Appaltante,
tuttavia, si riserva la pill ampia facolta di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore
dell'esecutore, senza obbligo di motivazione.

7. La Stazione Appaltante, nel contratio stipulato o in atto separato contestuale, pud preventivamente
accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

8. In ogni caso la Stazione Appaltante puéd opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al contratto d’appalto, con questo stipuiato.
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VARIANTI PROGETTUALI E MODIFICHE CONTRATTUALI
IN CORSO DI ESECUZIONE

Articolo 42 - Disciplina delle varianti progettuali

42.1 Variazioni al progetto appaitato

1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva Ia
facolta di introdurre relativamente alie opere oggetto dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percid Fesecutore possa pretendere compensi all'infuori
del pagamento a conguagtio dei lavori eseguiti in pitl 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i
limiti stabiliti dall'articolo 106 def D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50.

2. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di
appalto.

3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere infrodotta dalfesecutore se non &
disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle
condizioni e dei limiti stabiliti dal’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso
delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all'esecutore per it pagamento dei lavori
non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta
Fobbligo per I' esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni de! Direttore Lavori.

6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

42,2 Modifiche contrattuali ammissibili:

1. Saranno sempre ammissibili tutte te modifiche contrattuali previste dallart. 106, comma, lett. a), b), ¢} d),

ed e), nonché dal comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con le seguenti specificazioni:

2. Retfativamente alle modifiche “preventivate” di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) si precisa che saranno

ammissibile le seguenti modifiche contrattuali:

- D Revisione prezzi secondo quanto stabilito al precedente art. 38;

- Esecuzione di eventuali lavori accessori che potranno essere assegnati, a discrezione della
Stazione Appaltante, nel caso in cui si consegua il necessario finanziamento aftraverso ['utilizzo
dell'importo corrispondente al ribasso d’asta e per un importo massimo pari al ribasso stesso;

- D [altro — pecificare] ..o

3. Relativamente alle modifiche “non sostanziali’ di cui allart. 108, comma 1, lett. €) si precisa che, fermi

restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4 dello stesso articolo, sarannc ammissibili le varianti

riconducibili alle seguenti soglie efo fattispecie:
a) modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo
non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per
cento per tutti gli altri lavori delle categorie omogenee di lavoro deil'appalto, come individuate nella tabella
"3" delfart. 5 del presente Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato per la realizzazione dellopera (c.d. varianti-non varianti);
24 b) sono ammesse, nellesclusivo interesse detfamministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dellopera e alla sua funzionalita, sempreché non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud
superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per f'esecuzione dell'opera {c.d. varianti migliorative).

C) [AIr0 — SPECIfICAe] ............. oot

42.3 Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale

1. | contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali
errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

2. Se it valore della modifica per errore progettuale & contenuta entro le soglie ed i limiti di cui allart, 108,
comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 20186, h. 50 e ss.mm.ii. la modifica verra approvata dalla Stazione Appaltante
senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente.
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3. Se ii valore della madifica per errore progettuale supera le soglie ed i fimiti di cui all'art. 106, comma 2, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, procedera
alla risoluzione del contratto ed indira una nuova gara. Ai sensi dellart. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2018,
nel caso di risoluzione del contratto d’appalto I'appaitatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori regolarmente eseguiti.

42.4 Valutazione economica delle varianti

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede aila formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 43,

2. Per | contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte @ corpo ed in parte a misura), si
provvedera a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si fara riferimento ai prezzi unitari che, pur
non avendo una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti ai sensi dellart. 3, comma 1,
lett. B) del presente capitolato.

42.5 Quinto d’obbligo ed equo compenso

1. Come stabilito dallart. 108, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2018, se la variazione disposta dalla Stazione
Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo dell’appalto,
l'appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario
(salvo la necessita di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi delfart. 43).

2. Se [a varfante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il
Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all'esecutore (attraverso PEC,
comunicazione A.R. 0 a mano con firma di ricevuta). Quest'ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento
deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. 0 a mano con firma di ricevuta) se intende
accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se I'esecutore non risponde nel termine di dieci
giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volonta di accettare la variante agli stessi
prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece I'esecutore comunica entro fale termine fe
proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi quarantacingue giorni deve trasmettere
alfesecutore ie proprie determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste
dellesecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaitante ha la
possibilita di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dellart. 74 e I'mposizione della variante e delfe
refative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direftore dei Lavori, ferma restando
la facolta dell'esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge.

3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nefle quantita dei vari gruppi omogenei di
tavorazione di cui alla Tab. 3 dellart, 5, modifiche (in pit 0 in meno) superiori ad un quinto della
corrispondente quantita originaria, esecutore avra diritto ad un equo compenso. Tale compenso non potra
mai superare un quinto dellimporto del contratto originario.

Se non diversamente concordato dalle parti 'entita del compenso sara pari alla somma del 10 per
cento delle variazioni (in pilt o in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20
per cento (un quinto) delfimporto originario, calcolato sulla sola parte che supera tale limite (del 20
per cento).

42.6 Diminuzione dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha sempre fa facoltd di ordinare Fesecuzione dei lavori in misura inferiore a
quanto previsto nef contratto d'appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulia spetti all'a
esecutors a titolo df indennizzo.

2. Llintenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente
all'esecutore (con comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, o a mano) prima del raggiungimento del
quarto quinto dell'importo originario. Tale limite temporale non sara tuttavia vincolante per la decurtazione di
lavorazioni di non rilevante entita.

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui al comma 1 allesecutore & riconosciuto un (U0 CoOmMpenso
computato secondo i principi stabiliti nel comma 3 del precedente articolo 42.5 opportunamente adatfati
all'ipotesi diminutiva.

42.7 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore

1. Uimpresa appaltatrice, durante 'esecuzione dei lavori, puo propoire al Diretiore Lavori eventuali variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dellimporto originario
dei lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto
appaltato e che mantengano inalterati it tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei
lavoratori.
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2. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento stabilito verranno
ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e Fappaltatore °.

Articolo 43 - Determinazione di nuovi prezzi

1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non
previste nellelenco prezzi si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale dj
concordamento, prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in
contabilita prima della loro superiore approvazione.

* Questa previsione non & pill prevista normativamente quindi la valutazione della sua applicabilita su base
convenzionale si lascia alla valutazione delle Stazioni Appaltanti.
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CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 44 - La contabilizzazione dei lavori a corpo

1. La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo & effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo
le specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato
al progetto esecutivo nonché dai criteri specificati dalle modalita di determinazione del corrispettivo per
lesecuzione dei lavori a corpo di cui al precedente articolo 37: il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
pertanto fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sut valore attribuito alla quantitd o alla qualita dei lavori previsti nel progetto.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le
percentuali di esecuzione relative alte singole categorie di lavoro indicate nella “Tabella 3" di cui allart. 5.
{Nel caso di offerta mediante preventivi offerta, tali percentuali saranno aggiornate alfatfo
delf'aggiudicazione sulla base dei prezzi offerti dall'offerente aggiudicatario ottenendo gli importi definitivi di
ogni lavorazione o gruppo df lavorazione omogenee]. Resta fermo che la lista posta a base di gara non ha
efficacia negoziale.

3. Al fini contabili, in particolare, si procedera ai sensi delfart. 184 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Per
ctascuna tipologia di lavorazione omogenea di cui alla “Tabella 3” dell'art. 5, ad ogni stato di avanzamento il
Direttore Lavori, mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali {apposito libretto di
misure), dovra stimare una percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti fra le percentuali di
esecuzione e le percentuali relative di ciascuna lavorazione omogenea determinera la percentuale
complessiva delio Stato di Avanzamento rispetto al totale della prestazione “a corpo”,

4. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione
omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilita,

Articolo 45 - La contabilizzazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo i criteri di guantificazione
dettagliati nel’elenco prezzi e cosl come eventualmente specificati uiteriormente nella descrizione delle
singole voci unitarie di cui all'elenco prezzi.

2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di
lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei
tavori, fe dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'esecutore possa far valere criteri
di misurazione non coerenti con | dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino fe quantita realmente
poste in opera.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere e
neppure opere aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non
preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante ai sensi dellart, 106 del D.Lgs. 18 aprile 20186, n. 50.
Nel caso opposto P'esecutore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o risarcimento.

4. Per quanto attiene alle modalita di determinazione del corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura si
rinvia alia determinazione del prezzo (a misura) di cui al precedente articolo 37.

Articolo 46 - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura

1. Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed autonoma applicazione i
principi contabili di cui ai precedenti articoli 44 e 45 rispeitivamente per fa parte a corpo e per quella a
misura.

Articolo 47 - La contabilizzazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo Part, 187 del d.P.R. n. 207/2010 con delle
liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di manodopera, noli ¢ trasporti & secondo le
somministrazioni correttamente eseguite dalf'esecutore stesso. Al fini della valutazione dei rispettivi importi si
applicano te disposizioni di cui allart. 179 comma 1 del medesimo d.P.R..
I prezzi unitari sono qui di seguito specificati:
Per la manodopera, fornitura di materiali a pi& d'opera, noli e trasporti saranno applicate [] le relative
tariffe locali vigenti [X] le tariffe previste nelle tabelle di rilevamento de! costo della manodopera, dei
materiali, dei trasporti e dei noli, redatte dalla Commissione per la rilevazione dei costi istituita con
circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 505/I-C del 28/01/1977:
2, Ai prezzi come sopra determinati si applichera :
a) ai costi della fornitura di materiali a pié d’opera la percentuale di ribasso d'asta offerta dall'esecutore in
sede di gara sull'intero importo del prezzo unitario;
b} ai costi della manodopera, noli e trasporti la percentuale di ribasso d'asta offerta dall'esecutore in sede
di gara sara applicata limitatamente alla quota relativa all'utite d'impresa ed alle spese generali (cosl
come quantificati dal tariffario di riferimento).
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Articolo 48 - Criteri generali per la contabilizzazione e pagamenio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 185 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 la tenuta dei libretti di misura & affidata al Direttore
Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta
responsabilita. In questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla contabilita deve essere
comunicato per iscritto al’esecutore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giornale dei
lavori. Riguardo alle modalita di accertamento dei lavori eseguiti vedasi anche articolo 34, commi 3 e 4.

2. Il Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con fa propria firma e cura che i
libretti o i brogliacci siano aggiomnati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico incaricato
dalfesecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall'esecutore, se diverso dal
rappresentante (di cui all'art. 9) o del direttore di cantiere {di cui allart. 10), deve essere appositamente
designato mediante apposita delega da parte de! legale rappresentante dellesecutore.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per I'appalto, devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.

4. || Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione
Appaltante o non a eseguite regola d'arte.

5. Dagli importi dovuti all'esecutore dovranno essere defalcate le spese eventuaimente sostenute per
demolizioni d'ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o
difformita esecutive poste in essere dallesecutore.

Articolo 49 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piéd d’opera

1. Al sensi dell’art. 180, comma 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente ai manufatti il cui valore &
superiore alla spesa per la messa in opera, si possono introdurre in contabilita prima della loro posa “prezzi
a pié d’opera”, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

2. Nella contabilita allimporte dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié
d'opera purché facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore Lavori da valutarsi a prezzo di contratto o,
in difetto, ai prezzi di stima.

3. | materiali ed i manufatti inseriti in contabilita rimangono tuttavia a rischio e pericolo delfesecutore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore Lavori.
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AVVALIMENTO E SUBAPPALTO

Articolo 50 - Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sulllimpresa avvalente e suli'impresa ausiliaria
1. Nel caso in cui Fesecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi allattestazione delia
certificazione SOA mediante listituto dell'avvalimento previsto dail'art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i, la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di
Cantiere, ha la facolta di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo I'effettiva disponibilita ed
ufilizzo dellimpresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui & carente, appartenenti allimpresa
ausiliaria.

2. In particolare Fimpresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per intera durata deli'appalto, di disporre
immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quantialiro, in disponibilita dellimpresa
ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi di cui al precedente
art. 18.

3. L'accertamento da parte dell’Ufficio delia Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d'arte da
parte defl'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi
idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilita da parte dellimpresa avvalente di tutte le
risorse dellimpresa ausiliaria dara facolta alla Stazione Appaitante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di
procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dellart. 72 {in forza di
guanto previsto dall'art. 108, comma 3, del D.L.gs. 18 aprile 20186, n. 50).

Articolo 51 - Subappalto e cottimo
1. Al sensi dellart. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. I'esecutore & tenuto ad eseguire in proprio
I'appalto che non puod essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima
norma.
2. P’appaltatore pud tuttavia affidare in subappalto, entro il limite compiessivo del 30% dell'importo
complessivo del contratto d'appaito, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
a) F'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per Paffidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nelta relativa categoria;
c) allatto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c} Fappaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaitatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
D.Lgs. n. 50/2018.
3. Ai sensi del precedente punto 2.a) si precisa che, come indicato nei dei documenti di gara, sono sub-
appaltabili ie lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie:

N. CATEGORIA DESCRIZIONE % MAX
0G13 Opere di ingegneria naturalistica 30%

4. Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa
in opera e | noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dellimporto delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e gualora lincidenza del costo della manedopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento dellimporio del [sub] contratto da affidare. L'appalatatore, in
questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dellinizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo
del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati oltre a guanto specificato al successivo art,
55. Sono, altres], comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del sub-contratto,

9. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, Fafidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto
alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

Articolo 52 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e de! cottimo :

1. Qualora 'esecutore, avendo indicato tale facoltd in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni
appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili (nei limiti del 30% del contratto o delie
quote minori specificate nel precedente art. 51), autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al
Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di
sub-appalto, condizionato negli effetti allautorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di controlio o di collegamento a norma dellarticolo 2359 del codice
civile con it titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno
del soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.
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2. La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al
Responsabile Unico de! Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l'autorizzazione non pud
essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali ¢ soggettive della Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio delfautorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al
cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento deilimporto delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione
Appaltante sono ridotti della meta (ai sensi del comma 18 ultima parte art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.).

Articolo 53 - Responsabilita dell’appaltatore nel subappaito

1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere
esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. :

2. |l subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché it Coordinatore della Sicurezza in fase
esecutiva provvedono a verificare, ognuno per ia propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di eseguibilitd del subappalto.

4. L'esecutore & tenuto ad inserire nel confratto di sub-appaito le previsioni contenute dallart. 3 delia legge
13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari’ ed inoltre & tenuto a verificare
Fassolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

8. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte
dell Appaltatore e Subappaltatore.

Articolo 54 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante, ai sensi def'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 corrispondera
direttamente al subappaltatore, al cottimista, limporto dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente;

Articolo 55 - Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi aitro sub-contratto per I'esecuzione di prestazioni
correlate allappalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o
cottimo ai sensi dell'art. 51 comma 4 (e dellart. 105, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50}, sono
soggette ad “informazione”.

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma & fatto obbligo allesecutore di comunicare alla Stazione
Appaltante il nome del sub-contraente, I'autocertificazione contenente | medesimi dati del cerificato della
camera di commercio, limporto del contratto e Poggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno
cinque giorni lavorativi prima delf'effettivo svolgimento della prestazione oggstto di sub-affidamente.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in
cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell'affidatario, tuite le misure di sicurezza idonee per la
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nellarea di cantiere, come sotto specificato.

Articolo 56 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)

1. T nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di
tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua
inerzia da parte dell'esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al
fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della
sicurezza del lavoro sul canfiere.

2. Non si potra procedere allattuazione dei sub-appalti o delte sub-forniture in cantiere se il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (PSC) efo Piano Operativo defla Sicurezza (POS) non sono stati adeguati e
coordinati alla compresenza di piti operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.

3. I datore di lavoro dell'impresa affidataria & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte
le imprese impegnate nelf'esecuzione dei lavori (art. 97 D. Lgs. n. 81/2008).
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DiISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 57 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene
1. L'esecutore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui allarticolo 15 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agh adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e
all'allegato X1II dello stesso decreto.
2. Pt in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di futte le norme
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tuta la durata del cantiere.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

- Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego deffamianto”;

— D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei

lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione allamianto durante il favoro”;
— Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti";
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Atluazione dell'art, 1 della fegge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro®:

4. L'esecutore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente fe disposizioni del vigente Regoiamento
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
5. L'esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle aitrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere
scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorita competenti.
6. In assenza dei presuppostt di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza
ed igiene le favorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.
7. L'esecutore & peraliro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giomi dali'aggiudicazione,
Iindicazione def contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
8. 1 piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redati in conformita alle direttive 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 84/2008, ai regolamenti di attuazione e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

Articolo 58 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento {PSC) se necessario,

1. L'esecutore & obbligato ad osservare scrupolosamente qualora venga rese necessario e senza alcuna

riserva il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante
durante fa fase di scelta del contraente {gara).

2. L’esecutore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pitt proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne | contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a riievi da parte degli
organi di vigilanza;

b} per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza. :

3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare

sulla documentazione di cantiere; sulf'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualora it Coordinatore per la sicurezza non si- pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dellappaitatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono

tacitamente accolte.

5. Qualora 1l coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre

giorni tavorativi dalla presentazione delle proposte dellesecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni

lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. :

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), 'eventuale accoglimento defle modificazioni e integrazioni non puo

in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora Feventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata,

trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d'opera.
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Articolo 59 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima deli'inizio dei lavori, deve predisporre
€ consegnare al coordinatore per ia sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza
(POS) per quanto aftiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitd nellforganizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori. il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui allarticolo 26, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui allarticolo 28, dello stesso decreto, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

2. It Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordifiamento di cui all'allegato XV, previsto dalfarticolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 60 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

1. Qualora non si rendesse necessaria fa nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell'art. 90,
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) l'esecutore & tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui
al'allegato XIV del D.Lgs n. 81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile dei Lavori
prima della "consegna favori".

Articolo 61 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte

integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte

dellesecutore, comungue accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa

di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell'art. 72

(in forza di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50). Potra peraltro trovare autonoma e

diretta applicazione la risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza

dell'art. 92, comma 1, lett. €) del D.Lgs. n. 81/2008.

2. L'esecutore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,

a richiesta del committente o del coordinatore delta sicurezza in base di esecuzione, i'iscrizione alla camera

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti coliettivi applicati ai lavoratori

dipendenti e la dichiarazione circa assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di

sicurezza allimpresa affidataria, la quale, previa verifica delia congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al

coordinatore per Fesecuzione. | lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono

effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal'avvenuta ricezione (art. 101 ¢. 3 D.lLgs.

n. §1/2008).

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria

capogruppo.

4. |l datore di lavoro dellimpresa affidataria & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte

le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. L’esecutore dovia pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei favori prima dell'inizio dei

lavori:

— il nominativo e il luogo di reperibilita de! Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale
e del Medice Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

— il hominativo del Direttore Techico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;

— ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilita del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.

6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, 'esecutore ha

facolta, entro 30 giorni dalPaggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al

Coordinatore per I'Esecuzione eventuali proposte infegrative del PSC. E comunque facolta di tutte le

imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per FEsecuzione,

tramite Pimpresa affidataria, che provvede aila verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e

Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle

tecnologie proprie defl'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per Ia prevenzione degli infortuni e la

tutela della salute dei lavoratori eventualmente disaitese nel piano stesso, sia per meglio garantire la

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

7. L'esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per YEsecuzione

prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. i

contenuto del POS dovra essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nefte diverse

sedi lavorative,

8. | piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC {ove esistente) e per verificarne i contenuti

minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.
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DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA,
ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

Articolo 62 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (P.U.R.C.) - Controlli e sanzioni correlate

1. L’esecutore & tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di fegge, sia emesso dagh organi competenti con esito
positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell'art. 80, comma 4,
D.Lgs. n. 50/2016

b} per l'aggiudicazione del contratto;

¢} per la stipula del contratto;

d) per il pagamento dei SAL

e) per il certificato di collaudo {o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo finale

IL D.U.R.C. viene richiesto d'ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validita di centoventt giorni dalla
data del rilascio.

2. Linosservanza da parte dellesecutore delle disposizioni in materia di assicurazion sociali, di
contribuzione previdenziale e di rispetto def minimi conirattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce
un grave inhadempimento contrattuale dellEsecutore; pertanto gualora emergessero irregolarita ed
inadempienze da parte dell’esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non
venissero sanate, tale fatto pud determinare la risoluzione del contratto ai sensi dellart, 72, con rivalsa da
parte della Stazione appaltante per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione delf'opera,
fermo restando, in linea generale, la facolta della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come gia
specificato all'art. 12 del presente CSA e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a
garanzia dei debiti contrattuali,

3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni:

a) posizione di non regolaritd coniributiva emersa a carico dellesecutore riferita al momento
dell'affidamento e prima della stipula del contratto: si procedera alla revoca dell’aggiudicazione;

b) situazione di non correttezza contributiva dell'esecutore che si determinino hel corso delf'esecuzione
def contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

) posizione di non regolaritd contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento
dellautorizzazione al subappalto: si procedera al diniego deli’autorizzazione al sub-appalto;

d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso
dellesecuzione del contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

Articolo 63 - Sede contributiva

1. L'esecutore ha facolta di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.

2. Per l'iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dej relativi
versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso delf'esecuzione del
contratto.

3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige
Fobbligo per 'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Fdile
focale competente per territorio, sulla base degli obblight di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo
Ulteriori accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.
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OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL’'ESECUTORE

Articolo 64 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti a carico dellesecutore dalla tegge, dal regofamento generale, dal capitolato
generale d'appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e
dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto {e loro allegati), sono a carico
dellesecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto d'appalto e negii altri articoli del presente capitolato, gli
oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.

2. L'esecutore con la sottoscrizione del contratto d'appalto d atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel
presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto
dallesecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spettera quindi alcun compenso
allesecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche gualora I'importo di appalto subisse variazioni
(sta pure nei limiti stabiiiti dal'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprite 2016 n. 50).

64.1 Obblighi generali delPappaltatore
1. L'esecutore & tenuto:

1. ad eleggere ai sensi delart. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio nel
luogo nel quale ha sede l'ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali,
cost come indicato alfart. 9 del presente capitolato. Ciod per l'intera durata dei lavori sino al collaudo
provvisorio.

2. a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui alart. 9, la propria
presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giomi feriali durante P'orario di svolgimento delle
lavorazioni tale presenza dovra essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e
nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovra comunque essere garantito un recapito telefonico per
sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.

3. ad intervenire personalmente (o attraverso if proprio iegale rappresentante, direttore tecnico o direttore
di cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comungue essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi deflart, 34, comma 3, non si presentt;

4. afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore
dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

5. a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di
mezzi d'opera, nonché le alfre provviste somministrate, per gli eventual lavori previsti efo ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanati sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore
Operativo.

8. Aisenst dellart. 5 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, Paggiudicatario
deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del
bando di gara entro 60 giorni dallaggiudicazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia
provveduto, alla data di sottoscrizione de! contratto d'appalto, a rimborsare le spese di cui sopra, la
stessa dovra ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato. In caso di
inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di defalcare dal primo SAL da
corrispondere all'appaltatore, I'mporto delle spese di pubblicazione del bando e avvisi maggiorate del
10% dellimporto stesso a titolo di penale; in alternativa la Stazione Appaltante potra escutere la
cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsare incremente del
10%.

64.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni

4. La ditta appaltatrice dovra:

a} eseguire Pappalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dat Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti eseguite a
perfetta regola d'arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;

b) richiedere al Diretlore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventuaimente
non risultassero, o non risultassero chiari, da disegni, dal capitolaio o dalla descrizione delle opere. Tali
richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle
favorazioni. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso alfesecuzione di opere aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 108, del D.Lgs. 18 aprile 2018, n. 50;

¢} curare il coordinamento tra le diverse necessita di approvvigionamento di materiali, manodopera o
noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di gualsiasi risorsa che
compete all'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore;

d} predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le
dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comungue sulla base di quanto disposto dal
Responsabile Unico del Procedimento, curandone i necessari aggiornamenti periodick;
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f)

g)
h)

1)

m)

o)

p)

q)

eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi,
nel numero e nefle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all'esatta individuazione degli
eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rele ENEL, rete TELECOM, rete
iltuminazione pubblica, ecc......) nei termini piti dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede
progettuale, ed allindividuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali esistenti at fine
della loro salvaguardia e protezione;

prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori e comungue in tempo utile onde non ritardare il regolare
avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELEGOM, gas, acquedotto,
fognature, ecc..... che si trovino comunque interessati dai lavori in aggetto per spostare e proteggere,
allacciare temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire fassistenza
necessaria;

osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle
modalita di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell'esecutors;

recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del
traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
Lavori;

provvedere, prima deil'inizio dei iavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di
appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L'esecutore dovra alfrest
tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in
subappaltoe. Dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di document] di
riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sara consentito lingresso e
se gia in cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire I'accesso al cantiere solo alle
persone autorizzate. A tal fine dovra predisporre un sistema di controlio degli accessi da concordare
con la Direzione Lavori;

conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la
costruzione dellopera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisional;
realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per il
mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cid che
interessa proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato
o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;

eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere altrezzato, in
relazione alla entita dell'opera, con tutti i piti moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprietd pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, linghiaiamento e fa sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavor tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante:

assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e
ogni obbligazione ad essa relativa comungue connesse direftamente od indirettamente ail'esecuzione
delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di
indennita a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante 'esecuzione dei
lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Laveri in rapporto alla natura delle lavorazioni previste
{palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), I'esecutore & tenuto a proprie spese, a far redigere una
perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare Io stato degli itmmeobili vicini al
cantiere prima dell'inizio delle lavorazioni potenzialmente lesive;

eseguire, presso lIstituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno
necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali e manufatti impiegati o0 da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e 'esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struftura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Saivo diverse disposizioni
del Direttore dei Lavori l'esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno
di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per conto defla Stazione Appaltante e
conservato,

demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in
difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei
termini contrattuali. Qualora I'esecutore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, Ia
Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i
costi all'appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile efo giuridico ritenuto idoneo;

adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che,
in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse;
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f)

z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

mantenere, fino alemissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo ie disposizioni
della Direzione Lavori, comunque allinterno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali
competono a termini di contratto allesecutore le assistenze alla posa in opera. | danni che per cause
dipendenti dallappaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a
carico dello stesso appaltatore;

smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi
quelli gia presenti in cantiere alf'inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciafi di qualsiasi natura
non aventi alcuna utilita per it prosieguo delle lavorazioni:

consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque alfra
impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc.......)
nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, Iuso parziale o totale, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, costruzioni prowvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che fa Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, 'esecutore non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per Fimpiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibiimente con le esigenze ¢ le misure di sicurezza;

pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre
ditte;

garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita
attrezzatura installata in prossimita dellaccesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la
perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno
e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al
risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni
giorno di inadempienza;

sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per f'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; I'appaitatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

provvedere all'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richtesto espressamente dalia Direzione dei
Lavori, per verificarne I'effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle
opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere
guanto concretamente utile efo necessario;

garantire l'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punii prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
Filluminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire
Fincolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi
il traffico;

procedere alla costruzione e alla manutenzione enfro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del
personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, ifluminati e provvisti di armadio
chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, idoneo computer con stampante, coliegamento
internet e materiale di cancelleria;

attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rifievi, misurazioni, prove, controlii e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Diretiore dei
Lavori i disegni e fe tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza
la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;

assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale
o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liguidato in base al solo
costo del materiale;

assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprieta della Stazione
Appaltante che saranno consegnate allesecutore e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori
e fino alla presa in consegna dellopera da paite della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri,
I'esecutore dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. La
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constatata assenza, anche temporanea, di tale soggetto verra sanzionata con una penale di € 300 per
oghi giorno;

hh) garantire I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessaric ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;

ii} adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire Pincolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'esecttere, restandone sollevati la
Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alfa direzione e sorveglianza dei lavori;

Il) fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle
lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevoimente, dovra reca in modo
automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su
disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovra essere integrata con riprese
filmate;

mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori
dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con I'indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle
distanze significative, quote, profondita, ecc.. Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile *DWG,
dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro due mesi dallulimazione dei lavori. Per
ogni giorno di ritardo trovera applicazione una penale giornaliera di 300 £

nn} eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'esecutore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dellultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice
richiesta della Direzione Lavori, 'esecutore deve ripristinare futti i confini e | picchetti di segnalazione,
nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori:

00) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione
comprende tutli i favori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo
esclusi solamente | danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente
Capitolato Speciale d’Appalto e che I'appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.

64.3 Obblighi specifici sulle maestranze

5. Prima dellinizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, I'esecutore & tenuto a

trasmettere alla Stazione Appaltante:

I) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed inforfunistici, ivi
inclusa la Cassa Edile competente per territorio;

1) 1 nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono
iscrittl. Copia medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono
eseguiti i lavori. L'impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.

6. Inoltre I'esecutore dovra attenersi alle seguenti misure;

— esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla
Direzione Lavori, e compilato allinizio delle giornate - prime ore di lavoro - a cura dell'esecutore,
contenente l'elenco della mancdopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con
Iindicazione della provincia di residenza e delia ditta di appartenenza, anche ai fini delfa verifica degli
adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri
dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza delf'esecutore, una volta
rilevata, se perdurante e reiterata, sara considerata grave inadempienza contrattuale.

— obbligo di tenere neil'ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle
presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori (I'originale de! Libro matricola potra essere sostituito
da fotocopia autenticata - conservando Poriginale presso la sede aziendale - qualora ¢id sia
autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali
adempimenti sard segnalato dal Direttore Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore
Ispettivo:

— obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dallINAIL in cui vanno
registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti fe assunzioni e il fine
rapporto di lavoro.

— obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dallINAIL. in tale
documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e
straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.
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~ iutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato

dallimpresa di appartenenza e composto da:

- nome e cognome;

- fotografia;

- impresa di appartenenza;

- numero di matricola.

in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovra
essere individuato atfraverso un documento di identita.

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino e condizioni che la rendono necessaria, sara effettuata da
parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato delta Stazione Appaltante (Agenti della
Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati),
I'identificazione dei favoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non & regolarmente
indicato nel cartello esposto con Felenco delle maestranze che operano in cantiere e non
regotarmente registrato sul libro matricota e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli
altri incaricati delta stazione appaitante provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del
Lavoro; I'esecutore ha l'obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di valido documento di
riconoscimento.

— con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, l'esecutore dovra
trasmettere alla Direzione Lavori o al funzionario che sara segnalato dalla Stazione Appaltante copia,
timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante delllmpresa, del “Registro delle presenze in
canfiere” (vidimato dall’ INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo
e trasmettere copia del documento {prospetto paga) comprovante il pagamento delfa retribuzione al
personale impiegato suf cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaitatrici.

— con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalia data della “consegna lavori”), e allatto di ogni SAL,
I'esecutore dovra comunicare il proprio calcolo dellimporto netto dei lavori gia eseguiti, dovra garantire
le attestazioni positive di “regolarita contributiva” rilasciate dagl Enti Previdenziali e Assicurativi,
(D.U.R.C.) nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi
potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantita di ore di lavoro per ogni singolo dipendente
impiegato nel cantiere dell’'appatto. | suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori.

- affinché 'INPS possa procedere al rilascio delfe attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della
Circolare n. 27 del 30 gennaio 1992, l'appaltatore dovra trasmettere alllNPS medesima le
dichiarazioni riguardanti I'effettuazione delle operazioni contributive.

64.4 Altri Obblighi

7. L'esecutore € tenuto a richiedere, prima deila realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altii eventuali) interessafi
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti | permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in
quanto tale. Dovra inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché alle ocoupazioni
provvisorie per Pimpianto dei cantieri, per la costruzione dei depositi, per 'occupazione delle aree per uffic di
cantiere, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra
esigenza per I'esecuzione dei lavori.

8. E fatto divieto di installare pubblicits sulla recinzione e sulledificio in costruzione, Tale prerogativa resta di
esclusiva competenza della stazione appaltante. :

Articolo 65 - Materiali di risulta o di scavo — ritrovamenti
1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabiie Unico del Procedimento:

1. Al sensi dell'art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle
demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

2. L'esecutore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere 0, in subordine su
disposizione espressa del Direftore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal
cantiere, a cura e spese dellesecutore, intendendosi quest'ultimo compensato per il relativo costo con
i prezzi previsti per gli scavi e per le demolizioni.

3. Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a
discrezione dell'esecutore potranno essere o acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi
dellart. 36, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi
defl'art. 62.2 lett. u).

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e
di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto nonché quanto previsto dal
successivo art. 68.
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Articolo 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell'esecutore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quall, i bolti, le imposte, i diritti di segreteria e
le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
b} le tasse e gli'altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulia osta amministrativi o tecnici
occorrenti per 'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
¢) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava,
oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi afl'esecuzione dei
lavori oggetto di appalto.
2. Al sensi delfart. § del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori if valore dell'appaito risulta
maggiore di quello originariamente previsto & obbligo dellappaitatore provvedere allassolvimento dellonere
tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece ii valore dell'appalto
risulta, al termine delle opere, di entita inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Procedimento,
su richiesta delf'esecutore, rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni
fiscali deffe maggiori imposte eventuaimente pagate.
3. A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sull'esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. li presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalia legge.
Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono 1.V.A. esclusa.
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DISCIPLINA DEGLI EVENT! IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL. CONTRATTO

Articolo 67 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti

1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficolta
esecutive che rendano notevolmente pit onerosa la prestazione dell'esecutore, dovute a rinvenimenti
imprevisti 0 non prevedibili nella fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili (cost come
specificate dall'art. 1664, comma 2, del Codice Civile), l'esecutore deve darne immediata comunicazione al
Direttore Lavori.

2. Il Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla
comunicazione del fatto al Responsabile Unico del Procedimento ed alla sospensione totale ¢ parziale dei
lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 ed allavvio deile iniziative finalizzate alla redazione della
perizia di variante ai sensi defl'art. 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. 18 aprile 2018, n.50.

3. Le sospensioni e le variant di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge
anche ai sensi dell'art. 107, comma 1, e dell'art. 106, comma 1, fett. a} del Codice.

4. Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici trovera applicazione Farticolo seguente.

Articolo 68 - Ritrovamenti archeologici

1. In caso di ritrovamento di resti archeologici nel corso dei lavori, si rende necessaria I'immediata
sospensione degli stessi e la tempestiva comunicazione del rinvenimento alla Soprintendenza ai
sensi del D.Lgs. n, 42/04 artt. 90-91. Qualora venissero alla luce reperti di valore archeologico, per la
loro tutela potranno essere richieste modifiche dei lavori.

2. L'appaltatore & tenuto a denunciare il rinvenimento di oggettl, costruzioni o reperti di interesse
archeologico o di valore intrinseco, al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direftore Lavori, e ad
averne la massima cura fino alla consegna delfoggetto o dell'area alle competenti autorita (Soprintendenza).
3. Sotto il profilo contrattuale trovera applicazione I'art. 685, comma 2.

4. Qualora l'opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilita (dovuta alle preserizioni
ed ai divieti della competente soprintendenza) si procedera a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice
Civile.

5. Si rinvia altresi a quanto previsto dall’art. 4.3.2 “Archeologia” dell’elaborato progettuale “AEM SUA
0009-2: Capitolato speciale d’appalto — Parte II: prescrizioni tecniche per 'esecuzione delle opere”,

Articolo 69 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore

1. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, compreso fe opere provvisionali, e tutti gii adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, alPambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

2. L'onere per it ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, & cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'esecutore.

3. Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore Fesecutore ne deve fare denuncia
al Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell'evento a pena di decadenza dal diritto al
risarcimento,

4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico processo verbale di
accertamento.

5. L'esecutore non poira sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal
danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

8. L'eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato allimporto dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, ponteggi e atirezzature dell’esecutore. ‘

7. Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa
la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell'esecutore.

8. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di
terreno, linterramento delle cunette e I'allagamento degli scavi di fondazicne.

Articolo 70 - Fallimento dell’esecutore

1. Nel caso di fallimento dellesecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 108 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo
sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessita di ulteriori motivazioni. E' fatto salvo quanto
previsto dall'art. 110, comma 3 del D.Lgs. n. 50/20186.

2. L'appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti
previsti dall'art. 110 del medesimo D.Lgs. 12 aprile 2008, n. 50.

3. Qualora Fesecutore sia un'associazione temporanea (AT1), in caso di fallimento delf'lmpresa mandataria o
di una impresa mandante trova applicazione l'ait. 48, commi 18 e 19, del D.Lgs. 18 aprile 20116, n. 50.
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Articolo 71 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della societa appaltatrice -
Ulteriori modificazioni del contraente ammissibili.
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla societa appaltatrice non
hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario, ovvero i
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di
essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato i possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente
codice.
2. Nei sessanta giorni successivi fa Stazione Appaltante pu® opporsi al subentro del nuove soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in assere, laddove, in relazione alle comunicazioni
di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui alfarticolo 67 del D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 &
successive modificazioni,
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della definquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giori di cui al
comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producone, nei confronti delle
stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.,
4. Ai sensi delfart. 106, comma 1 lett. d) de! D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto pud essere modificato,
$ehza una nuova procedura di affidamento, qualora un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione
Appaltante aveva inizialmente aggiudicato appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
a) una clausola di revisione inequivocabile che, tuttavia, non & prevista nel presente appalto D
che, nel presente appaito la siidentifica ..................c..cccoiveioi ;
b) alfaggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che
soddisfi | criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché cid non implichi altre modifiche
sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D.Lgs. n. 50/20186;
¢) nel caso in cui 'amministrazione aggiudicatrice o Pente aggiudicatore si assuma gfi obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaitatori;

Articolo 72 - Risoluzione de! contratto — obbligo di ripiegamento

72.1 Cause e procedimento di risoluzione

1. Olire alle altre ipotesi previste dalla Legge, dai Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di

appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarita efo

grave ritardo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 20186, n. 50, le seguenti ipotesi elencate a mero titofo
enunciativo e non esaustivo:

a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo
inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;

b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni
naturali e consecutivi;

¢} rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

d} mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel
Capitolato Speciale d'appalto e del presente contratto cosi come espressamente disciplinato daifart. 23
det presente Capitolato;

e) inadempimento accertato agii ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle
modalita esecutive dei lavori;

f) manifesta Incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori:

g) perdita, da parte dellesecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e l'rrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

h) frode accertata dell'esecutore nell'esecuzione dei lavori;

I} inadempienza accertata afle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbiigatorie del personale dipendente:

]} accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

k} non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo
dellopera;

I} proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,
comma 1, fettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81:

m) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal
presente Capitolato Speciale d’appaito;
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n} in tutte le alire ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarita od un grave
ritardo nella conduzione dei lavori.
2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze,
accertino if verificarsi di una delfe ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali Finadempimento, Firregolarita
o il ritardo posto in essere dall' esecutore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procedera
senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui ali’art. 108 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.
3. Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dallart. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari inerenti allappalto, il contratto d'appalto si risolvera di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avra effetto dalia venuta a conoscenza all'appaltatore della
decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico
del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.
6. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verra fissata la data (con preavviso di almeno venti
giorni) nelia quale avra luogo Faccertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data
della visita dell'organo di collaude per verificare Paccettabilita delle opere parzialmente eseguite,
8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il Direttore Lavori e l'esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui allart. 108, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, allinventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzj d’'opera esistenti in cantiere, nonché,
nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuli a disposizione della Stazione Appaltante per Peveniuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo. Con i verbale di cuj allart. 108, comma 7 del D.Lgs. n. 50720186, in
particolare, verrd accertata la corrispondenza tra guanto eseguito fino alla risoiuzione del contratto e
ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; &
alires! accertata la presenza di eventuali opere, riportate nelfo stato di consistenza, ma non previste nel
progetio approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
7. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaitante fa sicurezza
dellincolumita delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati
alfinterno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilita ed onere gratuito delesecutore.

72.2 Obblighi di ripiegamento delPappaltatore successivi alla risoluzione

8. Nel caso di risoluzione del contratto Pesecutore dovra provvedere, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di favoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal
Direttore Lavori con la comunicazione di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel
caso di mancato rispetto def termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede dufficio addebitando
alfappaltatore | relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comungue denominati che inibiscano o
ritardino il ripiegamento dei cantieri o fo sgombero delie aree di lavoro e relative periinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa
con le modalita di cui all'articolo 93, comma 2, del Codice pari alluno per cento del valore del contratto,
Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 73 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d'ufficio, (come pure in caso di fallimento

dell’esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e I'esecutore risolto (o con il curatore) sono

definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo;

a) affidando i lavori a norma delfart. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in subordine, ponendo a
base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei tavori di completamento da eseguire d'uificio in danno,
risultante dalla differenza tra Fammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nelfappalto
originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o acceftate dalle parti), e Fammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'esecutore inadempiente medesimo:

b} ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione
effettuata in origine alf'esecutore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalte eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) Peventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per it finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
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maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva ulilizzazione delle
opere alla data prevista dal contratto originario.

Articolo 74 - Recesso

1. Al sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante & riconosciuto il diritto di
recedere in qualunque momento dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti ¢ del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non eseguite. I decimo
delfimporto delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra Iimporto dei quattro quinti del prezzo
posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione allesecutore da darsi
con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venii giorni, decorsi i
quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo delfopera parzialmente
eseguita.

3. I materfali if cui valore & riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli
gia accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione
Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove
li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra
il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento delio scioglimendo del contratto.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo I'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri | materiali
non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione
Appaitante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.
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DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA

Articolo 75 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Dopo la conclusione effettiva dell'opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale
attraverso raccomandata A.R., anticipata @ mezzo fax, ai sensi dellart. 199 dei d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207.

2. Entro 7 (sette} giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il
Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i
necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore. |l certificato di ultimazione dei lavori dovia essere
rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste per la redazione del verbale di
consegna dei lavori.

3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori Peffettiva ultimazione delle
opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del compuito dei giorni di eventuale ritardo,
decorrera sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di
avvenuto completamento delle opere. Di tale data potra esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel
certificato di ultimazione lavori.

4. Senza che cid possa compromettere alcuna eccezione da parte deil'Organo di Collaudo o da parte delia
Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori ii
Direttore Lavori ha la facolta di procedere all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.
Se eseguito, tale accertamento dovra essere prospettato all'esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni
lavorativi & dovra essere formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con I'appaltatore stesso o, in
Sua assenza, con due testimoni.

5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle
opere di cui al comma 4, potra prevedere 'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore Lavori come del
tutto marginali e non incidenti sulfuso e sulla funzionalita dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di
questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.

6. Dalla data del verbale di uitimazione dei favori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con Fapprovazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della
Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art, 76.

Articolo 76 - Termini per il collaudo (o per 'emissione del certificato di regolare esecuzione)

1. Alla scadenza dei 6 anni di durata contrattuale dei lavori, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 219 del d.P.R. 5 oitobre 2010, n. 207 it Certificato di Collaudo deve essere
emesso dall'organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori salvi i casi,
individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8 def citato art. 102, di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino ad un anno. |l
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende facitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termini.

2. Ai sensi dellart. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per i contratti pubblici di tavori di importo superiore a
1.000.000,00 di euro e inferiore alla soglia di cui alfart. 35 dello stesso D.Lgs. il certificato di coliaudo, nei
casi espressamente indicati dal decreto di cui al comma 8 del citato art. 102, pud essere sostituito dal
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori. Per i lavorf di importo pari o inferiore a
1.000.000,00 di euro & sempre facolta della Stazione Appaltante sostituire il certificato di collaudo con il
certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal Direttore dei Lavori. Nei casi di cui al presente comma, il
certificato di regolare esecuzione & emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavor. Tale
certificato &€ emesso dal Direttore dei Lavori ed & confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. Del'eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 02) e
delle relative cause, 'organo di coflaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette
formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, allesecutore ed al
Responsabile Unico del Procedimento con Pindicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il
completamento delle operazioni di collaudo.

4. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei laveri in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effetiuato il collaudo
provvisorio o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, I'esecutore pud notificare al
Responsabile Unico del Procedimento istanza per lavvio dei procedimenti di accordo bonario di cui
all'articolo 82.
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Articolo 77 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del cellaudo

1. Al sensi dell'art. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
occupare od utilizzare in tutto od in parte I'opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo
Provvisorio (o 'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).

2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera
dovra darne comunicazione all'esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci} giorni naturali e consecutivi.
L'esecutore non si potra opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si
dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall'art. 230, commi 1 e 2, del d.P.R.
5 ottobre 2014, n. 207,

3. La verifica dei presupposti circa la possibilita di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in
pendenza di collaudc {0 di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del
Procedimento. Essi consistono nei seguenti eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole it collaudo statico;

b} che sia stato richiesto il certificato di abitabilita o il certificato di agibilita di impianti od opere a rete;

¢} che sfano stati esequiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle refi dei pubblici servizi;

d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;

e} che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro.

4. Della presa in consegna anticipata dellopera, a norma del comma 2 dell'art. 230 del d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, dovra essere redatto a cura delforgano di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal
Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall'organo di collaudo) ed in
contraddittorio dall'esecutore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:

1) la verifica circa ['esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3:

2) la certificazione circa il fatto che 'occupazione e 'uso delf'opera o del lavoro sia possibile nef fimiti di
sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaitante e senza ledere i patti
contrattuali;

3} il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso ¢ la responsabilitd dell'immobile oggetto
di anticipata consegna;

5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sut giudizio definitivo del'organo di collaudo sul
lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilita
dell'esecutore.

Arficolo 78 - Operazioni di collaudo

1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro & effeftuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i
riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari sotto il profito quantitativo, qualitativo e temporale (fermo
restando Fobbligo di redigere il relativo Certificato di Coliaudo o di Regolare Esecuzione) nei termini di cui
all'art. 76.

2. Allorgano di colfaudo & riconosciuta la pit totale fiberta di procedere ad ogni verifica esso ritenga
opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione), tuttavia, oltre alle
altre prove e ai sondaggi gid previsti come obbligatori dal presente capitolato e negli altri elaborati
progettuali, le seguenti prove efo accertamenti sui materiali, sulle lavorazioni efo sugli impianti devono
ritenersi obbligatori: in particolare & da ritenersi prestrittivo tutto cid che indicato nelfelaborato “RELAZIONE
GENERALE E TECNICO — SPECIALISTICA” e nelle "PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE
DELLE OPERE - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO — PARTE II” ‘

3. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilita dei lavori, forgano di collaudo, qualora ritenga
collaudabile 'opera provvede senza indugio ad emettere it Certificato di Collaudo {o il Cettificato di Regolare
Esecuzione) con i contenuti di cui all'art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Se l'organoe di collaudo riscontra difetti e mancanze nellesecuzione dell'opera tali da non poter rilasciare it
Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procedera a norma deffart, 227 del d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207,

5. Il Certificato di Collaudo, in forza dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dellart. 229 del
d.P.R. 6 ottobre 2010, n. 207, ha carattere prowvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data della sua emissione (o in sub-ordine qualora lo stesso non sia stato ritasciato nei termini previsti dal
presente capitolato per fatto imputabile al'organo di collaudo dal 180° giomo successivo allultimazione dei
lavori). Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché [atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.

8. Nellarco di ternpo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo Fesecutore & tenuto alla
garanzia per le difformita e i vizi dell’'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Articolo 79 - Presa in consegna dei lavori uiltimati e collaudati

1. Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo, la Stazione Appaltante prende
quanto prima in consegna 'opera liberando l'impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e
responsabilita civile verso terzi.
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2. La presa in consegna dellimmobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del
Certificato di Collaudo previa comunicazione formale allesecutore con preawviso di almeno 48 ore. Tale atto
pud avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento in cui si
specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale fra ||
Responsabile Unico del Procedimento e I'esecutore (o loro rappresentanti).

3. Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo
dellimmobile successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno l'effetto
surrogatorio defla presa in consegna dellimmobile se contraddistinti da una comunicazione dellimpresa (o
della Stazione Appaitante) che dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione, guardiania e
responsabilita civile verso terzi.

4. Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha Ia facolta di ritardare motivatamente la presa in
consegna dellimmobile per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del Ceriificato di Collaudo
provvisorio. In questo caso all'esecutore & riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille dell'importo
di contratto dei lavori per ogni giorno successivo al termine di cui al comma 2 a compensazione degli oneri di
gratuita manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso terzi.
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MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 80 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I'esecutore circa aspetti
tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione
al Responsabile Unico del Procedimento.

2. 1l Responsabile Unico del Procedimento ha Fobbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l'esame della questione tecnica e ia
risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento & comunicata al
Direttore Lavori e all'esecutore i quali hanno I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dellesecutore di
iscrivere riserva nel registro di contabilita nei modi e nef termini di legge. ‘
3. Se le contestazioni riguardanc fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale
delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con I'esecutore o, mancando
questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale & comunicata
allappaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si
intendono definitivamente accettate anche da parte deli'esecutore. Il processo verbale, con le eventuali
osservazioni dell'esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 81 - Transazione

Al sensi dellarticolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dallesecuzione del contratto possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di
nullita, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire
altri rimedi alternativi allazione giurisdizionale. Ove il valore delfimporto oggetto di concessione o di rinuncia
sia superiore alta somma di 200.000 euro, & necessario acquisire il parere di un legale interno alla struttura
o, in mancanza, del funzionario pit elevato in grado, competente per ii contenzioso. La proposta di
transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il
RUP,

Articolo 82 - Definizione delle controversie di natura economica

82.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario

1. Qualora a seguito delliscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore, timporto
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporio contrattuale, si applica il
procedimento volio al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile
2018, n. 50 e ss.mm.ii..

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e pud essere reiterato
per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelie gia esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. It procedimento dellaccordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dellawio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente Iimporto di cui al comma 1, nellambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento delfimporto del contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dellarticolo 26 del D.lgs. n. 50/2016. Prima
dell'approvazione del certificato di collaudo ovverc di verifica di conformita o del certificato di regolare
esecuzione, qualungue sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva 'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

8. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentative di accordo
bonario si rinvia al'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016

82.2 Controversie

8. Tutte le controversie derivanti dallesecuzione del contratio di appalto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui allart. 205 del D.Lgs. 18 aprile 20186, n. 50 e ss.mm.ji.,
sono devolute allautorita giudiziaria competente essendo esclusa la competenza arbitrale.

10. Responsabilita per lite temeraria — Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in
misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso
introduttivo del giudizio quando la decisione & fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali
consolidati.
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RIFERIMENTI NORMATIVI, REGOLAMENTARI E PROTOCOLLI

Articolo 83 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto

1.

Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,

I'esecuzione dell'appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si
intendono qui integraimente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore;

a.
b.

Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legistativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.l;

Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanio non
abrogato);

Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. per la
parte non abrogata;

Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non
abrogato);

Codice Civile - libro 1V, titolo Iil, capo VIl “delf'appalto", artt. 1655-1677:

le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP;

tutte le disposizioni normative e retributive risultanti daj contratti collettivi di lavoro;

delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la deiinquenza mafiosa;

le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I, le norme C.E.I. e tutte le norme modificative efo sostitutive
che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione € nella Provincia nella quale devono essere
eseguite le opere oggetto dell’appalto;

Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita
rumorose.

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Osimo approvato con deliberazione G.C. n. 8 del
15/01/2014, pubblicato sul sito internet del Comune di Osimo (www.comune.osimo.an.it) nella sezione
‘Amministrazione Trasparente”, sottosezioni: Disposizioni Generali/Atti generali (per quanto applicabili al
presente appaito); '

M. LI Protocollo ...

51




PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

Articolo 84 - Prescrizioni tecniche per ’'esecuzione delle opere

1. Sirimanda all’efaborato progettuale:

- AEM SUA 0009-2: Capitolato speciale d'appalto — Parte II: prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle
opere.

2. Le opere dovranno essere eseguite dallappaitatore nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelPAllegato 1 del Decreto Dirigenziale Regione Marche n. 2/VAA del 29/01/2015, avente per oggetto:
“D.Lgs. 152/06 - L.R. 3/12 art. 8. Autostrade per I'ltalia S.p.A. ~ Progetto: Ampliamento alla 3a corsia
Autostrada A14 — riforestazione per Passorbimento di carbonio. Esclusione della V.LA. con
prescrizioni”.

Il suddetto Allegato 1, viene allegato al presente Capitolato speciale d’appalto, per costituirne parte
integrante e sostanziale.

Si_sottolinea, in particolare, che [Pinizio delle opere di scavo dovra essere comunicato
dall’appaltatore alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche con 15 (quindic) giorni di
preavviso per |le eventuali verifiche di competenza.

Si_rammenta_che, in caso di ritrovamento di resti archeologici nel corso dei lavotl, si rende
necessaria P'immediata sospensione deqli stessi e la tempestiva comunicazione del rinvenimento
alla Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 artt. 90-91. Qualora venissero alla luce reperti di
valore archeologico, per la loro tutela potranno essere richieste modifiche dei layori.

Si rinvia altres! a quanto previsto dalfart. 4.3.2 “Archeologia” delPelaborato progettuate “AEM SUA 0009-2;
Capitolato speciale d'appalto — Parte I!: prescrizioni tecniche per Pesecuzione delle opere”,

Articolo 85 - Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la gestione del verde pubblico.

1. Considerato che I'appalto comprende anche operazioni gestionali dell'impianto forestale, f'appaitatore,
nellesecuzione delle lavorazioni previste negli elaborati progettuali, dovra rispettare i "Criteri ambientai
minimi per Faffidamento del servizio per la gestione del verde pubblico” (CAM} approvati con Decreto del
Ministero delllAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2013 (GU n. 13 dal
17/01/2014), per quanto applicabili al presente appalto e non in contrasto con specifiche previsioni del
progetto esecutivo dei favori in oggetto.

2. Nello specifico, la conformita ai CAM, in relazione alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali
(vedi punti 4.2 e 4.3 dei CAM), riguarda in particolar modo:

SPECIFICHE TECNICHE

Gestione e controllo dei parassiti (paragrafo 4.2.1 CAM)

Le principali malattie dovranno essere trattate atiraverso I'applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti
termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo delfimpiego di prodotti fitosanitari, che,
ove utilizzati, devono essere di origine naturale.

Materiale vegetale da mettere a dimora (paragrafo 4.2.2 CAM)

Il materiale vegetale da meitere a dimera & quello indicato negli elaborati progettuali,

Detto materiale deve:

- essere coltivato con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba;

- presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne I'attecchimento (dimensioni e caratteristiche della
zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilita ecc.)

- non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne pitt difficoltosa la
gestione post-trapianto.

Contenitori ed imballaggi del materiale vegetale (paragrafo 4.2.3 CAM)

Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitorifimballaggi riutilizzabili efo riciclati,
che supportino la qualita e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non destinati a permanere con la pianta
per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso
dall'aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati,

Consumo di acqua {paragrafo 4.2.4 CAM)

L'aggiudicatario deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione def consumo di acqua,
ivi inclusa la pacciamatura, almeno nelle zone interessate a fenomeni di eccessiva evaporazione.
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Taglio dell’erba (paragrafo 4.2.5 CAM)
L'offerente deve prevedere l'utilizzo di tecniche di taglio dellerba a basso impatto ambientale in base alla
localizzazione, estensione e importanza dell'area verde da trattare.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Caratteristiche degli ammendanti (paragrafo 4.3.1 CAM)

Gli ammendanti utilizzati devono essere esclusivamente ammendanti compostati misti e/o ammendanti
compostati verdi, conformi alle prescrizioni delia normativa in materia di fertilizzanti, D. Lgs. n. 75/2010 e
s.m.i.

I rispetto di tale requisito sara attestato da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.
L'amminisirazione aggiudicatrice monitorera il rispetto del criterio in sede di esecuzione contratiuale. La
dimostrazione dell'utilizzo di prodotti in possesso del marchio CIC o di marchi equivalenti rispetto al criterio,
vale come mezzo di presunzione di conformita al criterio ambientale sopra descritto. Ove l'aggiudicatario non
riuscira a dimostrare l'utilizzo di prodotti conformi tramite idonea documentazione, I'amministrazione si
riserva di richiedere I'esecuzione di analisi su campioni di prodotto, da parte di laboratori in possesso deghi
idonei accreditamenti e sulla base di quanto indicato nel Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio relative ai concimi e s.m.i. {guale il Regolamento1020/2009)

Gestione residui organici (paragrafo 4.3.2 CAM)

I residui di potatura prodotti durante esecuzione del servizio devono essere gestiti come nel seguito
specificato.

t residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) prodotti nelle aree verdi, devono essere
compostati in loco o cippati “in situ” e utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di
evaporazione dal terreno, come indicato nel punto 4.2.4.

Qualora il compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile e, ove tali residui non potessero essere
interamente utilizzati come pacciame nelle aree verdi gestite nel’ambito del contratto, le eccedenze di tali
rifiuti organici debbono essere compostate in impianti autorizzati oppure, ove abbiano

le caratteristiche fisiche adeguate, debbono essere utilizzate come biomassa per esigenze termiche della
stazione appaltante o di enti limitrofi.

Quanto a tal proposito effeftuato, dovra essere descritto nel rapporto periodico di cui al punto 4.3.5 CAM.

Piante ed animali infestanti (paragrafo 4.3.3 CAM)

Qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, deve essere immediatamente segnalato
alfamministrazione aggiudicatrice affinché siano presi opportuni provwedimenti appositamente concordati.
Quanto a tal proposito effettuato, dovra essere indicato nel rapporto periodico di cui al punto 4.3.5 CAM.

Formazione del personale (paragrafo 4.3.4 CAM)

Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio
ecocompatibili e deve saperle applicare nellesecuzione del servizio. Tale formazione deve comprendere
argomenti quali;

- tecniche di prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti tramite scelta di specie e di
varieta di piante ed alberi e processi termici;

- nozioni sui prodotti fitosanitari, caratteristiche e indicazione di quelli autorizzati per essere impiegati nelia
produzione biologica, nozioni sull'use di prodotti basati su materie prime rinnovabili, suf maneggiamento, la
gestione di prodotti chimici e dei loro contenitori, sulluso legale ed in sicurezza di pesticidi, di erbicidi, e
tecniche per evitare fenomeni di resistenza indotta dei parassiti alle sostanze chimiche usate, sulluso e le
caratteristiche del compost;

- pratiche di risparmio idrico ed energetico;

- gestione e raccolta differenziata dei rifiui.

Il contraente, dovra dimostrare che il personale che impieghera nella commessa sara opportunamente
formato.

Rapporto periodico (paragrafo 4.3.5 CAM)

Il contraente deve presentare ogni anno una relazione contenente informazioni sulle pratiche adottate per la
gestione ed il controlto det parassiti, sul nome commerciale e le quantita dei fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei
lubrificanti impiegati, sulle operazioni di potatura effettuate ed eventuali indicazioni per migliorare la qualita
dei suoli e del’ambiente.

L'amministrazione si riserva di richiedere idonea documentazione per verificare la veridicita delle
informazioni rese
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Ancona Data: 4

ALLEGATO 1

N. PRESCRIZIONE

1

FASE

[} Ante-operam
In corso d’opera
[ ] Post-operam

AMBITO DI [} Progettuale

APPLICAZIONE Gestionale
1 Monitoraggio
(] Aliro

TIPOLOGIA DELLA | [X] Mitigazioni

PRESCRIZIONE

[ ] Compensazioni
[T Orientamenti per la sostenibilita

ASPETT!
AMBIENTALI

Atmosfera

{1 Ambiente idrico

[ Suolo e sottosuclo

[ ] Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
(1 Rumore e vibrazioni

L] Flora, fauna, vegetazione

[] Ecosistemi

B4 Salute pubblica

[ IPaesaggio e beni culturali

OGGETTO DELLA
PRESCRIZIONE

1.

10.

11.

le strade di cantiere devono essere irrorate intensificando tale intervento
nei periodi di massima attivitd anemologica o di siccitd con sistemi di
innaffiatura;

processi di movimentazione con scarse altezze di getto, basse velocita
d'uscita e contenitori di raccolta chiusi;

le aree esposte al vento e guelle vicine ai ricettori devono essere protette
con sistemi atti al contenimento delle polveri;

ridurre al minimo i lavori di raduno, ossia la riunione di materiale sciolto
nei luoghi di trasbordo, proteggere i punti di raduno e realizzarli in aree
lontane dai recettori sensibili;

predisporre un impianto di pulizia delle ruote e della scocca dei mezzi
all'uscita delle aree di cantiere;

fermata dei lavori in condizioni anemologiche sfavorevol:

velocita dei mezzi modesta lungo la strada di accesso al cantiere ed
allinterno delle zone di lavorazione;

adeguamento dei mezzi di trasporto utilizzati alle normative europee in
fatto di emissioni o, in alternativa, uso di filtri per il particolato;

studio di percorsi oftimali per minimizzare la circolazione dei mezzi sia in
arrivo nelle aree in esame che al loro interno;

adozione di apposito sistema di copertura del carico durante Ia fase di
trasporto nei veicoli utilizzati per la movimentazione di materiale
polverulento e/o odorigeno;

rispetto delle norme di settore e delle buone pratiche agricole ed
adozione di tutte le misure atte ad evitare e o minimizzare le emissioni
cdori, con riferimento allammendamento dei terreni mediante laggiunta
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GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione Numero: Pag.

Data; 5

Ancona

di sostanza organica.

VERIFICA DI
OTTEMPERANZA

non richiesta

ENTE VIGILANTE

ARPAM Dipartimento Provinciale di Ancona

ENTI COINVOLTI
per le competenze di
cui al¥art, 20 della LR
3/2012

Comune di ANCONA

Comune di OSIMO

Comune di SENIGALLIA

CFS Comando Provinciale di Ancona
ARPAM Dipartimento Provinciale di Ancona

ALTRO

No

| N. PRESCRIZIONE

2

FASE

[ ] Ante-operam
I In corso d’opera
[_1 Post-operam

AMBITO DI

[1Progettuale

APPLICAZIONE X Gestionale
[T Monitoraggio
[ Altro

TIPOLOGIA DELLA Mitigazioni

PRESCRIZIONE

] Compensazioni
[1 Orientamenti per la sostenibilita

ASPETTI
AMBIENTALI

] Atmosfera

[_] Ambiente idrico

[} Suolo e sottosuolo

[ 1 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
B Rumore e vibrazioni

[] Flora, fauna, vegetazione

[_1 Ecosistemi

Salute pubblica

[JPaesaggio e beni cutturali

OGGETTO DELLA

I. dovranno essere attuate modalitd di gestione dei cantieri volie a

PRESCRIZIONE contenere per quanto possibile i livelli di inquinamento acustico prodotti
dai cantieri stessi e, se necessario, utilizzare anche barriere
fonoassorbenti temporanee;

2. in caso di utilizzo di macchinari rumorosi all'interno dei cantieri, potranno
essere richieste le autorizzazioni in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge
Quadro sullinquinamento acustico (Legge 447/95, art. 6, comma 1,
leftera h — Legge regionale 28/2001, art. 16 — DGR 896/2003 -
Regolamenti comunali eventualmente esistenti).
VERIFICA Di non richiesta
OTTEMPERANZA

ENTE VIGILANTE

ARPAM Dipartimento Provinciale di Ancona

ENTI COINVOLTI
per le competenze di
cui ali'art. 20 della LR
32012

Comune di ANCONA

Comune di OSIMO

Comune di SENIGALLIA

CFS Comando Provinciale di Ancona
ARPAM Dipartimento Provinciale di Ancona
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| ALTRO

| No

N. PRESCRIZIONE

3

FASE

Ante-operam
[]In corso d'opera
[ 1 Post-operam

PRESCRIZIONE

AMBITO DI L1 Progettuale

APPLICAZIONE X Gestionale
[ Monitoraggio
[ ] Altro

TIPOLOGIA DELLA | [] Mitigazioni

] Compensazioni
Orientamenti per la sostenibilita

ASPETTI
AMBIENTALI

[] Atmosfera

[} Ambiente idrico

[ 1 Suolo e sottosuolo

[L] Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
[} Rumore e vibrazioni

Flora, fauna, vegetazione

[ 1 Ecosistemi

L] Salute pubblica

[[IPaesaggio e beni culturali

OGGETTO DELLA
PRESCRIZIONE

1. Nella composizione specifica del materiale di impianto occorre apportare

le seguenti modifiche rispetto a quanto indicato nej progetti esecutivi:

e acero campestre (Acer campestre L) o acero trilobo (Acer
monspessulanum L.) anziché acero di monte (Acer pseudoplatanus
L);

e pioppo bianco o gattice (Populus alba L.) anziché ontano nero (Alnus
glutinosa (L) Gaertn.)

o salice bianco (Salix alba L. 1753) anziché salicone (Salix caprea L.)

¢ corniolo (Cornus mas L.) e tamerice (Tamarix gaflica L.) anziché
nocciolo (Corylus avellana L.)

e altii arbusti in elenco e tamerice anziché sambuco nero (Sambucus
nigra L.)

o roverella e leccio (Quercus pubescens Willd. e Quercus ilex L.)
anziché maggiociondolo (Laburnum anagyroides Medik.)

VERIFICA DI
OTTEMPERANZA

Non richiesta

ENTE VIGILANTE

Regione Marche - PF Forestazione

ENTI COINVOLTI
per e competenze di
cui allart. 20 della LR
32012

Comune di ANCONA

Comune di OSIMO

Comune di SENIGALLIA

CFS Comando Provinciale di Ancona

ALTRO

No

| N. PRESCRIZIONE [ 4
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Ancona

FASE ™ Ante-operam

& In corso d'opera

L] Post-operam
AMBITO DI 1 Progettuale
APPLICAZIONE Gestionale

L] Monitoraggio

£ 1Altro
TIPOLOGIADELLA | [ Mitigazioni
PRESCRIZIONE (] Compensazioni

Orientamenti per la sostenibilita
ASPETTI [ 1 Atmosfera
AMBIENTALI [ ] Ambiente idrico

[ ] Suolo e sottosuolo

[} Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
[1 Rumore e vibrazioni

[] Flora, fauna, vegetazione

[_] Ecosistemi

{1 Salute pubblica

BIPaesaggio e beni culturali

OGGETTO DELLA
PRESCRIZIONE

1.

Comune di Osimo — Area 29 (loc. Osimo - Stazione) linizio delle opere
di scavo va comunicato alla Soprintendenza per i beni archeologici delle
Marche con 15 giorni di preavwviso per le eventuali verifiche di
competenza. In caso di ritrovamento di resti archeologici si rende
necessaria limmediata sospensione degli stessi e la tempestiva
comunicazione del rinvenimento alla scrivente Soprintendenza ai senst
del D.Lgs. n. 42/04 arit. 90-91. Qualora venissero alla luce reperti di
interesse archeologico, per la loro tutela potranno essere richieste
modifiche ai lavori.

Comune di Senigallia — Area 35 (loc. Saline) ed Area 36 (Cesanglla) —

dal momento che le aree ricadono in zone ad elevato rischio
archeologico dovuto al rinvenimenio di contesti archeologici che
documentano una stabile occupazione umana dalla preistoria all'eta
romana, nulla osta alle opere in progetto, a condizione che sia condoita
una verifica preventiva dell'interesse archeologico tramite I'esecuzione di
sondaggi archeologici miranti ad individuare, delimitare verticalmente e
circoscrivere I'estensione di eventuali depositi archeologici. Si richiede
pertanto che nell'Area 35 (Saline) del Comune di Senigallia si proceda
all'esecuzione di trincee di larghezza pari ad almeno 2 m fino al
raggiungimento dello strato sterile, eventualmente modificabili nelia
forma anche in corso d'opera, in numero e disposizione sul terreno da
concordare con la Soprintendenza anche per le vie brevi nel corso di
appositi sopralluoghi sul terreno, anche in relazione alia geomorfologia
del sito e alle modalita dell'eventuale deposito archeologico. In caso di
rinvenimento di livelli, strutture o contesti archeologici si raccomanda
Fimmediata sospensione dei lavori e la tempestiva comunicazione del
rinvenimento alla Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 artt. 90-91
e richiede fin d'ora che vengano aperti in corrispondenza di essi saggi
archeologici preventivi per la verifica dei contesti individuati, con modalita
e forme da concordare anche per le vie brevi. Copia dei risultati di tali
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Ancona

indagini, nella forma della documentazione archeostratigrafica di rito,
corredata da adeguato posizionamento, dovra essere consegnata alla
Soprintendenza per le valutazioni di competenza,

Area 36 (Cesanella) del Comune di Senigallia si richiede di procedere
all'esecuzione di una campagna di prospezioni geofisiche preventive
sullintera area di intervento; Ia tipologia e le modalita di tali indagini potra
essere concordata con la Soprintendenza anche per le vie brevi e copia
dei risultati dovrd essere consegnata alla stessa per le valutazioni di
competenza. Qualora le indagini geofisiche evidenziassero anomalie
riconducibili a contesti archeologici, si richiede che vengano apeiti in
corrispondenza di esse saggi archeologici preventivi per la verifica dei
contesti individuati, anche con approfondimenti oltre e guote previste dal
progetto e fino al raggiungimento dei livelli sterili, con modalita e forme
da concordare anche per le vie brevi.

Tutti i sondaggi archeologici e le indagini geofisiche dovranno essere
condotii sotto la sorveglianza di archeologi professionisti in possesso dei
requisiti necessari e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza
con oneri a carico della committenza.

La Soprintendenza dovra essere informata della data di effettivo inizio dei
lavori di scavo e delle indagini geofisiche e il nominativo dell'archeologo
o della ditta incaricata delle indagini con almenc 15-20 giorni di anticipo.
Anche in caso di assenza di rinvenimenti nel corso della verifica
preventiva deil'interesse archeologico, nelle aree 35 (Saline) e 36
(Cesanella) del Comune di Senigallia, nonché nelle aree 1.1.A e 1.1.B
del Comune di Ancona {queste ultime, contigue ad un‘area di acclarato
interesse archeologico in virtll del rinvenimento di un sito insediativo
pluristratificato), tutte le attivita di scavo, shancamento e movimento terra
relative alla realizzazione del'opera in oggetto, comprese le attivita di
cantierizzazione e la preliminare Bonifica Ordigni Bellici, dovranno
avvenire sotto la sorveglianza di archeologi professionalmente qualificati,
con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica delia
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche.

.Anche in questo caso sard necessario rendere noti alla Soprintendenza
la data di effettivo inizio dei lavori di scavo e delle indagini geofisiche e il
nominativo dell'archeologo o della ditta incaricata delle indagini con
almeno 15-20 giorni di anticipo.

Area 1.2 del Comune di Ancona, Finizio delle opere di scavo va
comunicato alla Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche con
15 giomi di preawiso per le eventuali verifiche di competenza. Sj
rammenta che, in caso di ritrovamento di resti archeologici nel corso dej
lavori, si rende necessaria 'immediata sospensione degli stessi e la
tempestiva comunicazione del rinvenimento alla Soprintendenza ai sensi
del D.l.gs. n. 42/04 artt. 90-91. Qualora venissero alla luce reperti di
interesse archeologico, per la loro tutela potranno essere richieste
modifiche ai lavori.

VERIFICA DI
OTTEMPERANZA

Non richiesta

ENTE VIGILANTE

Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche
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