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COMUNE DI LORETO

PROVINCIA DI ANCONA
111 Settore Tecnico — Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

LAVORI DI RISANAMENTO VIA A. GATTI, VIA PIANA ED ALTRE VIE CITTADINE NEL
COMUNE DI LORETO (AN)

Art. 2 - Ammontare dell’Appalto
IMPORTO DEI LAVORI 79.002,94 €

(Oneri della sicurezza per € 2.840,84 non soggetti a ribasso)
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IVA 22% 17.380,65 €
Spese Tecniche 2% art. 113 D.Lgs 50/2016 1.580,06 €
Accantonamenti, Imprevisti ed ulteriori lavorazioni iva compresa 2.036,35 €
SOMMANO 20.997,06 €

TOTALE PROGETTO 100.000,00 €

Art. 3 - Documenti annessi al contratto
Fanno parte integrante del Contratto di appalto: il presente Foglio Patti e Condizioni, Relazione
tecnica, Computo metrico, Quadro Economico, indicazione aree di intervento.

Art. 4 - Consegna dei lavori
L’amministrazione provvedera alla consegna dei lavori successivamente aggiudicazione definitiva,
ai sensi degli artt. 153 e 154 del DPR n. 207/2010 tramite apposito verbale di consegna lavori,
redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritto dall’impresa appaltatrice;

Art. 5 - Durata del contratto e tempo utile per la consegna dei lavori
Il tempo utile per dare ultimati i lavori e di giorni 40 naturali e consecutivi. La penale pecuniaria
rimane stabilita in € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 6 - Spese Contrattuali
Tutte le spese relative alla eventuale stipulazione e registrazione in forma pubblica amministrativa
del presente contratto sono a carico dell’Impresa assuntrice dei lavori. Resta a carico della Stazione
Appaltante I’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

Art. 7 - Garanzia fideiussoria
Dovuta nella misura del 10 % dell’importo a base di contratto ai sensi dell’Art. 103 del D.Igs
50/2016 e s.m.i..
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Art. 8 - Osservanza di Capitolato, di Leggi e di Regolamenti
L'appalto & soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto
approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n.145 e ss.mm.ii. Nonché di tutte le norme contenute nel
D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e nel D.P.R. n° 207/2010 con ss.mm.ii., oltre alla osservanza di tutte le
norme regionali in materia. Su disposizione della D.L. dovranno essere rispettate le norme di legge
vigenti al momento dell'esecuzione, relativamente alla sola tipologia e qualita dei materiali, anche
se intervenute dopo la stipula del contratto.

Art. 9 - Esecuzione dei lavori
Per I’esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, oggetto del presente appalto, I’impresa si impegna ad
adottare tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi in vigore, esonerando da ogni responsabilita
la pubblica Amministrazione. A tal fine prima dell’inizio delle prestazioni dovra essere consegnato
apposito Piano Operativo di Sicurezza o Piano Sostitutivo di Sicurezza da parte dell’Impresa
appaltatrice.

Art. 10 - Sicurezza dei lavoratori

La ditta appaltatrice si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché
siano scrupolosamente rispettate, nel corso dei servizi previsti le disposizioni in tema di
prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. Il soggetto aggiudicatario é tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al
D.Lgs.81/2008. A tal fine la Ditta aggiudicataria dovra ottemperare alle norme relative alla
prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a
garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovra adottare tutti i procedimenti e le
cautele atti a garantire lI'incolumita delle persone addette e dei terzi.

Art. 11 - Obblighi previdenziali dell’appaltatore

L'Appaltatore ¢ tenuto all’osservanza dei contratti collettivi e disposizioni inerenti la manodopera.
L’ Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti
dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d’opera. In
particolare ai lavoratori dipendenti dall’Appaltatore ed occupati nei lavori dell’appalto devono
essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di
lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la localita in cui si svolgono i lavori
stessi, anche se 1’ Appaltatore non aderisce alle associazioni stipulanti 0 recede da esse.

Tutti 1 lavoratori suddetti devono essere assicurati presso I’I.N.A.L.L. contro gli infortuni sul lavoro
e presso I’LLN.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. All’uopo si precisa che,
a richiesta, 1’Appaltatore deve trasmettere al Committente 1’elenco nominativo del personale
impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopraccitati e la dichiarazione
di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. Qualora il Committente riscontrasse o
venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra
elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere I’emissione dei mandati di pagamento sino
a quanto I’Ispettorato del Lavoro abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il
dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta

Art. 12 - Subappalto
Qualora I'lmpresa ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare ad
imprese specializzate I'esecuzione di una parte dell'opera, essa dovra ottenere preventivamente
esplicita autorizzazione scritta dal Committente, secondo la normativa vigente. In ogni caso
I'lmpresa rimane, di fronte al Committente, unica responsabile dei lavori subappaltati. Il
Committente potra comunque a suo insindacabile giudizio fare annullare in qualsiasi momento il

2



COMUNE DI LORETO Prot.0027080-19/10/2017-E960-PG-LLPP-00060005-P

subappalto per incompetenza del subappaltatore con sola comunicazione scritta e senza essere
tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. - 13 Proroghe
L’ Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il
termine contrattualmente fissato, potra chiedere una proroga. La richiesta dovra essere formulata
con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i
diritti dell’ Appaltatore per 1’eventuale imputabilita della maggior durata a fatto della Stazione
Appaltante. La risposta in merito all’istanza di proroga ¢ resa dal Responsabile del Procedimento,
sentito il Direttore dei Lavori, entro dieci giorni dal suo ricevimento.

Art. 14 - Valutazione dei lavori.
Il lavoro sara contabilizzato sulla base del rilievo effettuato sul posto.

Art. 15 - Relazione sul Conto finale e certificato di regolare esecuzione
Il Certificato di Regolare Esecuzione verra redatto entro un mese dalla data di fine dei lavori.

Art. 16 — Pagamenti e anticipazioni
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto viene
calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
11 restante pagamento pari all’80 per cento dei lavori verra effettuato in un’unica soluzione, dopo la
redazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione. Non si fara luogo al pagamento delle
lavorazioni se non si avranno le dichiarazioni da parte degli Istituti Assicurativi, previdenziali ecc.
(D.U.R.C), che I’ Appaltatore sia in regola con gli adempimenti fiscali.

Art. 17 - Modalita di esecuzione delle varie categorie di lavori
Per tutto cio che sia in opposizione del presente Foglio di Condizioni, ciascuna categoria di lavoro
verra eseguita secondo le buone norme tecniche e secondo le prescrizioni delle varie voci del
Computo metrico estimativo. L’Impresa appaltatrice dei lavori ¢ completamente responsabile della
viabilita nonché dei danni arrecati a terzi per i lavori stessi.

Art. 18 - Controversie

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’ Appaltatore nel registro di contabilita, il Responsabile
del Procedimento dovra valutare I’ammissibilita e la relativa fondatezza acquisendo, entro novanta
giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, se
costituito, dell’organo di collaudo. Dopo aver consultato 1’Appaltatore sulle condizioni di un
eventuale accordo, il Responsabile del Procedimento dovra presentare una dettagliata relazione alla
Stazione Appaltante che, nei successivi sessanta giorni, dovra assumere le proprie determinazioni in
merito dandone comunicazione allo stesso Responsabile del Procedimento e all’Appaltatore. Nel
caso di adesione dell’ Appaltatore alle ipotesi presentate di accordo bonario, il Responsabile del
Procedimento convochera le parti per la sottoscrizione di un verbale di accordo bonario. In
mancanza di accordo bonario si fara riferimento al Giudice ordinario del foro competente di
Ancona.
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Art. 19 - Trattamento dati personali
L’appaltante ai sensi del D. Lgs. 196/2003, informa 1’ Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel
presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.

Visto per I'accettazione Il Progettista e R.U.P.
L'impresa Dott. Ing. Enrico Carli
(timbro e firma)



