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COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI S.
EGIDIO
CUP: | CIG:

SCHEMA DI CONTRATT

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

D’APPALTO

Importo a base  Importo del
di gara contratto
euro euro
a Importo esecuzione lavori a misura 46.496,69
b  Di cui oneri di sicurezza impliciti non soggetti 1.028,60
a ribasso
al Importo lavori a base di gara (a-b) 45.468,09
¢  Oneri di sicurezza espliciti non soggetti a 1.500,00
ribasso
TOT IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (a+c) 47.996,69
1/ responsabile del servizio 1l progettista

1l responsabile unico del procedimento
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COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
Provincia di ASCOLI PICENO

Repertorio n.
del

CONTRATTO D'APPALTO

per I'esecuzione dei lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico in localita SAN EGIDIO

L'anno duemila , il giorno del mese di , hella residenza
comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di , autorizzato a rogare,
nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di ,

codice fiscale e partita IVA , che
rappresenta nella sua qualita di ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , Via ,
in qualita di dell'impresa

con sede in , via ,

codice fiscale e partita IVA , che

agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza
di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. in
data , esecutiva, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di

un parcheggio pubblico in localita S. Egidio, per un importo dei lavori da appaltare di euro 46.496,69
(@), di cui euro oggetto dell'offerta di ribasso ed euro per oneri per la sicurezza gia predeterminati
dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;

b) che in seguito a @, il cui verbale di gara € stato approvato con determinazione del
responsabile dell’'ufficio del comune n. ____ in data , i lavori sono
stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui
lavori del %,;

c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla nota
del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente efficacia
dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del
decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) il responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in
data , rubricato al protocollo n. ;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per

I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni
di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’'osservanza
della disciplina di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016.
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2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 50 del 2016:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento € il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento € il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L'importo contrattuale ammonta a euro
(diconsi euro )
di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro 2.361,90 per oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

. Il contratto e stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, periodo eeeee del D.Igs. n. 50 del
2016, si procedera all'applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire
dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto
dall’appaltatore.

w N

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: appalti aggiudicati con offerta di ribasso percentuale) ®)

3. E’ parte integrante del contratto I'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali € applicato il
ribasso contrattuale.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 2: appalti aggiudicati con offerta a prezzi unitari)

3. E’ parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara,
eventualmente corretti; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al
progetto approvato.

(solo per appalti interamente "a corpo” o “"a corpo e misura” scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: appalti interamente “a corpo” aggiungere)

4. Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell’appaltatore; i prezzi
unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11
del presente contratto.

(opzione 2: appalti "a corpo e misura” aggiungere)

4. Per la parte a corpo Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta
dell’appaltatore; per la parte a corpo i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti
limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19

aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo
, presso L@
2. Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante )
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal
documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », &/sono autorizzato/i a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signor___
) qutorizzato/i ad operare sul conto.
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4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT ___ D - ® . ®) - (10) - (11) acceso presso

, ovvero su altro conto bancario o postale
comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul
conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale dappalto, I'appaltatore che non conduce i lavori
personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata
comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale,
in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO IT - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: inizio lavori post-contratto)

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro _____ giorni !2 dalla presente stipula.

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza gia avvenuto prima della stipula del contratto)

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel
verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dellarticolo 12, del Codice dei
contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 120 (centoventi) naturali
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. (**)
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori € applicata una penale pari allo uno @ per mille dellimporto contrattuale,
corrispondente a euro . (19)

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dellimporto del contratto, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

(per i lavori dove é previsto un premio di accelerazione aggiungere il seguente comma)

3. In ragione del particolare interesse della stazione appaltante all’ultimazione anticipata dei lavori,
qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente
previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore e
riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al (1) per cento
dell'importo giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie
o alle ultimazioni parziali. 7

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d’opera nei casi previsti dallarticolo 149, comma 1 e 2 del D.Igs. n.50 del 2016.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.
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. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento
a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa dell'appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei
lavori qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per |'esecuzione
dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In
ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun
compenso e indennizzo.

. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all'andamento dei

lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1.

2.

6.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d‘appalto, quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione (®);

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del -certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione 9,

. L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e
in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo &€ determinato moltiplicando le quantita
rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 29

. La contabilita dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro € stato

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo
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controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computometrico, in ogni caso tale
computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo
& determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che & quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

2.

3.

Non €& prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo
133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all‘articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.
2.

Non & dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei
contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non
inferiore a euro (/00), secondo l'articolo 30, comma 5bis del D.lgs. n.50 del 2016.

. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D.lgs. n. 50 del 2016, per

gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi

all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale
e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al % ( per cento) V)
dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col conto finale.

b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pu6 chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in

forza del presente contratto e effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione 2 e non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 35, comma 18 del D.Igs. n. 50 del 2016, dello stesso importo aumentato degli interessi
legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) ?® mesi dalla data di
ultimazione dei lavori del presente contratto.

7/13



7.

8.

In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso € subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei
sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti
dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136
del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c¢) costituisce causa di risoluzione del
presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti
sono nulli senza necessita di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali
e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all’articolo 30 comma 6 e 105 comma 10
del D.Igs. n. 50 del 2016.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

2.

Il certificato di regolare esecuzione € essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio.

II certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e
deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ¥, trascorsi due
anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione *); resta nella facolta della stazione appaltante richiedere
la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
|) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;
m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al
comma 2, il responsabile del procedimento (26) nominare la commissione di cui all’articolo 240
del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta
giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le
parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un
esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una
variante in corso d'opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere
dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione 7).

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: rinvio all’A.G.0.)

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorita giudiziaria
competente del Foro di con esclusione della competenza arbitrale.

(opzione 2: clausola compromissoria)

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, con le modalita di cui
al Capitolato Speciale d’appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli 241 e 242 del
Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale € quella della stazione appaltante.

TITOLO IIT - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs.
n.50/2016

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato
XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
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settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, & stato acquisito apposito
Documento unico di regolarita contributiva in data numero

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del
2008, del quale assume ogni onere e obbligo; %8

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento ?* di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo G® di cui al comma 1, lettera b) e il piano
operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto
d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva 3V gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del
cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno
1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gl
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, in base
alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni
di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998. G2

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non pu0 essere ceduto, a pena di nullita.

(scegliere una delle seguenti opzioni)

(opzione 1: qualora l'appaltatore NON abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non € ammesso il subappalto.

(opzione 2: qualora l'appaltatore abbia indicato, in sede dj offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti,
i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

(nell'ambito dell’'opzione 2, scegliere una delle seguenti sub-opzioni)

(sub-opzione 2.a: qualora sia previsto il subappalto di opere appartenenti strutture, impianti e opere

speciali)

3. Fermi restando i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105 del D.lgs. n.50/2016, nonché dal
Capitolato Speciale d’appalto, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
delle opere appartenenti all_ categori_ O__, O e O__; inoltre G3) al
pagamento diretto dei subappaltatori delle altre lavorazioni.

(sub-opzione 2.b: qualora NON sia previsto il subappalto di opere appartenenti strutture, impianti e

opere speciali)

3. La stazione appaltante (% al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
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1.

5.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante (35 numero
in data rilasciata  dalla  societa/dall'istituto
agenzia/filiale di (6) per I'importo di euro

pari al (37) per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed € svincolata

automaticamente all'emissione del certificato di .58

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1.

L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti
e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

, con polizza numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , come
segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), 9
ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ). (40)

. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli

schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1.

2.

Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d’appalto, che
I'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

Fanno altresi parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i
seguenti documenti:

- gli elaborati grafici progettuali;

I'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;

i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;

il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti
in materia e in particolare il Codice dei contratti approvato con il D.lgs. n.50 del 2016, il d.P.R.
n.207/2010 per le parti ancora in vigore.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-
quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

2.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di di regolare esecuzione “Y,
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3.

4.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante

G A W N

19

20
21
22

23
24

25

26

27

28

29

Indicare l'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente /importo dei lavori oggetto dell'offerta in sede di gara e
l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con /e parole «procedura ristretta» a seconda del caso.

Ammessi solo per contratti interamente a corpo o interamente a misura.

Nel luogo della direzione lavori, presso gii uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una societa.
Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la
contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell appaltatore, oppure il
creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o pitl persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (due cifre).

CIN (una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

Coordinate CAB (5 cifre).

Numero di conto corrente (12 cifre).

Non superiore a 45 giorni.

Cancellare /e parole «Premio di accelerazione» gualora questo non sia previsto.

Non inferiore allo 0,3 per mifle e non superiore all’l per mille dellimporto contrattuale.

Indicare limporto in cifra assoluta, sulla base dell aliguota stabilita.

In attesa di chiarimenti sul punto si suggerisce unaliquota tra il 10% e il 50% dellimporto della penale.

Cancellare il comma se non ricorre /a fattispecie.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per /avori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per /avori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.

In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».

Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per /avori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.

Costituiti dai 6 mesi ex art. 141, comma 1, del Codice dei contratt;, piv 24 mesi, comma 3, stessa norma.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per /avori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per /avori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.

Completare con le parole «pud» in caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di euro, oppure «deve» in caso di appalto di
importo pari o superiore a 10 milioni di euro.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per /avori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.

Clausola applicabile qualora i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 100
del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Completare con le parole «e di coordinamento» gualora, in ragione dell'entita presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di
presenza di rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 100 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, oppure completare con la parola «sostitutivo» se i/ cantiere é sottratto ai predetti obblighi,
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30

31

32

33

34

35

36
37

38
39
40

41

Per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui allart. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la
parola «/ sostitutivo»,; per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui allart. 90, comma 3, sopprimere la
parola «e di coordinamento / ».

Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che if
cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli da 90 a 100 del decreto legisiativo n. 81
del 2008.

In realta i contratti di importo fino euro 154.937,07 di norma sono esentati dagli adempimenti in materia antimafia, tuttavia, ai
sensi dellarticolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1994, non possono essere stipulati contratti con soggetti ricadenti in una
delle ipotesi di cui all articolo 10, comma 7, del citato d.P.R., indjpendentemente dal valore dei lavori.

Completare con le parole «provvede» oppure «non provvede», a seconda dell'opzione praticata in sede di pubblicazione di
bando di gara, in base alla predetta opzione variano gli adempimenti delle parti, come previsti dalla norma citata.
Completare con le parole «provvede» oppure «non provvede», a seconda dell'opzione praticata in sede di pubblicazione di
bando di gara; in base alla predetta opzione variano gli adempimenti delle parti, come previsti dalla norma citata.
Completare con le parole «polizza assicurativa» gppure «fideiussione bancaria» a seconda de/l caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dellimporto del contratto; qualora 'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
Inferiore allimporto a base dasta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, laumento é di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora 'appaltatore sia in possesso di
certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.

Completare con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari allimporto dei lavori; da verificare la conformita con il C.S.A.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un
massimo di 5 mifioni di euro.

Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per /avori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
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