



Provincia di Fermo
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica -
Patrimonio - Edilizia scolastica

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE DI MECCANICA DELL'I.T.T. "MONTANI" DI FERMO - PRIMO STRALCIO L.go M. Seta - Fermo

CUP C63H19000020002

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 465.159,83

PROGETTISTI:

Dott. Geom. Sandro Vallasciani
Arch. Maria Rita Spaziani
Ing. Benedetta Marcozzi
Ing. Lucia Evandri
Ing. Jonata Sabbioni
Ing. Manuela Vittori

PROGETTISTI STRUTTURALI:

dl.dA Ingegneri Associati s.r.l.
Ing. Andrea Rachetta
Ing. Francesca Massaccesi



certificazione ISO 9001:2015
progettazione di opere nell'ambito dell'edilizia civile
certificato n.IT271806

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Pignoloni

ELABORATI ECONOMICI

ELABORATO:

Quadro tecnico economico

E - 07

SCALA:

NOME FILE:

\\nas-qnap\ufficio-sismica\ISTITUTI SCOLASTICI\FERMO MONTANI OFFICINE
MECCANICA\MIGLIORAMENTO SISMICO - PRIMO STRALCIO\PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO

DATA:

Ottobre 2020

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Lavori di miglioramento sismico del Padiglione di Meccanica dell'I.T.T. Montani di Fermo - Primo stralcio

QUADRO ECONOMICO

A - IMPORTO DEI LAVORI			Importo
A	a.1.1	Edilizia E.22	€ 95 808,90
	a.1.2	Strutture S.04	€ 241 070,73
	a.1	Sommano Lavori a misura	€ 336 879,63
	a.2.1	Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso	€ 6 590,27
	a.2.2	Oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso	€ 8 420,46
	a.2	Sommano oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15 010,73
	a.3	Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2.1)	€ 330 289,36
	TOTALE LAVORI (a.3 + a.2)		€ 345 300,09

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			Importo
B	b.1.1.1	Progettazione esterna e Direzione Lavori strutturale	€ 27 904,42
	b.1.1.2	Collaudo statico	€ 4 565,92
	b.1.1	Sommano Spese Tecniche da affidare (al netto degli oneri)	€ 32 470,35
	b.1.2	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 6 906,00
	b.1	Sommano Spese Tecniche (al netto degli oneri)	€ 39 376,35
	b.2	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto ed altre verifiche specialistiche	€ 5 500,00
	b.3	Spese per risoluzione interferenze impiantistiche, imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA	€ 20 156,35
	b.4	Accantonamento accordo bonario (3% di A)	€ 10 359,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 75 391,70

C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI			Importo
C	c.1	IVA sui lavori (10% di A)	€ 34 530,01
	c.2.1	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1+b.2)	€ 1 298,81
	c.2.2	IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1)	€ 7 429,22
	c.2	Sommano oneri spese tecniche da affidare	€ 8 728,03
	c.3	IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc... (22% di b.3)	€ 1 210,00
TOTALE ONERI			€ 44 468,04

TOTALE GENERALE (A + B + C) € 465 159,83