



## PROVINCIA DI FERMO

### SETTORE II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL.

Registro Generale n. 509 del 20-07-2021  
Registro Settore n. 253 del 20-07-2021

#### ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

**Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C65B18000740001 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE**

#### IL DIRIGENTE

##### Premesso:

- che la Legge 23/1996 recante “Norme per l’edilizia scolastica” all’art. 1 “**Finalità**” recita “*Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge è assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali*”;
- che ai sensi dell’art. 8 della richiamata Legge 23/1996 le sedi delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) della medesima legge, sono state trasferite alle province le quali, tra l’altro, se ne hanno assunto gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti;
- che il D. Lgs. 81/2008 stabilisce norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

**Dato atto** che con nota prot. n. 10862 del 06-06-2018, la Presidente della Provincia di Fermo, ha richiesto un intervento da parte del Dipartimento nazionale e regionale della Protezione Civile, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Regione Marche al fine di effettuare gli interventi straordinari di messa in sicurezza delle strutture di copertura allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche dell’anno scolastico 2018/2019 nei seguenti edifici di competenza provinciale: Triennio I.T.I.S. “Montani” di Fermo, Liceo classico “Annibal Caro” di Fermo, Convitto “Montani” di Fermo, Liceo artistico “Licini-Preziotti” di Porto San Giorgio e l’I.P.S.S.T. “Ezio Tarantelli” di Sant’Elpidio a Mare;

**Dato atto** che con nota prot. n. 14897 del 03-08-2018, la Presidente della Provincia di Fermo ha fornito, alla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un quadro dettagliato delle criticità e la previsione di

costo degli interventi da eseguire su i suddetti edifici scolastici, richiedendo contestualmente anche il finanziamento degli stessi;

**Preso atto** che con nota prot. n. 25904 del 25-09-2018, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n. 17401, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, ha comunicato che la Provincia di Fermo è stata ammessa a finanziamento nell'ambito del Piano stralcio per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 2 dell'Ordinanza del C.D.P.C. n. 475 del 18 agosto 2017 per i seguenti interventi:

<b>ITI Montani - Messa in sicurezza</b>	<b>€ 1.771.605,00</b>
<b>Liceo Annibal Caro - Messa in sicurezza</b>	<b>€ 697.775,00</b>
<b>Convitto Montani - Messa in sicurezza</b>	<b>€ 365.200,00</b>
<b>Liceo Artistico PSG - Messa in sicurezza</b>	<b>€ 381.700,00</b>
<b>IPSSST Tarantelli - Messa in sicurezza</b>	<b>€ 725.450,00</b>

**Preso atto** della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, prot. 28257 del 30-10-2018, acquisita al protocollo dell'Ente in data 31-10-2018 con n. 19851, con la quale si comunicava alla Provincia di Fermo le procedure di rendicontazione alle quali attenersi per il rimborso delle spese da sostenere per la messa in sicurezza delle coperture degli edifici scolastici in parola;

**Preso atto** che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 23-10-2018 è stata apportata la modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 – Elenco annuale 2018 prevedendo, tra l'altro, l'inserimento dei seguenti interventi:

<b>Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Triennio dell'Istituto Tecnico Industriale "G.e M. Montani" di Fermo</b>	<b>€ 1.771.605,00</b>
<b>Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Liceo classico " A. Caro" di Fermo</b>	<b>€ 697.775,00</b>
<b>Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Convitto "Montani" di Fermo</b>	<b>€ 365.200,00</b>
<b>Lavori di messa in sicurezza delle coperture del liceo Artistico "Preziotti Licini" di Porto San Giorgio</b>	<b>€ 381.700,00</b>
<b>Lavori di messa in sicurezza delle coperture dell'Istituto professionale di "Tarantelli" di Sant'Elpidio a mare</b>	<b>€ 725.450,00</b>

**Richiamato** il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 149 del 13-11-2018 con il quale tra l'altro, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dai tecnici del SERVIZIO PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA relativo all'intervento denominato **Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Triennio dell'Istituto Tecnico Industriale "G. e M. Montani" di Fermo, dell'importo complessivo di € 1.771.605,00** previsto nel programma triennale opere pubbliche 2018-2020 – elenco annuale 2018;

**Richiamato** il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 48 del 04-06-2019 con il quale tra l'altro.

- è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica redatto dai tecnici del Servizio Patrimonio - Edilizia scolastica relativo all'intervento denominato **Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Triennio dell'Istituto Tecnico Industriale “G. e M. Montani” di Fermo - CUP C65B18000740001, dell'importo complessivo di € 1.771.605,00** previsto nel programma triennale opere pubbliche 2019/2021 – elenco annuale 2019;

- si è dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 07-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del SETTORE II – VIABILITÀ – INFRASTRUTTURE – URBANISTICA – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA;

- si è dato atto che l'intervento in questione trova copertura al capitolo 2400/0 rubricato INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ITI MONTANI CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALL'ART 2 DELLA OCDPC N .475 DEL 18 AGOSTO 2017 REGISTRO 25904 PROT. N. 17401 - FONDI MIUR E DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, connesso al capitolo di entrata 4500/0 rubricato AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MIUR REGISTRO N. 25904 DEL 25-09-2018 E DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - NS PROT. N. 17401 DEL 26-09-2018 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALL'ART 2 DELLA OCDPC N .475 DEL 18 AGOSTO 2017;

- si è preso atto della nota del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale - Ufficio VI – Amministrazione e bilancio – Servizio bilancio, programmazione e affari finanziari prot. DPC/TERAG18\_SM/6996 del 07-02-2019 indirizzata al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito ai fondi di cui all'ordinanza 475/2017 come testualmente di seguito riportato:

*“...Con nota prot. n. TERAG18\_SM61 757, al fine di assicurare la necessaria uniformità e trasparenza del processo di rimborso e rendere agevole la trasmissione dei dati, sono state fornite indicazioni operative relative alle modalità di rendicontazione delle spese concernenti gli interventi in parola, rappresentando che il Regolamento di attuazione del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea (FSUE), prevede che il contributo venga utilizzato entro 18 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l'intero importo, ovvero entro il termine del 6 maggio 2019. Ciò ad indicare che la quota parte delle spese liquidate e quietanzate entro tale data – anche attraverso pagamenti parziali per stati di avanzamento lavori - potrà essere rendicontata a valere sul predetto Fondo. Conseguentemente, sarà cura di codesto Soggetto attuatore sensibilizzare gli Enti interessati affinché pongano in essere ogni utile iniziativa al fine di liquidare anche solo quota parte delle risorse ricevute, trasmettendo il relativo rendiconto secondo le modalità condivise. È di tutta evidenza che, ad interventi ultimati, le somme non utilizzate entro la suddetta scadenza saranno poste a valere sui fondi resi disponibili dal bilancio statale e formeranno oggetto di rendiconto successivo.”;*

**Richiamata** la Determinazione del Dirigente del Settore II n. 147 RS / 456 RG del 04-06-2019 con la quale, tra l'altro:

- si è stabilito di avviare una procedura selettiva aperta per l'appalto, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei **Servizi Tecnici di Ingegneria e di Architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, redazione relazione geologica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di messa in sicurezza delle coperture del triennio dell'istituto tecnico industriale “G. E M. Montani” di Fermo - CUP C65B18000740001 - CIG 7930587F69**, demandando al Settore Organi Istituzionali – Affari Generali – Appalti e Contratti della Provincia di Fermo lo svolgimento delle

attività di selezione del contraente;

- si è dato atto che l'ing. Ivano Pignoloni è il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111 comma 2 del Codice;

- si è dato atto che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo 2400/0 – c.i. 749/2018 è stata impegnata la somma di € **186.433,30** per lo svolgimento dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, redazione relazione geologica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di messa in sicurezza delle coperture del triennio dell'Istituto tecnico industriale "G. e M. Montani" di Fermo;

- si è dato atto che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo 2400/0 – c.i. 749/2018 è stata impegnata la somma di € 30,00 per contributo ANAC al capitolo 2400/0 - c.i. 749/2018 sub. 1, con imputazione alla voce b.11 "Spese di gara" del quadro economico del progetto di fattibilità tecnico- economica approvato con Decreto del Presidente n. 48 del 04-06-2019;

- si è dato atto che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo 2400/0 – c.i. 749/2018 è stata impegnata la somma di € 1.000,00 per spese di pubblicità al capitolo 2400/0 - c.i. 749/2018 sub. 2, con imputazione alla voce b.11 "Spese di gara" del quadro economico del progetto di fattibilità tecnico- economica approvato con Decreto del Presidente n. 48 del 04-06-2019;

**Richiamate** le seguenti Determinazioni del Settore I Affari Generali - Contratti-SUA - Risorse Umane:

- n. **263 RS / 521 RG del 25-06-2019** con la quale, preso atto del predetto provvedimento, si procedeva ad avviare la procedura indicata, con ogni conseguente adempimento;

- n. **338 RS / 692 RG del 20-08-2019** con la quale si è provveduto ad individuare i componenti della commissione tecnica deputata alla valutazione delle offerte tecniche pervenute e all'apertura delle offerte economiche;

**Richiamata**, altresì, la Determinazione n. 396 RS / 823 RG del giorno 11-10-2019 del Settore I Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo, con la quale, tra l'altro:

- sono stati approvati i verbali redatti in data 24-07-2019, 01-08-2019, 27-08-2019, 19-09-2019 e 30-09-2019 aventi il seguente oggetto: "*Procedura aperta per l'affidamento degli "Servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, redazione relazione geologica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di messa in sicurezza delle coperture del triennio dell'Istituto tecnico industriale "G. e M. Montani" di Fermo - CUP C65B18000740001 - CIG 7930587F69;*

- è stato aggiudicato definitivamente l'appalto in parola al Raggruppamento composto da **ENgineering & ARchitecture Conti Srl** con legale sede a Amandola (FM), Cod. Fisc e P. IVA 02330570447, **Geol. Daniele Mercuri** con sede legale a Petritoli (FM) Cod. Fisc. MRCDNL69C17D542Q P.IVA 01611150440; **COOLSTOODIO Associati** con sede legale a Sant'Elpidio A Mare (FM), Cod. Fisc. MRCFRC74E04A271C P.IVA 02058580446, per un importo

contrattuale risultante dal ribasso percentuale del 38,232% sull'importo a base d'asta pari ad € 58.676,18 e alle condizioni offerte in sede di gara;

**Richiamata**, altresì, la Determinazione n. 428 RS / 898 RG del giorno 08-11-2019 del Settore I Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo, con la quale, tra l'altro, si è dato atto, per quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che l'aggiudicazione definitiva sottoscritta con determinazione n. 396 RS / 823 RG del 11-10-2019 era divenuta efficace all'esito dell'iter di verifica del possesso dei requisiti posseduti dal Raggruppamento composto da:

- ENgineering & ARchitecture Conti Srl con legale sede a Amandola (FM), Cod. Fisc e P. IVA 02330570447;
- Geol. Daniele Mercuri con sede legale a Petritoli (FM) Cod. Fisc. MRCDNL69C17D542Q P.IVA 01611150440;
- COOLSTOODIO Associati con sede legale a Sant'Elpidio A Mare (FM), Cod. Fisc. MRCFRC74E04A271C P.IVA 02058580446

**Richiamata** la Determinazione del Dirigente del Settore II n. 415 RS / 1124 RG del 30-12-2019 con la quale, tra l'altro:

- è stato rimodulato, conseguentemente all'affidamento per l'importo contrattuale di € 36.243,10, il quadro economico dell'intervento, come segue:

<b>A - IMPORTO DEI LAVORI</b>			<b>Importo</b>
<b>A</b>	a.1.1	Edilizia E.22	€ 299.337,31
	a.1.2	Strutture S.04	€ 699.614,39
	<b>a.1</b>	<b>Sommano Lavori a misura</b>	<b>€ 998.951,69</b>
	<b>a.2</b>	<b>Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 23.950,07</b>
	<b>a.3</b>	<b>Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2)</b>	<b>€ 975.001,62</b>
<b>TOTALE A BASE DI GARA (a.3 + a.2)</b>			<b>€ 998.951,69</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>Importo</b>
<b>B</b>	<b>b.1</b>	<b>Messa in sicurezza corpo ingresso principale</b>	<b>€ 53.800,00</b>
	<b>b.2</b>	<b>Messa in sicurezza corpi laterali</b>	<b>€ 50.550,00</b>
	<b>b.3</b>	<b>Copertura provvisoria</b>	<b>€ 29.000,00</b>
	b.4.1.1	Relazione Geologica	€ 5.195,45
	b.4.1.2	Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, Direzione Lavori e CSE	€ 119.469,94
	b.4.1.3	Verifica della progettazione art. 26 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 14.755,75
	b.4.1.4	Collaudi	€ 20.527,01
	<b>b.4.1</b>	<b>Sommano Spese Tecniche da affidare (al netto degli oneri)</b>	<b>€ 159.948,15</b>
	b.4.2	Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 19.979,03
	<b>b.4</b>	<b>Sommano Spese Tecniche (al netto degli oneri)</b>	<b>€ 179.927,18</b>
	<b>b.5</b>	<b>Rilievi, saggi ed indagini</b>	<b>€ 37.950,00</b>
	<b>b.6</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo ed altri collaudi specialistici</b>	<b>€ 26.621,00</b>
	<b>b.7</b>	<b>Spese per rilievi ed indagini geologiche</b>	<b>€ 25.890,00</b>
	<b>b.8</b>	<b>Spese per igienizzazione dei locali post-intervento</b>	<b>€ 21.622,90</b>
	<b>b.9</b>	<b>Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA</b>	<b>€ 99.895,17</b>
	<b>b.10</b>	<b>Accantonamento accordo bonario (3% di A)</b>	<b>€ 29.968,55</b>
	<b>b.11</b>	<b>Spese di gara</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 575.224,80</b>

Determinazione II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. n.253 del 20-07-2021  
PROVINCIA DI FERMO

<b>C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI</b>			<b>Importo</b>
<b>C</b>	<b>c.1</b>	<b>IVA sui lavori (10% di A)</b>	<b>€ 99.895,17</b>
	<b>c.2</b>	<b>IVA su copertura provvisoria (22% di b.3)</b>	<b>€ 6.380,00</b>
	c.3.1	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.4.1 - b.4.1.1)	€ 6.190,11
	c.3.2	E.P.A.P. su prestazioni tecniche da affidare (2% di b.4.1.1)	€ 103,91
	c.3.3	IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.4.1 + c.3.1 + c.3.2)	€ 36.573,28
	<b>c.3</b>	<b>Sommano oneri spese tecniche da affidare</b>	<b>€ 42.867,30</b>
	<b>c.4</b>	<b>IVA su rilievi, saggi ed indagini (22% di b.5)</b>	<b>€ 8.349,00</b>
	<b>c.5</b>	<b>IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche ed indagini geologiche (22% di b.6 e b.7)</b>	<b>€ 11.552,42</b>
	<b>c.6</b>	<b>IVA su spese per igienizzazione dei locali post intervento</b>	<b>€ 4.757,04</b>
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>€ 169.043,89</b>
<b>ECONOMIE DA RIBASSO</b>			
	<b>d.1</b>	<b>Economie di gara derivanti da affidamento servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, redazione relazione geologica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione</b>	<b>€ 28.384,62</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C+D)</b>			<b>€ 1.771.605,00</b>

- è stata impegnata la somma di € 5.000,00 per spese per commissari di gara al capitolo 2400/0 - c.i. 737/2019 dando atto che la stessa trova copertura nel quadro economico del progetto di fattibilità tecnico- economica approvato con Decreto del Presidente n. 48 del 4-06-2019, alla voce b.11 “Spese di gara”;

- è stata impegnata, altresì, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al Capitolo 2400/0 rubricato INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’ITI MONTANI CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALL’ART 2 DELLA OCDPC N .475 DEL 18 AGOSTO 2017 REGISTRO 25904 PROT. N. 17401 - FONDI MIUR E DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, la residua somma di € 1.579.141,70 destinata al finanziamento dell’intervento denominato **LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO**, c.i.738/2019;

**Dato atto** che in data 08-05-2020 con nota acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 6042 il RTP affidatario **ENgineering & ARchitecture Conti Srl + Geol. Daniele Mercuri + COOLSTOODIO Associati** ha rimesso il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO” - CUP C65B18000740001**, successivamente integrato in data 18-07-2020;

**Richiamata** la determinazione del Dirigente del Settore II - Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio – Edilizia scolastica 231 RS /524 RG del 24-08-2020, con la quale, tra l’altro:

- si è preso atto del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO” - CUP C65B18000740001**, rimesso in data 08-05-2020, con nota acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 6042, e successivamente integrato in data 18-07-2020, dal RTP **ENgineering & ARchitecture Conti Srl + Geol. Daniele Mercuri + COOLSTOODIO Associati**;

- è stato rimodulato il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo rimesso dal RTP composto da **ENgineering & ARchitecture Conti Srl** di Amandola (FM), dal **Geol. Daniele**

Determinazione II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. n.253 del 20-07-2021  
PROVINCIA DI FERMO

**Mercuri** di Petritoli (FM) e da **COOLSTOODIO Associati** di Sant'Elpidio a Mare (FM), come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A - IMPORTO DEI LAVORI</b>		<b>Importo</b>
a.1.1	Edilizia / E.22	€ 1.105.155,18
a.1.2	Strutture / S.04	€ 317.390,71
<b>a.1</b>	<b>Sommano Lavori</b>	<b>€ 1.422.545,89</b>
<b>A</b>	<b>a.2 Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso</b>	€ 35.809,69
	<b>a.3 Oneri sicurezza aggiuntiva</b>	€ 6.983,49
	<b>a.4 Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2.1)</b>	<b>€ 1.386.736,20</b>
	<b>TOTALE A BASE DI GARA (a.4+a.2+a.3)</b>	<b>€ 1.429.529,38</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>Importo</b>
b.1.1.1	Spese <u>Relazione Geologica</u>	€ 5.195,45
b.1.1.2	Spese <u>Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di Progettazione</u>	€ 31.047,65
b.1.1.3	Spese <u>Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione</u>	€ 54.616,68
b.1.1.4	Spese <u>Verifica preventiva progettazione</u> art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 14.755,75
<b>b.1.1</b>	<b>Sommano spese tecniche da affidare (al netto degli oneri)</b>	<b>€ 105.615,53</b>
<b>B</b>	<b>b.1.2 Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</b>	€ 14.295,30
	<b>b.1 Sommano Spese Tecniche (al netto degli oneri)</b>	<b>€ 119.910,83</b>
	<b>b.2 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto- Iva esclusa</b>	€ 5.000,00
	<b>b.3 Imprevisti e lavori in economia Iva esclusa</b>	€ 34.330,89
	<b>b.4 Spese commissione giudicatrice Servizi tecnici</b>	€ 3.092,25
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 169.886,77</b>
<b>C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI</b>		<b>Importo</b>
<b>c.1</b>	<b>IVA sui lavori (10% di A)</b>	<b>€ 142.952,94</b>
c.2.1	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1)	€ 4.016,80
c.2.2	IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1)	€ 24.119,11
<b>C</b>	<b>c.2 Sommano oneri spese tecniche da affidare</b>	<b>€ 28.135,92</b>
	<b>c.3 IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc... (22% di b.2 e b3)</b>	<b>€ 8.652,80</b>
	<b>TOTALE ONERI</b>	<b>€ 172.188,85</b>
	<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>	<b>€ 1.771.605,00</b>

- si è dato atto che tramite il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) era stata avviata una trattativa diretta con la società di ingegneria **SPES ITALIA ENGINEERING SRL**, con sede in **Via Mazzini n. 17, 63073 Offida – C.F. / P.Iva 02160250441**, per l'affidamento dell'**INCARICO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. E M. MONTANI" DI FERMO**", CUP C65B18000740001;

- è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, il servizio di cui al precedente punto alla società di ingegneria **SPES ITALIA ENGINEERING SRL, con sede in Via Mazzini n. 17, 63073 Offida – C.F. / P.Iva 02160250441**, per l'importo contrattuale di € 14.500,48 oltre € 580,02 CNPAIA al 4,00% ed € 3.317,71 IVA al 22 % e quindi per complessivi € 18.398,21 - **CIG Z8E2D2680D**;

- si è dato atto che l'incarico del servizio di verifica della progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento denominato **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO - CUP C65B18000740001**, che comporta una spesa complessiva di € 18.398,21 trova copertura finanziaria al capitolo 2400/0, c.i. 738/2019 e precisamente alle seguenti voci del quadro economico del progetto in parola, così come sopra rimodulato, quanto ad € 14.755,75 alla voce *b.1.1.4. Spese Verifica preventiva progettazione art. 26 del D.Lgs. 50/2016*, quanto ad € 580,02 alla voce *c.2.1. C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1)* e quanto ad € 3.317,71 alla voce *c.2.2. IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1)*;

- è stata impegnata la somma complessiva di € 18.398,21 al capitolo 2400/0, c.i. 738/2019 sub 1 a favore della società di ingegneria **SPES ITALIA ENGINEERING SRL, con sede in Via Mazzini n. 17, 63073 Offida – C.F. / P.Iva 02160250441**, per l'espletamento dell'**INCARICO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO” - CUP C65B18000740001 - CIG Z8E2D2680D**;

**Preso atto** che in data 15-09-2020 è stato sottoscritto tramite il portale del mercato elettronico contratto d'appalto n. 1308578 con l'operatore economico società di ingegneria **SPES ITALIA ENGINEERING SRL, con sede in Via Mazzini n. 17, 63073 Offida – C.F. / P.Iva 02160250441** per l'espletamento dell'**INCARICO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO” - CUP C65B18000740001 - CIG Z8E2D2680D**;

**Preso atto** che con nota del 28-12-2020 l'organo di verifica ha rimesso alla stazione appaltate il verbale di controllo finale – verbale di verifica finale del progetto definitivo – esecutivo dell'intervento denominato **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO - CUP C65B18000740001**, redatto dal **RTP Engineering & ARchitecture Conti Srl + Geol. Daniele Mercuri + COOLSTOODIO Associati**, il quale si conclude: *In seguito al controllo degli elaborati del Progetto Esecutivo (Revisione 1), viene redatto il presente Rapporto Conclusivo di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016, nella presente revisione del 28-12-2020. Considerato che dal controllo degli elaborati del Progetto Esecutivo (Revisione 1) risulta che alcune Non Conformità, non sono state risolte, si ritiene: LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO SODDISFATTA;*

**Preso atto** del Verbale di validazione di cui all'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con esito positivo, redatto dal Responsabile del Procedimento in data 30-12-2020;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 10, comma 7-bis del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021, l'esito



positivo dell'accertamento della conformità dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 “*produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64*”;

**Richiamato** il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 156 del 30-12-2020 con il quale, tra l'altro:

- si è preso atto ed approvato il progetto definitivo-esecutivo dei **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO - CUP C65B18000740001**, così come risultante all'esito del procedimento di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., giusto verbale di validazione del 30-12-2020, dell'importo complessivo di € **1.771.605,00**, costituito dai seguenti elaborati:

<b>ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO</b>			
<b>N.</b>	<b>COD</b>	<b>TITOLO</b>	<b>FORMATO</b>
01	D.G.01	RELAZIONE GENERALE	A4
02	D.G.02	RELAZIONE STORICA	A4
03	D.G.03	SCHEMA DI CONTRATTO	A4
04	D.G.04	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	A4
05	D.G.05	CRONOPROGRAMMA	A4
06	D.G.06	RELAZIONE SULLA RISOLUZIONE INTERFERENZE	A4
07	D.G.07	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE	A4
08	D.G.08	ELENCO PREZZI	A4
09	D.G.09	ANALISI PREZZI	A4
10	D.G.10	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	A4
11	D.G.11	QUADRO TENICO ECONOMICO	A4
12	D.G.12	STIMA INCIDENZA SICUREZZA	A4
13	D.G.13	STIMA INCIDENZA MANODOPERA	A4
14	SF_TAV.00	STATO DI FATTO - INQUADRAMENTO	A0
15	SF_TAV.01	STATO DI FATTO - PIANTA - PLANIVOLUMETRICO	A0
16	SF_TAV.02	STATO DI FATTO - CONTROSOFFITTI - SEZIONI TIPOLOGICHE	A0
17	SF_TAV.03	STATO DI FATTO - TIPOLOGIE ARCH. CONTROSOFFITTATURE	A0
18	SF_TAV.04	STATO DI FATTO - SEZIONI-MODANATURE-CAMORCANNE	A0
19	SF_TAV.05	STATO DI FATTO - RILIEVO DEL DANNO - FOTOGRAMMETRIA	A0
20	SP_TAV.01	STATO DI PROGETTO - INQUAD. PROGETTO STRUTTURALE	A0
21	SP_TAV.02	STATO DI PROGETTO - CORPI A-B	A0
22	SP_TAV.03	STATO DI PROGETTO - CORPI C-D	A0
23	SP_TAV.04	STATO DI PROGETTO - CORPI E – F - G	A0
24	SP_TAV.05	STATO DI PROGETTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI	A0
25	SP_TAV.06	STATO DI PROGETTO - CORDOLO DI PIANO - CONTROSOFFITTI	A0
26	SP_TAV.07	STATO DI PROGETTO - SICUREZZA	A0
27	STR.RS.01	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE (geotecnica-sismica)	A4
28	STR.RS.02	LISTATI DI CALCOLO	A4
29	STR.RS.03	PIANO DI MANUTENZIONE	A4
30	STR.RS.04	RELAZIONE GEOLOGICA	A4
31	SIC.01	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	A4
32	SIC.02	GANTT	A3

33	SIC.03	LAYOUT	A0
34	SIC.04	LINEE VITA	A4
35	SIC.05	FASCICOLO DELL'OPERA	A4
36	RIL	NUVOLA DI PUNTI RILIEVO LASER SCANNER	DVD

- è stato approvato il quadro economico del predetto progetto definitivo - esecutivo:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>A - IMPORTO DEI LAVORI</b>			<b>Importo</b>
<b>A</b>	a.1.1	Edilizia / E.22	€ 1.105.155,18
	a.1.2	Strutture / S.04	€ 317.390,71
	<b>a.1</b>	<b>Sommano Lavori</b>	<b>€ 1.422.545,89</b>
	a.2	<b>Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso</b>	€ 35.809,69
	a.3	<b>Oneri sicurezza aggiuntiva</b>	€ 6.983,49
	a.4	<b>Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2.1)</b>	<b>€ 1.386.736,20</b>
<b>TOTALE A BASE DI GARA (a.4+a.2+a.3)</b>			<b>€ 1.429.529,38</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>Importo</b>
<b>B</b>	b.1.1.1	Spese <u>Relazione Geologica</u>	€ 5.195,45
	b.1.1.2	Spese <u>Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di Progettazione</u>	€ 31.047,65
	b.1.1.3	Spese <u>Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di Esecuzione</u>	€ 54.616,68
	b.1.1.4	Spese <u>Verifica preventiva progettazione</u> art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 14.755,75
	<b>b.1.1</b>	<b>Sommano spese tecniche da affidare (al netto degli oneri)</b>	<b>€ 105.615,53</b>
	b.1.2	Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 14.295,30
	<b>b.1</b>	<b>Sommano Spese Tecniche (al netto degli oneri)</b>	<b>€ 119.910,83</b>
	b.2	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto- Iva esclusa</b>	<b>€ 5.000,00</b>
	b.3	<b>Imprevisti e lavori in economia Iva esclusa</b>	<b>€ 34.330,89</b>
	b.4	Spese commissione giudicatrice Servizi tecnici	€ 3.092,25
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 169.886,77</b>
<b>C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI</b>			<b>Importo</b>
<b>C</b>	c.1	<b>IVA sui lavori (10% di A)</b>	<b>€ 142.952,94</b>
	c.2.1	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1)	€ 4.016,80
	c.2.2	IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1)	€ 24.119,11
	<b>c.2</b>	<b>Sommano oneri spese tecniche da affidare</b>	<b>€ 28.135,92</b>
	c.3	<b>IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc... (22% di b.2 e b3)</b>	<b>€ 8.652,80</b>
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>€ 172.188,85</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>			<b>€ 1.771.605,00</b>

- si è dato atto che il progetto in parola trova copertura finanziaria al Capitolo 2400/0 rubricato INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ITI MONTANI CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALL'ART 2 DELLA OCDPC N .475 DEL 18 AGOSTO 2017 REGISTRO 25904 PROT. N. 17401 - FONDI MIUR E DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE – C.I. 738/2019 E 749/2018;

- si è ribadito che il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del Codice dei Contratti, è l'ing. Ivano Pignoloni, dirigente del Settore II – Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di Fermo, anche in conformità al dettato dell'art. 4 comma 3 del vigente *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50*, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018;
- è stato rimesso l'atto al dirigente del Settore II – Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di Fermo per le determinazioni in merito alla scelta delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori;

**Ritenuto** rimodulare, a causa di errori materiali, il quadro economico del progetto definitivo – esecutivo dell'intervento denominato **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C65B18000740001**, come sotto riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A - IMPORTO DEI LAVORI</b>		<b>Importo</b>
<b>A</b>	a.1.1 Edilizia OG2 (E.22)	€ 1.129.660,52
	a.1.2 Strutture OS18-A (S.04)	€ 326.117,08
	<b>a.1</b>	<b>Sommano Lavori € 1.455.777,60</b>
	<b>a.2</b>	<b>Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso € 34.871,27</b>
	<b>a.3</b>	<b>Oneri sicurezza aggiuntiva € 6.983,49</b>
	<b>a.4</b>	<b>Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2.) € 1.420.906,33</b>
<b>TOTALE A BASE DI GARA (a.4+a.2+a.3)</b>		<b>€ 1.462.761,09</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>Importo</b>
<b>B</b>	b.1.1.1 Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP, Relazione Geologica	€ 36.243,10
	b.1.1.2 Direzione Lavori e CSE	€ 54.616,68
	b.1.1.3 Verifica preventiva art. 26 del D. Lgs. 50/2016	€ 14.755,75
	<b>b.1.1</b>	<b>Sommano spese tecniche da affidare (al netto degli oneri) € 105.615,53</b>
	b.1.2 Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 14.627,61
	<b>b.1</b>	<b>Sommano Spese Tecniche (al netto degli oneri) + Incentivo art. 113 € 120.243,14</b>
	<b>b.2</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto € 5.000,00</b>
	<b>b.3</b>	<b>Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA € 4.742,96</b>
	<b>b.4</b>	<b>Spese commissione giudicatrice Servizi tecnici € 3.092,25</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI</b>		<b>Importo</b>
<b>C</b>	<b>c.1</b>	<b>IVA sui lavori (10% di A) € 146.276,11</b>
	c.2.1 C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1)	€ 4.224,62
	c.2.2 IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1)	€ 24.164,83
	<b>c.2</b>	<b>Sommano oneri spese tecniche da affidare € 28.389,45</b>
	<b>c.3</b>	<b>IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc... (22% di b.2) € 1.100,00</b>
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>€ 175.765,56</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>		<b>€ 1.771.605,00</b>

**Preso atto** che l'intervento denominato “**Lavori di messa in sicurezza delle coperture del Triennio dell'Istituto Tecnico Industriale “G. e M. Montani” di Fermo**”, CUP **C65B18000740001**, dell'importo complessivo di € **1.771.605,00** è stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 - elenco annuale 2021 con CUI **L90038780442201900099**;

**Visto** l'art. 192 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, *Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali* recante “*Determinazioni a contrattare e relative procedure*” che prevede:

“1. *La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

*a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*

*b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

*c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*

2. *Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.*”;

**Visto** il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “*Codice dei contratti pubblici*”;

**Visto** il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021;

**Richiamato** in particolare l'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021, che prevede, tra l'altro, la possibilità di procedere all'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

**Viste** le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019;

**Richiamato** il Decreto del Presidente della Provincia n. 82 del 09-07-2020 con il quale, tra l'altro, si è stabilito:

- che i Settori I e II della Provincia di Fermo nell'ambito degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di competenza dell'Ente, eserciteranno i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

- che i medesimi Settori I e II della Provincia di Fermo:

- a) vigileranno sulla realizzazione delle opere e sul rispetto della tempistica programmata comunicando senza indugio alcuno allo Scrivente gli eventuali ritardi e le cause degli stessi;
- b) promuoveranno eventuali accordi di programma e le conferenze di servizi, e vi parteciperanno con proprio personale qualificato, invitando anche soggetti privati, ove se ne ravvisi la necessità;
- c) attiveranno gli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

**Ritenuto** avviare una procedura selettiva ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021, per l'individuazione dell'affidatario dell'intervento denominato **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO - CUP C65B18000740001**, demandando al Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;

**Considerato** che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
  - gli elementi essenziali del contratto;
  - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Ritenuto**, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire l'intervento denominato **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO - CUP C65B18000740001**;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dallo schema di contratto approvato con il richiamato Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 156 del 30-12-2020 e dal Capitolato speciale d'appalto così come aggiornato con l'atto in parola;
- di dare atto che le categorie di lavorazione di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

<i>n.</i>	<i>Categorie omogenee</i>	<i>Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee</i>	<i>Importo lavori (comprensivo di oneri della sicurezza inclusi)</i>	<i>Incidenza percentuale</i>	<i>Classifica</i>	<i>Prevalente / scorporabile</i>
-----------	---------------------------	--	--	------------------------------	-------------------	----------------------------------

Determinazione II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. n.253 del 20-07-2021  
PROVINCIA DI FERMO

1	<b>OG2</b>	<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali</i>	€ 1.129.660,52	77,598 %	III	<b>prevalente</b>
2	<b>OS18-A</b>	<i>Componenti strutturali in acciaio</i>	€ 326.117,08	22,402 %	II	<b>scorporabile</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.455.777,60</b>	<b>100,00 %</b>		

- di dare atto che le clausole essenziali sono:
  - **termine di ultimazione dei lavori:** 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori per l'intervento a);
  - **penali:** 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
  - **remunerazione** "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeee), del Codice.
  - **pagamenti:**
    - anticipazione: 30 % sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg. dell'effettivo inizio dei lavori- ex art. 207 D.L. 34/2020;
    - pagamenti in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano € 200.000,00;
    - saldo a conclusione dei lavori;
  - **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'appalto;
  - **subappalto:** nei limiti dell'art. 105, comma 5, del Codice, così come modificato dall'art. 49, comma 1, del DL 77/2, e cioè entro il 50% dell'importo complessivo del contratto, in quanto le statuizioni risultanti dalla sentenza CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, non si applicano alla presente procedura, trattandosi di contratto inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse transfrontaliero certo. In ogni caso, in linea con quanto evidenziato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 8 del 13-11-2019, si precisa che la presente procedura non ammette il ricorso illimitato al subappalto in quanto:
    - ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, trattandosi di un intervento di ricostruzione post-sima, impongono di non parcellizzare l'appalto;
    - ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro;
    - ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili partecipanti, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;
    - trattandosi di un contratto non particolarmente rilevante o complesso, non è affatto necessario assicurare la massima flessibilità nella fase realizzativa.

**Ravvisata** la necessità di procedere all'esecuzione degli interventi secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si ritiene opportuno, in questa sede, operare le scelte discrezionali di seguito riportate:

- di individuare in numero 10 gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra quelli iscritti all'Albo fornitori dell'Ente e ritenuti idonei, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020;

- di fissare il termine per la ricezione delle offerte **in giorni 10** dalla data di invio della lettera d'invito, in applicazione dei poteri conferiti con il Decreto presidenziale n. 82 del 09-07-2020, in conformità delle previsioni di cui all'art. 7 ter del D.L. n. 22/2020;

- di dare atto che ai fini della partecipazione alla selezione dell'operatore aggiudicatario le categorie di lavorazione ed i relativi importi sono i seguenti:

<i>n.</i>	<i>Categorie omogenee</i>	<i>Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee</i>	<i>Importo lavori (inclusi oneri della sicurezza)</i>	<i>Incidenza percentuale</i>	<i>Classifica</i>	<i>Prevalente / scorporabile</i>
1	<b>OG2</b>	<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali</i>	€ 1.129.660,52	77,598 %	III	<b>prevalente</b>
2	<b>OS18-A</b>	<i>Componenti strutturali in acciaio</i>	€ 326.117,08	22,402 %	II	<b>scorporabile</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.455.777,60</b>	<b>100,00 %</b>		<b>100,00 %</b>

- di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

a) requisiti di ordine generale:

- Non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;
- iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura di competenza; (**oppure**)
- di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016); (**oppure**)
- di essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori;

b) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

- possesso dell'attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. prevalente OG2 – cl. III);
- possesso dell'attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. scorporabile OS18-A – cl. II);

- di dare atto che i nominativi degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in parola sono contenuti nell'elenco che, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegato, resterà nominativamente segreto, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b)

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fino al termine per la presentazione delle offerte per partecipare alla procedura di affidamento;

**Dato atto** che:

- l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: “1. *Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;*
- che dalla pagina web del competente Ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) dei quali si è tenuto conto nella redazione dei progetti per quanto compatibile con la tipologia degli interventi;

**Ritenuto** stabilire, altresì:

- di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148, comma 1, del Codice, all'affidamento congiunto delle lavorazioni appartenenti alle categorie OG2 e OS18, necessario per la natura degli interventi e per la stretta correlazione tra gli interventi di carattere strutturale con quelli afferenti il restauro e la valorizzazione dell'immobile;
- ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice, di adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull'importo posto a base di gara;
- ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di stabilire che il contratto venga stipulato “a misura” così inteso dall'art. 3 comma 1, lettera eeee) e dall'art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice nel combinato disposto con l'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, prevedere l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, di prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- di non prevedere sopralluogo obbligatorio presso l'immobile dove debbono eseguirsi i lavori, da parte degli operatori economici invitati;

**Dato atto** che il responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Scolastica, ing. Ivano Pignoloni, anche in conformità al dettato dell'art. 4 comma 3 del vigente *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50*, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018;

Determinazione II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. n.253 del 20-07-2021  
PROVINCIA DI FERMO



**Ritenuto** individuare, come segue, il gruppo di lavoro da impiegare nelle fasi a), b) e c) previste dalla tabella A dell'art. 5 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018 a fronte delle responsabilità occorrenti e degli attuali carichi di lavoro:

MACROATTIVITA'		ATTIVITA'	Gruppo di Lavoro
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ufficio RUP)	a1	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Pignoloni Ivano
	a2	SUPPORTO: TECNICI SETTORE	Sandro Vallasciani Maria Rita Spaziani Alessandra Agostini Lucia Evandri Elisa Cudini Eleonora Luchetti Costantino Berardini
	a3	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI SETTORE	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
	a4	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI RAGIONERIA	Dipendenti Servizio Ragioneria
FASE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	b1	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
FASE DI AFFIDAMENTO	c1	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA: SETTORE I	DIPEDENTI SETTORE I

**Visto e considerato** l'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che: *“Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.*

*A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;*

**Dato atto** pertanto che le procedure di gara si svolgeranno in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement acquisita dalla Provincia di Fermo;

**Dato atto** che in fase di selezione del contraente è onere del Settore I Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG), che verrà preso in carico da questo Settore solo a seguito dell'aggiudicazione;

**Ritenuto** stabilire che il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica della Provincia di Fermo, nella forma dell'atto pubblico amministrativo ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale) con il rogito del Segretario Generale dell'Ente o di suo sostituto;

**Dato atto** che tanto il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Ivano Pignoloni, quanto il personale interno coinvolto nella presente procedura, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse;

**Ritenuto** di trasmettere gli atti al Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo per lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;

**Visti e richiamati i seguenti atti:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28-06-2018 avente ad oggetto "APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2018 - BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2018/2020 ED ELENCO ANNUALE 2018. SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 102 del 19-07-2018 avente ad oggetto "CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE. APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE PER IL BILANCIO 2018/20. ART. 169 DEL D.L.VO 18.08.2000, N. 267. DISPOSIZIONI RELATIVE";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 122 del 20-09-2018 avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 128 del 28-09-2018 avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020: SECONDA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018"
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 23-10-2018 avente ad oggetto "RATIFICA DEL DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 122 DEL 20-09-2018 AD OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. PRIMA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 23-10-2018 avente ad oggetto "RATIFICA DEL DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 128 DEL 28-09-2018 AD OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020. SECONDA VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 23-10-2018 avente ad oggetto "VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018/2020";
- la determina del Settore Risorse Finanziarie e Risorse Umane n. 127 RS / 1021 RG del 27-11-2018 avente ad oggetto "VARIAZIONI DI PEG: VARIAZIONI TRA I CAPITOLI ENTRO LA MEDESIMA CATEGORIA O ENTRO IL MEDESIMO MACROAGGREGATO TRANNE TRASFERIMENTI, CONTRIBUTI, INVESTIMENTI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE COME DA ART. 175 C. 5 QUATER LETT. A) - PRINCIPIO APPLICATO PARAGRAFO 8.13 LETTERE A) E B)";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 13-12-2018 avente ad oggetto "PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 ESERCIZIO 2018 ART. 176 D.LGS. N. 267/00";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 29-04-2019 avente ad oggetto "APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2019 – BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019/2021 ED ELENCO ANNUALE 2019";
- il decreto n. 38 del 08-05-2019 avente ad oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 ESERCIZIO 2019, VARIAZIONE PER ALLINEAMENTO STANZIAMENTO DI CASSA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TUEL D.LGS 18.08.2000, N. 267;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 53 del 13-06-2019 avente ad oggetto "CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE. APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO

DELLA PERFORMANCE PER IL BILANCIO 2019/21. ART. 169 DEL D.L.VO 18.08.2000, N. 267. DISPOSIZIONI RELATIVE”;

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16-07-2019 avente ad oggetto: "SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. APPROVAZIONE VARIAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/21. VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO OPERE PUBBLICHE ANNO 2019. PROVVEDIMENTI”;
- il decreto della Presidente della Provincia n. 65 del 18-07-2019 avente ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLA PERFORMANCE 2019. I VARIAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 26-09-2019 avente ad oggetto: “VARIAZIONE AL D.U.P. 2019, AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/21, AL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2019/21 E ALL’ELENCO ANNUALE 2019”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 28-11-2019 avente ad oggetto: “ULTIME VARIAZIONI AL D.U.P. 2019, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021, AL PROGRAMMA TRIENNALE 2019-2021 DELLE OPERE PUBBLICHE E ALL’ELENCO ANNUALE 2019”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 16-04-2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2020 – BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE 2020”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 29-06-2020 avente ad oggetto “SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. APPROVAZIONE VARIAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/22. VARIAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO OPERE PUBBLICHE ANNO 2020. PROVVEDIMENTI”;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 80 del 09-07-2020 avente ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLA PERFORMANCE 2020. I° VARIAZIONE”;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 15-07-2020 avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – VARIAZIONI – MODIFICHE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) E II^ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNO 2020”;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 10-08-2020 avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – VARIAZIONE. III^ MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE”;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 10-09-2020 avente ad oggetto “RATIFICA DEL DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 83 DEL 15-07-2020 AD OGGETTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – VARIAZIONI – MODIFICHE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) ANNO 2020”;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 12 del 10-09-2020 avente ad oggetto “RATIFICA DEL DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 95 DEL 10-08-2020 AD OGGETTO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – VARIAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 10-09-2020 avente ad oggetto “PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020-2022 – ELENCO ANNUALE 2020 – VARIAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 14 del 10-09-2020 avente ad oggetto “D.U.P. E BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 – VARIAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio provinciale n. 17 del 26-11-2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE AL D.U.P. 2020, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/22, AL PROGRAMMA TRIENNALE 2020/22 DELLE OPERE PUBBLICHE E ALL’ELENCO ANNUALE 2020”;
- la determinazione del dirigente del Settore Segreteria generale - Controlli - Bilancio - Pubblica istruzione n. 58 RS / 773 RG del 17-11-2020 avente ad oggetto “VARIAZIONI DI PEG: VARIAZIONI FRA CAPITOLI ENTRO LA MEDESIMA CATEGORIA O ENTRO IL MEDESIMO MACROAGGREGATO TRANNE TRASFERIMENTI, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E TRASFERIMENTI DI CAPITALE COME DA ART. 175 C. 5 QUATER LETT. A) - PRINCIPIO APPLICATO PARAGRAFO 8.13 LETTERE A) E B)”;

- il decreto del Presidente della Provincia n. 141 del 18-12-2020 avente ad oggetto “VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ART. 2, COMMA 3, D.L. 23.11.2020, N. 154 - (DECRETO FONDI COVID-19)”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 25-03-2021 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2021 – BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29-04-2021 avente ad oggetto: “D.U.P. E BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – I° VARIAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 29-06-2021, avente ad oggetto: “SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI. APPROVAZIONE VARIAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/23. PROVVEDIMENTI”;

**Dato atto** che l'intervento denominato **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. E M. MONTANI” DI FERMO - CUP C65B18000740001**, dell'importo complessivo di € **1.771.605,00**, trova copertura finanziaria al capitolo 2400/0 del bilancio 2021 rubricato INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ITI MONTANI CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALL'ART 2 DELLA OCDPC N .475 DEL 18 AGOSTO 2017 REGISTRO 25904 PROT. N. 17401 - FONDI MIUR E DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE;

**Richiamata la normativa vigente in materia:**

- D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., *Codice dei contratti pubblici*;
- D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*, per quanto in vigore ed applicabile;
- Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019;
- Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., *Piano straordinario contro le mafie*;
- D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.- *Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03-08-2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- *Statuto Provinciale*, approvato ai sensi dei commi 55 e 81, art. 1 della Legge n. 56/2014 con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 22-12-2014 ed entrato in vigore il giorno 29-01-2015;
- *Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 152 del 13-07-2010, successivamente modificato con Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 359 del 30-12-2010 e n. 187 del 02-08-2012 e da ultimo aggiornato con Decreto Presidenziale n. 64 del 05-05-2015;
- *Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti* approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 17-09-2009, modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 97 del 20-12-2012;
- *Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e dei contratti di appalto e delle Concessioni*, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 28-11-2019;

- *Regolamento di contabilità armonizzata*, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 23-10-2018;
- *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3°, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20/09/2018;

## DETERMINA

- 1) di rimodulare il quadro economico dell'intervento denominato **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C65B18000740001**, come sotto riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A - IMPORTO DEI LAVORI</b>		<b>Importo</b>
<b>A</b>	a.1.1 Edilizia OG2 (E.22)	€ 1.129.660,52
	a.1.2 Strutture OS18-A (S.04)	€ 326.117,08
	<b>a.1</b>	<b>Sommano Lavori € 1.455.777,60</b>
	<b>a.2</b>	<b>Oneri per la sicurezza inclusa non soggetti a ribasso € 34.871,27</b>
	<b>a.3</b>	<b>Oneri sicurezza aggiuntiva € 6.983,49</b>
	<b>a.4</b>	<b>Lavori soggetti a ribasso (a.1 - a.2.) € 1.420.906,33</b>
<b>TOTALE A BASE DI GARA (a.4+a.2+a.3)</b>		<b>€ 1.462.761,09</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>Importo</b>
<b>B</b>	b.1.1.1 Progettazione Definitiva, Esecutiva, CSP, Relazione Geologica	€ 36.243,10
	b.1.1.2 Direzione Lavori e CSE	€ 54.616,68
	b.1.1.3 Verifica preventiva art. 26 del D. Lgs. 50/2016	€ 14.755,75
	<b>b.1.1</b>	<b>Sommano spese tecniche da affidare (al netto degli oneri) € 105.615,53</b>
	b.1.2 Incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 14.627,61
	<b>b.1</b>	<b>Sommano Spese Tecniche (al netto degli oneri) + Incentivo art. 113 € 120.243,14</b>
	<b>b.2</b>	<b>Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto € 5.000,00</b>
	<b>b.3</b>	<b>Imprevisti e lavori in economia comprensivi di IVA € 4.742,96</b>
	<b>b.4</b>	<b>Spese commissione giudicatrice Servizi tecnici € 3.092,25</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI</b>		<b>Importo</b>
<b>C</b>	<b>c.1</b>	<b>IVA sui lavori (10% di A) € 146.276,11</b>
	c.2.1 C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1)	€ 4.224,62
	c.2.2 IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1)	€ 24.164,83
	<b>c.2</b>	<b>Sommano oneri spese tecniche da affidare € 28.389,45</b>
	<b>c.3</b>	<b>IVA su accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, ecc... (22% di b.2) € 1.100,00</b>
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>€ 175.765,56</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C)</b>		<b>€ 1.771.605,00</b>

- 2) di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021, per l'individuazione

dell'affidatario degli interventi denominati **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C65B18000740001**, demandando al Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;

- 3) di dare atto che ai fini della partecipazione alla selezione dell'operatore aggiudicatario le categorie di lavorazione ed i relativi importi sono i seguenti:

<i>n.</i>	<i>Categorie omogenee</i>	<i>Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee</i>	<i>Importo lavori (inclusi oneri della sicurezza)</i>	<i>Incidenza percentuale</i>	<i>Classifica</i>	<i>Prevalente / scorporabile</i>
1	<b>OG2</b>	<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali</i>	€ 1.129.660,52	77,598 %	III	<b>prevalente</b>
2	<b>OS18-A</b>	<i>Componenti strutturali in acciaio</i>	€ 326.117,08	22,402 %	II	<b>scorporabile</b>
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.455.777,60</b>	<b>100,00 %</b>		<b>100,00 %</b>

- 4) di procedere all'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., operando in questa sede le scelte discrezionali di seguito riportate:

- di individuare in numero 10 gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata tra quelli iscritti nell'Albo fornitori dell'Ente e ritenuti idonei, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal D.L. 77/2021;

- di fissare il termine per la ricezione delle offerte **in giorni 10** dalla data di invio della lettera d'invito, in applicazione dei poteri conferiti con il Decreto presidenziale n. 82 del 09-07-2020, in conformità delle previsioni di cui all'art. 7 ter del D.L. n. 22/2020;

- di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

a) requisiti di ordine generale:

- Non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;
- iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura di competenza;

**(oppure)**

- di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);

**(oppure)**

- di essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori;
- b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
- possesso dell'attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. prevalente OG2 – cl. I);
  - possesso dell'attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. scorporabile OS18-A – cl. I);
- 5) di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le scelte discrezionali specificate in narrativa e riportate nel presente dispositivo;
- 6) di dare atto che l'importo presunto del costo della manodopera relativo ai **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C65B18000740001** ammonta ad € 541.074,44;
- 7) di procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021, trattandosi di lavori importo pari o superiore a un milione di euro, invitando 10 operatori economici;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal D.L. 77/2021, il RUP ha individuato, tra le ditte iscritte all'Albo Fornitori dell'Ente, i n. 10 operatori economici da invitare, i cui nominativi sono contenuti nell'elenco che, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegato, resterà nominativamente segreto, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fino al termine per la presentazione delle offerte per partecipare alla procedura negoziata;
- 9) di disporre che l'invito a presentare offerte rivolto agli operatori economici individuati, nonché la relativa documentazione, vengano trasmessi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o, in mancanza, mediante e-mail o fax;
- 10) di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C65B18000740001**, richiamando l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dallo schema di contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, approvati con il richiamato Decreto del Presidente della Provincia Fermo n. 156 del 30-12-2020;
- 11) di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali relative ai **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C65B18000740001**:

- **termine di ultimazione dei lavori:** 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori per l'intervento a);
  - **penali:** 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
  - **remunerazione** “a misura”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.
  - **pagamenti:**
    - anticipazione: 30 % sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg. dell'effettivo inizio dei lavori- ex art. 207 D.L. 34/2020;
    - pagamenti in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano € 200.000,00;
    - saldo a conclusione dei lavori;
  - **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'appalto;
- 12) di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148, comma 1, del Codice, all'affidamento congiunto delle lavorazioni appartenenti alle categorie OG2 e OS18, necessario per la natura degli interventi e per la stretta correlazione tra gli interventi di carattere strutturale con quelli afferenti il restauro e la valorizzazione dell'immobile;
- 13) ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice, di adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull'importo posto a base di gara;
- 14) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 15) ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice nel combinato disposto con l'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, prevedere l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 16) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, di prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- 17) di non prevedere sopralluogo obbligatorio presso le aree dove debbono eseguirsi i lavori, da parte degli operatori economici invitati;
- 18) di dare atto di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati;
- 19) di dare atto che dalla pagina web del competente Ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM), dei quali si è tenuto conto nella redazione dei progetti per quanto compatibile con la tipologia degli interventi;
- 20) di stabilire che il contratto venga stipulato “a misura” così inteso dall'art. 3 comma 1, lettera eeeee) e dall'art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



- 21) di stabilire che il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del Settore II Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di Fermo, nella forma dell'atto pubblico amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (c.d. CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale) con il rogitto del Segretario Generale dell'Ente o di un suo sostituto;
- 22) di dare atto che il responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Scolastica, ing. Ivano Pignoloni, anche in conformità al dettato dell'art. 4 comma 3 del vigente *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50*, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018;
- 23) di dare atto che le procedure di gara si svolgeranno in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement acquisita dalla Provincia di Fermo;
- 24) di dare atto che in fase di selezione del contraente è onere del Settore I Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG), che verrà preso in carico da questo Settore solo a seguito dell'aggiudicazione;
- 25) di dare atto che tanto il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Ivano Pignoloni, quanto il personale interno coinvolto nella presente procedura non si trovano in una situazione di conflitto di interesse;
- 26) di dare atto che l'intervento denominato **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL TRIENNIO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. E M. MONTANI" DI FERMO - CUP C65B18000740001**, dell'importo complessivo di € **1.771.605,00**, trova copertura finanziaria al capitolo 2400/0 del bilancio 2021 rubricato INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ITI MONTANI CONSEGUENTI AGLI EVENTI SISMICI DI CUI ALL'ART 2 DELLA OCDPC N .475 DEL 18 AGOSTO 2017 REGISTRO 25904 PROT. N. 17401 - FONDI MIUR E DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE;
- 27) di individuare, come segue, il gruppo di lavoro da impiegare nelle fasi a), b) e c) previste dalla tabella A dell'art. 5 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018 a fronte delle responsabilità occorrenti e degli attuali carichi di lavoro:

MACROATTIVITA'		ATTIVITA'	Gruppo di Lavoro
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ufficio RUP)	a1	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Pignoloni Ivano
	a2	SUPPORTO: TECNICI SETTORE	Sandro Vallasciani Maria Rita Spaziani Alessandra Agostini Lucia Evandri Elisa Cudini Eleonora Luchetti Costantino Berardini

	<b>a3</b>	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI SETTORE	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
	<b>a4</b>	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI RAGIONERIA	Dipendenti Servizio Ragioneria
<b>FASE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI</b>	<b>b1</b>	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
<b>FASE DI AFFIDAMENTO</b>	<b>c1</b>	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA: SETTORE I	DIPEDENTI SETTORE I

28) di trasmettere gli atti al Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo per lo svolgimento delle attività di selezione del contraente per l'affidamento dei lavori in parola;

29) di dare atto che il finanziamento dell'intervento in parola è soggetto a rendicontazione trattandosi di fondi M.I.U.R. – Protezione Civile;

30) di trasmettere la presente determinazione a:

- Settore Organi Istituzionali - Affari Generali - Contratti per gli adempimenti di competenza;
- Segretario Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto Provinciale.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente del Settore  
Ing. Ivano Pignoloni

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Fermo, lì

Il Dirigente del Settore Finanziario  
Dott. Roberto Fausti