



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL.

Registro Generale n. 824 del 18-11-2022

Registro Settore n. 324 del 18-11-2022

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: VIABILITA' DI ADDUZIONE AL NUOVO OSPEDALE DI FERMO - AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 9497795461 - IMPEGNI DI SPESA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. I, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014/2020 prevedendo che l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
- l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;
- con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali Mezzogiorno-Centronord rispettivamente pari all'80% e al 20% destinando 11.500 milioni di euro al Piano Operativo relativo all'Area 1 - Infrastrutture; quindi il CIPE, con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il CIPE con delibera del 22 dicembre 2017 n. 98 ha approvato l'Addendum a tale Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 e, con delibera del 28 febbraio 2018 n.12, ha approvato il secondo Addendum al citato Piano operativo infrastrutture; con delibera del 28 febbraio 2018 n. 26, ha, tra l'altro, aggiornato le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

- detto Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A: Interventi stradali; B: Interventi nel settore ferroviario; C: interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D: messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente; E: altri interventi; F: rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza ferroviaria);

- nell'ambito dell'asse tematico A, per il conseguimento dell'obiettivo specifico OS2 "*Miglioramento della rete stradale, attraverso il completamento della rete stradale centrale, in particolare nelle aree maggiormente congestionate, il rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T*", sono previste tre Linee d'Azione e, nello specifico, la linea d'azione "*Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio*";

- la Regione Marche, al fine di assicurare l'utilizzo delle risorse disponibili ha approvato, con DGR n. 287 del 18/03/2019, lo schema di convenzione da sottoscrivere col Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la realizzazione di alcuni degli interventi ricompresi delle citate Delibere CIPE per un importo complessivo di 53,00 milioni di euro, tra cui: "**Viabilità di adduzione al nuovo ospedale di Fermo**" per 11 milioni di euro;

-la convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali e la Regione Marche, è stata sottoscritta in data 03/06/2019 e approvata con decreto ministeriale n. 353 del 03/06/2019, registrato alla Corte dei Conti il 18/06/2019 al Reg. n. 1-2084;

Preso atto che la Regione Marche con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1339 del 07-11-2019, al fine di dare concreta attuazione alle linee d'azione previste nella convenzione sottoscritta con il MIT in data 03/06/2019 ha individuato i sub-interventi per declinare l'azione generale di cui alla DGR 287/19 e, nello specifico il sub intervento 1) dell'importo complessivo di € 7.200.000 così articolato:

- a) **ammodernamento della S.P. 203 "Corta per Torre" per un importo di € 700.000,00;**
- b) **ammodernamento della S.P. 204 "Lungotenna" per un importo di € 5.000.000,00;**
- c) **razionalizzazione intersezione tra la S.P. 219 "Ete Morto" e la S.P. 9 "Campiglione" per un importo di € 700.000,00;**
- d) **realizzazione della rotatoria intersezione tra la S.P. 224 "Paludi" e la S.S. 16 "Adriatica" per un importo di € 800.000,00.**

Preso atto che nella richiamata D.G.R. n. 1339 del 07-11-2019 la Provincia di Fermo è stata individuata quale soggetto sub-attuatore di tali interventi;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 85 del 26-09-2019 con il quale:

- è stato approvato in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnico – economica redatto dai tecnici del Settore II della Provincia di Fermo relativo all'intervento denominato AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 204 "LUNGOTENNA", dell'importo complessivo di € 5.000.000 - CUP C67H19001690001;

- sono stati approvati in linea tecnica i documenti di fattibilità delle alternative progettuali redatti dai tecnici del Settore II della Provincia di Fermo relativi alle seguenti opere:

- ⤴ **REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA INTERSEZIONE TRA LA S.P. 224 "PALUDI" E LA S.S. 16 "ADRIATICA", dell'importo complessivo di € 800.000,00 - CUP C61B19000310001;**
- ⤴ **RAZIONALIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. 219 "ETE MORTO" E LA S.P. 9 "CAMPIGLIONESE, dell'importo complessivo di € 700.000,00 - CUP C67H19001680001;**

▲ *AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 "CORTA PER TORRE", dell'importo complessivo di € 700.000,00 - CUP C67H19001670001;*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 26-09-2019 recante ad oggetto *Variazione al D.U.P. 2019, al bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/21, al programma opere pubbliche 2019/21 e all'elenco annuale 2019*, con la quale, tra l'altro i seguenti interventi:

- a) **ammodernamento della S.P. 203 "Corta per Torre" per un importo di € 700.000,00;**
- b) **ammodernamento della S.P. 204 "Lungotenna" per un importo di € 5.000.000,00;**
- c) **razionalizzazione intersezione tra la S.P. 219 "Ete Morto" e la S.P. 9 "Campiglionese" per un importo di € 700.000,00;**
- d) **realizzazione della rotatoria intersezione tra la S.P. 224 "Paludi" e la S.S. 16 "Adriatica" per un importo di € 800.000,00.**

sono stati inseriti nella programmazione triennale 2019-2021 – elenco annuale 2019, nonché sono state previste le relative risorse per la loro attuazione;

Preso atto che con la predetta D.G.R. n. 1339 del 07-11-2019 la Regione Marche ha deliberato di far fronte all'onere complessivo di € 7.200.000,00 per l'attuazione degli interventi previsti, come segue:

- per € 2.160.000,00 con le risorse disponibili sul capitolo 2100620048 del bilancio di previsione 2019-2021, così suddivisi:

- ▲ € 720.000,00 annualità 2019;
- ▲ € 1.440.000,00 annualità 2021;

- per € 5.040.000,00 previsione di spesa articolata come segue:

- ▲ € 2.520.000,00 annualità 2022;
- ▲ € 2.520.000,00 annualità 2023

a carico del capitolo 2100620048 o corrispondente;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 142 del 13-12-2019 con il quale, tra l'altro:
- è stato approvato lo schema di convenzione attuativo degli interventi a) b) e c) individuati nella D.G.R. n. 1339 del 07-11-2019, trasmesso dalla Regione Marche – Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio con nota prot. 1436895 del 04-12-2019, ed acquisito in pari data al protocollo dell'ente con n. 19617, ed allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente a tutti i suoi allegati;

- si è preso atto della copertura finanziaria degli interventi attestata dalla Regione Marche nella D.G.R. n. 1339 del 07-11-2019;

- è stato autorizzato il Dirigente del Settore II - Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica, ing. Ivano Pignoloni, alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione Marche, la Provincia di Fermo e il Comune di Fermo per la realizzazione dell'intervento di "Realizzazione della viabilità di adduzione al nuovo ospedale di Fermo", nell'ambito degli interventi di "**Realizzazione viabilità di adduzione e collegamento strutture ospedaliere**";

- è stato individuato il Dirigente del Settore II - Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica, ing. Ivano Pignoloni quale responsabile unico del procedimento per l'attuazione degli interventi previsti in convenzione ai sensi della Legge 241/1990, nonché dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in conformità al dettato dell'art. 4 comma 3 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018;

Dato atto che in data 14-01-2020 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Marche, la Provincia di Fermo e il Comune di Fermo per la realizzazione dell'intervento di "**Realizzazione**

della viabilità di adduzione al nuovo ospedale di Fermo”, nell’ambito degli interventi di “Realizzazione viabilità di adduzione e collegamento strutture ospedaliere” repertorio n. 5357 del 21-01-2020;

Visto il documento di fattibilità delle alternative progettuali redatto dai tecnici del Settore II Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica della Provincia di Fermo relativo all’intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE**, dell’importo complessivo di € 700.000,00;

Dato atto che detto intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 - Elenco Annuale 2020 con **CUI L90038780442201900109**;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 89 RS / 236 RG del 27-04-2020 con la quale, tra l’altro:

- si è stabilito di procedere all’affidamento delle **INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE – CUP C67H19001670001**, previo esperimento di gara informale in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement acquisita dalla Provincia di Fermo;
- è stata impegnata, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di € 11.973,51 oltre € 2.634,17 per Iva al 22% e quindi per complessivi € 14.607,68 necessaria all’esecuzione delle **INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE – CUP C67H19001670001**, al Capitolo 2545/0 rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DAL M.I.T PER IL TRAMITE DELLA REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI VIABILITA' AL NUOVO OSPEDALE DI FERMO - SUB INTERVENTO 1 SUDDIVISO IN 4 OPERE STRATEGICHE, c.i. 221/2020;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 161 RS / 380 RG del 18-06-2020 con la quale, tra l’altro:

- è stata affidata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta **GEO L’AQUILA SRL con sede legale in Via Casella 14 – 67100 L’Aquila - C.F. / P.IVA 01788610663** l’esecuzione delle **INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE – CUP C67H19001670001 - CIG ZCD2CA7002**, per l’importo contrattuale di € 7.742,07, giusto ribasso del 35,00 % offerto in sede di gara informale;
- si è dato atto che il predetto affidamento, pari ad un importo di € 9.445,33, trovava copertura finanziaria al Capitolo 2545/0 - c.i. 221/2020;
- è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., **l’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI RILIEVI TOPOGRAFICI E GEODETICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA - CIG Z3A2D4852E** al **GEOM. GIOVANNI ANTOLINI, con studio in Via Villa Chiarini n. 47, 63082 Castel di Lama – C.F. NTLGNN64A12C093X / P.Iva 01056640442**, per l’importo contrattuale di € 6.000,00 oltre € 240,00 per contributi previdenziali ed oltre € 1.372,80 per Iva al 22% e quindi per una spesa complessiva di € 7.612,80;

- è stata impegnata la somma complessiva di € 7.612,80 al capitolo 2545/0, c.i. 235/2020, in favore del **GEOM. GIOVANNI ANTOLINI, con studio in Via Villa Chiarini n. 47, 63082 Castel di Lama – C.F. NTLGNN64A12C093X / P.Iva 01056640442**, per l'**INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI RILIEVI TOPOGRAFICI E GEODETICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA** dell'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE – CUP C67H19001670001- CIG Z3A2D4852E**;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 185 RS / 429 RG del 02-07-2020 con la quale, tra l'altro:

- si è stabilito di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei **SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE – CUP C67H19001670001**, all'**ING STEFANO GREGORI con studio in via Roma n. 48 - 63068 Montalto delle Marche (AP) – C.F. GRGSFN86H17H769U / P.Iva 01967660448**, per l'importo contrattuale di € 20.939,22 oltre € 837,57 per contributi previdenziali ed oltre € 4.790,89 per Iva al 22% e quindi per una spesa complessiva di € 26.567,68;
- è stata impegnata, a favore dell'**ING STEFANO GREGORI con studio in via Roma n. 48 - 63068 Montalto delle Marche (AP) – C.F. GRGSFN86H17H769U / P.Iva 01967660448**, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo 2545/0 – c.i. 456/2020, che presentava la necessaria disponibilità, la somma complessiva di € 26.567,68 inerente i **SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE – CUP C67H19001670001 - CIG Z002D50C8A**;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 337 RS / 763 RG del 25-11-2020 con la quale, tra l'altro:

- si è stabilito di procedere all'affidamento delle **INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO E GEOFISICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE - CUP C67H19001670001**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, alla ditta **ABGEO SNC DI ALESSANDRINI ANDREA E BASSANO FRANCESCO con sede legale in via Dante Alighieri, 1 – 62029 Tolentino (MC) C.F. / P.Iva 01953020433**, per l'importo contrattuale di € 6.661,65 in ragione del ribasso offerto;
- si è stabilito di procedere all'affidamento delle **INDAGINI DI LABORATORIO GEOTECNICO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO AMMODERNAMENTO DELLA SP N. 203 CORTA PER TORRE - CUP C67H19001670001**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, al **LABORATORIO GEOMECCANICO ORAZI S.A.S. DI MICHELE E MARCO ORAZI con sede legale in via Cairo, snc - 61024 Mombaroccio (PU) C.F. / P.Iva 02533940413**, per l'importo contrattuale di € 2.436,03 in ragione del ribasso offerto;

- è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € **11.099,17** al capitolo 2545/0 di cui:
 - € 8.127,21 in favore della ditta **ABGEO SNC DI ALESSANDRINI ANDREA E BASSANO FRANCESCO con sede legale in via Dante Alighieri, 1 – 62029 Tolentino (MC) C.F. / P.Iva 01953020433** per l'esecuzione delle **INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO E GEOFISICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE - CUP C67H19001670001 – c.i. 467/2020;**
 - € 2.971,96 in favore del **LABORATORIO GEOMECCANICO ORAZI S.A.S. DI MICHELE E MARCO ORAZI con sede legale in via Cairo, snc - 61024 Mombaroccio (PU) C.F. / P.Iva 02533940413** per l'esecuzione delle **INDAGINI DI LABORATORIO GEOTECNICO PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DENOMINATO AMMODERNAMENTO DELLA SP N. 203 CORTA PER TORRE - CUP C67H19001670001 – c.i. 468/2020;**

Richiamato l'atto di liquidazione del Settore II n. 200 RS / 435 RG del 25-11-2020 con il quale tra l'altro:

- è stata liquidata la fattura n. 133 del 12-11-2020 emessa dalla ditta **GEO L'AQUILA SRL con sede legale in Via Casella 14 – 67100 L'Aquila - C.F. / P.IVA 01788610663**, dell'importo di € 6.458,40 oltre € 1.420,85 per IVA al 22% e quindi per complessivi € 7.879,25;
- è stata imputata la spesa per complessivi € 7.879,25 al Capitolo 2545/0 - c.i. 221/2020;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 490 RS / 1023 RG del 31-12-2020 con la quale, tra l'altro è stata impegnata la restante somma di € 16.841,10 incassata a titolo di acconto per la progettazione dell'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA SP N. 203 CORTA PER TORRE - CUP C67H19001670001**,

Richiamata la Determinazione dirigenziale del Settore II n. 308 RS/596 RG del 01-09-2021 con la quale, tra l'altro:

- è stata impegnata la somma di € 73,20 al capitolo di spesa 2545/0, c.i. 772/2020 sub. 2 in favore del Geom. Giovanni Antolini, per far fronte al pagamento dei maggiori oneri previdenziali;
- è stata liquidata la fattura n. 34 del 02-08-2021 emessa dal **GEOM. GIOVANNI ANTOLINI, con studio in Via Villa Chiarini n. 47, 63082 Castel di Lama – C.F. NTLGNN64A12C093X / P.Iva 01056640442**, dell'importo di € 6.300,00 oltre € 300,00 per oneri previdenziali ed oltre € 1.386,00 per Iva al 22% per un totale lordo di € 7.686,00 di cui € 1.200,00 per ritenuta IRPEF e, quindi, un netto a pagare di € 6.486,00 per **L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI RILIEVI TOPOGRAFICI E GEODETICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA** dell'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE – CUP C67H19001670001 - CIG Z3A2D4852E;**

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 136 del 16-12-2021 con il quale, tra l'altro:

- è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico – economica relativo all'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 "CORTA PER TORRE" - CUP C67H19001670001**, dell'importo complessivo di € **700.000,00** e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa

- Cronoprogramma
- Elenco prezzi e analisi
- Computo metrico
- Quadro economico
- Rilievo planoaltimetrico
- Corografia generale
- Planimetria di progetto
- Sezioni tipo
- Carta geologica
- Verifica di compatibilità idraulica
- Piano Particellare d'esproprio
- Elenco ditte

- si è dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 07-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del SETTORE II – VIABILITÀ – INFRASTRUTTURE – URBANISTICA – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA;

- si è stabilito di trasmettere l'atto al Dirigente del SETTORE II – VIABILITÀ – INFRASTRUTTURE – URBANISTICA – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA per l'adozione degli atti di competenza in relazione ai successivi livelli di progettazione e all'esecuzione dei lavori;

Richiamata la Determinazione dirigenziale del Settore II n. 169 RS / 358 RG del 09-06-2022 con la quale, tra l'altro:

- è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come da ultimo modificato dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, l'**INCARICO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI NELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO AMMONDERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE – CUP C67H19001670001 CIG Z1F36248D**, alla **ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Via Giuseppe Leti, 82 – 63900 Fermo - C.F. / P.IVA 01926770445**, per l'importo contrattuale di € 2.000,00 oltre € 440,00 per Iva al 22% e quindi per complessivi € 2.440,00 in ragione dell'offerta presentata;

- è stata affidata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come da ultimo modificato dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, la **VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - FASE PRODROMICA DELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO AMMONDERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE – CUP C67H19001670001 - CIG Z0136205E7**, alla ditta **ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Via Giuseppe Leti, 82 – 63900 Fermo - C.F. / P.IVA 01926770445**, per l'importo contrattuale di € 3.500,00 oltre € 770,00 per Iva al 22 % e quindi per complessivi € 4.270,00 in ragione dell'offerta presentata;

- è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 6.710,00 al capitolo 2545/0 – c.i. 772/2020, in favore della **ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Via Giuseppe Leti, 82 – 63900 Fermo - C.F. / P.IVA 01926770445** come segue:

- € 2.440,00 in favore per l'**INCARICO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI NELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO " AMMONDERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE – CUP C67H19001670001- CIG Z1F36248D**, c.i. 772/2020 – sub 2;
- € 4.270,00 per la **VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO AI SENSI DELL'ART. 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - FASE PRODROMICA DELL'AREA INTERESSATA DALL'INTERVENTO " AMMONDERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE – CUP C67H19001670001 - CIG Z0136205E7**, c.i. 772/2020 – sub 3;

Dato atto che con Deliberazione n. 257 del 19-07-2022 la Giunta Comunale di Fermo ha approvato definitivamente, ai sensi dell'art.15, comma 5, della L.R. n. 34/92 e smi, la variante al PRG, per la "Viabilità di adduzione al nuovo ospedale di Fermo", comprendente anche l'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 "CORTA PER TORRE" - CUP C67H19001670001**, che pertanto risulta conforme allo strumento urbanistico vigente del Comune di Fermo;

Vista la nota del Dirigente del Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica prot. n. 11580 del 20-07-2022 con la quale è stata convocata, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge 241/1990, per il giorno 8 agosto 2022 presso la sede della Provincia di Fermo, la conferenza dei servizi, al fine di effettuare l'esame dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di approvazione del progetto **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 "CORTA PER TORRE" - CUP C67H19001670001**, propedeutico all'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati;

Preso atto del verbale della predetta conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 08-08-2022, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole sul progetto dell'intervento in parola, con prescrizioni ed osservazioni;

Richiamata la Determinazione dirigenziale del Settore II n. 256 RS/618 RG del 16-09-2022 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il verbale della conferenza dei servizi del 08-08-2022, per la valutazione del progetto denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 "CORTA PER TORRE" - CUP C67H19001670001** e si è preso atto dei contributi pervenuti successivamente alla conferenza da parte di soggetti i cui pareri in conferenza dei servizi sono stati acquisiti favorevoli non avendo gli stessi preso parte alla conferenza stessa;

Dato atto che con nota prot. n. 15942 del 10-10-2022 è stata trasmessa agli enti partecipanti, copia del verbale della conferenza dei servizi del giorno 08-08-2022 per la valutazione, tra l'altro, del progetto denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 "CORTA PER TORRE" - CUP C67H19001670001**

Preso e dato atto che con nota prot. 9156 del 05-08-2022 acquisita al protocollo dell'Ente in data 08-08-2022 con n. 12562 ed acquisita agli atti nel corso della soprarichiamata conferenza dei servizi, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, in relazione all'intervento in parola, valutato con rischio archeologico alto, ha ritenuto necessario attivare la procedura di verifica preventiva di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 8 ss., al fine di verificare la presenza nel sottosuolo di strutture e stratigrafie antiche e l'eventuale interferenza con queste delle opere previste in progetto e ha prescritto la predisposizione, da parte degli archeologi già incaricati, di un piano di indagini dell'area sovrapposto alla planimetria dell'opera da sottoporre alla prescritta autorizzazione;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore II n. 226 RS / 512 RG del 11-08-2022 con la quale, tra l'altro:

- è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come da ultimo modificato dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, l'incarico di **Predisposizione piano di indagini dell'area sovrapposto alla planimetria dell'opera e assistenza archeologica nel corso delle attività di indagine, ai sensi dell'art. 25, comma 8 e ss, del D.Lgs. 50/2016, nell'ambito dell'intervento denominato AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE - CUP C67H19001670001, alla ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Via Giuseppe Leti, 82 - 63900 Fermo - C.F. / P.IVA 01926770445, per l'importo contrattuale di € 4.000,00 oltre € 880,00 per Iva al 22% e quindi per complessivi € 4.880,00 in ragione dell'offerta presentata;**

- è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 4.880,00 al capitolo 2545/0 in favore della **ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Via Giuseppe Leti, 82 – 63900 Fermo - C.F. / P.IVA 01926770445**, per l'incarico di **Predisposizione piano di indagini dell'area sovrapposto alla planimetria dell'opera e assistenza archeologica nel corso delle attività di indagine, ai sensi dell'art. 25, comma 8 e ss, del D.Lgs. 50/2016, nell'ambito dell'intervento denominato AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 CORTA PER TORRE – CUP C67H19001670001 - CIG ZBE37762EA**, c.i. 772/2020 – sub 3;

Preso atto che in data 17-08-2022 giusta nota acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n. 12972 la ditta **ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Via Giuseppe Leti, 82 – 63900 Fermo - C.F. / P.IVA 01926770445** ha rimesso il Progetto per la realizzazione dei saggi archeologici preventivi prescritti dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;

Dato atto che il suddetto progetto con nota prot. 0013058 del 19-08-2022 è stato trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per la prescritta autorizzazione;

Preso atto che con nota prot. 9525 del 19-08-2022 acquisita al protocollo di questo Ente in pari data con n. 13042 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata ha autorizzato l'esecuzione del piano dei saggi archeologici finalizzati al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamata la Determinazione dirigenziale del Settore II n. 227 RS/522 RG del 24-08-2022 con la quale, tra l'altro:

- è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, come da ultimo modificato dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, l'intervento denominato **“Realizzazione viabilità di adduzione al nuovo ospedale di rete di Fermo. LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - Verifica preventiva dell'interesse archeologico - SAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI”**, alla ditta **PALOMBI GINESIO con sede legale in via Faleriense a Monte, 83 - C.F. PLMGNS56M25H876U / P.IVA 00486740442**, per l'importo contrattuale di € 2.375,64 oltre € 522,64 per Iva al 22 % e quindi per complessivi € 2.898,28 in ragione dell'offerta presentata;

- è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € **2.898,28** al capitolo 2545/0 in favore della ditta **PALOMBI GINESIO con sede legale in via Faleriense a Monte, 83 - C.F. PLMGNS56M25H876U / P.IVA 00486740442**, per l'esecuzione dell'intervento denominato **“Realizzazione viabilità di adduzione al nuovo ospedale di rete di Fermo. LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico - SAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI” - CIG Z3D37818D4**, c.i. 772/2020 – sub. 4;

Preso atto che al termine dei saggi preventivi condotti dalla ditta **PALOMBI GINESIO con sede legale in via Faleriense a Monte, 83 - C.F. PLMGNS56M25H876U / P.IVA 00486740442** con il controllo della Abaco Società Cooperativa di Fermo e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, la ditta **ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Via Giuseppe Leti, 82 – 63900 Fermo - C.F. / P.IVA 01926770445** ha rimesso a questo Ente in data 06-09-2022, ns. prot. 13857 del 07/09/2022, la Relazione tecnico-scientifica dell'assistenza allo scavo dei 12 saggi archeologici eseguiti;

Dato atto che la predetta relazione con nota prot. 15916 del 10-10-2022 è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata a conclusione del procedimento di verifica preventiva;

Visto il progetto definitivo redatto dall'ING STEFANO GREGORI con studio in via Roma n. 48 - 63068 Montalto delle Marche (AP) – C.F. GRGSFN86H17H769U / P.Iva 01967660448, relativo all'intervento denominato AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 "CORTA PER TORRE" - CUP C67H19001670001, dell'importo complessivo di € 700.000,00 costituito dai seguenti elaborati:

Tavola 1	Relazione illustrativa
Tavola 2/A	Corografia
Tavola 2/B	Inquadramento urbanistico
Tavola 3	Documentazione fotografica
Tavola 4	Tracciato stradale su rilievo quotato e sezioni stradali
Tavola 5	Relazione descrittiva strutturale
Tavola 6/A	Relazione di calcolo – Muro h=2.00m
Tavola 6/B	Relazione di calcolo – Muro h=4.00m
Tavola 7/A	Relazione geologica
Tavola 7/B	Relazione geotecnica
Tavola 8	Relazione sui materiali
Tavola 9	Disegni esecutivi e Particolari costruttivi muri di sostegno
Tavola 10	Piano di manutenzione dell'opera
Tavola 11	Computo metrico estimativo
Tavola 12	Elenco dei Prezzi unitari
Tavola 13/A	Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tavola 13/B	Diagramma di Gantt
Tavola 13/C	Tavola Analisi dei Rischi
Tavola 13/D	Oneri Speciali per la sicurezza
Tavola 13/E	Valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi nell'area interessata dall'intervento
Tavola 14	Incidenza della manodopera
Tavola 15	Planimetria espropri
Tavola 16	Piano particellare d'esproprio
Tavola 17	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Tavola 18/A	Relazione Archeologica
Tavola 18/B	Relazione tecnico-scientifica dell'assistenza allo scavo di 12 saggi archeologici
Tavola 19	Quadro economico

Dato atto che i lavori di cui al predetto progetto definitivo comportano una spesa complessiva di € 700.000,00 come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A - IMPORTO DEI LAVORI			Importo
A	a.1.1	Lavori OG3 di cui costi della manodopera	€ 426.695,33 € 93.924,09
	a.1	Sommano Lavori	€ 426.695,33
A	a.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.088,32
	a.2	Sommano Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.088,32
	a.3	Importo soggetto a ribasso (a.1 - a.2.1)	€ 426.695,33
		TOTALE A BASE DI GARA	€ 436.783,65
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			Importo
B	b.1.1.1	Spese Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di Progettazione	€ 20.739,80
	b.1.1.2	Spese Rilievi	€ 6.000,00

b.1.1	Sommano spese tecniche (al netto degli oneri)	€ 26.739,80
b.1.2	Incentivi ex art. 113 commi 3 e 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 8.735,67
b.1	Sommano spese tecniche (al netto degli oneri)	€ 35.475,47
b.2	Spese per indagini geologiche e geotecniche (oneri inclusi)	€ 18.974,16
b.3	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto ed altre verifiche specialistiche (oneri inclusi)	€ 16.646,81
b.4	Valutazione rischio bellico e bonifica bellica (oneri inclusi)	€ 2.440,00
b.5	Spese per ricerca archeologica (oneri inclusi)	€ 12.048,28
b.6	Imprevisti (oneri inclusi)	€ 43.678,37
b.7	Risoluzione interferenze (oneri inclusi)	€ 10.000,00
b.8	Acquisizione di aree o immobili, occupazione temporanea ed Asservimenti - Indennizzi - Frazionamento - Registrazione - Trascrizione - Voltura	€ 20.000,00
b.9	Contributo ANAC	€ 600,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 159.863,09
C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI		Importo
c.1	IVA sui lavori (22% di A)	€ 96.092,40
c.2.1	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1.1)	€ 829,59
c.2.2	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (5% di b.1.1.2)	€ 300,00
c.2.3	IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1+ c.2.2.)	€ 6.131,27
c.2	Sommano oneri spese tecniche	€ 7.260,86
TOTALE ONERI		€ 103.353,26
TOTALE GENERALE (A + B + C)		€ 700.000,00

Visto il verbale di verifica del progetto definitivo, integrato con i contributi pervenuti in sede di conferenza dei servizi, redatto il giorno 10-10-2022 in contraddittorio tra il progettista ing. Stefano Gregori ed il Responsabile del procedimento, ing Ivano Pignoloni, in qualità di verificatore ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 101 del 12-10-2022 con il quale, tra l'altro:

- è stato approvato il progetto definitivo redatto dall'**ING STEFANO GREGORI con studio in via Roma n. 48 - 63068 Montalto delle Marche (AP) – C.F. GRGSFN86H17H769U / P.Iva 01967660448**, relativo all'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 203 "CORTA PER TORRE" - CUP C67H19001670001**, dell'importo complessivo di **€ 700.000,00**, costituito dai seguenti elaborati:

Tavola 1	Relazione illustrativa
Tavola 2/A	Corografia
Tavola 2/B	Inquadramento urbanistico
Tavola 3	Documentazione fotografica
Tavola 4	Tracciato stradale su rilievo quotato e sezioni stradali
Tavola 5	Relazione descrittiva strutturale
Tavola 6/A	Relazione di calcolo – Muro h=2.00m
Tavola 6/B	Relazione di calcolo – Muro h=4.00m
Tavola 7/A	Relazione geologica
Tavola 7/B	Relazione geotecnica
Tavola 8	Relazione sui materiali
Tavola 9	Disegni esecutivi e Particolari costruttivi muri di sostegno
Tavola 10	Piano di manutenzione dell'opera
Tavola 11	Computo metrico estimativo
Tavola 12	Elenco dei Prezzi unitari
Tavola 13/A	Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tavola 13/B	Diagramma di Gantt
Tavola 13/C	Tavola Analisi dei Rischi

Tavola 13/D	Oneri Speciali per la sicurezza
Tavola 13/E	Valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi nell'area interessata dall'intervento
Tavola 14	Incidenza della manodopera
Tavola 15	Planimetria espropri
Tavola 16	Piano particellare d'esproprio
Tavola 17	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
Tavola 18/A	Relazione Archeologica
Tavola 18/B	Relazione tecnico-scientifica dell'assistenza allo scavo di 12 saggi archeologici
Tavola 19	Quadro economico

- è stato approvato il quadro economico del suddetto progetto definitivo:

QUADRO ECONOMICO			
A - IMPORTO DEI LAVORI			Importo
a.1.1	Lavori OG3 di cui costi della manodopera	€ 426.695,33 € 93.924,09	
a.1		Sommano Lavori	€ 426.695,33
a.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.088,32	
a.2		Sommano Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.088,32
a.3		Importo soggetto a ribasso (a.1 - a.2.1)	€ 426.695,33
TOTALE A BASE DI GARA			€ 436.783,65
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			Importo
b.1.1.1	Spese Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di Progettazione	€ 20.739,80	
b.1.1.2	Spese Rilievi	€ 6.000,00	
b.1.1		Sommano spese tecniche (al netto degli oneri)	€ 26.739,80
b.1.2	Incentivi ex art. 113 commi 3 e 4 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 8.735,67	
b.1		Sommano spese tecniche (al netto degli oneri)	€ 35.475,47
b.2	Spese per indagini geologiche e geotecniche (oneri inclusi)	€ 18.974,16	
b.3	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto ed altre verifiche specialistiche (oneri inclusi)	€ 16.646,81	
b.4	Valutazione rischio bellico e bonifica bellica (oneri inclusi)	€ 2.440,00	
b.5	Spese per ricerca archeologica (oneri inclusi)	€ 12.048,28	
b.6	Imprevisti (oneri inclusi)	€ 43.678,37	
b.7	Risoluzione interferenze (oneri inclusi)	€ 10.000,00	
b.8	Acquisizione di aree o immobili, occupazione temporanea ed Asservimenti - Indennizzi - Frazionamento - Registrazione - Trascrizione - Voltura	€ 20.000,00	
b.9	Contributo ANAC	€ 600,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 159.863,09
C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI			Importo
c.1		IVA sui lavori (22% di A)	€ 96.092,40
c.2.1	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1.1)	€ 829,59	
c.2.2	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (5% di b.1.1.2)	€ 300,00	
c.2.3	IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1 + c.2.2.)	€ 6.131,27	
c.2		Sommano oneri spese tecniche	€ 7.260,86
TOTALE ONERI			€ 103.353,26
TOTALE GENERALE (A + B + C)			€ 700.000,00

- si è dato atto che l'intervento denominato **LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001**, dell'importo complessivo di € **700.000,00** trovava copertura finanziaria al Capitolo 2545/0 rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DAL M.I.T PER IL TRAMITE DELLA REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI VIABILITA' AL NUOVO OSPEDALE DI FERMO - SUB INTERVENTO 1 SUDDIVISO IN 4 OPERE STRATEGICHE;
- si è dato atto che il responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., era il Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio -

Edilizia Scolastica, ing. Ivano Pignoloni, anche in conformità al dettato dell'art. 4 comma 3 del vigente *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50*, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018;

- si è dato atto che dall'approvazione del progetto definitivo di cui sopra discendeva, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui trattasi, tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute negli artt. 12 e 13 della citata normativa;
- si è stabilito in anni cinque il termine per l'emanazione del relativo decreto definitivo d'esproprio;

Preso atto che con nota prot. 16260 del 13-10-2022 l'Ufficio per le espropriazioni della Provincia di Fermo ha comunicato alle ditte espropriande indicate nell'elaborato denominato *Tavola 16-Piano particellare d'esproprio* l'avvenuta approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini espropriativi intervenute con il richiamato Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 101 del 12-10-2022;

Visto il Decreto di occupazione d'urgenza - Repertorio n. 43 del 20-10-2022 emesso ai sensi dell'art. 22 bis D.P.R. 327/2001 dal Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni della Provincia di Fermo, notificato alle ditte espropriande con nota prot. 16870 del 21-10-2022 a mezzo dell'Ufficio Notificazioni, Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Fermo e pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Marche n. 93 del 03-11-2022;

Preso atto che con la richiamata nota prot. 16870 del 21-10-2022 l'Ufficio per le espropriazioni della Provincia di Fermo ha altresì comunicato alle ditte espropriande interessate l'invito a presenziare alle operazioni di immissione in possesso delle aree interessate e di redazione dello stato di consistenza delle stesse a cura del responsabile tecnico del medesimo ufficio, secondo il calendario indicato nella medesima nota;

Preso atto che con Deliberazione n. 393 del 11-11-2022 la Giunta Comunale di Fermo ai fini del rilascio del titolo edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001 ha preso atto dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001**;

Dato atto che nei giorni 7 ed 8 novembre 2022 sono state espletate le operazioni di immissione in possesso delle aree interessate dall'opera in parola, giusti verbali conservati agli atti nel fascicolo d'ufficio;

Visto il progetto esecutivo redatto dall'ing. Stefano Gregori di Montalto delle Marche ed integrato con gli elaborati redatti o commissionati dal Settore II, relativo all'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001**, dell'importo complessivo di € **700.000,00**, costituito dai seguenti elaborati:

Tavola 1	Relazione illustrativa
Tavola 2	Corografia
Tavola 3	Documentazione fotografica
Tavola 4/A	Tracciato stradale su rilievo quotato
Tavola 4/B	Indicazione Planimetrica sezioni e Sezioni stradali
Tavola 5	Relazione descrittiva strutturale
Tavola 6/A	Relazione di calcolo – Muro h=2.00m
Tavola 6/B	Relazione di calcolo – Muro h=4.00m
Tavola 7	Relazione geotecnica
Tavola 8	Relazione sui materiali

Tavola 9	Disegni esecutivi e Particolari costruttivi muri di sostegno
Tavola 10	Piano di manutenzione dell'opera
Tavola 11	Computo metrico estimativo
Tavola 12	Elenco dei Prezzi unitari
Tavola 13/A	Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tavola 13/B	Diagramma di Gantt
Tavola 13/C	Analisi dei Rischi
Tavola 13/D	Oneri Speciali per la sicurezza
Tavola 13/E	Stima incidenza manodopera
Tavola 14	Relazione gestione materie
Tavola 15	Planimetria espropri
Tavola 16	Piano particellare d'esproprio
Tavola 17	Relazione Archeologica
Tavola 18	Relazione tecnico-scientifica dell'assistenza allo scavo di 12 saggi archeologici
Tavola 19	Quadro economico
Tavola 20	Capitolato speciale d'appalto
Tavola 21	Schema di contratto
Tavola 22	Relazione geologica

Dato atto che i lavori di cui al predetto progetto esecutivo comportano una spesa complessiva di € **700.000,00** come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO				
A - IMPORTO DEI LAVORI			Importo	
A	a.1.1	Lavori OG3 di cui costi della manodopera	€ 445.843,53 € 98.711,09	
	a.1	Sommano Lavori	€ 445.843,53	
	a.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.088,32	
	a.2	Sommano Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.088,32	
	a.3	Importo soggetto a ribasso (a.1 - a.2.1)	€ 445.843,53	
	TOTALE A BASE DI GARA			€ 455.931,85
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			Importo	
B	b.1.1.1	Spese Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di Progettazione	€ 20.739,80	
	b.1.1.2	Spese Rilievi	€ 6.000,00	
	b.1.1	Sommano spese tecniche (al netto degli oneri)	€ 26.739,80	
	b.1.2	Incentivi ex art. 113 commi 3 e 4 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 9.118,64	
	b.1	Sommano spese tecniche (al netto degli oneri)	€ 35.858,44	
	b.2	Spese per indagini geologiche e geotecniche (oneri inclusi)	€ 18.974,16	
	b.3	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto ed altre verifiche specialistiche (oneri inclusi)	€ 16.646,81	
	b.4	Valutazione rischio bellico e bonifica bellica (oneri inclusi)	€ 2.440,00	
	b.5	Spese per ricerca archeologica (oneri inclusi)	€ 12.048,28	
	b.6	Imprevisti (oneri inclusi)	€ 19.934,59	
	b.7	Risoluzione interferenze (oneri inclusi)	€ 10.000,00	
	b.8	Acquisizione di aree o immobili, occupazione temporanea ed Asservimenti - Indennizzi - Frazionamento - Registrazione - Trascrizione - Voltura	€ 20.000,00	
	b.9	Contributo ANAC	€ 600,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 136.502,28
	C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI			Importo
C	c.1	IVA sui lavori (22 % di A)	€ 100.305,01	
	c.2.1	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1.1)	€ 829,59	
	c.2.2	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (5% di b.1.1.2)	€ 300,00	
	c.2.3	IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1+ c.2.2.)	€ 6.131,27	
	c.2	Sommano oneri spese tecniche	€ 7.260,86	
	TOTALE ONERI			€ 107.565,87
TOTALE GENERALE (A + B + C)			€ 700.000,00	

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto in data 18-11-2022 dal Responsabile del procedimento, ing. Ivano Pignoloni, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'intervento in parola è inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 - Elenco Annuale 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 31-03-2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL D. LGS. N. 118/2021 E SS.MM.II. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022";

Ribadito che l'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001**, dell'importo complessivo di € **700.000,00** trova copertura finanziaria al Capitolo 2545/0 rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DAL M.I.T PER IL TRAMITE DELLA REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI VIABILITA' AL NUOVO OSPEDALE DI FERMO - SUB INTERVENTO 1 SUDDIVISO IN 4 OPERE STRATEGICHE;

Ribadito che il responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Scolastica, ing. Ivano Pignoloni, anche in conformità al dettato dell'art. 4 comma 3 del vigente *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50*, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018;

Ritenuto, per quanto esposto, procedere all'approvazione del progetto esecutivo denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001**, dell'importo complessivo di € **700.000,00**;

Ribadito che i lavori in parola rivestono carattere di particolare urgenza ed indifferibilità, così come stabilito dall'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 in quanto il previsto intervento consente di mettere in sicurezza la S.P. 203 Corta per Torre San Patrizio, una strada dalla carreggiata di dimensioni ridotte, ad elevata pendenza, spesso percorsa ad elevata velocità e quindi ad alto rischio di incidenti;

Ribadito che l'urgenza dei predetti lavori è dettata, altresì, dalla strategicità dell'intervento in quanto interessa una delle vie di accesso al nuovo ospedale di rete di Fermo, in corso di costruzione, ed è finanziata con i fondi FSC che hanno stringenti tempistiche di rendicontazione,

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, *Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali* recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure" che prevede:

"1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

Visto il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante, tra l'altro: "2. *Prima dell'avvio*

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (omissis)”;

Visto in particolare l’art. 1 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale recita:

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: (omissis)

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.”

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019;

Ritenuto avviare una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’individuazione dell’affidatario dell’intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001**;

Ritenuto demandare le attività di selezione del contraente della procedura in argomento al Settore I Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo;

Considerato che:

- ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire l'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001**;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dallo schema di contratto e dal Capitolato speciale d'appalto in approvazione con il presente atto;
- di individuare in numero 6 gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata individuati tramite l'utilizzo dell'albo fornitori dell'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- di dare atto che la categoria di lavorazione di cui si compone l'intervento è la seguente:

<i>n.</i>	<i>Categorie omogenee</i>	<i>Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee</i>	<i>Importo lavori</i>	<i>Incidenza percentuale</i>	<i>Classifica</i>	<i>Prevalente / scorporabile</i>
1	OG3	<i>strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari</i>	€ 455.931,85 importo complessivo lavori di cui € 10.088,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	100 %	II	<i>prevalente</i>

- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termine di ultimazione dei lavori:** 270 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - **penali:** 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - **remunerazione** “a misura”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.
 - **pagamenti:**
 - anticipazione: 20 % sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg. dall'effettivo inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto;
 - in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano € 150.000;
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 43 del Capitolato Speciale d'appalto;

Dato atto che:

- l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli

comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

- che dalla pagina web del competente Ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) si evidenzia che per i lavori in oggetto non sono stati ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM);

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 “*White list*” istituito presso la Prefettura o presentazione di domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), precisando che l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, richiedendo il controllo degli stessi documenti da allegare alla domanda di iscrizione alla White List ed anche il controllo delle dichiarazioni sulle partecipazioni societarie, verrà ritenuta equivalente all'iscrizione alla *White List*;
- possesso dell'attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. prevalente OG3 – cl. II);

Ritenuto stabilire, altresì:

- che l'invito a presentare offerte rivolto agli operatori economici nonché la relativa documentazione vengano trasmessi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando la piattaforma di negoziazione telematica in dotazione alla Provincia di Fermo;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 108 del 29-07-2021, i concorrenti non dovranno produrre garanzia provvisoria;
- ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice, di adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull'importo posto a base di gara;
- ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- che il contratto venga stipulato “a misura” così inteso dall'art. 3 comma 1, lettera eeeee) e dall'art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ai sensi del combinato disposto dall'art. 97, comma 8, del Codice e dall'art. 1, comma 3, terzo periodo del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, prevedere l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque;
- ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- di non prevedere sopralluogo obbligatorio presso le aree dove debbono eseguirsi i lavori, da parte degli operatori economici invitati ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.L. 76/2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 108 del 29-07-2021, trattandosi di adempimento non strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'appalto da affidare;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) in applicazione dell'art. 105, comma 1, del Codice “*a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può*

essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti";

- b) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. 76/2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 108 del 29-07-2021, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- c) ai sensi dell'art 1, comma 1, del D.L. 76/2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 108 del 29-07-2021, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;

Ritenuto di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati;

Ritenuto individuare la figura del direttore dei lavori ex art. 101, comma 3 del Codice nella persona del geom. Damiano Pieramici, istruttore direttivo tecnico del Settore II;

Dato atto che il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:

- a) *accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;*
- b) *assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;*

Visto e considerato l'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale dispone che: "*Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.*

A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

Dato atto pertanto che le procedure di gara si svolgeranno in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement in dotazione alla Provincia di Fermo;

Vista la Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022;

Atteso che il contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione per la procedura in parola ammonta ad € 225,00 in quanto riferito ad appalto di lavori per importo compreso tra € 300.000,00 e € 500.000,00;

Dato atto che il finanziamento di detto contributo trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto definitivo-esecutivo approvato e precisamente alla voce "*B9 - Contributo ANAC*";

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha attribuito al presente procedimento di selezione del contraente il seguente codice di identificazione (C.I.G.) che dovrà essere riportato nella lettera di invito alla procedura negoziata:

CIG: 9497795461
(Numero di gara: 8804456)

Ritenuto stabilire che il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica della Provincia di Fermo, nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale);

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/1990, gli incaricati dell'istruttoria non hanno segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che nello svolgimento dei compiti affidati il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ivano Pignoloni non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., 6 comma 2 del DPR 62/2013 e ss.mm.ii., Codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione previste agli artt. 7 del DPR 62/2013 e 42 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti e richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 31-03-2022 avente ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) DI CUI ALL'ART. 170, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 – PERIODO 2022/2024 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI: APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 31-03-2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL D. LGS. N. 118/2021 E SS.MM.II. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022";
- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 58 del 20-06-2022 avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS N. 267-2000 - SEZIONE FINANZIARIA;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 21-07-2022 avente ad oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2022/2024, AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023;
- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 74 del 03-08-2022 avente ad oggetto: DPCM 17 DICEMBRE 2021 RIPARTO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE (ALLEGATO A) - INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 (DUP 2022) - AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI ANNI 2022- 2023;
- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 87 del 15-09-2022 avente ad oggetto: FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ALL'ART. 1, COMMA 1079 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 DI CITTA' METROPOLITANE E PROVINCE - DECRETO DIRETTORIALE N. 8860 DEL 08/07/2022 - ATTO DI INDIRIZZO AL DIRIGENTE SETTORE II - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E DELEGA - MODIFICA AL DUP - CANDIDATURA INTERVENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PADIGLIONE DI MECCANICA DELL'I.T.T. "G. E M. MONTANI" DI FERMO - SECONDO STRALCIO - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVA;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 13-10-2022 avente ad oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI

PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2022/2024, AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023;

- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 108 del 27-10-2022 avente ad oggetto: RICOGNIZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI PNRR SIA NATIVI, SIA NON NATIVI E PERIMETRAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO. VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2;
- il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 109 del 27-10-2022 avente ad oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000. - SEZIONE FINANZIARIA;

Ritenuto, sulla scorta della documentazione in premessa richiamata e della convenzione sottoscritta tra la Regione Marche, la Provincia di Fermo e il Comune di Fermo per la realizzazione dell'intervento di **“Realizzazione della viabilità di adduzione al nuovo ospedale di Fermo”**, nell'ambito degli interventi di **“Realizzazione viabilità di adduzione e collegamento strutture ospedaliere”** repertorio n. 5357 del 21-01-2020, accertare al capitolo di Entrata 2545 del bilancio 2020 rubricato CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DALLO STATO PER IL TRAMITE DELLA REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI VIABILITA' PRESSO IL NUOVO OSPEDALE DI FERMO - SUB INTERVENTO 1 SUDDIVISO IN 4 OPERE STRATEGICHE CAP.LO U 2545/0 la somma di € 630.000,00 relativa all'intervento denominato AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001;

Ritenuto individuare, come segue, il gruppo di lavoro da impiegare nelle fasi previste dalla tabella A dell'art. 5 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018 a fronte delle responsabilità occorrenti e degli attuali carichi di lavoro:

MACROATTIVITA'		ATTIVITA'	GRUPPO DI LAVORO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ufficio RUP)	a1	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ivano Pignoloni
	a2	SUPPORTO: TECNICI SETTORE	Marco Di Iacovo Costantino Berardini Gian Luca Rongoni Michele Loizzo
	a3	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI SETTORE	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
	a4	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI RAGIONERIA	Dipendenti Servizio Ragioneria
FASE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	b1	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
	b2	ESPROPRI - PARTE TECNICA	Antonio Pompili
	b3	ESPROPRI - PARTE AMMINISTRATIVA	Lina Simonelli
FASE DI AFFIDAMENTO	c1	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	Dipendenti Settore I
FASE DELL'ESECUZIONE – UFFICIO DIREZIONE LAVORI	d1	DIRETTORE LAVORI	Damiano Pieramici
	d2	DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE	Antonio Pompili

	d3	DIRETTORE OPERATIVO SICUREZZA	Damiano Pieramici
	d4	DIRETTORE OPERATIVO CONTABILITA' LAVORI	Remo Diletti
	d5	DIRETTORE OPERATIVO LAVORAZIONI SPECIALISTICHE	Damiano Pieramici
	d6	ISPETTORE CANTIERE E COLLAB. TECNICI	Marco Di Iacovo Mario Del Gobbo
FASE DI COLLAUDO	e1	COLLAUDO STATICO	Benedetta Marcozzi
	e2	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Damiano Pieramici

Richiamata la normativa vigente in materia:

- D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., *Codice dei contratti pubblici*;
- D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*, per quanto in vigore ed applicabile;
- il D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 del 11-09-2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*” ed in particolare l'art. 1 rubricato “*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*”;
- il D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108 del 29-07-2021, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” ed, in particolare l'art. 51, “*Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*”;
- Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019;
- Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., *Piano straordinario contro le mafie*;
- D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., *Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03-08-2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- Legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- D. Lgs. n. 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione ed informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;
- DPR 62/2013 e ss.mm.ii., *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;
- GDPR 2016/679 del 27-04-2016 “*Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali*” in vigore dal 25-05-2018”;
- *Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Fermo di cui all'art. 54, comma 5 D. Lgs. n. 165/2001* approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 276 del 23-12-2013;
- *Statuto Provinciale*, approvato ai sensi dei commi 55 e 81, art. 1 della Legge n. 56/2014 con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 2 del 22-12-2014 ed entrato in vigore il giorno 29-01-2015;
- *Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 152 del 13-07-2010, successivamente modificato con Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 359 del 30-12-2010 e n. 187 del 02-08-2012 e da ultimo aggiornato con Decreto Presidenziale n. 64 del 05-05-2015;

- *Regolamento di contabilità armonizzata* approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 23-10-2018;
- *Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e dei contratti di appalto e delle concessioni* approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 28-11-2019;
- *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 126 del 20-09-2018;
- *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – PTPCT 2022/2024 – Anno 2022*, approvato con Decreto del Presidente n. 61 del 30-06-2022;

DETERMINA

- 1) di approvare il progetto esecutivo redatto dall'ing. Stefano Gregori di Montalto delle Marche ed integrato con gli elaborati redatti o commissionati dal Settore II, relativo all'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001**, dell'importo complessivo di € **700.000,00** costituito dai seguenti elaborati:

Tavola 1	Relazione illustrativa
Tavola 2	Corografia
Tavola 3	Documentazione fotografica
Tavola 4/A	Tracciato stradale su rilievo quotato
Tavola 4/B	Indicazione Planimetrica sezioni e Sezioni stradali
Tavola 5	Relazione descrittiva strutturale
Tavola 6/A	Relazione di calcolo – Muro h=2.00m
Tavola 6/B	Relazione di calcolo – Muro h=4.00m
Tavola 7	Relazione geotecnica
Tavola 8	Relazione sui materiali
Tavola 9	Disegni esecutivi e Particolari costruttivi muri di sostegno
Tavola 10	Piano di manutenzione dell'opera
Tavola 11	Computo metrico estimativo
Tavola 12	Elenco dei Prezzi unitari
Tavola 13/A	Piano di Sicurezza e Coordinamento
Tavola 13/B	Diagramma di Gantt
Tavola 13/C	Analisi dei Rischi
Tavola 13/D	Oneri Speciali per la sicurezza
Tavola 13/E	Stima incidenza manodopera
Tavola 14	Relazione gestione materie
Tavola 15	Planimetria espropri
Tavola 16	Piano particellare d'esproprio
Tavola 17	Relazione Archeologica
Tavola 18	Relazione tecnico-scientifica dell'assistenza allo scavo di 12 saggi archeologici
Tavola 19	Quadro economico
Tavola 20	Capitolato speciale d'appalto
Tavola 21	Schema di contratto
Tavola 22	Relazione geologica

2) di approvare il quadro economico del suddetto progetto esecutivo:

QUADRO ECONOMICO				
A - IMPORTO DEI LAVORI			Importo	
A	a.1.1	Lavori OG3 di cui costi della manodopera	€ 445.843,53 € 98.711,09	
	a.1	Sommano Lavori	€ 445.843,53	
	a.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.088,32	
	a.2	Sommano Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.088,32	
	a.3	Importo soggetto a ribasso (a.1 - a.2.1)	€ 445.843,53	
TOTALE A BASE DI GARA			€ 455.931,85	
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			Importo	
B	b.1.1.1	Spese Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coord. Sicurezza in fase di Progettazione	€ 20.739,80	
	b.1.1.2	Spese Rilievi	€ 6.000,00	
	b.1.1	Sommano spese tecniche (al netto degli oneri)	€ 26.739,80	
	b.1.2	Incentivi ex art. 113 commi 3 e 4 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 9.118,64	
	b.1	Sommano spese tecniche (al netto degli oneri)	€ 35.858,44	
	b.2	Spese per indagini geologiche e geotecniche (oneri inclusi)	€ 18.974,16	
	b.3	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto ed altre verifiche specialistiche (oneri inclusi)	€ 16.646,81	
	b.4	Valutazione rischio bellico e bonifica bellica (oneri inclusi)	€ 2.440,00	
	b.5	Spese per ricerca archeologica (oneri inclusi)	€ 12.048,28	
	b.6	Imprevisti (oneri inclusi)	€ 19.934,59	
	b.7	Risoluzione interferenze (oneri inclusi)	€ 10.000,00	
	b.8	Acquisizione di aree o immobili, occupazione temporanea ed Asservimenti - Indennizzi - Frazionamento - Registrazione - Trascrizione - Voltura	€ 20.000,00	
	b.9	Contributo ANAC	€ 600,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 136.502,28
	C - IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI			Importo
C	c.1	IVA sui lavori (22 % di A)	€ 100.305,01	
	c.2.1	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (4% di b.1.1.1)	€ 829,59	
	c.2.2	C.N.P.A.I.A. su prestazioni tecniche da affidare (5% di b.1.1.2)	€ 300,00	
	c.2.3	IVA su prestazioni tecniche da affidare (22% di b.1.1 + c.2.1+ c.2.2.)	€ 6.131,27	
	c.2	Sommano oneri spese tecniche	€ 7.260,86	
TOTALE ONERI			€ 107.565,87	
TOTALE GENERALE (A + B + C)			€ 700.000,00	

3) di ribadire che il responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica - Patrimonio - Edilizia Scolastica, ing. Ivano Pignoloni, anche in conformità al dettato dell'art. 4 comma 3 del vigente *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50*, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018;

4) di ribadire che i lavori in parola rivestono carattere di particolare urgenza ed indifferibilità, così come stabilito dall'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 in quanto il previsto intervento consente di mettere in sicurezza la S.P. 203 Corta per Torre San Patrizio, una strada dalla carreggiata di dimensioni ridotte, ad elevata pendenza, spesso percorsa ad elevata velocità e quindi ad alto rischio di incidenti;

5) di ribadire che l'urgenza dei predetti lavori è dettata, altresì, dalla strategicità dell'intervento in quanto interessa una delle vie di accesso al nuovo ospedale di rete di Fermo, in corso di costruzione, ed è finanziata con i fondi FSC che hanno stringenti tempistiche di rendicontazione,

- 6) di avviare una procedura selettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'individuazione dell'affidatario dell'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001**;
- 7) di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:
- iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "*White list*" istituito presso la Prefettura o presentazione di domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), precisando che l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, richiedendo il controllo degli stessi documenti da allegare alla domanda di iscrizione alla White List ed anche il controllo delle dichiarazioni sulle partecipazioni societarie, verrà ritenuta equivalente all'iscrizione alla *White List*;
 - possesso dell'attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (Cat. prevalente OG3 – cl. II);
- 8) di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le scelte discrezionali specificate in narrativa e riportate nel presente dispositivo;
- 9) di dare atto che l'importo presunto del costo della manodopera relativo ai predetti lavori ammonta ad € 98.711,09;
- 10) di procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, invitando 6 operatori economici, individuati tramite l'utilizzo dell'albo fornitori dell'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020;
- 11) di disporre che l'invito a presentare offerte rivolto agli operatori economici, nonché la relativa documentazione, vengano trasmessi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando la piattaforma di negoziazione telematica Net4market in dotazione alla Provincia di Fermo;
- 12) di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire l'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001**;
- 13) di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto approvati al precedente punto 1);
- 14) di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
- **termine di ultimazione dei lavori:** 270 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - **penali:** 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - **remunerazione** "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice.
 - **pagamenti:**
 - **anticipazione:** 20 % sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg. dall'effettivo inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto;

- in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano € 150.000,00;
 - saldo a conclusione dei lavori;
- **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 43 del Capitolato Speciale d'appalto;
- 15) ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice, di adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull'importo posto a base di gara;
 - 16) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - 17) ai sensi del combinato disposto dall'art. 97, comma 8 del Codice e dall'art. 1, comma 3, terzo periodo del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di prevedere l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque;
 - 18) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
 - 19) di non prevedere sopralluogo obbligatorio presso le aree dove debbono eseguirsi i lavori, da parte degli operatori economici invitati;
 - 20) di dare atto di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati;
 - 21) di dare atto che dalla pagina web del competente Ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) si evidenzia che per i lavori in oggetto non sono stati ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM);
 - 22) di stabilire che il contratto venga stipulato "a misura" così inteso dall'art. 3 comma 1, lettera eeee) e dall'art. 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 23) di stabilire che il contratto con l'impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture – Urbanistica - Patrimonio - Edilizia scolastica della Provincia di Fermo, nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale);
 - 24) di individuare la figura del direttore dei lavori ex art. 101, comma 3 del Codice nella persona del geom. Damiano Pieramici, istruttore direttivo tecnico del Settore II;
 - 25) di dare atto che le procedure di gara si svolgeranno in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement in dotazione alla Provincia di Fermo;
 - 26) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, si fa presente che il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via telematica;

27) di dare atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha attribuito al presente procedimento di selezione del contraente il seguente codice di identificazione (C.I.G.) che dovrà essere riportato nell'avviso pubblico di indizione della gara d'appalto:

CIG: 9497795461
(Numero di gara: 8804456)

28) di individuare, come segue, il gruppo di lavoro da impiegare nelle fasi previste dalla tabella A dell'art. 5 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018 a fronte delle responsabilità occorrenti e degli attuali carichi di lavoro:

MACROATTIVITA'		ATTIVITA'	GRUPPO DI LAVORO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ufficio RUP)	a1	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ivano Pignoloni
	a2	SUPPORTO: TECNICI SETTORE	Marco Di Iacovo Costantino Berardini Gian Luca Rongoni Michele Loizzo
	a3	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI SETTORE	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
	a4	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI RAGIONERIA	Dipendenti Servizio Ragioneria
FASE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	b1	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
	b2	ESPROPRI - PARTE TECNICA	Antonio Pompili
	b3	ESPROPRI - PARTE AMMINISTRATIVA	Lina Simonelli
FASE DI AFFIDAMENTO	c1	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	Dipendenti Settore I
FASE DELL'ESECUZIONE – UFFICIO DIREZIONE LAVORI	d1	DIRETTORE LAVORI	Damiano Pieramici
	d2	DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE	Antonio Pompili
	d3	DIRETTORE OPERATIVO SICUREZZA	Damiano Pieramici
	d4	DIRETTORE OPERATIVO CONTABILITA' LAVORI	Remo Diletti
	d5	DIRETTORE OPERATIVO LAVORAZIONI SPECIALISTICHE	Damiano Pieramici
	d6	ISPETTORE CANTIERE E COLLAB. TECNICI	Marco Di Iacovo Mario Del Gobbo
FASE DI COLLAUDO	e1	COLLAUDO STATICO	Benedetta Marcozzi
	e2	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Damiano Pieramici

29) di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/1990, gli incaricati dell'istruttoria non hanno segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

- 30) di dare atto che nello svolgimento dei compiti affidati il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ivano Pignoloni non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., 6 comma 2 del DPR 62/2013 e ss.mm.ii.- Codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione previste agli artt. 7 del DPR 62/2013 e 42 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 31) di approvare il seguente cronoprogramma relativo all'attuazione dell'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001**;

	Novembre 2022	Dicembre 2022	Gennaio - Febbraio 2023	Marzo - Novembre 2023	Dicembre 2023	Gennaio 2024
Gara						
Verifica documenti						
Contratto						
Esecuzione Lavori						
Fine Lavori						
Collaudo						

- 32) di ribadire che l'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001**, dell'importo complessivo di € 700.000,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 2545/0 rubricato UTILIZZO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DAL M.I.T PER IL TRAMITE DELLA REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI VIABILITA' AL NUOVO OSPEDALE DI FERMO - SUB INTERVENTO 1 SUDDIVISO IN 4 OPERE STRATEGICHE;

- 33) di accertare al capitolo di Entrata 2545 del bilancio 2022 rubricato CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE CONCESSI DALLO STATO PER IL TRAMITE DELLA REGIONE MARCHE PER INTERVENTI DI VIABILITA' PRESSO IL NUOVO OSPEDALE DI FERMO - SUB INTERVENTO 1 SUDDIVISO IN 4 OPERE STRATEGICHE CAP.LO U 2545/0 la somma di € 630.000,00 relativa all'intervento denominato **AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001** – c.a. ____/2022;

- 34) di disporre il disimpegno delle seguenti somme, in quanto economie di spesa accertate:

- € 4,26 dal c.i. 467/2020;
- € 2.274,62 dal c.i. 772/2020;
- € 3.782,00 dal c.i. 772/2020 sub. 3;
- € 324,61 dal c.i. 772/2020 sub. 4;

dando atto che le stesse tornano nella disponibilità del capitolo 2545 per l'esecuzione dell'intervento in parola;

- 35) di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, i pagamenti previsti dal presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni dell'attuale quadro normativo;

- 36) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti per l'intervento in parola è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita;

	Febbraio - Marzo 2023	Maggio 2023	Agosto 2023	Novembre 2023	Dicembre 2023

<i>ANTICIPAZIONE</i>					
<i>I S.A.L.</i>					
<i>II S.A.L.</i>					
<i>III S.A.L.</i>					
<i>SALDO FINALE</i>					

37) di imputare la spesa in relazione alla esigibilità della obbligazione, e di impegnare le somme residue come segue:

Cap.lo art.lo	Missione/ Programma	Oggetto	Codice impegno	Importo	Esigibilità 2022	Esigibilità 2023
2545/0	10/5	AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001	c.i. ____/2022	€ 616.162,99		€ 616.162,99
2545/0	10/5	AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001 - CONTRIBUTO ANAC	c.i. ____/2022	€ 225,00	€ 225,00	
2545/0	10/5	AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001 - ACQUISIZIONE DI AREE O IMMOBILI, OCCUPAZIONE TEMPORANEA ED ASSERVIMENTI INDENNIZZI FRAZIONAMENTO REGISTRAZIONE TRASCRIZIONE - VOLTURA	c.i. ____/2022	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
2545/0	10/5	AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001 - SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	c.i. 456/2020	€ 26.567,68	€ 26.567,68	
2545/0	10/5	AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001 - CIG Z1F36248D1 - VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO	c.i. 772/2020 sub. 1	€ 2.440,00	€ 2.440,00	
2545/0	10/5	AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001 - CIG ZBE37762EA - ASSISTENZA ARCHEOLOGICA	c.i. 772/2020 sub. 3	€ 1.098,00 Importo già ridotto dell'economia di cui al punto 34)	€ 1.098,00	
2545/0	10/5	AMMODERNAMENTO DELLA S.P. N. 203 CORTA PER TORRE SAN PATRIZIO - CUP C67H19001670001 - CIG Z3D37818D4 - SAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI	c.i. 772/2020 sub. 4	€ 2.573,67 Importo già ridotto dell'economia di cui al punto 34)	€ 2.573,67	

dando atto che la somma complessiva di € 30.932,66 afferente alle somme a disposizione è stata già liquidata e pagata ai relativi operatori economici;

38) di demandare al Settore I - Organi Istituzionali - Affari Generali - Ufficio Elettorale - Contratti - S.U.A - Provveditorato - Risorse Umane della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente;

39) di rimettere il presente atto al Dirigente del Settore I - Organi Istituzionali - Affari Generali - Ufficio Elettorale - Contratti - S.U.A - Provveditorato - Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;

40) di trasmettere la presente determinazione:

- al Servizio Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza;
- al Segretario Generale per gli adempimenti previsti dallo Statuto Provinciale;
- al Dirigente del Settore I - Organi Istituzionali - Affari Generali - Ufficio Elettorale - Contratti - S.U.A - Provveditorato - Risorse Umane.

Il Responsabile del procedimento
F.to

Il Dirigente del Settore
F.to Ing. Ivano Pignoloni

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Fermo, li

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Federica Paoloni

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Dirigente del Settore
Ing. Ivano Pignoloni