



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

(ASSETTO DEL TERRITORIO, LAVORI PUBBLICI)

NUMERO 18 DEL 24-01-23

N. Registro Generale

OGGETTO:

O.C.S.R. n. 37/2017 - Lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO E CENTRO SOCIO-EDUCATIVO" CUP: I21F18000020001 - Determina a contrarre, impegno di spesa, attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Premesso che:

- l'opera è finanziata con l'Ordinanza n. 37/2017 del Commissario Speciale per la Ricostruzione "*Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016*" specificatamente con Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 2961 del 30 aprile 2021, confluita nell'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 21 novembre 2020 che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le Ordinanze commissariali n. 27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/2020;
- è stata già svolta la gara per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i lavori di "*Adeguamento sismico dell'Asilo Nido e del Centro Socio-Educativo*" ed il progetto è già stato inserito nel programma triennale delle Opere pubbliche, identificato dal seguente CUI: L81002090447202100005 e dal seguente CUP: I21F18000020001;
- la ditta risultata aggiudicataria dei lavori (unica partecipante), ha rinunciato all'esecuzione degli stessi non sottoscrivendo il contratto d'appalto a causa dell'aumento dei prezzi che non ha reso possibile realizzare l'opera con i fondi a disposizione; a tal proposito si ha quindi la necessità di avviare una nuova procedura d'appalto finalizzata all'affidamento lavori in argomento;

Richiamata l'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione avente ad oggetto "*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*" che permette la revisione dei prezzi utilizzando i più aggiornati Prezzari Cratere Sisma e Regionali del 2022;

Dato atto che:

- a seguito della predetta Ordinanza n. 126/2022, i progettisti dell'intervento in oggetto hanno provveduto ad aggiornare gli elaborati riferiti alla parte economica, siglandoli con l'acronimo - REV OCSR 126/2022, poi trasmessi all'USR mediante la piattaforma SISMAPP in data 22/09/2022 (prot. USR n. 88178) e successivo invio del 24/09/2022 (prot. USR n. 88929);

- con Decreto USR n. 4469 del 24/10/2022 è stato rideterminato il precedente contributo già assegnato, concedendo un importo aggiuntivo pari ad € 1.020.000,00 che sommato a quello già stanziato pari ad € 1.980.000,00, ha aggiornato il nuovo importo di progetto in € 3.000.000,00;

Dato atto inoltre che:

- con Determinazione del Responsabile del 3° Settore Funzionale n. 112 del 14/07/2021, sono state affidate le prestazioni tecniche professionali ai progettisti dell'intervento, lo studio EN.AR.CONTI SRL con sede in Amandola (FM) in via San Ruffino, snc P.IVA 02330570447, riferite alla fase esecutiva dei lavori quali la Direzione dei Lavori, la Direzione Operativa comprensiva della collaborazione alla DL nella stesura della Contabilità, l'Assistenza giornaliera ascrivibile ad Ispettore di cantiere ed anche il Coordinamento della Sicurezza in fase d'esecuzione;
- l'importo aggiornato dell'intervento è stato reinserito nel programma triennale delle Opere pubbliche e risulta essere identificato dal CUI: L81002090447202100005 e dal seguente CUP: I21F18000020001;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato riapprovato in linea tecnica il progetto con l'importo di € 3.000.000,00;
- il progetto è stata riverificato da parte dell'Ufficio tecnico comunale e rivalidato con apposito Verbale del 30/11/2022 del Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Gianni Del Bianco, Responsabile del 3° Settore Funzionale del Comune di Servigliano;
- con Determinazione del Responsabile del 3° Settore Funzionale n. 171 del 01/12/2022, è stato riapprovato il progetto esecutivo aggiornato riferito dell'intervento in oggetto;

Dato atto inoltre che gli elaborati del progetto esecutivo denominato: "*Adeguamento sismico dell'Asilo Nido e del Centro Socio-Educativo*" identificato dal CUI: L81002090447202100005 e dal CUP: I21F18000020001 sono quelli di seguito elencati:

Documentazione Generale ed Economica

- 01 DG_00 Elenco Elaborati - REV OCSR 126/2022
- 02 DG_01 Relazione Generale e Tecnico-Illustrativa - REV OCSR 126/2022
- 03 DG_02 Documentazione Fotografica
- 04 DG_03 Schema di Contratto - REV OCSR 126/2022_REV_ANAC
- 05 DG_04 Capitolato Speciale d'Appalto - REV OCSR 126/2022_REV_ANAC
- 06 DG_05 Cronoprogramma
- 07 DG_06 Piano di Sicurezza e Coordinamento, Layout e Gantt - REV OCSR 126/2022
- 08 DG_07 Piano di Manutenzione dell'Opera e delle sue parti
- 09 DG_08 Elaborato Tecnico dei Sistemi Anticaduta in copertura
- 10 DE_01 Elenco Prezzi - REV OCSR 126/2022
- 11 DE_02 Analisi Nuovi Prezzi - REV OCSR 126/2022
- 12 DE_03 Computo Metrico Estimativo - REV OCSR 126/2022
- 13 DE_04 Stima Incidenza della Sicurezza - REV OCSR 126/2022
- 14 DE_05 Quadro Tecnico Economico - REV OCSR 126/2022
- 15 DE_06 Stima Incidenza Manodopera - REV OCSR 126/2022

Relazioni Specialistiche ed Elaborati Grafici Architettonici

- 16 ARC_RS_01 Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico
- 17 ARC_RS_02 Relazione Storico-Architettonica
- 18 ARC_EG_01 Inquadramento
- 19 ARC_EG_02 Piante, Prospetti e Sezioni – Stato di Fatto
- 20 ARC_EG_03 Piante, Prospetti e Sezioni – Stato di Fatto
- 21 ARC_EG_04 Piante, Prospetti e Sezioni – Stato di Fatto
- 22 ARC_EG_05 Rilievo Materico dei Prospetti – Stato di Fatto

- 23 ARC_EG_06 Pianta Piano Seminterrato - Stato di Progetto
- 24 ARC_EG_07 Pianta Piano Terra - Stato di Progetto
- 25 ARC_EG_08 Pianta Piano Primo - Stato di Progetto
- 26 ARC_EG_09 Pianta Piano Secondo - Stato di Progetto
- 27 ARC_EG_10 Sovrapposizione Stato di Fatto / Stato di Progetto
- 28 ARC_EG_11 Prospetti – Stato di Progetto
- 29 ARC_EG_12 Abachi e Particolari Architettonici
- 30 ARC_EG_13 Sistema Facciata Continua

Relazioni Specialistiche ed Elaborati Grafici Strutturali

- 31 STR_RS_01 Report Indagini sulle Strutture
- 32 STR_RS_02 Relazione Geologica
- 33 STR_RS_03 Relazione sui Materiali – Edificio Esistente
- 34 STR_RS_04 Relazione sui Materiali – Nuovo Corpo
- 35 STR_RS_05 Relazione di Calcolo – Edificio Esistente
- 36 STR_RS_06 REV_01 Relazione di Calcolo – Nuovo Corpo
- 37 STR_RS_07 Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni – Edificio Esistente
- 38 STR_RS_08 REV_01 Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni – Nuovo Corpo
- 39 STR_RS_09 REV_01 Listati di Calcolo
- 40 STR_EG_01 Carpenterie Metalliche Edificio Esistente
- 41 STR_EG_02 Carpenterie Metalliche Nuovo Corpo
- 42 STR_EG_03 Strutture in Fondazione Nuovo Corpo
- 43 STR_EG_04 Muri Sostegno e Struttura Ascensore
- 44 STR_EG_05 Particolari Struttura Elevazione Nuovo Corpo
- 45 STR_EG_06 Particolari Struttura Elevazione Nuovo Corpo
- 46 STR_EG_07 Particolari Intervento su Edificio Esistente
- 47 STR_EG_08 Particolari Intervento su Edificio Esistente
- 68 STR_DICH_01 INT_01 Dichiarazione sul rispetto Art.93 DPR 380/2001
- 69 STR_DICH_02 INT_01 Dichiarazione sull'assenza di interventi in prospetto

Relazioni Specialistiche ed Elaborati Grafici Impiantistici

- 48 IMP_RS_01 Relazione Impianti Climatizzazione ed Idrosanitario
- 49 IMP_RS_02 Relazione Impianti Elettrico, Illuminotecnico e Fotovoltaico
- 50 IMP_RS_03 Relazione Tecnica sul Contenimento del Consumo Energetico Edifici
- 51 IMP_RS_04 Certificato Acustico di Progetto
- 52 IMP_EG_01 Schema Impianto Termico
- 53 IMP_EG_02 Schema Centrale Termica
- 54 IMP_EG_03 Schema Impianto Idrico
- 55 IMP_EG_04 Schema Impianto Clima Piano Rialzato e Primo
- 56 IMP_EG_05 Schema Impianto Clima Piano Secondo e Copertura
- 57 IMP_EG_06 Schema Impianto Scarico Piano Rialzato e Primo
- 58 IMP_EG_07 Schema Impianto Scarico Piano Secondo e Copertura
- 59 IMP_EG_08 Impianto Elettrico – Distribuzione Piano Interrato e Terra
- 60 IMP_EG_09 Impianto Elettrico – Distribuzione Piano Primo e Secondo
- 61 IMP_EG_10 Impianto Elettrico – Illuminazione Piano Interrato e Terra
- 62 IMP_EG_11 Impianto Elettrico – Illuminazione Piano Primo e Secondo
- 63 IMP_EG_12 Impianto Elettrico – Forza Motrice Piano Interrato e Terra
- 64 IMP_EG_13 Impianto Elettrico – Forza Motrice Piano Primo e Secondo
- 65 IMP_EG_14 Impianto Elettrico – Impianti Speciali Piano Interrato e Terra
- 66 IMP_EG_15 Impianto Elettrico – Impianti Speciali Piano Primo e Secondo
- 67 IMP_EG_16 Impianto Fotovoltaico

Tenuto presente che il nuovo Quadro tecnico economico è strutturato come di seguito:

IMPORTO LAVORI A MISURA		
A.1	IMPORTO LAVORI	2.339.691,29 €
	OG2 - OPERE EDILI E STRUTTURALI DI RESTAURO E MANUTENZIONE	1.186.068,69 €
	OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI	486.570,26 €
	OS6 - INFISSI E RIVESTIMENTI ESTERNI	226.691,62 €
	OS18-A - OPERE STRUTTURALI IN ACCIAIO	440.360,72 €
A.1.1	di cui SICUREZZA GENERALE	43.754,17 €
A.2	oltre a SICUREZZA AGGIUNTIVA (Sic. Speciale e Costi Covid)	6.000,00 €
A.3	TOTALE A BASE DI GARA (A.1 + A.2)	2.345.691,29 €
A.4	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A.3 - (A.1.1 + A.2))	2.295.937,12 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1.1	SPESE TEC. VERIFICA PREV. INT. ARCHEOLOGICO	900,00 €
B.1.2	SPESE TEC. DI SUPPORTO AL R.U.P. PER REDAZIONE C.I.R.	7.000,00 €
B.1.3	SPESE TEC. PER PROGETTAZIONE E C.S.P.	54.900,00 €
B.1.4	SPESE TEC. PER D.L., DIR. OPERATIVA, ASSISTENZA D.L., C.S.E.	104.226,49 €
B.1.5	SPESE TEC. ADEGUAMENTO REL. GEOLOGICA	3.350,00 €
B.1.6	SPESE TEC. PER COLLAUDO	9.000,00 €
B.1	TOTALE SPESE TECNICHE (B.1.1 - B.1.6)	179.376,49 €
B.2	IVA E ONERI SU SPESE TECNICHE	50.159,66 €
B3.1	INDAGINI SU MATERIALI DA COSTRUZIONE	1.441,43 €
B3.2	INDAGINI ARCHEOLOGICHE	1.269,67 €
B3.3	PROVE DI COLLAUDO	3.000,00 €
B.3	TOTALE INDAGINI E PROVE (B.3.1 - B.3.3)	5.711,10 €
B.4	IVA SU INDAGINI E PROVE	1.256,44 €
B.5	INCENTIVO 2% (art.113 D.Lgs. 50/2016)	46.913,83 €
B.6	PUBBLICITA E SPESE DI GARA	8.500,00 €
B.7	IVA 10% SU LAVORI (10% SU A.3)	234.569,13 €
B.8	ACCORDO BONARIO (art. 240 d.lgs. 163/06), IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI COMPRESIVI DI IVA	127.822,06 €
B.9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1 - B.8)	654.308,71 €
	TOTALE APPALTO (A.3 + B.10)	3.000.000,00 €

Considerato che l'importo stimato per il costo della manodopera è pari ad € 439.543,81 oltre IVA di Legge (con incidenza percentuale del 18,786%), come si evince dall'elaborato progettuale denominato: 15 DE_06 MAN - REV126;

Visto l'art. 18, commi 1 e 2 del Decreto Legge, secondo cui:

"1. Salvo quanto previsto al com. 3, i soggetti attuatori di cui all'art. 15, com. 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza;

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b) c) d) del c. 1 dell'art. 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ";

Richiamato il Decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n.2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale il Comune di Servigliano è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto Legge;

Dato atto che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (nel prosieguo, anche Codice);
- successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017 e dal D.L. 32 del 18/04/2019, come convertito nella L. 55 14/06/2019;
- in particolare, l'art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. che dispone che: "*se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:*
 - *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della L. 7 aprile 2014, n. 56;*
- è stato sospeso sino al 31/12/2021 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 76/2020, c.d. D.L. Semplificazioni, convertito nella legge n.120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021 e pertanto questo Ente potrebbe svolgere autonomamente la procedura selettiva in argomento;

Considerato che l'attuale dotazione organica e le dotazioni informatiche del Comune di Servigliano non consentono di organizzare e gestire una procedura di gara come quella in argomento e pertanto si ritiene opportuno ricorrere alle funzioni della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo a cui questo Comune ha aderito mediante sottoscrizione della "*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)*" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" in data 23 giugno 2021;

Considerato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita Determina a contrattare del RUP della spesa, indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'art.32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice"), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento:
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di dover eseguire specifiche lavorazioni di natura edile ed impiantistica riferite all'"*Adeguamento sismico dell'Asilo Nido e del Centro Socio-Educativo*", finanziato con Decreto USR n. 4469 del 24/10/2022 con il quale è stato rideterminato il precedente contributo già assegnato,

concedendo un importo aggiuntivo pari ad € 1.020.000,00 che sommato a quello già stanziato pari ad € 1.980.000,00, ha decretato che il nuovo importo complessivo di progetto aggiornato diventasse pari ad € 3.000.000,00;

- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto (nel prosieguo anche "CSA") dallo Schema di Contratto, dagli elaborati progettuali revisionati e riapprovati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, in linea tecnica ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.50/2016, dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e con Determina del 3° Settore Funzionale n. 171 del 01/12/2022, il progetto esecutivo aggiornato;

- di richiamare in particolare, le seguenti clausole essenziali contenute all'interno dell'elaborato 05 DG_04 CSA - REV OCSR 126/2022_REV_ANAC:

- **termine per l'ultimazione dei lavori:** 450 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- **penali:** 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
- **remunerazione:** "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) del Codice;
- **pagamenti:** anticipazione limitata al 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 giorni dell'effettivo inizio dei lavori e comunque in base alle modalità di erogazione delle anticipazioni dei fondi in favore dei Comuni da parte dell'USR Marche;
 - in acconto e in corso d'opera, in base alle modalità di erogazione delle anticipazioni dei fondi in favore dei Comuni da parte della Regione Marche "Ufficio Speciale per la Ricostruzione" ed ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo di € 300.000,00, salvo rimodulazione delle modalità di erogazione da parte della Regione Marche;
 - saldo a conclusione dei lavori;
- **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa prevista nell'art. 2.8 del CSA;
- **subappalto:** ai sensi dell'articolo 105, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota massima del 50% dell'importo riferito alla categoria prevalente e per il 100% dell'importo riferito alle categorie scorparabili;
- **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come indicato nell'art. 2.26 del CSA ed ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a) e b) del DL n.4 del 27 gennaio 2022;

Dato atto che:

- l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: "1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144.

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle

categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

- che dal sito del Ministero (<https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>), si evidenzia che per i lavori sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) denominati "Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento, approvati con Decreto Ministeriale del 11/01/2017 e che dei criteri di base ivi prescritti, si è tenuto conto in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, della redazione del CSA;

Preso atto che per la realizzazione degli interventi che rivestono importanza essenziale per la ricostruzione post-sisma 2016, come quello in oggetto, l'art. 14, comma 3-bis. 1 del decreto legge, come novellato dall'art. 11-bis, comma 1, lettera b), legge 120/20, attribuisce ai Soggetti Attuatori delegati la possibilità di ricorrere alla procedura "accelerata" prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria;

Considerato che:

- per "*voluntas legis*", la scelta di ricorrere al "modello accelerato" è rimessa al libero apprezzamento del Soggetto Attuatore, trattandosi di una facoltà e non già di un obbligo al quale lo stesso deve sottostare e che l'art. 3, comma 3 dell'O.C.S.R. n. 56/2018, conferma la natura facoltativa di tale ricorso, prevedendo la possibilità di rinuncia alla procedura accelerata per interventi di importanza essenziale;
- in applicazione di quanto disposto dal richiamato comma 3, il Presidente Regione Marche - Vice Commissario ha lasciato ai Soggetti Attuatori delegati proprietari degli edifici, la scelta di avvalersi o meno della suindicata procedura accelerata, compilando con un No l'apposito campo presente all'interno della piattaforma SismaApp (link: <http://supportosisma2.regione.marche.it>);
- tale dichiarazione è intesa dalla Regione Marche quale opzione di rinuncia da parte del Soggetto Attuatore delegato;
- il Comune di Servigliano nel caricare l'intervento in piattaforma, ha deciso di non avvalersi della detta procedura avendone valutata l'inopportunità;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, n. 120, s.m.i. dal D.L. 77/21 (cd. Decreto semplificazioni bis), convertito nella L. 108 del 29/07/2021 secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori *infra* soglia, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di un numero di operatori economici crescente (cinque o dieci) rispetto all'importo dell'appalto, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Ritenuto infine di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148, comma 1, del Codice, l'affidamento congiunto delle lavorazioni appartenenti alle categorie OG2, OG11, OS6 e OS18-A, si rende necessario per la natura dell'intervento e per la stretta correlazione tra gli interventi di carattere impiantistico con quelli afferenti la riqualificazione e la valorizzazione delle strutture;

Dato atto che:

- sono sottoposti a controllo preventivo da parte dell'ANAC, tutti gli affidamenti di lavori aventi importo uguale e/o superiori ad € 350.000,00 finanziati con i fondi a

valere sull'art.14 del D.L. 189/2016 e s.m.i, trasmessi obbligatoriamente all'U.S.R. di Ascoli Piceno e Fermo per effetto del "*Nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma*" sottoscritto in data 02/02/2021 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario Straordinario del Governo, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Regione Lazio, il Presidente della Regione Marche, il Presidente della Regione Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A, al fine di consentire all'Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento;

- con nota del 10/01/2018, il Presidente dell'ANAC ha precisato che nelle more dell'adozione dei nuovi accordi di all'art. 32, comma 2, del D.L. 189/2016, le disposizioni del vigente protocollo con Invitalia S.p.A si intendono estese alle altre Stazioni Uniche Appaltanti ed alle Centrali Uniche di Committenza;
- l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche Sisma 2016 ha specificato le modalità di trasmissione degli atti da sottoporre a verifica preventiva, invitando gli Enti interessati a caricare tutti gli atti da sottoporre a verifica preventiva ANAC nella piattaforma SISMAPP (sezione "Affidamento lavori" – "Aggiungi affidamento lavori" – "Verifiche ANAC") e precisando che l'invio all'ANAC di detta documentazione è a cura della stessa SUAM;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b) del citato Accordo, si è pertanto provveduto a caricare secondo le modalità sopra evidenziate, i seguenti atti sulla piattaforma SISMAPP al fine di acquisire la verifica preventiva di legittimità per l'avvio della procedura di selezione del contraente dei lavori in oggetto:
 - lo schema della presente di determina a contrarre;
 - lo schema di lettera di invito;
 - il capitolato speciale d'appalto;
 - lo schema di contratto;
 - le dichiarazioni di assenza di interessi da parte del RUP e dei soggetti responsabili della selezione di gara;
- con nota prot. USR n. 5198 del 23/01/2023, acquisita al prot. com. n. 553 del 23/01/2023, il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha comunicato che sugli atti endo-procedimentali trasmessi da questo Comune per l'avvio della procedura selettiva in oggetto, si è conclusa positivamente la verifica preventiva di legittimità svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, dalla quale si evincono alcune singole precisazioni da apportare allo schema di determina a contrarre, allo schema di contratto ad al Capitolato Speciale d'Appalto; tali aggiornamenti sono stati prontamente eseguiti ed i relativi elaborati sono stati siglati con la dicitura **REV_ANAC**;
- in attuazione dell'art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021, si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, nei termini precisati dall'USR;

Dato atto inoltre che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'ex art. 31 del Codice, è l'Ing. Gianni Del Bianco, in qualità di Responsabile del 3° Settore Funzionale "Assetto del Territorio e Lavori Pubblici" del Comune di Servigliano (FM);
- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune;

- per effetto della Delibera ANAC n.359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura riguardando l'affidamento di lavori da espletare nell'ambito della Ricostruzione pubblica di uno dei Comuni di cui all'allegato 2 del D.L. n. 189 del 2016 ed il Comune scrivente rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, previa richiesta di esonero da parte del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/10/2017;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: I21F18000020001;
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'articolo 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A. della Provincia di Fermo, ammontano complessivamente ad € 4.691,38 (pari allo 0,20% dell'importo lavori);

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore complessivo dei lavori da appaltare ammonta ad € 2.345.691,29 compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; di cui € 43.754,17 sono riferiti ai costi della sicurezza generale non soggetti a ribasso, di cui € 6.000,00 sono riferiti ai costi della sicurezza speciale non soggetti a ribasso e di cui € 2.295.937,12 sono riferiti ai lavori "a misura";
- ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori in oggetto non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza comprometterne l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

Visto l'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., Decreto Legge del 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di importo lavori pari o superiore ad € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, le Stazioni Appaltanti procedono mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";

Valutato di riservare la partecipazione ai soli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- **l'iscrizione (o l'avvenuta presentazione)** di domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del DL 189/2016 e s.m.i.;
- **il possesso** di attestazione SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità, della categoria prevalente OG2;

Precisato che gli operatori economici che presenteranno offerta, dovranno dichiarare in tale sede, di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza ai sensi del D.L. 189/2016 convertito in Legge n. 229/2016, tra le quali quelle appresso indicate, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA: Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:

- *Art. 5 - Clausola n. 1 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo):* come modificato dall'art. 4, comma 2, lett.a) del Nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della

trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021 *"L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p."*.

- Art. 5 - Clausola n. 2 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruptivo): come modificato dall'art. 4, comma 2, lett.b) del Nuovo Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021 *"Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p."*.

- Art. 6 - Clausola n. 1 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia): *"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione."*.

- Art. 6 - Clausola n. 2 (in materia di Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia): *"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".;*

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- invitare a presentare la propria offerta n.20 operatori economici qualificati almeno per la lavorazione prevalente;
- individuare, ai sensi delle Linee guida ANAC n.4, gli operatori economici selezionandoli dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa il criterio della diversa dislocazione territoriale in quanto la selezione avverrà mediante sorteggio casuale tra gli operatori iscritti da ogni parte d'Italia in possesso dei predetti requisiti di partecipazione;
- l'appalto è aggiudicato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, in base al criterio del "minor prezzo", determinato come ribasso percentuale unico rispetto all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ove pervengano almeno cinque offerte valide, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, di procedere con l'esclusione automatica delle offerte che

- presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero in quanto l'importo, il luogo e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli o.e. esteri;
- di non procedere ad aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, se nessuna offerta, ancorché unica, risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; altresì di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
 - di stabilire, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b) del DL 76/2020 che i concorrenti non devono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
 - di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DL 76/2020 di non richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in quanto non ricorrono particolari esigenze che ne giustifica la necessità;
 - di dare atto che in applicazione dell'art. 105, comma 1, del Codice a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti";
 - di riservarsi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del DL 76/2020, la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura in oggetto;
 - di stabilire, ai sensi dell'art 1, comma 1, del DL 76/2020, che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;

Preso atto che è stato individuato nella persona dell'Ing. Gianni Del Bianco il Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di Responsabile del 3° Settore Funzionale del Comune di Servigliano e che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d'interesse, di cui all'art. 42 del Codice o obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 e del Codice di comportamento comunale;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art. 3, punto h) della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune;
- per effetto della Delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di lavori da espletare nell'ambito della Ricostruzione Pubblica di uno dei Comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, previa richiesta di esonero da parte del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/10/2017;
- il CUP assegnato con procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: I21F18000020001;
- ai sensi dell'articolo 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A. della Provincia di Fermo ammontano complessivamente ad € 4.691,38 (pari allo 0,20% dell'importo lavori);

Considerato di quantificare come di seguito le risorse riferite all'affidamento lavori:

A) Importo Lavori € 2.345.691,29

(di cui € 49.754,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sia generali che speciali ed € 2.295.937,12 per lavori "a misura" soggetti a ribasso d'asta).

B) Somme a Disposizione € 654.308,71

A + B) Totale Progetto € 3.000.000,00

Verificato che l'intervento di che trattasi trova allocazione nel bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024, annualità 2022, gestione competenza, sul Capitolo n. 2918/14 codice di bilancio 12.02-2.02.01.09.999;

Preso atto che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti coi flussi di cassa in uscita;

- il Consiglio Comunale, con Deliberazione n.10 del 13/05/2022, n. 17 del 16/07/2022, n. 20 del 29/07/2022 e n. 24 del 30/11/2022, ha rispettivamente:

- approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione finanziario del Comune di Servigliano per il triennio 2022/2024;
- approvato la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- approvato l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2022;
- approvato la variazione al bilancio previsione 2022-2024 e conseguenti variazioni al DUP 2022-2024 ed al programma triennale OO.PP. 2022-2024.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 13 maggio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie necessarie ad assicurare la continuità di gestione e per garantire il corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Ente, in conformità a quanto stabilito nelle deliberazioni del Consiglio Comunale prima richiamate, così come integrate con la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 29-07-2022, dichiarata immediatamente eseguibile, in conformità a quanto stabilito nelle deliberazioni di C.C. n.ri 10, 17 e 20/2022;

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 96 del 30 novembre 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, in conformità a quanto stabilito nella deliberazione di Consiglio n. 24 del 30.11.2022, è stata integrata l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare la continuità di gestione e per garantire il corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Ente, già effettuata con la citata Delibera di Giunta n. 36/2022;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso;

- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.ii.;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021;
- il D.L. 189/2016;
- l'art. 29 del D.L. n. 4/2022;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021;
- il Protocollo di Legalità sottoscritto il 26/07/2017 tra il Commissario Straordinario, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia;
- il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- la Convenzione stipulata il 23 maggio 2021 con la Provincia di Fermo, per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, com. 88 della L. 56 del 07/04/2014;

Richiamati in particolare i principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni previsti, in particolare, all'art. 30 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto infine che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2023, con il quale sono stati conferiti al sottoscritto i compiti e le funzioni, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, riconducibili al 3° Settore (Assetto del Territorio e Lavori Pubblici);

D E T E R M I N A

- di richiamare la premessa che si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;

- di dare atto che:

- l'intervento "*Adeguamento sismico dell'Asilo Nido e del Centro Socio Educativo*" è stato inserito nel programma triennale delle Opere pubbliche ed è identificato dal CUI: L81002090447202100005 e dal CUP: I21F18000020001;
- a seguito della revisione e dell'aggiornamento prezzi, avvenuti in applicazione dell'O.C.S.R. n.126/2022, l'intervento è stato riapprovato in linea tecnica con

Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e ed approvato il progetto esecutivo con Determina del Responsabile del 3° Settore n. 171 del 01/12/2022 e gli elaborati progettuali confermati con il presente atto;

- di avviare la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori, finanziati con i fondi previsti nel Decreto USR n. 4469 del 24/10/2022 che ha rideterminato il precedente contributo già assegnato, concedendo un importo aggiuntivo pari ad € 1.020.000,00 che sommato a quello già stanziato pari ad € 1.980.000,00, ha determinato un nuovo importo di progetto aggiornato pari ad € 3.000.000,00;

- di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della sopra citata Convenzione;

- di dare atto che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

- di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2, let. b), del D.L. 76/2020 da aggiudicare con il criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 1, comma 3 del medesimo D.L. 76/2020;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2 e 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;

- di stabilire che i n.20 operatori economici con i quali negoziare, verranno individuati mediante sorteggio casuale tra quelli iscritti dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa i principi espressi nelle Linee Guida ANAC n.4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

- di dare atto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in n.10 (DIECI) giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito, coerentemente con quanto previsto dall'art. 61, comma 6 del Codice;

- di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Gianni Del Bianco, in qualità di Responsabile del 3° Settore Funzionale del Comune di Servigliano, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione, ai sensi dell'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di Comportamento Comunale;

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune;
- per effetto della Delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di lavori da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica di uno dei Comuni di cui all'allegato 2 del D.L. n. 189 del 2016, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, previa richiesta di esonero da parte del RUP nei modi e termini previsti dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11/10/2017;
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A. della Provincia di Fermo, ammontano ad € 4.691,38 (pari allo 0,20% dell'importo lavori);

- di quantificare come di seguito, le risorse necessarie per l'affidamento lavori:

A) Importo Lavori € 2.345.691,29

(di cui € 49.754,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sia generali che speciali ed € 2.295.937,12 per lavori "a misura" soggetti a ribasso d'asta).

B) Somme a Disposizione € 654.308,71

A + B) Totale Progetto € 3.000.000,00

- di prendere atto che l'intervento di che trattasi, trova allocazione nel bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024, annualità 2022, gestione competenza, sul Capitolo n. 2918/14 codice di bilancio 12.02-2.02.01.09.999;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;

- di impegnare e liquidare in favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione pari ad € 4.691,38 (pari allo 0,20% dell'importo lavori) sul bilancio pluriennale 2022/2024, annualità 2022, con imputazione sul bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024, annualità 2022, gestione competenza (capitolo 2918/14 codice di bilancio 12.02-2.02.01.09.99), nella misura delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima.

- di accertare che ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 (Amministrazione Trasparente);

- di attestare che in relazione al presente provvedimento, sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

- di dare atto inoltre che:

a) la presente Determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dall'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

b) viene inserita nella raccolta delle determinazioni prevista dall'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 ed è esecutiva con l'apposizione del visto di cui alla lettera a).

- di dare atto infine che:

- ai sensi dell'articolo 3, della Legge del 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, entro il termine di 60 giorni o in alternativa ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni;
- i termini decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione dell'atto all'albo pretorio online ovvero da quella in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

- di trasmettere copia del presente provvedimento:

> al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

> alla SUA della Provincia di Fermo.

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'Ente comunale all'Albo Pretorio online.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Ing. Gianni Del Bianco

