



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL.

**Registro Generale n. 753 del 31-08-2023
Registro Settore n. 220 del 31-08-2023**

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Fondi NextGenerationEU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 - Istruzione e ricerca- Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO - CUP C69J22001290006 - Determinazione a contrattare - CIG A009B47462 - Attribuzione funzione selettiva al Settore I - Costituzione gruppo di lavoro - Impegni di spesa

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02-12-2021 sono stati definiti, tra l'altro, i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica;
- nell'ambito delle risorse del PNRR Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, è stato assegnato alla Regione Marche un importo pari ad € 20.717.243,55;
- con Deliberazione di Giunta della Regione Marche n. 71 del 31-01-2022 sono stati stabiliti, tra l'altro, i criteri per la selezione degli interventi da finanziare;
- con Decreto del Dirigente del Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica della Regione Marche n. 3 del 02-02-2022 è stata avviata, tra l'altro, la programmazione regionale dei fondi assegnati alla Regione Marche dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del PNRR Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
- in esecuzione del DM 343 del 2/12/2021 *Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi* e della DGR 71 del 31.1.2022, la Regione Marche ha indetto l'avviso di presentazione delle domande per il finanziamento degli interventi relativi all'Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 15 del 16-02-2022 con il quale, tra l'altro:

- è stata autorizzata la partecipazione dell'Amministrazione Provinciale di Fermo alla selezione pubblica denominata “*PNRR Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica pari a € 20.717.243,55 - Avvio della programmazione regionale*”, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 71 del 31-01-2022;

- è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico - economica denominato **INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO** dell'importo complessivo di € **6.211.755,00** redatto dai tecnici del Settore II Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica – Patrimonio - Edilizia Scolastica della Provincia di Fermo;

- è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché per la partecipazione alla suddetta selezione pubblica, nell'ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del Settore II Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica – Patrimonio – Edilizia scolastica, anche in conformità al dettato dell'art. 4, comma 3 del vigente *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50*, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018;

Dato atto che entro il termine stabilito alle ore 13:00 del giorno 16 febbraio 2022, la Provincia di Fermo ha inviato, la propria candidatura alla Regione Marche proponendo l'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP C69J22001290006** dell'importo complessivo di € **6.211.755,00**;

Preso atto del Decreto del Dirigente del Settore Edilizia sanitaria, ospedaliera e scolastica della Regione Marche n. 11 del 23-02-2022 recante ad oggetto: “*PNRR Missione 4 – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica. Definizione della programmazione della Regione Marche pari a € 20.717.243,55 – Approvazione della graduatoria e del piano della Regione Marche*” dal quale risulta che l'intervento candidato dalla Provincia di Fermo è stato ammesso a finanziamento risultando primo nella graduatoria approvata;

Preso atto che con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 06-12-2022 l'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP C69J22001290006** dell'importo complessivo di € **6.211.755,00** è stato ammesso a finanziamento;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione “Economia e finanza” del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista in particolare la **Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica**;

Vista la nota m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0034773.10-03-2023, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 4224 in data 15-03-2023, con la quale l'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell'Istruzione ha comunicato, tra l'altro, gli adempimenti da osservare per effettuare la richiesta di erogazione dell'anticipo del finanziamento in parola;

Dato atto che tra gli adempimenti da osservare vi era la sottoscrizione dell'Accordo di concessione del finanziamento e la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dell'intervento in argomento;

Dato atto è stato sottoscritto l'“**ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI**” per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto denominato **INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP C69J22001290006**, giusto protocollo m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0068690.27-04-2023;

Dato atto che l'intervento denominato **INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO - C69J22001290006** è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 – Elenco Annuale 2023, con **CUI L90038780442202200021**;

Vista e richiamata la nota MIUR prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0084914.13-06-2023 con la quale, tra l'altro, viene rammentato ai soggetti attuatori il rispetto del principio del DNSH nelle diverse fasi procedurali così come stabilito nelle relative Linee guida per la gestione e la rendicontazione degli interventi di edilizia scolastica;

Preso atto che con Decreto MEF-RGS n. 175 del 11-07-2023 è stata confermata alla Provincia di Fermo la preassegnazione di € 621.175,50, quale quota di competenza del “Fondo Opere Indifferibili” procedura “semplificata” del secondo semestre 2023, con elevazione del finanziamento complessivo per l'attuazione dell'intervento in parola ad € 6.832.930,50;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 186 RS / 630 RG del 20-07-2023 con la quale, tra l'altro:

- sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41, alla società **Spes Italia Engineering S.r.l. con sede legale in Via Mazzini, 17 – 63073 Offida C.F. / P.IVA 02160250441**, i **SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dell'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO - CUP C69J22001290006 - CIG 9773295A2A**, per l'importo contrattuale di € 193.431,89 oltre € 7.737,27 per oneri previdenziali ed € 44.257,21 per Iva al 22 % e quindi per un importo complessivo di **€ 245.426,37**;

- è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di **€ 245.676,37** al capitolo 7080/0 del bilancio 2023, rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C69J22001290006 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A "O. RICCI" DI FERMO, di cui **€ 245.426,37** in favore della società **Spes Italia Engineering S.r.l. con sede legale in Via Mazzini**,

Determinazione II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. n.220 del 31-08-2023

PROVINCIA DI FERMO

17 – 63073 Offida C.F. / P.IVA 02160250441 per l'esecuzione dei **SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA dell'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO - CUP C69J22001290006 - CIG: 9773295A2A**, c.i. 429/2023, ed € 250,00 in favore dell'ANAC per il pagamento del relativo contributo, c.i. 430/2023;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.M. 49/2018, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il RUP anche in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto e l'Ing. Giuseppe Brandimarti, nato il 16/08/1979 a Offida (AP) ed ivi residente in Borgo Cappuccini n. 24 - C.F. BRNGPP79M16G005L, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n. 1583, legale rappresentante della società Spes Italia Engineering S.r.l. con sede legale in Via Mazzini, 17 – 63073 Offida C.F. / P.IVA 02160250441, hanno sottoscritto in data 20-07-2023 verbale di consegna delle prestazioni sotto riserva di legge ai fini della redazione della progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Atteso che:

- si è reso necessario sottoporre a verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il progetto definitivo-esecutivo dell'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP C69J22001290006**, la cui redazione è stata aggiudicata alla società **Spes Italia Engineering S.r.l. con sede legale in Via Mazzini, 17 – 63073 Offida C.F. / P.IVA 02160250441**, con la succitata determinazione dirigenziale n. 186 RS / 630 RG del 20-07-2023;

- si è reso necessario altresì procedere con la verifica preventiva dell'interesse archeologico dell'area interessata dall'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP C69J22001290006**, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria Determinazione n. 208 RS/708 RG del 11-08-2023 con la quale, tra l'altro:

- è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41, alla società di ingegneria **SAGI CONSULTING SRL, con sede in Via Pasubio n. 20, 63074 San Benedetto del Tronto – C.F. / P.Iva 02172090447**, l'**INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ' DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO AI FINI DELLA VALIDAZIONE - ART. 26 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – CUP: C69J22001290006 CIG: 993392563D (Numero di gara: 9195308)**, per l'importo contrattuale di € 36.365,11 oltre € 1.454,60 per oneri previdenziali ed € 8.320,34 per Iva al 22 % e quindi per un importo complessivo di € **46.140,05**;

- è stata autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell'art. 19 comma 2 del DM. 49/2018, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. ricorrendo le condizioni di cui all'art. 8 del D. del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 al fine di rispettare la tempistica ristretta dettata dal PNRR;

- è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) del D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41, alla ditta **ABACO SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale via E. Bellesi, 66 – 63900 Fermo C.F. / P.IVA 01926770445, l'INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO CON RIGUARDO ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006 CIG: A003CC7882 (Numero di gara: 9274695), per l'importo contrattuale di € 3.500,00 oltre € 770,00 per Iva al 22 % e quindi per un importo complessivo di € 4.270,00;**

- è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo 7080/0 – c.i. 448/2023, la somma complessiva di € **46.140,05** in favore della società di ingegneria **SAGI CONSULTING SRL, con sede in Via Pasubio n. 20, 63074 San Benedetto del Tronto – C.F. / P.Iva 02172090447** per l'**INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ' DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO AI FINI DELLA VALIDAZIONE - ART. 26 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – CUP: C69J22001290006 – CIG 993392563D;**

- è stata impegnata altresì, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, al capitolo 7080/0 – c.i. 449/2023, la somma complessiva di € **4.270,00** in favore della ditta **ABACO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Via Giuseppe Leti, 82 – 63900 Fermo - C.F. / P.IVA 01926770445** per l'esecuzione dell'**INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO CON RIGUARDO ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006 – CIG A003CC7882;**

Richiamata la propria Determinazione n. 216 RS/728 RG del 24-08-2023 con la quale, tra l'altro, per quanto disposto dall'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., si è dato atto che l'aggiudicazione definitiva dell'**INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ' DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO AI FINI DELLA VALIDAZIONE - ART. 26 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – CUP: C69J22001290006 – CIG 993392563D** a favore della società di ingegneria **SAGI CONSULTING SRL, con sede in Via Pasubio n. 20, 63074 San Benedetto del Tronto – C.F. / P.Iva 02172090447**, disposta con determinazione dirigenziale n. 208 RS/708 RG del 11-08-2023 è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo del procedimento di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura in parola ed è stata impegnata al cap. 7080/0 – c.i. 451/2023 la somma di € 35,00 quale contributo ANAC;

Visto il progetto definitivo-esecutivo dell'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006**, redatto dalla società **Spes Italia Engineering S.r.l. con sede legale in Via Mazzini, 17 – 63073 Offida C.F. / P.IVA 02160250441** dell'importo complessivo di € **6.832.930,50;**

Visto il parere favorevole con prescrizioni rimesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, in relazione al progetto in parola, di

cui alla nota Prot. MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO2 del 24-08-2023 n. 9371-P, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 14750 del 24-08-2023;

Vista la nota prot. n. 45172/09/08/2023/AST-FM/FM Sise/P del 09-08-2023, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n. 14293 con la quale è pervenuto il parere igienico-sanitario favorevole, con riguardo agli elaborati del progetto definitivo-esecutivo in parola, da parte dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo;

Visto il parere favorevole, con riferimento al progetto in questione, espresso dall'Ufficio prevenzione incendi del Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo, con nota prot. n. 7771 del 24-08-2023 – 169175-REG-1692883610586-12256 acquisito al protocollo dell'Ente in pari data con n. 14779;

Preso atto che è stata rilasciata dai tecnici della società progettista specifica **Dichiarazione del Progettista – Art. 7 Comma 1- Lettera B) DEL DPR 380/01** che le opere sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti ed alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia ai sensi del DPR 18 aprile 1994 n. 383 e ss.mm.ii.;

Visti i seguenti elaborati redatti dalla società di ingegneria **SAGI CONSULTING SRL, con sede in Via Pasubio n. 20, 63074 San Benedetto del Tronto – C.F. / P.Iva 02172090447** nell'ambito del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016:

- **il Piano dei controlli;**

- **il Rapporto preliminare di Verifica del 28-08-2023;**

- **il Rapporto intermedio di Verifica del 28-08-2023;**

- **il Rapporto finale di Verifica del 31-08-2023** del predetto progetto definitivo-esecutivo;

tutti sottoscritti dalla società progettista **Spes Italia Engineering S.r.l. con sede legale in Via Mazzini, 17 – 63073 Offida C.F. / P.IVA 02160250441;**

Visto il verbale di validazione del predetto progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Ivano Pignoloni in data 31-08-2023;

Dato atto che l'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006** dell'importo complessivo di € 6.832.930,50 è inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2023 – 2025 - elenco annuale 2023, così come da ultimo aggiornato ed integrato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 14 del 04-07-2023 con **Codice CUI L90038780442202200021**, nonché debitamente pubblicato sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 102 del 31-08-2023 con il quale, tra l'altro:

- è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006**, redatto dalla società **Spes Italia Engineering S.r.l. con sede legale in Via Mazzini, 17 – 63073 Offida C.F. / P.IVA 02160250441** dell'importo complessivo di € 6.832.930,50 costituito dagli elaborati elencati nel documento denominato **“LPB_2302_PE_1.01.ALL_WIP1 ELENCO ELABORATI”**, allegato al suddetto atto;

- è stato approvato il quadro economico del suddetto progetto definitivo - esecutivo come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni		
A1	Lavori a misura	€ 4.849.949,81
Totale lavori		€ 4.849.949,81
B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza		
B1	Costi per la sicurezza da PSC	€ 248.546,50
TOTALE IMPORTO DA APPALTARE (A1 +B1)		€ 5.098.496,31
Totale importo a base d'asta		€ 4.849.949,81
Incidenza della Manodopera		€ 1.355.619,64
C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
E1	I.V.A. 10% su lavori	€ 509.849,63
E2	Verifica preventiva interesse archeologico ed assistenza archeologica agli scavi (oneri inclusi)	€ 15.000,00
E3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 95.000,00
E4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 15.000,00
E5	Imprevisti e premio di accelerazione art.126 D.lgs. 36/2023	€ 169.269,68
E6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifica della progettazione, collaudo	€ 635.526,85
E6-1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA /ESECUTIVA+CSP	€ 193.431,89
E6-2	DIREZIONE LAVORI+CSE	€ 336.789,35
E6-3	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA	€ 36.365,11
E6-4	Collaudo tecnico-amministrativo+Collaudo strutturale - certificazione energetica	€ 68.940,50
E7	CNPAIA (4%) voci E6	€ 25.421,07
E8	IVA 22% su Spese tecniche e CNPAIA (E6+E7)	€ 145.408,54
E9	Economie da affidamento servizi tecnici	€ 19.117,48
E10	Incentivi funzioni tecniche art. 45 D. Lgs. 36/2023	€ 81.575,94
E11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 10.000,00
E12	Spese per pubblicità	€ 12.000,00
E13	Contributi ANAC	€ 1.265,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2.369.961,04
TOTALE APPALTO		€ 6.832.930,50

- si è preso atto del **Rapporto finale di Verifica del 31-08-2023** del predetto progetto definitivo-esecutivo redatto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d) del D. Lgs. 50/2016, dalla società di

Determinazione II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. n.220 del 31-08-2023

PROVINCIA DI FERMO

ingegneria SAGI CONSULTING SRL, con sede in Via Pasubio n. 20, 63074 San Benedetto del Tronto – C.F. / P.Iva 02172090447 e sottoscritto dalla società progettista Spes Italia Engineering S.r.l. con sede legale in Via Mazzini, 17 – 63073 Offida C.F. / P.IVA 02160250441;

- si è preso atto del verbale di validazione del predetto progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 31-08-2023 dal responsabile Unico del procedimento Ing. Ivano Pignoloni;

- si è dato atto che il predetto progetto è finanziato con fondi PNRR - la **Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica**, e quindi soggetto a rendicontazione;

- si è dato atto che l'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006**, trova copertura finanziaria al capitolo 7080/0, rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C69J22001290006 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A "O. RICCI" DI FERMO - VEDI CAP.LO E 7080 - CODICE 04.02-2.02.01.09.003;

- si è dato atto che il termine per l'aggiudicazione dei lavori in parola, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'"ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI", è stato fissato al 15 settembre 2023;

- è stata confermata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione dell'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006**, dell'importo di € 6.832.930,50 nella persona dell'ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Patrimonio – Edilizia scolastica – PNRR e Sisma della Provincia di Fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3°, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50* e dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- si è dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del Settore II Viabilità – Infrastrutture – Patrimonio – Edilizia scolastica – PNRR e Sisma dell'Ente;
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90, gli incaricati dell'istruttoria non hanno segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

- sono state rimesse al Dirigente del Settore II Viabilità – Infrastrutture – Patrimonio – Edilizia scolastica – PNRR e Sisma le determinazioni in ordine alla scelta delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori;

Dato atto che l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 riconoscono al personale delle amministrazioni aggiudicatrici compensi incentivanti per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, in misura

non superiore allo 80 % del 2 % dell'importo a base di gara, da ripartirsi, con le modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito Regolamento;

Considerato che le risorse destinate al finanziamento dell'incentivo spettante per i lavori in oggetto sono accantonate nel quadro economico del progetto approvato alla voce "E10 Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023";

Ritenuto individuare, come segue, il gruppo di lavoro da impiegare nelle fasi previste dalla tabella A dell'art. 5 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018 a fronte delle responsabilità occorrenti e degli attuali carichi di lavoro:

MACROATTIVITA'		ATTIVITA'	GRUPPO DI LAVORO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ufficio RUP)	a1	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ivano Pignoloni
	a2	SUPPORTO: TECNICI SETTORE	Lucia Evandri Eleonora Luchetti Sandro Vallasciani Maria Rita Spaziani
	a3	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI SETTORE	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
	a4	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI RAGIONERIA	Dipendenti Servizio Ragioneria
FASE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTO	b1	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
FASE DI AFFIDAMENTO	c1	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	Dipendenti Settore I
FASE DELL'ESECUZIONE – UFFICIO DIREZIONE LAVORI	d1	DIRETTORE LAVORI	Tecnico esterno
	d2	DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE	Tecnico esterno
	d3	DIRETTORE OPERATIVO SICUREZZA	Tecnico esterno
	d4	DIRETTORE OPERATIVO CONTABILITA' LAVORI	Tecnico esterno
	d5	DIRETTORE OPERATIVO LAVORAZIONI SPECIALISTICHE	Tecnico esterno
	d6	ISPETTORE CANTIERE E COLLAB. TECNICI	Tecnico esterno
FASE DI COLLAUDO	e1	COLLAUDO STATICO	Tecnico esterno
FASE DI COLLAUDO	e2	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Tecnico esterno

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € **1.355.619,64** oltre iva di legge, come da elaborato progettuale denominato **LPB_2302_PE_2.04.ALL_WIP0 – QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA**;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, *Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali* recante “*Determinazioni a contrattare e relative procedure*” che prevede:
“1. *La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*
2. *Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.*”;

Visto il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “*Codice dei contratti pubblici*”;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 recante: “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”.

Richiamato, altresì, in particolare l'art. 225, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 che recita: “*In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018*”;

Vista la nota del a firma del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 12-07-2023 avente ad oggetto: “*Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative*”;

Visto l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante, tra l'altro: “2. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (omissis)*”;

Visto in particolare l'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale recita:

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: (omissis)

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.”;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”. Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 55/2019;

Vista la Delibera ANAC n. 621 del 20 febbraio 2023 recante “*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023;

Atteso che il contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione per la procedura in parola ammonta ad € 880,00;

Dato atto che il finanziamento di detto contributo trova copertura tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo approvato e precisamente alla voce “*B5 - Spese di gara (contratti e contributi ANAC)*”;

Ritenuto avviare una procedura selettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'individuazione dell'affidatario dell'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006**;

Ritenuto demandare le attività di selezione del contraente della procedura in argomento al Settore I Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo;

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha attribuito al presente procedimento di selezione del contraente il seguente codice di identificazione (C.I.G.) che dovrà essere riportato nella lettera di invito alla procedura negoziata:

CIG: A009B47462

(Numero di gara: 9296818)

Determinazione II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. n.220 del 31-08-2023

PROVINCIA DI FERMO

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire l'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006**;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto, approvati con il citato decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 102 del 31-08-2023;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** 760 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - ✓ **remunerazione:** "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;
 - ✓ **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori come previsto dall'articolo 2.19 del CSA;
 - l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento al raggiungimento dell'importo di € 500.000,00;
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.14 del CSA;
 - ✓ **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno del capitolato speciale d'appalto – art. 2.16, nei seguenti casi:
 - 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione dei lavori;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della *Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999* di cui all'art 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021;
 - ✓ **premio di accelerazione:** calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza superare complessivamente il 20% di detto ammontare, nei limiti delle somme stanziare per imprevisti;
 - ✓ **subappalto** l'intervento di cui trattasi, è disciplinato dall'art. 49 del D.L. 77/2021 così come convertito in Legge 108/2021, ivi compresi i rinvii dallo stesso effettuati al D. Lgs. 50/2016, nonché dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 per le parti non disciplinate dal D. L. 77/2021 ed è ammesso per le opere o i lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 49,99 % dell'importo della categoria prevalente ed il 100,00 % della categoria scorporabile;
 - ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 2.29 del CSA;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € **5.098.496,31** di cui € **248.546,50** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o

prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

Dato atto:

- che gli Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs. 50/2016;
- che gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:
 - ✓ il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - ✓ i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - ✓ il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

Dato atto che:

- che l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: "*1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli INTERVENTO di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*";
- che dalla pagina web del competente Ministero (<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM);
- che dei criteri di base *ivi* prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA relativo ai lavori di che trattasi e nell'elaborato *LPB_2302_PE_1.06.ALL_WIP0 RELAZIONE TECNICA DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM)*;

Visto l'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, -secondo cui per "*l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici*";

Valutato di riservare la partecipazione alla procedura negoziata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

Determinazione II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. n.220 del 31-08-2023

PROVINCIA DI FERMO

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€) Comprendivo di oneri di sicurezza	Inci- denza	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Edifici civili ed industriali	OG 1	IV (art. 61, comma 2 del DPR 207/2010)	2.915.700,93	57,19%	SI	SI
Impianti tecnologici	OG 11	III bis (art. 61, comma 2 del DPR 207/2010)	1.568.986,25	30,77%	SI	SI
Componenti strutturali in acciaio	OS18-A	II (art. 61, comma 2 del DPR 207/2010)	613.809,13	12,04%	SI	SI

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- a) di individuare in numero 26 gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata individuati tramite l'utilizzo dell'albo fornitori dell'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- b) stabilire che l'invito a presentare offerte rivolto agli operatori economici nonché la relativa documentazione vengano trasmessi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando la piattaforma di negoziazione telematica in dotazione alla Provincia di Fermo;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come ribasso percentuale unico, rispetto all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo.ee. esteri;
- e) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- f) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- g) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- h) di non prevedere sopralluogo obbligatorio presso le aree dove debbono eseguirsi i lavori, da parte degli operatori economici invitati ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) del D.L. 76/2020 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 108 del 29-07-2021, trattandosi di adempimento non strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della complessità dell'appalto da affidare;
- i) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti NON dovranno produrre garanzia provvisoria;
- j) di dare atto che, in applicazione dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o

- lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti”;
- k) ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. 76/2020 “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dalla Legge 108 del 29-07-2021, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
 - l) ai sensi dell’art 1, comma 1, del DL 76/2020, stabilire che l’aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, coincidente con l’invio della lettera d’invito;
 - m) stabilire che il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del Settore II della Provincia di Fermo, nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale);

Richiamate le “*Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.*”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47 del D.L. n. 77/2021;

Visto in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all’occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l’altro, è stabilito che: *eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o atto immediatamente esecutivo della stessa;*

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’articolo 47, del Semplificazioni bis, in conformità a quanto previsto dall’art. 2.2 del CSA, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l’Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) per le motivazioni di seguito descritte:

- *“per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell’“Ingegneria Civile” (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 85209.17 dipendenti nell’Ingegneria Civile, solo 7.415.63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l’impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore dell’“Ingegneria Civile” si attesta a circa il 9% (nove per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all’occupazione femminile, prescritta dall’articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione. Pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT (i.e. 9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l’operatore dovrà garantire un’assunzione di una percentuale di*

donne superiore di 6 (sei) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 9% (nove per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”.

Dato atto che l'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006**, dell'importo complessivo di € 6.832.930,50 trova copertura finanziaria al capitolo 7080/0, rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C69J22001290006 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A "O. RICCI" DI FERMO - VEDI CAP.LO E 7080 - CODICE 04.02-2.02.01.09.003;

Ritenuto impegnare, la somma complessiva di € **6.536.844,08** al capitolo 7080/0 del bilancio pluriennale 2023/2025 rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C69J22001290006 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A "O. RICCI" DI FERMO - VEDI CAP.LO E 7080 - CODICE 04.02-2.02.01.09.003, per l'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006**;

Ribadito che:

- il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Patrimonio - Edilizia Scolastica – PNRR e Sisma, anche in conformità al dettato dell'art. 4 comma 3 del vigente *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50*, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018;
- ai sensi dell'art. 15 e dell'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del Settore II Viabilità – Infrastrutture – Patrimonio – Edilizia scolastica – PNRR e Sisma dell'Ente;

Preso atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Dato atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/1990, gli incaricati dell'istruttoria non hanno segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto che nello svolgimento dei compiti affidati il RUP Ing. Ivano Pignoloni non si trova nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., 6 comma 2 del DPR 62/2013 e ss.mm.ii., Codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alle relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione previste agli artt. 7 del DPR 62/2013 e 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'articolo 8 *Procedura di pagamento al Soggetto attuatore* dell'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI:

1. *Le procedure di pagamento al Soggetto attuatore seguono le modalità specifiche di seguito indicate.*
2. *Il finanziamento concesso sarà erogato nel seguente modo:*

Determinazione II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. n.220 del 31-08-2023
PROVINCIA DI FERMO

a) fino al 20% del finanziamento, quale acconto, se non già liquidato alla data di sottoscrizione del presente accordo di concessione, a seguito dell'avvenuta stipula del presente accordo tra l'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e il Soggetto attuatore, previa richiesta da parte dell'ente locale;

b) i restanti pagamenti avverranno per stati di avanzamento dei lavori (SAL) ed è, quindi, necessario garantire l'inizio dei lavori per ottenere i vari stati di avanzamento, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva, al netto del ribasso di gara;

c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) non sono nella disponibilità dell'ente locale.

4. Il residuo 10% è erogato a seguito dell'avvenuta approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo, previo caricamento nell'apposito sistema di monitoraggio di tutta la documentazione finale di cantiere e degli indicatori post operam conseguiti associati all'investimento.

5. L'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione procede a disporre sopralluoghi anche in loco per verificare l'andamento dei lavori e fornisce supporto agli enti locali anche per il tramite di apposite Task Force territoriali, al fine di superare criticità eventualmente presenti e garantire il raggiungimento di target e milestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Visti e richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 28-12-2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) DI CUI ALL'ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 – PERIODO 2023/2025 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 28-12-2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL D.LGS N. 118/2021 E SS.MM.II. PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023";
- il decreto del Presidente n. 5 del 18-01-2023 avente ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART 42 C. 4 E DELL'ART. 175 C. 4 DEL D.LGS. N. 267/2000;
- il decreto del Presidente n. 6 del 18-01-2023 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023-2025 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS. N. 267-2000 – SEZIONE FINANZIARIA";
- il decreto del Presidente n. 14 del 31-01-2023 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 187, COMMA 3-QUATER D. LGS N. 267/2000 E DEL PRINCIPIO CONTABILE 4/2 ALLEGATO AL D. LGS N. 118/2011 DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E DEI PROSPETTI RELATIVI ALLE RISORSE VINCOLATE ALLEGATI A.1) E A.2) AL FINE DI ADOTTARE IDONEA VARIAZIONE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025".
- il decreto del Presidente n. 18 del 16-02-2023 avente ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. B D.LGS. 267/2000";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 23-02-2023 avente ad oggetto: "1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. N. 267/2000 CON APPLICAZIONE AVANZO ACCANATO E VINCOLATO PRESUNTO E CONSEGUENTE VARIAZIONE AI DOCUMENTI PROGRAMMATICI: D.U.P. – PIANO DELLE OO.PP. – PROGRAMMA BIENNALE BENI E SERVIZI – ANNUALITA' 2023-2025";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 23-02-2023 avente ad oggetto: "RATIFICA DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5 DEL 18.01.2023 AVENTE AD OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI

PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 – ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 175 C. 4 DEL D.LGS. N. 267/2000”;

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 28-04-2023 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 118/2011;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 28-04-2023 avente ad oggetto: 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175 C. 2 DEL D.LGS. N. 267/2000, AL D.U.P., AL PROGRAMMA OO.PP 2023-2025 E AL PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI 2023-2024;
- il decreto del Presidente n. 56 del 11-05-2023 avente ad oggetto: “1^ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023-2025 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS N. 267-2000 - SEZIONE FINANZIARIA”;
- il decreto del Presidente n. 66 del 26-05-2023 avente ad oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER FAR FRONTE AGLI EVENTI METERELOGICI DEL 16 E 18 MAGGIO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (ARTT. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D) E 176, COMMA 1, D.LGS. 267/2000);
- il decreto del Presidente n. 67 del 29-05-2023 avente ad oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART 42 C. 4 E DELL'ART. 175 C. 4 DEL D.LGS. N. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 04-07-2023 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023 (ART. 175, COMMA 8 E ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000). ADOZIONE PROVVEDIMENTI DI RIEQUILIBRIO E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL BILANCIO, AL D.U.P., AL PROGRAMMA BIENNALE DI BENI E SERVIZI E AL PROGRAMMA OO.PP - ANNUALITA' 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 04-07-2023 avente ad oggetto: RATIFICA DECRETO DEL PRESIDENTE N. 67 DEL 29.05.2023 AVENTE AD OGGETTO "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 42 C. 4 E 175 C. 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER IL CONTRIBUTO REGIONALE ALL'INIZIATIVA SULLA STRADA DEL RISPETTO 2^ TAPPA”;
- il decreto del Presidente n. 87 del 21-07-2023 avente ad oggetto: 2^ VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2023-2025 AI SENSI DELL'ART. 169 DEL D.LGS N. 267-2000 - SEZIONE FINANZIARIA;
- il decreto del Presidente n. 97 del 17-08-2023 avente ad oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 ADOTTATA IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 42 C. 4 E DELL'ART. 175 C. 4 DEL D.LGS. N. 267/2000;
- il decreto del Presidente n. 98 del 22-08-2023 avente ad oggetto: PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (ARTT. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D) E 176, COMMA 1, D.LGS. 267/2000);

Richiamata la normativa vigente in materia:

- D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- D. Lgs. 36/2023, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

- Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41 recante: “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;
- D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., *Codice dei contratti pubblici*;
- D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto in vigore ed applicabile;
- Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018;
- Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., *Piano straordinario contro le mafie*;
- D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., *Attuazione dell’articolo 1 della Legge 03-08-2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- Legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- D. Lgs. n. 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione ed informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;
- DPR 62/2013 e ss.mm.ii., *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*;
- GDPR 2016/679 del 27-04-2016 “*Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali*” in vigore dal 25-05-2018”;
- *Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Fermo di cui all’art. 54, comma 5 D. Lgs. n. 165/2001* approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 276 del 23-12-2013;
- *Statuto Provinciale*, approvato ai sensi dei commi 55 e 81, art. 1 della Legge n. 56/2014 con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 22-12-2014 ed entrato in vigore il giorno 29-01-2015;
- *Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi*, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 152 del 13-07-2010, successivamente modificato con Deliberazioni della Giunta Provinciale n. 359 del 30-12-2010 e n. 187 del 02-08-2012 e da ultimo aggiornato con Decreto Presidenziale n. 64 del 05-05-2015;
- *Regolamento di contabilità armonizzata* approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 23-10-2018;
- *Regolamento per la disciplina delle procedure selettive e dei contratti di appalto e delle concessioni* approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 28-11-2019;
- *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 126 del 20-09-2018;
- *Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025* approvato in via definitiva con Decreto del Presidente della Provincia n. 74 del 14-06-2023;

DETERMINA

- 1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990;
- 2) di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dell’**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**

Determinazione II VIABILITA-URBANISTICA-PATRIMONIO-EDILIZIA SCOL. n.220 del 31-08-2023

PROVINCIA DI FERMO

DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006, il cui progetto è stato approvato con Decreto del Presidente n. 102 del 31-08-2023 dell'importo complessivo di € 6.832.930,50 di cui € 5.098.496,31 per lavori comprensivi di € 248.546,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- 3) di attribuire al Settore I della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2;
- 4) ai sensi del combinato disposto dall'art. 97, comma 8 del Codice e dall'art. 1, comma 3, terzo periodo del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di prevedere l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque;
- 5) di procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, invitando 26 operatori economici, individuati tramite l'utilizzo dell'albo fornitori dell'Ente, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020;
- 6) di disporre che l'invito a presentare offerte rivolto agli operatori economici, nonché la relativa documentazione, vengano trasmessi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzando la piattaforma di negoziazione telematica Net4market in dotazione alla Provincia di Fermo;
- 7) di dare atto che l'importo presunto del costo della manodopera relativo ai predetti lavori ammonta ad € **1.355.619,64**;
- 8) di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 9) di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire l'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006**;
- 10) di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto quest'ultimi approvati con Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 102 del 31-08-2023;
- 11) di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** 760 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - ✓ **remunerazione:** “a misura”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;
 - ✓ **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori come previsto dall'articolo 2.19 del CSA;

- l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento al raggiungimento dell'importo di € 500.000,00;
- saldo a conclusione dei lavori;
- ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.14 del CSA;
- ✓ **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno del capitolato speciale d'appalto – art. 2.16, nei seguenti casi:
 - 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione dei lavori;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della *Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999* di cui all'art. 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021;
- ✓ **premio di accelerazione:** calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza superare complessivamente il 20% di detto ammontare, nei limiti delle somme stanziare per imprevisti;
- ✓ **subappalto** l'intervento di cui trattasi, è disciplinato dall'art. 49 del D.L. 77/2021 così come convertito in Legge 108/2021, ivi compresi i rinvii dallo stesso effettuati al D. Lgs. 50/2016, nonché dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 per le parti non disciplinate dal D. L. 77/2021 ed è ammesso per le opere o i lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 49,99 % dell'importo della categoria prevalente ed il 100,00 % della categoria scorporabile;
- ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 2.29 del CSA;

12) ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato da ultimo dal Decreto Legge n. 77 del 2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato dal maggior ribasso sull'importo posto a base di gara;

13) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

14) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

15) di non prevedere sopralluogo obbligatorio presso le aree dove debbono eseguirsi i lavori, da parte degli operatori economici invitati;

16) di dare atto di non poter procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati;

17) di dare atto che dalla pagina web del competente Ministero

(<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) dei quali si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA e nell'elaborato *LPB_2302_PE_1.06.ALL_WIPO RELAZIONE TECNICA DEI CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM)*;

- 18) di stabilire che il contratto venga stipulato “a misura” così inteso dall’art. 3 comma 1, lettera eeee) e dall’art. 59, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 19) di stabilire che il contratto con l’impresa aggiudicataria sarà stipulato dal dirigente del Settore II della Provincia di Fermo, nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto in modalità elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale);
- 20) di individuare, come segue, il gruppo di lavoro da impiegare nelle fasi previste dalla tabella A dell’art. 5 del vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018 a fronte delle responsabilità occorrenti e degli attuali carichi di lavoro:

MACROATTIVITA'		ATTIVITA'	GRUPPO DI LAVORO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ufficio RUP)	a1	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ivano Pignoloni
	a2	SUPPORTO: TECNICI SETTORE	Lucia Evandri Eleonora Luchetti Sandro Vallasciani Maria Rita Spaziani
	a3	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI SETTORE	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
	a4	SUPPORTO: AMMINISTRATIVI RAGIONERIA	Dipendenti Servizio Ragioneria
FASE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTO	b1	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP.	Stefano Massetani Francesco Formentini Cristina Parigiani
FASE DI AFFIDAMENTO	c1	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO PROCEDURE DI GARA: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI	Dipendenti Settore I
FASE DELL'ESECUZIONE – UFFICIO DIREZIONE LAVORI	d1	DIRETTORE LAVORI	Tecnico esterno
	d2	DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE	Tecnico esterno
	d3	DIRETTORE OPERATIVO SICUREZZA	Tecnico esterno
	d4	DIRETTORE OPERATIVO CONTABILITA' LAVORI	Tecnico esterno
	d5	DIRETTORE OPERATIVO LAVORAZIONI SPECIALISTICHE	Tecnico esterno
	d6	ISPETTORE CANTIERE E COLLAB. TECNICI	Tecnico esterno
FASE DI COLLAUDO	e1	COLLAUDO STATICO	Tecnico esterno

FASE DI COLLAUDO	e2	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	Tecnico esterno
-------------------------	-----------	--	-----------------

21) di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ha attribuito al presente procedimento di selezione del contraente il seguente codice di identificazione (C.I.G.) che dovrà essere riportato nell’avviso pubblico di indizione della gara d’appalto:

CIG: A009B47462
(Numero di gara: 9296818)

22) di ribadire che:

- il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l’ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del Settore II Viabilità - Infrastrutture - Patrimonio - Edilizia Scolastica – PNRR e Sisma, anche in conformità al dettato dell’art. 4 comma 3 del vigente *Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50*, approvato con Decreto Presidenziale n. 124 del 20-09-2018;
- ai sensi dell’art. 15 e dell’Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l’ing. Ivano Pignoloni, Dirigente del Settore II Viabilità – Infrastrutture – Patrimonio – Edilizia scolastica – PNRR e Sisma dell’Ente;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **C69J22001290006**;
- l’intervento in parola è inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2023 – 2025 - elenco annuale 2023, così come da ultimo aggiornato ed integrato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 14 del 04-07-2023 con **Codice CUI L90038780442202200021**;

23) di prevedere nei documenti di gara che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’articolo 47 del D.L. 77/2021, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l’Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15 % (quindici per cento) e al 30 % (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione) per le motivazioni indicate nelle premesse;

24) di approvare il seguente cronoprogramma relativo all’attuazione dell’**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006**:

	Agosto 2023	Settembre 2023	Ottobre 2023 Novembre 2025	Maggio 2026
<i>Gara</i>				
<i>Verifica documenti</i>				
<i>Contratto</i>				
<i>Esecuzione Lavori</i>				
<i>Fine Lavori</i>				
<i>Collaudo</i>				

25) di dare atto che l'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006**, dell'importo complessivo di € 6.832.930,50 trova copertura finanziaria al capitolo 7080/0, rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C69J22001290006 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A "O. RICCI" DI FERMO - VEDI CAP.LO E 7080 - CODICE 04.02-2.02.01.09.003;

26) di accertare, ai sensi dell'articolo 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti per l'intervento in parola è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa in uscita;

27) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € **6.536.844,08** al capitolo 7080/0 del bilancio pluriennale 2023/2025 rubricato FONDI PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 - CUP C69J22001290006 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A "O. RICCI" DI FERMO - VEDI CAP.LO E 7080 - CODICE 04.02-2.02.01.09.003, per l'**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006**, come segue:

Cap.lo art.lo	Missione/Programma	Oggetto	Codice impegno	Importo	Esigibilità 2023	Esigibilità 2024	Esigibilità 2025
7080/0	4/5	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006 - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CIG 9773295A2A	429/2023	€ 245.426,37	€ 245.426,37		
7080/0	4/5	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO – CUP: C69J22001290006 - CONTRIBUTO ANAC SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	460/2023	€ 250,00	€ 250,00		
7080/0	4/5	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI"	448/2023	€ 46.140,05	€ 46.140,05		

		DI FERMO - CUP: C69J22001290006 - VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO AI FINI DELLA VALIDAZIONE - ART. 26 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CUP: C69J22001290006 - CIG 993392563D					
		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO - CUP: C69J22001290006 - VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO AI FINI DELLA VALIDAZIONE - ART. 26 D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CUP: C69J22001290006 - CONTRIBUTO ANAC	451/2023	€ 35,00	€ 35,00		
7080/0	4/5	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO - CUP: C69J22001290006 - VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - CIG A003CC7882	449/2023	€ 4.270,00	€ 4.270,00		
7080/0	4/5	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO - CUP: C69J22001290006	—/202 3	€ 6.535.929, 08	€ 324.174,08	€ 3.211.755	€ 3.000.000
7080/0	4/5	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.P.S.I.A. "O. RICCI" DI FERMO - CUP: C69J22001290006 - CONTRIBUTO ANAC	—/202 3	€ 880,00	€ 880,00		

28) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

29) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al

controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

30) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);

31) di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza:

- Al Servizio Risorse finanziarie;
- Alla Segreteria generale
- Al Settore I.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente del Settore
Ing. Ivano Pignoloni

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Fermo, lì

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Federica Paoloni