



Città di Grottammare

Provincia di Ascoli Piceno

AREA 5[^] - GESTIONE DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 5 del 15-12-2023

del Registro Area 5[^] (Gestione del Patrimonio)

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE:DAGLI ASILI NIDO ALLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO QUARTIERE ISCHIA II –CUP I15E22000390006 - NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI SELETTIVE ALLA SUA PROVINCIA DI FERMO



La Responsabile dell'Area V-Gestione del Patrimonio arch. Liliana Ruffini

Visti:

- l'art. 21 *quinquies* della L. 241 del 1990;
- l'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23.12.1998, esecutiva, con la quale sono state approvate le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18.05.2000, esecutiva, ad oggetto Approvazione nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione nuova struttura organizzativa dell'Ente e dotazione organica;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 26.01.2023 con cui è stato approvato il Bilancio 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14.02.2023 con cui è stato approvato il PEG 2023- 2025;
- la Deliberazione di Consiglio n. 90 del 23-11-2023 con la quale sono state approvate le modifiche al Programma triennale delle opere pubbliche 2023 - 2025 e all'elenco annuale delle opere pubbliche 2023;
- la Deliberazione di Consiglio n. 95 del 23-11-2023 con la quale è stato preso atto della variazione del Bilancio di previsione 2023-2025 (art. 175 del decreto legislativo 267/2000);

Richiamati:

- il Provvedimento del Sindaco n. 35 del 25.11.2022 di nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) per gli interventi finanziati dal PNRR CUP I15E22000090006, I15E22000390006 e I14J22000130001 nella persona dell'Arch. Liliana Ruffini quale Responsabile di Area 5-Gestione del Patrimonio;
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 19.05.2023 ad oggetto "proroga nomine responsabili di Area – Servizi autonomi e Responsabili Servizi";

Premesso che:

-con l'Avviso pubblico n. 48047 del 02.12.2021 del Ministero dell'istruzione, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 02.12.2021 n. 343 (nelle more della registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo) si attua l' obiettivo di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione con la vita familiare;

-con Deliberazione di Giunta n. 75 del 29.03.2022, ad oggetto "Avvio candidatura e approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica "PNRR - piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - realizzazione di struttura da destinare ad asilo nido quartiere ISCHIA II- CUP I15E22000390006" veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l'importo complessivo di € 1.152.000,00 redatto dai tecnici dell'Area 5^A coordinati dall'arch. Bernardino Novelli Responsabile del Servizio Progettazione Direzione lavori Manutenzione dell'Area 5^A del Comune di Grottammare;

- il progetto "PNRR - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Realizzazione di struttura da destinare ad asilo nido quartiere Ischia II CUP I15E22000390006" è rientrato tra le proposte progettuali finanziate, di cui all'art. 4 dell'avviso sopra menzionato n. 48047 del 02-12-2021 del Ministero dell'istruzione e risponde alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Compente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";

-con il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57 è stato finanziato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ad oggetto "PNRR - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Realizzazione di struttura da destinare ad asilo nido quartiere Ischia II CUP I15E22000390006" dell'importo complessivo di € 1.152.000,00 concedendo per la realizzazione dell'opera a questo Ente il contributo di Euro 1.152.000,00 come da art. 8 della Convenzione tra Ministero e comune sottoscritta il 25.11.2022;

-con Determinazione n. 48 del 30.03.2023 del Registro Servizi amministrativi per il Patrimonio - Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile veniva disposto di affidare al R.T.P. con Capogruppo mandatario arch. Sfirro Domenico, regolarmente iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n. 431, C.F. SFRDNC69H29G482M, P.IVA 01554440444 con recapito professionale eletto a Grottammare (AP), Via Ischia n. 305 ed i cui mandanti sono l'Ing. Lucciarini De Vincenzi Alessandro, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno al n. 1313, l'Ing. Tosoni Nicola iscritto all'ordine degli Ingegneri di Macerata al n. A1897 ed allo studio associato AS di Ascani Cesare iscritto all'Ordine degli ingegneri ed architetti di Ascoli Piceno al n. A2019, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8, e 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. 76/2020, conv. in L.120/20 e ss.mm.ii. e delle linee guida ANAC n.1 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo- esecutivo per l'importo di € 68.000,00 oltre € 2.720,00 per contributo 4% e oltre Iva al 22% per € 15.558,4 per un totale di € 86.278,4 importo rientrante nel quadro economico pari ad € 1.152.000,00;

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 11.05.2023, ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4: Istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – realizzazione struttura da destinare ad asilo nido quartiere Ischia II - approvazione progetto definitivo-esecutivo- CUP I15E22000390006" venivano approvati gli elaborati progettuali, pervenuti al prot. com.le con note 13596, 13637, 13638 del 03-05-23 e n. 141431 del 11-05-2023;

Richiamate:

- la Determinazione del Registro Servizi amministrativi per Patrimonio-Sicurezza sul lavoro e Protezione civile n 67 del 25.05.2023 ad oggetto "PNRR - Missione 4: istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'unione europea - Nextgenerationeu - realizzazione di struttura da destinare ad asilo nido quartiere Ischia II CUP I15E22000390006

- Nomina Ufficio Direzione lavori ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 50/2016 - nomina Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 90, comma 8, del d.lgs. n. 81/2001 e ss.mm.ii" ;

- la Determinazione del Registro Servizi amministrativi per Patrimonio-Sicurezza sul lavoro e Protezione civile n 69 del 30.05.2023 ad oggetto "PNRR - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'unione europea - Nextgenerationeu - realizzazione di struttura da destinare ad asilo nido quartiere Ischia II CUP I15e22000390006. Approvazione progetto definitivo-esecutivo adeguato. Validazione del progetto";

Dato atto che:

- nella sopra citata Determinazione n. 69 del 30.05.2023 oltre al progetto definitivo-esecutivo veniva approvato il quadro economico ricomprendente l'importo complessivo dei lavori che ammonta ad € 1.020.476,14 oltre IVA, nell'ambito del valore dell'intervento pari a € 1.267.200,00

- il progetto definitivo-esecutivo veniva verificato come da rapporto conservato agli atti del servizio;

- nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 29.03.2023 sopra citato, risulta ricompreso l'intervento che qui ci occupa, avente CUI: L82000670446202200054;

- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 125.792,74 per lavori edili ed € 58.657,11 per impianti tecnologici, come da elaborato progettuale denominato "stima incidenza manodopera"- ALL.G8 ai cui contenuti si rimanda per una precisa ed attenta valutazione;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

Dato atto che:

- in data 09.02.2021 con Deliberazione di Giunta n. 20 questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha approvato la Convenzione sottoscritta con la S.U.A. di Fermo "per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56";

-con Determinazione a contrattare e di indizione della procedura negoziata n. 70 del 30.05.2023 del Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio - Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile si riservava la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	III	765.301,75	76,01%	SI	SI-max 50%
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11	I	241.463,34	23,99%	SI	SI- 100%

- con la citata Determinazione n. 70 del 30.05.2023 veniva impegnata per l'affidamento dei lavori la somma complessiva di € 1.122.523,76 con imputazione al capitolo 2872 art. 0 del bilancio 2023-2025;

Preso atto che:

- con Determinazione n. 312 R.S. (R.G. n. 604) del 12.07.2023 del Dirigente del Settore I Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo testualmente "si è proceduto a dare atto che l'aggiudicazione definitiva approvata con determinazione n. 252 del 16/06/2023 (Reg. Gen. n. 499 pari data) è divenuta efficace all'esito dell'iter di verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicataria, Ma.Co.Ri. S.r.l. avente sede legale in Via dei Marrucini, 56 - Roma (RM) – 00185 - c.f. e p.i.: 15924871005, in sede di istanza di partecipazione alla gara";

-con Determinazione avente n. 110 del 05.08.2023 emessa dal Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio - Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile si prendeva atto dell'aggiudicazione efficace disposta in favore della Ma.Co.Ri. S.r.l. per l'importo contrattuale di € 914.125,39, stante l'applicazione del ribasso del 18,818% sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 1.006.765,08) a cui aggiungere l'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 13.711,06, oltre a € 83.102,31 per Iva al 10%;

Dato ulteriormente atto che

-nelle fasi precontrattuali, la società Ma.co.ri. s.r.l. ha mosso eccezioni e richieste di modifica delle condizioni contrattuali, ed in data 12.10.2023, fissata dal Comune per la stipula contrattuale, la società presentatasi in persona del legale rappresentante accompagnata da altro soggetto presso il Segretario Generale ed alla presenza del R.u.p., ha rifiutato di sottoscrivere il contratto così come predisposto sulla base dello schema facente parte degli elaborati progettuali a base di gara;

Precisato, con riguardo alle modifiche apportate dalla società allo schema di contratto, che non erano ammissibili modifiche sostanziali e non meramente formali allo schema di contratto stesso, per violazione del principio di parità di trattamento e che all'impresa è stato comunicato che il rifiuto alla consegna di tutto quanto richiesto o la mancata presentazione il giorno della stipula del contratto sarebbero stati ritenuti quali inadempimenti, con attivazione dei necessari strumenti di legge a tutela della S.A., stante il notevole lasso di tempo trascorso dall'efficacia dell'aggiudicazione in relazione ai tempi previsti dalla disciplina PNRR che scandiscono l'urgenza di provvedere all'avvio dei lavori;

Richiamate

-la Determinazione del Registro Area V Gestione del patrimonio n. 4 del 14.12.2023 ad oggetto PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE:DAGLI ASILI NIDO ALLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA

PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO QUARTIERE ISCHIA II –CUP I15E22000390006 –CIG: 985816926°- REVOCA DETERMINAZIONE N. 110 DEL 04.08.2023 DELLA PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE ADOTTATA CON DETERMINAZIONE DELLA S.U.A PROVINCIA DI FERMO N. 312 DEL 12.07.2023 RIFERITA ALLA PROPRIA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 252 DEL 16.06.2023, con la quale si è disposta la revoca della Determinazione n. 110 del 04.08.2023 di presa d'atto dell'aggiudicazione efficace di cui alla Determinazione n. 312 R.S. (R.G. n. 604) del 12.07.2023 del Dirigente del Settore I Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo;

-la Determinazione R.S. 523 (R.G. n. 1044) del 14.12.2023 del Dirigente del Settore I Affari Generali - Contratti - SUA - Risorse Umane della Provincia di Fermo con la quale è stato disposto:

“1) di revocare, per le motivazioni di merito in premessa richiamate ed ai sensi dell'art.21 quinquies della Legge 241/1990 la:

- determinazione R.S. I n. 252 (R.G. 499) del 16/06/2023 avente ad oggetto: LAV10/2023 - SUA p/c Comune di Grottammare. Procedura Negoziata per l'affidamento dei Lavori di "Realizzazione di struttura da destinare ad Asilo Nido quartiere Ischia II" - CUP: I15E22000390006 CIG: 985816926A - Finanziato dall'unione Europea - Next GenerationEu - PNNR M.4 C.1 I. 1.1. Approvazione verbali di gara e Aggiudicazione Definitiva all'o.e. Ma.Co.Ri. S.r.l. ;

- la Determinazione I Affari Generali - Contratti- SUA - Risorse Umane determinazione R.S. I n. 312 (R.G. 604) del 12/07/2023 avente ad oggetto: LAV10/2023 - PNRR - SUA p/c Comune di Grottammare. Procedura Negoziata per l'affidamento dei Lavori di "Realizzazione di struttura da destinare ad Asilo Nido quartiere Ischia II" - CUP: I15E22000390006 CIG: 985816926A - PNNR M.4 C.1 I.1.1, Finanziato dall'unione Europea - Next GenerationEu. Aggiudicazione Efficace all'o.e. Ma.Co.Ri. S.r.l. e tutti i provvedimenti e gli atti presupposti alle medesime che costituiscono il complesso dei documenti relativi alla procedura selettiva denominata: LAV10/2023 - SUA p/c Comune di Grottammare. Procedura Negoziata per l'affidamento dei Lavori di "Realizzazione di struttura da destinare ad Asilo Nido quartiere Ischia II" - CUP: I15E22000390006 CIG: 985816926A - PNNR M.4 C.1 I.1.1, Finanziato dall'unione Europea - Next GenerationEu, stabilendo che, a seguito della revoca adottata con la presente determinazione, l'atto di aggiudicazione è inidoneo a produrre effetti;

2) di non procedere alla Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990 e s.m.i, in aderenza all'assunto giurisprudenziale per il quale “La particolarità di tale revoca consiste nel fatto che l'amministrazione non è tenuta a soppesare l'affidamento maturato dal privato sul provvedimento a sé favorevole e, d'altra parte, non ricorrono pregiudizi imputabili all'amministrazione e ristorabili mediante indennizzo poiché ogni conseguenza, ivi comprese eventuali perdite economiche, è imputabile esclusivamente alla condotta del privato, non dando luogo a responsabilità dell'amministrazione, neppure da atto lecito”

3) di trasmettere il presente atto

- alla impresa Ma.Co.Ri. S.r.l, suo domicilio digitale PEC;

- al RUP ed al Segretario Comunale del Comune di Grottammare per gli adempimenti conseguenti;

4) di dare atto che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR Marche nel termine di 30 giorni dalla trasmissione efficace dello stesso”;

Evidenziato che

-l'aggiudicataria era l'unico partecipante alla procedura di gara;

-il MIUR, Unità di missione per il PNRR, con nota del Registro ufficiale U. 0138959. 30-11-2023 ha comunicato che il termine per la consegna dei lavori è stata prorogata, in via eccezionale, dal 30.11.2023 al 31.12.2023;

-è massima l'urgenza di procedere quanto prima all'individuazione di un nuovo contraente con l'obiettivo di conservare la disponibilità del finanziamento PNRR acquisito per la realizzazione dell'asilo nido;

Ritenuto, pertanto, necessario di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto, richiedendo al contempo che la procedura possa essere attivata e conclusa nel più breve tempo possibile a garanzia del risultato primario da raggiungere come sopra descritto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche "Codice"), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di realizzazione di struttura da destinare ad asilo nido quartiere Ischia II;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto, approvati con la citata Deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 11.05.2023 ;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
0 termine di ultimazione dei lavori: 395 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
0 remunerazione: "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;
pagamenti:
 - acconto: le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a €. 250.000,00 come previsto dall'articolo 24 del CSA;
 - saldo a conclusione dei lavori come previsto dall'articolo 24 del CSA;
 - qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e comunque nei modi e termini di cui all'art. 17 del C.S.A.;
 - obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dagli artt. 31 e 32 del CSA;
 - penali: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto nei seguenti casi come da art. 17 del CSA: a. ritardo nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'Art. 16;
b. ritardo nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c. ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d. ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
e. mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47 comma 3 DL. 77/2021): dallo 0,6 all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;
f. mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art.47 comma 3 bis DL.77/2021): dallo 0,6 all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;

Dato atto altresì con riguardo a:

- subappalto: per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è ammesso per le opere o i lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente (OG1) ed al 100% dell'importo della categoria OG11;
- revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 28 del CSA ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 1.020.476,14 di cui € 13.711,06 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ossia inerenti i Costi Speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC);
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

Dato atto ulteriormente:

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;
- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:
 - il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

-i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 -il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;
 Certificato il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

Visto l'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per "l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiori a 1.000.000,00 di euro le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

lavorazione	categoria	classifica	importo	incidenza	Qualificazione obbligatoria	subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG I	III	765.301,75	76,01%	SI	SI-MAX 50%
Impianti tecnologici	OG 11	I	241.463,34	23,99%	SI	SI-100%

Dato atto del quadro economico che in questa sede si riapprova:

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO PROGETTO €
A) LAVORI	1.020.476,14
IMPORTO LAVORI	1.006.765,08
oneri per sicurezza speciali non soggetti a ribasso	13.711,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10% SUI LAVORI	102.047,62
SPESE TECNICHE	68.000,00
CASSA 4% SU SPESE TECNICHE	2.720,00
I.V.A. 22 % SU SPESE TECNICHE E CASSA	15.558,40
FORNITURE	30.402,40
SUA I GARA	3.061,43
ANAC I GARA	660,00
SUA II GARA	3.061,43
ANAC II GARA	660,00
SPESE PER PARERE VVFF E RELAZIONE ARCHEOLOGICA PREVENTIVA (cassa 4% e I.V.A. 22% incluse)	2.964,00
IMPREVISTI	5.955,15
INCENTIVO	11.633,43
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	246.723,86
C) TOTALE A+B	1.267.200,00

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 50/2016 dqa applicarsi trattandosi di affidamento con fondi P.N.R.R.;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021

- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità;
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta con la SUA di Fermo come da Deliberazione di Giunta comunale di approvazione n. 20 del 09.02.2021;

Rilevato che per le sopra dedotte ragioni d'urgenza sussistono i presupposti per l'applicazione dei termini ridotti alla metà previsti dall'art. 36 comma 9 D.lgs 50/16 per fissare la scadenza del termine di partecipazione decorrente dalla ricezione delle lettere di invito le procedure negoziate sottosoglia;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) di richiamare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: istruzione e ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – realizzazione struttura da destinare ad asilo nido quartiere Ischia II, per un importo totale dei lavori pari a € 1.020.476,14 di cui € 13.711,06 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ossia inerenti i Costi Speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC) ed oltre Iva come per legge;
- 3) di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta tra le parti come da Deliberazione di approvazione della Giunta comunale n. 20 del 09.02.2021;
- 4) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, in particolare per il suo valore assai distante dalla soglia comunitaria, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;
- 6) di dare atto che i n. 10 operatori economici con i quali negoziare, vista l'estrema urgenza dettata dal termine fissato per la consegna dei lavori pena la perdita del finanziamento e in conseguenza dell'esito del precedente appalto, saranno individuati dal Comune di Grottammare tra le ditte ed imprese operanti sul portale del Mercato elettrico della Pubblica Amministrazione, requisito PNRR, dando atto che verrà soddisfatto il criterio della diversa dislocazione e che gli operatori siano in possesso dei requisiti di partecipazione;
- 7) di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 8) di dare atto che
 - il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato e validato con Determinazione del Registro Servizi amministrativi per patrimonio-sicurezza sul lavoro e Protezione civile n 69 .del 30.05.2023;
 - la verifica del progetto definitivo-esecutivo è stata eseguita come da rapporto di servizio agli atti del Servizio;
- 9) di precisare che al fine di rispettare i termini stabiliti dal Decreto del Ministero come da Avviso pubblico n. 0042761 ad oggetto il timing della procedura **e gli ulteriori termini di proroga previsti per l'avvio dei lavori, entro il 31.12.2023**, si prevede che pertanto il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 5 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito coerentemente con quanto previsto all'articolo **36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016**, e considerata l'urgenza di procedere nella procedura finanziata con fondi P.N.R.R. in scadenza;
- 10) di dare atto altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via telematica;
- 11) di indicare che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Liliana Ruffini la quale dichiara, ai sensi dell'art.6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012, che non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- 12) ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 3.061,43 pari allo 0,30% dell'importo dei lavori inclusi oneri per la sicurezza da P.S.C. ed esclusa Iva, e trovano copertura nel sopra indicato quadro economico;

- 13) di dare atto che il quadro economico dell'intervento pari a € 1.267.200,00 inclusa Iva già approvato con la citata Determinazione n.69 del 30.05.2023, con il presente atto si riapprova;
- 14) di dare atto che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: I15E22000390006;
- 15) di dare atto che:
- il procedimento istruttorio a cui è seguita la proposta della presente Determinazione a contrarre è stato curato dalla Dott.ssa Diana Valentini- Responsabile dei servizi amministrativi assegnata all'Area 5-Gestione del Patrimonio;
 - è attribuita alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento della procedura di gara cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta tra le parti come da Deliberazione di approvazione della Giunta comunale n. 20 del 09.02.2021;
 - la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo, procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, nella detta procedura negoziata che verrà espletata dalla S.U.A. di Fermo, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto sarà prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;
 - nei documenti della fase di gara negoziata da espletarsi a cura della S.U.A. di Fermo, sarà previsto di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;
 - l'aggiudicazione è espressamente vincolata al mantenimento dei fondi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: istruzione e ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia – realizzazione struttura da destinare ad asilo nido quartiere Ischia II;
 - la consegna dei lavori si effettuerà inderogabilmente entro e non oltre il 30.12.2023 al fine di rispettare i termini sopra indicati di proroga del Ministero per l'avvio dei lavori;
- 16) di impegnare e liquidare a favore della S.U.A. Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della procedura di gara ai sensi della Convenzione vigente, pari a complessivi € 3.721,43 di cui € 3.061,43 per competenze ed € 660,00 per il contributo Anac, importo che trova copertura al cap. 2872 art. 0 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;
- 17) di dare atto che l'opera è da imputare al capitolo 2872 art. 0 del bilancio 2023-2025;
- 18) di approvare il nuovo quadro economico secondo la formulazione descritta in premessa;
- 19) di pubblicare il presente atto secondo la normativa vigente;
- 20) di trasmettere il presente atto
- al Servizio finanziario;
 - alla SUA di Fermo;
- 21) di dare atto che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR Marche nel termine di 30 giorni dalla conoscenza dello stesso.

La Responsabile dell'Area V Gestione del Patrimonio
Arch. Liliana Ruffini

COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

SERVIZIO FINANZIARIO

Determinazione N. 5 del 15-12-2023
del Registro Area 5^ (Gestione del Patrimonio)

OGGETTO: PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE:DAGLI ASILO NIDO ALLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DA DESTINARE AD ASILO NIDO QUARTIERE ISCHIA II –CUP I15E22000390006 - NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI SELETTIVE ALLA SUA PROVINCIA DI FERMO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

ai sensi dell'art. 183, co. 7, del Decreto Legislativo 267/2000, la copertura finanziaria della spesa complessiva di €. 3.721,43 , imputata ed impegnata come segue:

- Imp. n. 1076 sub _ di €. 3.721,43 , cap. 2872 art. _ , bilancio 2022-2024, esigibilità 2022;

Liquidazione N. _____ 1871

Grottammare, 15-12-2023

Servizio Finanziario

VALERIA MECO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.