



PROVINCIA DI FERMO
SETTORE VIABILITA' - INFRASTRUTTURE - URBANISTICA

COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO

**LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO
DELLA S.P. 238 VALDASO (EX S.S. 433) - SECONDO
STRALCIO DAL BIVIO CON LA S.P. 183 FAVETO AL
BIVIO CON LA STRADA VICINALE CANUTICA**

PROGETTO ESECUTIVO

Ufficio Tecnico Servizio Viabilità
PROGETTISTI:

ing. Giuseppe Laureti

ing. Stefano Massetani

Consulenze Esterne

Assistenza alla progettazione

ing. Donato Pescatore

Assistenza alla progettazione strutturale

ing. Omero Bassotti

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

ing. Maurizio Ciarrocchi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Ivano Pignoloni

QUADRO ECONOMICO

G.3

maggio 2011

QUADRO ECONOMICO			
	DESCRIZIONE		
A	Lavori a corpo	€ 5.335.744,18	
B	Totale costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 62.255,82	
A+B	Sommano lavori comprensivi di oneri per la sicurezza		€ 5.398.000,00
C	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
C01	IVA SUI LAVORI 20%		€ 1.079.600,00
C02	Per cartografia, indagini, accertamenti, rilievi (IVA inclusa) anche in corso d'opera, compresa assistenza agli scavi		€ 70.000,00
C03	Per spostamento sottoservizi (CIIP, ENEL, TELECOM)		€ 20.000,00
C04	Per imprevisti		€ 57.708,40
C05	Per acquisizione aree o immobili		€ 230.000,00
C06	Per spese tecniche di cui :		
	Assistenza alla progettazione stradale	€ 36.720,00	
	Assistenza alla progettazione strutturale esecutiva	€ 24.357,60	
	Coordinatore in fase di progettazione	€ 24.480,00	
	Coordinatore in fase di esecuzione	€ 24.960,00	
	Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 - (1,3%)	€ 70.174,00	
	Totale spese tecniche		€ 180.691,60
C07	Spese tecniche per copertura assicurativa		€ 10.000,00
C08	Spese per pubblicità - Contributo AVCP - Spese di gara e oneri per istruttorie		€ 30.000,00
C09	Per spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche - Iva inclusa		€ 40.000,00
C10	Per lavori in economia (segnaletica per strada e gallerie - allacci - interferenze) - Iva inclusa		€ 84.000,00
C11	Sistemazione aree di stoccaggio materiale di risulta		€ 10.000,00
C	Totale somme a disposizione		€ 1.812.000,00
A+B+C	COSTO TOTALE DELL'OPERA		€ 7.210.000,00