

Comune di Porto San Giorgio

Provincia di Fermo

PLESSO SCOLASTICO SCUOLA
DELL'INFANZIA CAPOLUOGO.
PROGETTO ESECUTIVO FINALIZZATO AD
UN INSIEME DI INTERVENTI PROPRI
DELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA,
DEGLI ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI E
DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.

ELABORATO

14

QUADRO ECONOMICO E
INCIDENZA MANODOPERA

SCALA

IL SINDACO

LOIRA Avv. FRANCO

UFFICIO TECNICO

SISI Ing. STEFANO



PROGETTISTA ARCHITETTONICO

VALLASCIANI Arch. MIRKO

CONSULENTE GENERALE

GIOVENTU' Arch. GIANCARLO

PROGETTISTA STRUTTURALE

CORAZZA Ing. LUCA

PROGETTISTA IMP. IDRO-TERMICO-SANITARIO

STROVEGLI P. Ind. FABIO

PROGETTISTA IMPIANTO ELETTRICO

CANNONE Ing. MAURIZIO

GEOLOGO

TESTAGUZZA Geol. GIANLUCA

QUADRO ECONOMICO

Plesso scolastico "APORTI" - Porto San Giorgio (FM)

A) IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (1+2)		€ 822.725,78
1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€	469.906,25
1) Lavori a misura:	€	469.906,25
2) Lavori a corpo:	€	0,00
2) IMPORTO ONERI PER ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA	€	27.918,19
3) Oneri per i piani di sicurezza a misura	€	27.918,19
4) Oneri per i piani di sicurezza a corpo	€	0,00
3) IMPORTO COSTO INCIDENZA MANODOPERA	€	324.901,34
5) Costo incidenza manodopera a misura	€	324.901,34
6) Costo incidenza manodopera a corpo	€	0,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 142.374,22
1) Lavori su fattura	€	3.495,07
a) Spostamento cavi lungo pareti esterne, etc.	€	3.495,07
2) Rilievi, indagini e accertamenti	€	500,00
a) Rilievo del sito	€	0,00
b) indagini in sito per rapporto geologico	€	500,00
3) Allacciamenti ai pubblici servizi	€	0,00
a) alla rete pubblica	€	0,00
4) Lavori Imprevisti e Forniture	€	0,00
5) Acquisizione aree (da piano particellare)	€	0,00
a) espropriazione terreni	€	0,00
6) Prezzo chiuso	€	0,00
7) spese tecniche	€	39.998,62
a) Progettazione completa edile	€	11.868,34
b) progettazione strutture	€	1.310,49
c) progettazione imp. elettrico	€	1.995,56
d) progettazione imp. meccanico-idrosanitario	€	1.846,67
e) rapporto geologico e sismico	€	1.207,50
f) DD.LL. e contabilità edile	€	9.433,73
g) DD.LL. e contabilità strutture	€	1.310,49
h) DD.LL. e contabilità elettrico	€	3.846,67
i) DD.LL. e contabilità meccanico-idrosan.	€	2.696,13
l) coordinamento sicurezza esecuzione lavori	€	3.913,04
m) collaudo statico	€	570,00
n) altro	€	0,00
8) Contributi Previdenziali	€	1.621,22
a) Progettazione completa; DD.LL.; contabilità	€	852,08
b) progettazione strutture; DD.LL.; contabilità	€	104,84
c) progettazione imp. elettrico; DD.LL.; contabilità	€	233,69
d) progettazione imp. meccanico-idros.; DD.LL.; cont.	€	227,14
e) rapporto geologico e sismico	€	24,15
f) coordinamento sicurezza esecuzione lavori	€	156,52
g) collaudo statico	€	22,80
h) altro	€	0,00
9) Spese per attività di consulenza e di supporto	€	0,00
10) Spese per commissioni giudicatrici	€	0,00
11) Spese per pubblicità	€	1.500,00
12) Spese per opere d'arte al 2%	€	0,00
13) Spese analisi e verifiche	€	800,00
a) analisi di laboratorio	€	800,00
d) altre	€	0,00
14) IVA	€	92.813,86
a) IVA sui lavori contratto al 10%	€	82.272,58
b) IVA su spese tecniche e contributi al 22%	€	9.156,37
c) IVA su indagini, rilievi e altre spese su fattura 22%	€	1.384,92
15) Fondo per accordi bonari ex art. 31, comma 2	€	
16) Fondo per premio di accelerazione	€	
17) Fondo Incentivo R.U.P. 0,20% sui lavori	€	1.645,45
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 965.100,00

DATI ECONOMICI E INCIDENZA MANODOPERA

CATEGORIE LAVORI	IMPORTO LAVORI A MISURA	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO INC. MANODOPERA	% MANODOP.
A- EDILE	525.022,57	24.150,26	217.553,50	41,44%
a1) opere provvisionali	14.680,89	14.680,89	5.872,36	40,00%
a2) dem-rim-smont- scavi	26.640,41	445,72	10.656,16	40,00%
a3) opere edili e ripristini	307.668,62	5.896,21	123.067,45	40,00%
a4) infissi in genere	125.736,20	1.969,62	50.294,48	40,00%
a5) imp. Elevazione	50.296,45	1.157,82	27.663,05	55,00%
B- STRUTTURE	39.994,83	852,03	12.918,33	32,30%
C- IMPIANTI ELETTRICI	97.335,17	1.713,10	53.534,34	55,00%
D- IMPIANTI MECCANICI	160.373,21	1.202,80	40.895,17	25,50%
<u>TOTALE IMPORTI</u>	<u>822.725,78</u>	<u>27.918,19</u>	<u>324.901,34</u>	39,49%