



# COMUNE DI MONTEGRANARO

(Provincia di Fermo)

## MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA SANTA MARIA

IL PROGETTISTA



Dott. Ing. Alteriano Renzi

via A. Moro, 4  
63844 Grottazzolina  
tel 0734-631859  
fax 0734-632509  
renzialteriano@studiorenzei.info    www.studiorenzei.info  
alteriano.renzi@ingpec.eu

IL SINDACO

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

DATA: FEBBRAIO 2016

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

Descrizione	Totale
<b>Quadro economico</b>	
Importo lavori	487.825,26
Importo di progetto	487.825,26
a detrarre importo relativo alla sicurezza	9.410,55
a detrarre costo del personale	146.457,09
Importo soggetto a ribasso	331.957,62
A detrarre ribasso del 0,0000 %	0,00
	331.957,62
Importo relativo alla sicurezza	9.410,55
Importo relativo al costo del personale	146.457,09
Importo comprensivo degli oneri della sicurezza e del personale	487.825,26
<b>Somme a disposizione</b>	
IVA su lavori (10,000 %)	48.782,53
Spese tecniche	16.890,77
CNPAIA su spese tecniche	675,63
IVA su spese tecniche	3.864,61
Coordinamento gara Stazione Unica Appaltante Provincia di Fermo (0,160 %)	780,52
Contributo ANIA (CIG)	225,00
Fondo incentivo (0,400 %)	1.951,30
Imprevisti ed IVA su imprevisti	19.004,38
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>92.174,74</b>
<b>Importo totale</b>	<b>580.000,00</b>



ORDINE degli INGEGNERI - PROVINCIA di FERMO  
 Alterlano  
 RENZI  
 Ingegnere  
 a - civile ambientale  
 b - industriale  
 c - dell'informazione  
 1072