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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 
 

 
 

   

 
A1) 

Importo esecuzione lavorazioni 
(base d’asta al netto degli oneri per la 
sicurezza e del costo manodopera) 

 
Euro 

 
539.614,60 

A2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza Euro 25.385,40 

    

A) Importo totale lavori (a1+a2) Euro 565.000,00 

    

B) Somme a disposizione 
dell’amministrazione 

Euro 234.341,15 

    

C) Importo complessivo progetto Euro 799.341,15 

 
 

CUP ________________________     CIG ________________________  
 

 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

  
 
  Il Progettista 

(_____________________)  (Ing. Pierluigi Pelliccioni) 

 
 



REPUBBLICA ITALIANA 

Scrittura privata: n.           del  

COMUNE DI ROTELLA 

(Provincia di Ascoli Piceno) 

Oggetto: Scrittura privata per l’esecuzione dei lavori di: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA 

SCARPATA SUD DEL CENTRO ABITATO DI ROTELLA INTERESSATO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO” 

 

CUP __________________________  CIG _________________________ 

L'anno 2017, del mese di ___________, il giorno __________, presso l’ufficio del Servizio OO.PP.-

Patrimonio del Comune di Rotella. 

TRA 

1.Il sig.______________________, nato a ____________________, il __.__.____, nella sua qualità di 

Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio, in rappresentanza del comune di Rotella, C.F. 

00358230449, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che dichiara di agire esclusivamente 

in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del suddetto ente; 

2.Il sig.______________________, nato a __________________, (   ), il __.__.____, C.F                                    

____________, in qualità di _____________________ dell’impresa _____________________ con sede 

a ________________ (__),  Via/P.zza/Fraz./Strada ___________________  n.____, codice fiscale ed 

iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ________________  ______________________, 

partita iva  n._______________________; 

PREMESSO 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l’appalto i 

predetti comparenti convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1-(Conferma della premessa) 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Articolo 2-(Oggetto) 

Il Comune di Rotella, in seguito denominato “Comune”, come sopra rappresentato, affida all’impresa 

______________________, con sede in ________________ n. ___ -Cap.______ 

_______________________ (__), in seguito denominata “Impresa appaltatrice”, che come sopra 

rappresentata accetta, i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA SUD DEL CENTRO ABITATO 



DI ROTELLA INTERESSATO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO” di cui al progetto esecutivo, redatto dal 

_____. _________________________ di __________________ (__), ed approvato con D.G.C. n.___ del 

__________ . 

Articolo 3-(Corrispettivo) 

Il corrispettivo dovuto dal Comune ammonta a complessivi € _________ + € _________ (costo della 

manodopera) + € ________ (costo della sicurezza)= € __________ (Euro 

____________________________/__) oltre l'IVA, per effetto del ribasso d'asta del __,___% ( dicesi 

_______________________________%). Ai sensi dell’art.82, comma 2, lett.a), D.Lgs. n.163/2006 e 

degli artt.43, comma 7; 118 comma 1 lett.a), del D.P.R. n.207/2010, la “scrittura privata” è stipulata 

interamente a misura. Non è previsto l’istituto della revisione prezzi. Non trova applicazione l’istituto 

della revisione di cui all’articolo 1664, comma 1, del codice civile. 

Articolo 4-(Condizioni di esecuzione) 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stabilite nei disegni ed elaborati progettuali, approvati con 

D.G.C. n.__ del __________,  nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel presente contratto, nel Capitolato 

generale approvato con D.M. LL.PP. 145/2000, parte vigente, nonché nella lettera d’invito prot.____ 

del __________. Nell'accettare i lavori sopra designati l'Impresa appaltatrice, a conferma di quanto 

dichiarato in sede di gara, dichiara: 

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di 

aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; 

- di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature e 

della mano d'opera da impiegare, in correlazione anche ai tempi, entità, tipologia e categoria dei 

lavori; 

- di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari e locali e gli elementi che influiscono tanto 

sul costo dei materiali quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti in generale sia sulla 

esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta; 

- di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 

alla raccolta, trasporto smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché gli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel presente atto, negli atti 

progettuali e nel Capitolato generale; 



- di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto all'art. 133, comma 4, D.Lgs. 163/2006, come 

sopra detto; 

- di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 

dalla normativa vigente. 

L'Impresa appaltatrice non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata 

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che 

tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile. 

Con l'accettazione dei lavori l'Impresa appaltatrice dichiara implicitamente di avere la possibilità e i 

mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più 

aggiornati sistemi costruttivi. Sono a carico dell'affidatario le provvidenze per evitare il verificarsi di 

danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei lavori. Dei predetti danni risponde 

direttamente ed esclusivamente l'Impresa appaltatrice. 

Articolo 5-(Pagamenti) 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.5 co.1 del D.L.n.79/1997, convertito con modificazioni con 

L.n.140/1997 modificato a sua volta con L.n.448/1999, non sono concedibili, in qualsiasi forma, 

anticipazioni del prezzo sull’importo del contratto.  

-L' Impresa appaltatrice avrà diritto al pagamento in acconto, previa effettiva erogazione da parte 

dell’ente finanziatore (Regione Marche) da coordinare, per quanto possibile, con quanto stabilito dal 

D.Lgs.n.267/2012 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (…) ed 

ogni qualvolta l’ammontare dei lavori eseguiti raggiunga l’importo di €____________,__ 

(__________________/__) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, in base alla quota 

effettivamente eseguita e contabilizzata di cui all’art.14 (Pagamenti) del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 141 del DPR 207/2010. Nel caso di sospensione dei lavori di durata 

superiore a quarantacinque giorni il Comune dispone comunque il pagamento in acconto degli importi 

maturati fino alla data di sospensione. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l’articolo 117 

del D.Lgs. n.163/2006. Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art.235 comma 2 del D.P.R. 

n.207/2010, deve avvenire entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo. I pagamenti non 

costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice 

civile. Ad essi si applicano le disposizioni del DPR 207/2010. I pagamenti in acconto e a saldo, in 



dipendenza del  presente  contratto saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario 

dedicato, come comunicato ai sensi dell’art.3 comma 7 della legge 13.08.2010, n.136 e s.m.e i., con 

nota acclarata al protocollo comunale al n.____ del __.__.____. 

Articolo 6-(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

-L’Impresa appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 

13.08.2010, n.136 e s.m.e i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 

all’appalto. 

Articolo 7-(Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari) 

-L’Impresa appaltatrice che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte, nel caso di 

subappaltatori o subcontraenti, agli obblighi di tracciabilità finanziaria ha l’obbligo di darne immediata 

comunicazione al Comune e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno. Qualora 

l’Impresa appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e s.m.e 

i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, la presente scrittura privata si risolve di 

diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3 L. n.136/2010 e s.m.e i. 

Articolo 8-(Ritardato pagamento) 

-Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o di saldo, fermo restando quanto stabilito al 

precedente articolo 5, da parte del Comune, verranno applicate le  disposizioni di cui all'art.142 del 

D.P.R. 05.10.2010, n.207, fermo restando quanto stabilito al precedente art.5 comma 1. 

Articolo  9-(Tempi di esecuzione) 

-Il tempo utile per l’ “esecuzione dei lavori”  è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data di consegna lavori,  secondo quanto previsto dall’art.12 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. La penale pecuniaria che verrà applicata, nel rispetto del disposto dell’art.145, comma 3 del 

D.P.R. n.207/2010 è stabilita nello 1(uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo. 

Articolo  10-(Recesso) 

-Ai fini dell’applicazione dell’istituto del recesso della presente scrittura privata, si applicano le 

disposizioni di cui all’art.134 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i. e qualora, non in contrasto con la 

suddetta disposizione, quanto eventualmente previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 11-(Risoluzione del contratto per reati accertati) 

-Nel caso doversi verificare la necessità di risoluzione della presente scrittura privata per reati 

accertati, si applicano le disposizioni di cui all’art.135 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i. e qualora, non in 



contrasto con la suddetta disposizione, quanto eventualmente previsto dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Articolo 12- (Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo) 

Nel caso vengano riscontrati gravi inadempimenti, gravi irregolarità e grave ritardo sull'esecuzione dei 

lavori, si applicano le disposizioni di cui all'art.136 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i. e qualora, non in 

contrasto con la suddetta disposizione, quanto eventualmente previsto dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Articolo 13-(Provvedimenti e obblighi  in seguito alla risoluzione del contratto) 

-Nel caso di risoluzioni della presente  scrittura privata, si applicano le disposizioni di cui agli artt.138 e 

139 del D.Lgs. n.163/2006  e successive modifiche e integrazioni e qualora, non in contrasto con la 

suddetta disposizione, quanto eventualmente previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 14-(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto 

per grave inadempimento dell’esecutore) 

-Il Comune, in caso di fallimento o di risoluzione della presente scrittura privata per grave 

inadempimento dell' Impresa appaltatrice, applicherà le disposizioni di cui all’art.140 del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.ei. e qualora, non in contrasto con la suddetta disposizione, quanto eventualmente 

previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 15-(Premio di accelerazione) 

-Non è previsto il premio di accelerazione di cui all'art.23 del D.M.19.04.2000, n.145. (cfr.art.145 del 

D.P.R. n.207/2010) 

Articolo 16-(Varianti) 

-Le "varianti"(varianti in corso d’opera e/o perizie suppletive per maggiori spese), possono essere 

ammesse, nei casi previsti dall’art.22 del “Regolamento per l’acquisizione di lavori forniture e servizi in 

economia” adottato con D.C.C. n.30 del 28.09.2006. L'Impresa appaltatrice non può introdurre 

variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del 

Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L'Impresa appaltatrice è tenuta, 

nei casi di aumento o di diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del 

prezzo di appalto alle stesse condizioni della presente scrittura privata. Ai fini del calcolo del quinto 

d'obbligo si applica l'art. 161, comma 14, D.P.R. 207/2010. 

Articolo 17-(Garanzie) 

-A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l’Impresa appaltatrice  

presta le seguenti cauzioni e polizze assicurative:  



A)-Cauzione definitiva di cui agli articoli:113 D.Lgs. n.163/2006 e art.123 D.P.R. n.207/2010, prestata 

secondo lo SCHEMA TIPO 1.2- SCHEDA TECNICA 1.2 approvato con D.M.Attività Produttive 12.03.2004, 

n.123, dalla compagnia di assicurazione "_____________________________________-Agenzia di 

______________-_________, n.______________________ del __.__.2017, fino alla concorrenza di € 

____________,__. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali da parte dell’Impresa 

appaltatrice, il Comune incamererà quota parte della cauzione di cui al capoverso precedente, fermo 

restando che l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sua ricostituzione entro 10 (dieci) gg e 

qualora non vi provveda, si procederà alla risoluzione contrattuale; 

B)-polizza assicurativa per danni di esecuzione   di cui agli articoli: 129 co.1 D.Lgs. n.163/2006 e 

art.125 D.P.R. n.207/10, prestata secondo lo SCHEMA TIPO 1.2- SCHEDA  TECNICA 1.2 approvato con 

D.M.Attività Produttive 12.03.2004, n.123, dalla compagnia di assicurazione 

"______________________-Agenzia di ________________-_________, n._____________________ 

del __.__.2017, che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o dalla distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei 

lavori, fino alla concorrenza di € ___________,__; 

C)-Polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi di cui all'art.129 co.1 D.Lgs. 

n.163/2007 e art.125 D.P.R. n.207/2010 secondo gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie 

approvati con D.M.delle Attività Produttive n.123 del 12.03.2004  mediante polizza di assicurazione 

(Schema Tipo 2.3-Scheda Tecnica 2.3) dalla compagnia di assicurazione"______________________-

Agenzia di ________________-_________, n._____________________ del __.__.2017, fino alla 

concorrenza di € __________,__. 

Articolo 18-(Subappalto e pagamento ai subappaltatori o cottimisti) 

-E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di nullità. -Il subappalto e' disciplinato 

dall'art.118, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i. ed altresì,   dall'art.170 del D.P.R. 05.10.2010, n.207.  Il 

Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti 

verranno effettuate, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro 

venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. 

Articolo 19-(Sicurezza dei lavoratori) 

-L’Impresa appaltatrice è obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche 

vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto altresì del piano per la 

sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. n.163/2006 e 100 del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.e i.  

Articolo 20-(Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori) 



-L'Impresa appaltatrice è obbligata: a)-ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività 

e per la località dove sono eseguiti i lavori; b)-a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, dalla vigente normativa;c)-di essere in 

regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. In caso di mancato pagamento da parte 

dell’Impresa appaltatrice delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica l’articolo 5 del 

D.P.R. 05.10.2010, n.207. 

Articolo 21-(Controversie e soluzioni arbitrali) 

-Per tutte le controversie tra il Comune e l'Impresa appaltatrice sorte sia durante l'esecuzione come al 

termine della scrittura privata, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, si 

applicheranno le disposizioni di cui agli artt.239, 240 e 240-bis del D.Lgs. n.163/2006 e qualora non 

risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria  del Foro di Ascoli Piceno, con 

esclusione della giurisdizione arbitrale. 

Articolo 22-(Tutela della privacy) 

-Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13(Informativa) comma 1, 18(Principi applicabili a tutti i 

trattamenti effettuati da soggetti pubblici) e 19(Principi applicabili al trattamento dei dati diversi da 

quelli sensibili e giudiziari), del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, in ordine al procedimento instaurato da 

questo contratto, si informa che:a)-tutti i dati forniti dall’ Impresa appaltatrice al Comune, saranno 

raccolti e trattati ai fini della sottoscrizione della scrittura privata; b)-tali dati saranno utilizzati secondo 

le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: -al personale dipendente del Comune, 

responsabile in tutto o in parte del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di 

servizio;-ai concorrenti partecipanti  alla procedura negoziata;-agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi 

della legge n.241/90 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento comunale sul diritto di 

accesso ai documenti;-agli altri soggetti della Pubblica Amministrazione;c)-il trattamento dei dati 

avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;d)-in ogni caso i dati e 

documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di 

procedimenti a carico delle ditte concorrenti;e)-il Comune è soggetto attivo della raccolta dei dati;f)-i 

diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt.7 e segg. del D.Lgs. 30.06.2003, n.196; 

L'Impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, 

raccolta e comunicazioni sopra indicate. 

Articolo 23-(Condizioni generali del contratto) 

-Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 del c.c., le parti dichiarano di conoscere ed approvare 

specificatamente le disposizioni di cui agli articoli: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 



21, 24 e 25.  

Articolo 24-(Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore) 

-Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.139 del D.P.R. 05.10.2010, n.207, sono a carico dell'Impresa 

appaltatrice tutte le spese di bollo e registro, della copia della scrittura privata e dei documenti e 

disegni di progetto nessuna esclusa. Sono pure a carico dell' Impresa appaltatrice tutte le spese di 

bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data 

di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di collaudo. 

Articolo 25-(Norme finali) 

-Per quanto non espressamente previsto e menzionato nel presente contratto, verrà fatto riferimento 

alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.e i., D.P.R. 05.10.2010, n.207,  articoli 1, 2, 3, 4, 

5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 32, 35 e 36 del D.M. 19.04.2000, n.145, “Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia”, adottato con D.C.C. n.30/2006 e a tutte, 

seppur non espressamente menzionate disposizioni regolamentari e normative regolanti la materia dei 

lavori pubblici. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a 

tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi e per gli effetti dell'art.137 del D.P.R. 

05.10.2010, n.207 e dell’art.100 comma 2 del D.Lgs.09.04.2008, n.81, sono parte integrante del 

contratto: a)-il capitolato speciale e  b)-elenco dei prezzi unitari, approvati con D.G.C. n.22 del 

27.02.2014, fanno altresì parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente 

allegati, che si intendono interamente richiamati: c)- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 

18, 19, 27, 32, 35 e 36 del capitolato generale d’appalto di cui al D.M. n.145/2000; d)-gli elaborati 

grafici-progettuali e le relazioni, approvati con D.G.C. n.___ del __.__.2017; e)-i piani di sicurezza 

previsti dall’articolo 131 del codice; f)-il crono programma; g)-le polizze di garanzia.  

 

         Per l’ente:                                                            Per l’impresa: 

___________________                                       ________________________ 

 


