



COMUNE DI CAMERANO

(Provincia di Ancona)

Lavori di	
RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO " DANIELE MONTENOVO" sito in via LORETANA	
CUP:	CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

		importi in euro	
A	Importo esecuzione lavori	€ 370.978,01	
B	Per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 6.607,95	1,780%
C	Per incidenza della manodopera	€ 106.888,62	28.750%
D	SOMMANO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 257.481,14	
Totale lavori (B+C + D)=6.607,95 + 106.888,82 + 257.481,44 = 370.978,01 €		€ 370.978,01	

CAMERANO, 15 Maggio 2017

Il Tecnico
Ing. SOLIO RUGGIERI



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

Repubblica Italiana

**LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO
SPORTIVO SITO IN VIA LORETANA.**

Rep. n.

L'anno duemila..... il giorno(.....) del mese di in
Camerano, presso la Sede Comunale, avanti a me, Segretario Generale
del Comune di Camerano, nominato con provvedimenti sindacali n. del
ed ufficiale rogante del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare
contratti nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi
dell'art. 97, comma 4 lett. C) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, sono
comparsi i Sigg.ri:

Cittadini Roberto nato a Montecassiano (MC) il 22.03.1967 il quale interviene nel
presente atto in nome e per conto del Comune di Camerano ai sensi dell'art. 107
comma 3, lett. C, del T.U. n. 267 del 18.8.2000 nella sua qualità di Responsabile del
III Settore "Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione Patrimonio" a seguito di
nomina avvenuta con Decreto del Sindaco del predetto Comune n. 10 del
29.12.2015 depositato agli atti del Comune; soggetto questo d'ora in avanti detto
anche "Amministrazione";

E- nato a il
..... e residente a in via, codice
fiscale il quale interviene nel presente atto,
non in proprio ma in nome e per conto della ditta
..... con sede in via
- cap. - (.....) (codice fiscale n.),

che rappresenta in qualità di, soggetto questo
d'ora in avanti detto anche "Ditta Appaltatrice".

Compresenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario
comunale sono personalmente certo.

PREMESSO

CHE in data 10.03.2015, il Comune di Camerano (AN) ha sottoscritto con la
Provincia di Fermo la Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione
Unica Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136
e dell'art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ss.mm.ii." e dell'art. 1, comma 88, della
legge 7.4.2014 n. 56;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. del,
eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei
lavori di *RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA
LORETANA* per un importo dei lavori da appaltare di € più IVA di cui €
..... per costi della sicurezza;

CHE con determinazione dirigenziale a contrattare n. del il
Responsabile del III Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione Patrimonio
determinava di avviare una procedura selettiva per l'individuazione di una Ditta cui
affidare l'appalto dei lavori di *RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO
IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA LORETANA*.

CHE con lo stesso atto si attribuiva alla SUA della Provincia di Fermo lo
svolgimento delle attività di selezione del contraente, da effettuare mediante
procedura, ai sensi dell'art. del D.Lgs. 50/16 con
pubblicazione di un bando di gara da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo, inferiore a quello posto a base di gara determinato, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/16 mediante ribasso unico ed uniforme sull'elenco prezzi posto a base di gara;

CHE l'importo a base d'asta è stato fissato in € 370.978,01 di cui € 6.607,95 per oneri della sicurezza ed € 106.888,62 per oneri per la manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

CHE con determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, n. del è stato approvato il verbale di gara del dal quale risulta che l'offerta più vantaggiosa per il Comune di Camerano è quella della Ditta con sede legale in (.....) Via n. - per aver offerto un ribasso del% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € + I.V.A. al netto degli oneri della sicurezza pari ad € e del costo della manodopera di non soggetti a ribasso;

CHE la SUA della Provincia di Fermo dopo aver concluso positivamente la fase di controllo dei requisiti di carattere generale autodichiarati dalla Ditta in sede di gara, con propria determinazione dirigenziale n. del ha provveduto a dichiarare l'aggiudicazione efficace;

CHE pertanto l'appalto dei lavori di *LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA LORETANA* viene affidato alla ditta per l'importo di € (I.V.A. esclusa) di cui € per oneri della sicurezza ed € per costo della manodopera;

CHE la sopracitata Ditta Appaltatrice ha provveduto all'onere della cauzione definitiva di € mediante polizza fidejussoria N. del emessa dalla (la polizza è/non è ridotta del 50% in quanto la ditta ha/non ha presentato la certificazione di qualità).

CHE la ditta appaltatrice ha stipulato, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/16, polizza di assicurazione CAR n. rilasciata dalla decorrente dal sino al per danni di esecuzione così suddivisa:

- a) per le opere oggetto del contratto per l'importo di €
- b) per le opere preesistenti e per demolizioni e sgomberi per un importo di €
.....

CHE la Ditta appaltatrice ha stipulato apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con la Compagnia n..... integrata in data così per un importo di € per ciascun sinistro;

CHE la ditta è inserita nell'elenco dei fornitori richiedenti l'iscrizione nella White List della Prefettura di quale ditta non soggetta a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi dal 52 al 57 della Legge 190/2012. Le parti prendono atto che il contratto è soggetto alla clausola risolutiva espressa in caso di emissione del decreto di diniego da parte della Prefettura di

CHE ai sensi dell'articolo 106 comma 3 del D.P.R. n. 207 del 2010 il responsabile unico del procedimento e la Ditta appaltatrice hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data depositato agli atti dell'ufficio tecnico;

CHE è intenzione delle parti tradurre in formale contratto la reciproca volontà di

obbligarsi,

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 - Premesse- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – Oggetto dell'Appalto Il Comune di Camerano appalta alla Ditta che accetta, *“RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA LORETANA “*. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

ART. 3 – Corrispettivo dell'appalto Il prezzo netto dell'appalto é stabilito in € (Euro/.....)
(I.V.A esclusa) pari all'importo risultante dall'offerta presentata dalla ditta in sede di gara a seguito del ribasso del % sul prezzo a base d'asta di € + € per oneri della sicurezza ed € per il costo della manodopera + (I.V.A. nella misura di legge). Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi degli articoli 43 comma7 del Regolamento generale D.P.R. 207/2010. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/16.

ART. 4 – Revisione dei prezzi Ai fini del presente contratto non é ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi e non trova applicazione il primo comma dell'articolo 1664, del codice civile.

ART. 5 – Sub Appalto e Divieto di cessione del contratto E' fatto divieto alla Ditta Appaltatrice di procedere a qualsiasi sub-appalto, cottimo o nolo a caldo, relativo ai lavori in oggetto, non autorizzati, ferme restando l'osservanza dell'articolo 105 del nuovo codice dei contratti. La ditta appaltatrice nella propria istanza presentata in sede di gara ha dichiarato che intende/non intende sub appaltare le opere della categoria prevalente nella misura prevista dalla legge pari al%. Ai fini dell'autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il contratto di subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale contratto ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di aggiudicazione, nel rispetto dell'art. 105 c. 4 del D.Lgs. 50/2016.

La ditta Appaltatrice resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'art. 105 comma 1 D.Lgs. 50/16.

ART. 6 – Obblighi della Ditta Appaltatrice L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, modalità e prezzi dedotti e risultanti dal presente contratto nonché dal capitolato speciale d'appalto e dall'elenco prezzi unitari, allegati al presente atto sotto la lett. "B"; formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati: tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. n. 145 del 19.04.2000; i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.; il crono programma dei tempi e dei

pagamenti. Le parti dichiarano inoltre di conoscere ed accettare i documenti e gli elaborati sopra indicati che restano depositati agli atti dell'Amministrazione, tutti sottoscritti dalle parti per accettazione

ART. 7 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori; programma di esecuzione; sospensioni proroghe e riprese dei lavori La Ditta Appaltatrice dovrà compiere tutti i lavori appaltati in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, i lavori dovranno essere condotti in funzione del cronoprogramma. Qualora cause imprevedibili o di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori avrà facoltà di ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dagli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010.

La Ditta Appaltatrice inoltre, qualora per cause a lei non imputabili prevedesse di non poter compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà richiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 159 D.P.R. 207/2010).

ART. 8 – Penali Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale. La penale nella stessa misura percentuale viene applicata nei casi di ritardo di cui all'art. 18 del Capitolato speciale di appalto. Le penali sono contabilizzate in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da

comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procede alla risoluzione del contratto.

ART. 9 – Pagamenti La Ditta Appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto ogniqualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute per legge raggiungono un importo non inferiore ad € 70.000,00. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del C.C. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall'art. 143, commi 1 e 2, D.P.R. 207/2010 e la Ditta Appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall'art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell'art. 144 del D.P.R. 207/2010. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC regolare.

I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla Ditta appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, al di fuori degli interessi previsti dalla legge. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore della Ditta Appaltatrice. E' facoltà della ditta Appaltatrice, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato, o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se l'Amministrazione non provveda al pagamento integrale di quanto maturato, in alternativa è facoltà della ditta Appaltatrice, previa costituzione in mora dell'Amministrazione, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di

risoluzione del contratto. (Art. 25 del capitolato speciale di appalto).

ART. 10 – COLLAUDO L'ultimazione dei lavori deve essere debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. La Ditta Appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione degli atti di collaudo.

Il Certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

ART. 11 – Obblighi ed oneri a carico della ditta appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori dipendenti Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, la Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. La Ditta Appaltatrice è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto..

La Ditta Appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa sanitaria, previste

per i dipendenti dalla vigente normativa, in particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza - La Ditta Appaltatrice dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza del lavoro, sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui é chiamato ad operare. La Ditta Appaltatrice ha presentato un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di progetto. La Ditta Appaltatrice deve fornire tempestivamente all'Amministrazione gli aggiornamenti del P.O.S. ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte della Ditta Appaltatrice, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 13 - Risoluzione – L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti dall'art. 21 del capitolato speciale di appalto. Il contratto inoltre si intende risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14 Domicilio della Ditta appaltatrice - A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta Appaltatrice elegge domicilio presso la Sede Municipale del Comune di Camerano. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante lettera raccomandata o pec. Qualsiasi comunicazione fatta al Capo Cantiere o all'incaricato della Ditta Appaltatrice, dal Direttore dei Lavori, si considera fatta

personalmente al titolare dell'Impresa Appaltatrice.

ART. 15 – Controversie - E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 34 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n. 145.

ART. 16 – Tracciabilità La Ditta con la sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della L. 13 agosto 2010 n. 136 modificato dall'art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2010 n. 217 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto. In particolare, con nota già depositata agli atti indica che il conto corrente a ciò dedicato presso la - ABI - CAB - CIN ... - N. CONTO Iban - L'Intestatario del conto è la ditta a con sede in via - (....) - I soggetti delegati ad operare sul conto sono: il/la Sig. nata a il codice fiscale - il Sig. nato a il codice fiscale i quali dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni relative agli inadempimenti che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente appalto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti di incasso di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare i seguenti codici: - Codice Unico di progetto (CUP)

Codice Identificativo gara (C.I.G.) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora la Ditta Appaltatrice risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa. La Ditta si obbliga altresì ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente appalto. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'Amministrazione concedente.

ART. 17 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, al D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e al Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. approvato con decreto del Ministero LL.PP. 19.4.2000 n. 145.

ART. 18 - Protocollo di legalità prevenzione tentativi infiltrazioni della criminalità organizzata – La ditta Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 27 novembre 2015 dal Comune di Camerano con la Prefettura di Ancona e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

In virtù di tale protocollo la Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione – per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'appalto a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui

all'elenco sotto riportato.

Elenco delle attività imprenditoriali ritenute sensibili ai sensi art. 1 comma 53 L.

6.11.2012 n. 190:

trasporto di materiali a scarica per conto terzi – trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi – estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume – noli a freddo di macchinari – fornitura di ferro lavorato – noli a caldo – autotrasporti per conto di terzi – guardiania dei cantieri.

La Ditta Appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26.6.2014 n. 90 convertito nella legge 11.8.2014 n. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Ancona le informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

La Ditta Appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26.6.2014 n. 90 convertito nella legge 11.8.2014 n. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi l'impiego di personale della singola impresa

non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Art. 18 – Spese contrattuali e registrazione - Ai fini fiscali le parti concordano di attribuire al presente contratto il valore di € + *I.V.A.*

Le parti prendono atto che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa (art. 40 del D.P.R. 26 4.86, n. 131). Tutte le spese del presente contratto, inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a completo carico dell'Impresa che le assume.

ART. 19 - Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali

L'Amministrazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, e successive modificazioni, informa la Ditta Appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 20 – Modalità di stipula - Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 32, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, mediante l'utilizzo e il controllo personale degli strumenti informatici su 15 (quindici) Pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti le quali, da me interpellate, l'hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà a me espressa, e meco qui di seguito e

nell'allegato A) lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data odierna e con apposizione di marcatura temporale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del D.Lg. 7.3.2005 n 82 codice dell'amministrazione digitale CAD.

Il presente contratto viene trasmesso per la registrazione all'Agenzia delle Entrate tramite il sistema UNIMOD.

Per il Comune di Camerano

Cittadini Roberto (firmato digitalmente)

Per la ditta

..... (Firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

dott. Ulisse Alberto (Firmato digitalmente)