

Committente:



Comune di Spinetoli

Piazza Leopardi, 31 - 63078 Spinetoli (AP)

Tel. 0736/890298

PEC: protocollo@pec.comune.spinetoli.ap.it

C.F. e P.IVA 00362890444

Sindaco:

Ing. Alessandro LUCIANI

Responsabile del Procedimento:

Ing. Maurizio TAMBURRI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Via Cinaglia di Pagliare del Tronto, cap 63078 Spinetoli (AP)



LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA CINAGLIA DI PAGLIARE DEL TRONTO (AP)

Livello Progettuale:

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione:

QUADRO ECONOMICO

Soggetto incaricato:



SIDOTI ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE
ARCHITETTURA >> INGEGNERIA

Sede legale: Via Borgo Garibaldi 33 - 00041 Albano Laziale (RM)

Tel e fax 06.9323891 - cellulare 393.9868781

Filiale Marche: Via Roma 12 - 63081 Castorano (AP)

Tel e fax 0736.87547

C.F. e P.IVA 12502151009

PEC: sidotiengineering@legalmail.it

Email: sidotiengineering@gmail.com

Progettista, Responsabile delle integrazioni delle varie prestazioni specialistiche, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:

Arch. Vincenzo SIDOTI (Responsabile)

Progettista opere strutturali:

Ing. Simone SENZACQUA

Gruppo di lavoro:

Arch. Jlenia ALLEVI

Ing. Sara ERCOLANI

Ing. Federico COMINI

Ing. Fabio DI PASQUALE

Timbri e Firme:

Progettista, Responsabile delle integrazioni delle varie prestazioni specialistiche,
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Vincenzo SIDOTI

Progettista opere strutturali:
Ing. Simone SENZACQUA

Progettista opere edili - edilizia scolastica:
Arch. Jlenia ALLEVI

NOME FILE			AMB. SOFT.		SCALA
R.15.doc			-		-
REV	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Verificato	Approvato
00	19/10/2017	Prima emissione	S. Senzacqua	J. Allevi	V. Sidoti
Codice Commessa:		Livello progett.:	Elaborato:		
40.17		PE	R.15		

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA CINAGLIA DI PAGLIARE DEL TRONTO (AP)			
OGGETTO	Importo parziale €	Contributo Regionenale €	Contributo Comunale €
A)LAVORI A BASE D'APPALTO			
A.1)Adeguamento sismico blocco 1988 di cui per sicurezza non soggetta a ribasso	103 000,00 € 3 000,00 €	103 000,00 €	
A.2)Interventi locali blocchi 1930/1994 di cui per sicurezza non soggetta a ribasso	51 000,00 € 1 000,00 €		51 000,00 €
A.3)Sommano lavori a corpo, inclusi oneri per la sicurezza	154 000,00 €	103 000,00 €	51 000,00 €
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1)Imprevisti (10% di A3)	15 400,00 €	10 300,00 €	5 100,00 €
B.2)Spese tecniche, incluso CNPAIA	31 200,00 €	20 867,53 €	10 332,47 €
B.3)Art. 113 Dlgs 50/2016 s.m.i.	3 080,00 €	2 060,00 €	1 020,00 €
B.4)Collaudo statico (inclusi cassa ed IVA)	2 516,00 €	1 682,78 €	833,22 €
B.5)IVA 10% sui lavori (A3)	15 400,00 €	10 300,00 €	5 100,00 €
B.6)IVA 10% su imprevisti (B.1)	1 540,00 €	1 030,00 €	510,00 €
B.7)IVA su spese tecniche 22% di (B.2)	6 864,00 €	4 590,86 €	2 273,14 €
Sommano (B)	76 000,00 €	50 831,17 €	25 168,83 €
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	230 000,00 €	153 831,17 €	76 168,83 €