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Codice dei contratti (decreto legislativo 12 #8006, n. 163);

d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidenta Bepubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamelitesecuzione ed attuazione
del Codice dei contratti pubblici;

Capitolato generale d’appalto (decreto ministeridavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento diadiarticolo 10 del Codice dei contratti e aglitiaoli 9 e 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.;207)

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo Sle®008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 delege 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezzduoghi di lavoro);

DURC (Documento unico di regolaritd contributivdl)documento attestate la regolarita contributpravisto dall’articolo 90,
comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprd@& n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettejaallo stesso decreto legislativo,
nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 sditen2002, n. 210, convertito dalla legge 22 noven#ff02, n. 266, nonché dagli
articoli 6 e 196 del decreto del Presidente dedipudblica 5 ottobre 2010, n. 207;

attestazione SOA: documento che attesta la dgadibne per una o piu categorie, nelle pertinelassifiche, rilasciato da una
Societa Organismo di Attestazione, in applicazidegli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidatella Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

=

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuziotietutte le opere e provviste occorrenti per
realizzare un nuova strada in localita Marina Pakeeparallela alla ferrovia lavorazioni
indicate al successivo comma 2.

Lelavorazioni d’intervento sono le seguenti

« Lavori di preparazione consistenti in scotico, itaghnne e relativo diserbo

* Interventi per la regimazione dei 3 fossi presenti

* Preparazione del terreno con stabilizzazione agalc

* Posa di uno strato di misto granolumetrico tipdd0dvpreparazione massicciata;

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, leeptazioni, le forniture e le provviste necessagie p
dare il lavoro completamente compiuto e secondmilizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, quia e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo laacai particolari costruttivi e ai progetti
esecutivi delle strutture, dei quali I'appaltatadichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunquetteffia secondo le regole dellarte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligemell’adempimento dei propri obblighi;
trova sempre applicazione l'articolo 1374 del cediwile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, dellagge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4:
a) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'interver# il sequentd=61B16000600002.

Nel presente Capitolato sono assunte le segueimizioni:

a) Codice dei contratti il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidéeila Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei
limiti della sua applicabilita ai sensi dell’artioo216, commi 4, 5, 8, 14, 16,17, 19, e 21 del
Codice dei contratti e in via transitoria fino alhanazione delle linee guida dellANAC e
dei decreti ministeriali previsti dal Codice dentmtti;

c) Capitolato generale il capitolato generale d'appalto approvato cocrek® ministeriale 19
aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articol213, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

d) Decreto n. 81 del 2008l decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Atnione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materiatdiduwlella salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;

e) Stazione appaltante il soggetto giuridico che indice I'appalto e ckettoscrivera il
contratto; qualora I'appalto sia indetto da una t€dé@ di committenza, per Stazione
appaltante si intende I’Amministrazione aggiudicaty I'Organismo pubblico o il soggetto,
comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 dedli€e dei contratti, che sottoscrivera il
contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o sorziato), comungque
denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codiceawitratti, che si &€ aggiudicato il contratto;
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g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui adicali 31 e 101, comma 1, del
Codice dei contratti;

h) DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare delldirezione dei lavori, di cui &€ responsabile il
direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla $tae appaltante, ai sensi dell'articolo 101,
comma 3 e, in presenta di direttori operativi éstssti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice
dei contratti;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva clii all'articolo 80, comma 4, del
Codice dei contratti;

[) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificaziqgyer una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societga@ismo di Attestazione, in applicazione
dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contrattidegli articoli da 60 a 96 del
Regolamento generale;

m)PSC. il Piano di sicurezza e di coordinamento di diiagicolo 100 del Decreto n. 81 del
2008;

n) POS il Piano operativo di sicurezza di cui agli astic89, comma 1, lettera h) e 96, comma
1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

0) Costo del lavoro(ancheCL): il costo cumulato del personale impiegato, datiohe costo
del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sbbese della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, cemgivo degli oneri previdenziali e
assicurativi, al netto delle spese generali e detjii d’'impresa, di cui agli articoli 23,
comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codicealdratti a all’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

p) Costi di sicurezza aziendali(anche CS): i costi che deve sostenere |'Appaltatore per
I'adempimento alle misure di sicurezza aziendalecsfiche proprie dellimpresa, connesse
direttamente alla propria attivita lavorativa e werarati all'interno del corrispettivo previsto
per le singole lavorazioni, nonché per I'elimina®oo la riduzione dei rischi previsti dal
Documento di valutazione dei rischi e nel POS, ui agli articoli 95, comma 10, e 97,
comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, ménall’articolo 26, comma 3, quinto
periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

q) Oneri di sicurezza (ancheOS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi @échi da
interferenza e ai rischi particolari del cantieggetto di intervento, di cui all'articolo 23,
comma 15, del Codice dei contratti, nonché alkatt 26, commi 3, primi quattro periodi,
3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capeldatlegato XV allo stesso Decreto n. 81;
di norma individuati nella tabella “Stima dei coskella sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al decreto interrténigle 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n.
212 del 12 settembre 2014);

r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezzaaagitieri in fase di esecuzione di cui agli
articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decret8hdel 2008;

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidanto & definito dalla seguente tabella:

Importi in euro TOTALE
Lavori (L) A MISURA € 196 126,88
ONERI SICUREZZA LAVORI A MISURA € 521705
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IMPORTO TOTALE APPALTO € 201 343,93

2. L'importo contrattuale sara costituito dalla soandei seguenti importi, riportati nella tabella
del comma 1:
a) importo dei lavori (L) determinato alla riga 4l netto del ribasso percentuale offerto
dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo ingpor
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinaita riga 2,
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti isoggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come
segue:

Importi in euro soggetti a ribasso NOI;Iit:)s;)sgSgoettl a
Lavori (L) a misura € 196 126,88
Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) € 5217.05

4. Ai fini della determinazione della soglia di @ll'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice
dei contratti e degli importi di classifica per tpualificazione di cui all’articolo 61 del
Regolamento generale, rileva I'importo riportatdlaneasella della tabella di cui al comma 1, in
corrispondenza della riga 3, T — IMPORTO TOTALE B&®-TO

5. All'interno dell’importo dei lavori di cui al go 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le
seguenti incidenze, ricomprese nel predetto impsoggetto a ribasso contrattuale, stimate in
via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle esiymisure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del persopablella manodopera inclusi gli oneri
previdenziali, assistenziali e ogni altro onertesi$o, con la sola eccezione dell'Utile e delle
Spese generali): incidenza del 16,915%;

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’apptte;

¢) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;

d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10 %.

6. Anche ai fini del combinato disposto dellaric®7, comma 5, del Codice dei contratti e
dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 deD&0gli importi del costo del lavoro e dei costi
di sicurezza aziendali indicati rispettivamente ddittere a) e b) del precedente comma 5, sono
ritenuti congrui.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato interamente “a misuaa’sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee),
del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comifhadel d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del
contratto puo variare, in aumento o in diminuzidneyase alle quantita effettivamente eseguite,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 dé€todice dei contratti e le condizioni previste dal
presente Capitolato speciale.
2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatar in sede di gara si intende offerto e applicato
a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi bassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite.
3. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono volanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addiziord detrazioni in corso d'opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi titlicolo 106 del Codice dei contratti.
4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono
a) ai lavori posti a base d'asta di cui all'artic@, comma 1, rigo a.1, per I'importo netto
determinato ai sensi dell’articolo 2, comma 2,dedta), in seguito alla contabilizzazione a
misura;

b) agli oneri per I'attuazione del piano di sicie&ze di coordinamento nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, rigo a.2, per I'importoteleninato a tale scopo dalla Stazione
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appaltante negli atti progettuali (per la parteogpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in

economia) anch’essi determinati a tale scopo &iHlaione appaltante negli atti progettuali.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena dillita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le normeeiti per la Stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogate dell'amministrazione aggiudicatrice o

mediante scrittura privata.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regodanto generale in conformita all’allegato

«A» al predetto Regolamento generale, i lavori sdassificati nella categoria di opere generali

«OG3 - STRADE E OPERE COMPLEMENTARI ».

2. L'importo della categoria di cui al comma 1 égponde all'importo totale dei lavori in appalto,

per il quale ai sensi dell’articolo 61, commi 2 edél Regolamento generale, € richiesta la

classifica I.
3. Non sono previste categorie scorporabili .

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categm contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agfiicoli 43, commi 7 e 8 e 185, del
Regolamento generale e all’articolo 38 del preséddpitolato speciale, sono indicati nella

seguente tabella:

Importi in euro

Inci-
Descrizione delle categorie Lavori onerl Totale denzal
categ.|(e sottocategorie disaggregate) «1» SUre?Za ] «T=1+2» %
di lavorazioni omogenee (L) del PSC (L + OS)
«2» (0OS)
OG3 | STRADE E OPERE COMPLEMENTARI| € 196126,88|€ 5217,0b € 201 343,93| 100

2. Gli importi a misura, indicati nella tabelladlii al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione

contabile ai sensi dell’articolo 23.

CAPQO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitdato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati iigetto vale la soluzione piu aderente alle fiaalit
per le quali il lavoro & stato progettato e comunquiella meglio rispondente ai criteri di

ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato spetialloro non compatibili o apparentemente non

compatibili, trovano applicazione in primo luogo t@rme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo guedggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamegitaridico, in terzo luogo quelle di maggior

dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuadsiccome delle disposizioni del presente Capitolato

speciale, e fatta tenendo conto delle finalitacdeitratto e dei risultati ricercati con I'attuazon

del progetto approvato; per ogni altra evenienaeaimo applicazione gli articoli da 1362 a 1369

del codice civile.

4. Ovungue nel presente Capitolato si preveda &sgmza di raggruppamenti temporanei e

consorzi ordinari, la relativa disciplina si applianche agli appaltatori organizzati in

aggregazioni tra imprese aderenti ad un contrattoett e in G.E.LE., nei limiti della
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compatibilita con tale forma organizzativa.

5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai pafi sinallagmatici tra la Stazione appaltante e
I'appaltatore, riportate nelle relazioni o in aldlacumentazione integrante il progetto posto a
base di gara, retrocedono rispetto a clausole wdnmni previste nel presente Capitolato
Speciale d’appalto.

6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolapeciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro
atto del procedimento sono utilizzate le parole eidoentazione di gara» si intende la lettera di
invito con la quale gli operatori economici sonuitati a presentare offerta.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del ctmtidibppalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il presente Capitolato speciale comprese ldlealegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al Imadore indicativo;

b) I'elenco dei prezzi unitari.

2. Fanno parte integrante anche se non materisgnadingati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato ceordto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il presente Capitaptziale o non previsto da quest’ultimo;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti dgrogetto esecutivo;

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di alliarticolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e
al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decretoncteé le proposte integrative al predetto
piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera d¢| Codice dei contratti e all'articolo 100,
comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora aedalt coordinatore per la sicurezza;

d) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 dePdR. n. 207 del 2010;

e) le polizze di garanzia di cui agli articoli 33€.

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le legde norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto appliegbil

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con aieli allegati.

4. Non fanno invece parte del contratto e son@estrai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimati

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro sliisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato sdeciasse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell'aggiudicazione per la determinazione dei rsiiuspeciali degli esecutori e ai fini della
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavdr cui all'articolo 106 del Codice dei
contratti;

¢) le quantita delle singole voci elementari rileNiadagli atti progettuali e da qualsiasi altro
loro allegato;

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'app alto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei coretr comporta automaticamente, senza altro
ulteriore adempimento, dichiarazione di respongabili avere direttamente o con delega a
personale dipendente esaminato tutti gli elabguaigettuali, compreso il calcolo sommario
della spesa o il computo metrico estimativo, deesigecati sul luogo di esecuzione dei lavori,
di avere preso conoscenza delle condizioni lodalia viabilita di accesso, di aver verificato le
capacita e le disponibilita, compatibili con i témgi esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche azaitgiznonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla deterna@mione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
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sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicatoviola stessi realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remuneratitali da consentire il ribasso offerto; di
avere effettuato una verifica della disponibili@ld mano d'opera necessaria per I'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilita di attrezzatadeguate all'entita e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto.

2. Fermo restando quanto previsto agli articolie223 troveranno applicazione le linee guida
emanate dall’Autorita Nazionale Anticorruzione irateria di esecuzione e contabilizzazione
dei lavori.

3. La sottoscrizione del contratto da parte deflatatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione ancheudeallegati, della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori plibh nonché alla completa accettazione di tutte
le norme che regolano il presente appalto, e dajgito per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

Art. 9. Maodifiche dell’operatore economico appaltabre

1. In caso di fallimento dell’appaltatore, o alt@ndizione di cui all'articolo 110, comma 1, del
Codice dei contratti, la Stazione appaltante sabjvsenza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procadurevista dalla norma citata e dal comma 2
dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibélgplicabilita della disciplina speciale di cui
al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

2. Se I'esecutore & un raggruppamento temporanemsio di fallimento dell'impresa mandataria
o di una impresa mandante trovano applicazionettisamente i commi 17 e 18 dell’articolo
48 del Codice dei contratti.

3. Se l'esecutore € un raggruppamento temporariesersi dell’articolo 48, comma 19, del
Codice dei contratti, € sempre ammesso il recessand o piu imprese raggruppate
esclusivamente per esigenze organizzative del upggmento e sempre che le imprese
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione gdati ai lavori ancora da eseguire e purché il
recesso non sia finalizzato ad eludere la mancdinza requisito di partecipazione alla gara.

Art. 10. Rappresentante dell’'appaltatore e domicib; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensieeé modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendoitaalmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazianeomunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d'appalto, le generalita delle personeriuahte a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttameni&vori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articdldel capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, &isiie su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assuntadideftore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rappdegocaratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da padieditettore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantieos I'indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto dequegli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantieassicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ihaliritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaitatper disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi res@dile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafeddella frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.
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Ogni variazione del domicilio di cui al commaoldelle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appsltagni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito pmeStazione appaltante del nuovo atto di
mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componerit i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le @yde forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici dtgeéell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in mateti qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto conderdescrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavautie le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato spedialglj elaborati grafici del progetto esecutivo e
nella descrizione delle singole voci allegata atksso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitargiego dei materiali, la loro provvista, il Igo
della loro provenienza e I'eventuale sostituziongukst'ultimo, si applicano rispettivamente
I'articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gliaot 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri fiomi deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993246.

L’'appaltatore, sia per sé che per i propri evalntsubappaltatori, deve garantire che
I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Nomeaithe per le costruzioni» approvate con il
decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gemnd@008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termin

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione afipnte i valori in cifra assoluta si intendonceuro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione afipnte i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esalu

Tutti i termini di cui al presente Capitolatcesfale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Reg@nto CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stgpuel formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatame si presenta a ricevere la consegna dei ldsori,
DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiar@ (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque)
giorni;i termini per I'esecuzione decorrono comungue didla della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto & facolta delleaZtne appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione definitiva, fermo restandaisarcimento del danno (ivi compreso
l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudm@) se eccedente il valore della cauzione,
senza che cid possa costituire motivo di pretesecezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se é
indetta una nuova procedura per l'affidamento detgletamento dei lavori, I'appaltatore & escluso
dalla partecipazione in quanto I'inadempimentorgsaerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedergida d’'urgenza alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratiosensi dell’articolo 32, comma 8, periodi
terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei conteattii mancato inizio dei lavori determina,
per eventi oggettivamente imprevedibili, situaziaiipericolo per persone, animali o cose,
ovvero per ligiene e la salute pubblica, ovvera pepatrimonio storico, artistico, culturale
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ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione imatediella prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubtlie € destinata a soddisfare.

. I RUP accerta l'avvenuto adempimento degli @bl di cui all'articolo 41 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma rde comunica l'esito alla DL. La
redazione del verbale di consegnha € subordinatdeapbsitivo accertamento, in assenza del
quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lamon possono essere iniziati.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo previsto per ultimare tutti i lavorifissato in giornigg 75 (settantacinque) naturali
consecutividecorrenti dalla data del verbale di consegna deavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 € teragnto delle ferie contrattuali e delle ordinarie
difficoltd e degli ordinari impedimenti in relazieragli andamenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottempegaal crono programma dei lavori offerto che
potra fissare scadenze inderogabili per I'approetam delle opere necessarie all'inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditter ponto della Stazione appaltante oppure
necessarie all'utilizzazione, prima della fine devori e previa emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione rifedtla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

. L’appaltatore, qualora per causa a esso nontabje, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all'articolo 14, puoiadtere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata almeno 45 giorni prima delladsrea del termine di cui al predetto articolo
14, come previsto dall'art 107 del DLgsvo 50/16.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la e&thi pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del tezrdircui all’articolo 14, comunque prima di
tale scadenza, qualora le cause che hanno detéomiaarichiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deseresnotivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardivita.

. La richiesta e presentata al direttore di layloguale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiestapresentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del diretlerdéavori.

. La proroga e concessa 0 negata con provvedimamitio del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo pres@raldal parere del direttore dei lavori qualora
questi non si esprima entro 10 giorni e puo disgestlallo stesso parere; nel provvedimento e
riportato il parere del direttore dei lavori qualoguesto sia difforme dalle conclusioni del
R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 gibendi 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; neglisstecasi qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di cltaréittolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entramiteérdi cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto
della richiesta.

. Trova altresi applicazione I'articolo 159, con@n® e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lori

. Qualora cause di forza maggiore, condizioni atotogiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via tempeaache i lavori procedano utiimente a

regola d’'arte, la direzione dei lavori d'ufficiosti segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbaatite I'appaltatore; costituiscono
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circostanze speciali le situazioni che determinaneecessita di procedere alla redazione di una
variante in corso d’opera nei casi previsti dafitarlo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
Codice dei contratti; per le sospensioni di cuipedsente articolo nessun indennizzo spetta
all'appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento deotav
b) I'adeguata motivazione a cura della direziondaleri;
c) l'eventuale imputazione delle cause ad una dedldi o a terzi, se del caso anche con

riferimento alle risultanze del verbale di consegradle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione e controfirmato dpppatatore, deve pervenire al RUP entro il quinto
giorno naturale successivo alla sua redazione e dssere restituito controfirmato dallo stesso
o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncisoehwiorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dalla Stazione appalt&8gd.appaltatore non interviene alla firma del
verbale di sospensione o rifiuta di sottoscrivedppure appone sullo stesso delle riserve, si
procede a norma degli articoli 107, comma 4, e T@8yma 3, del Codice dei contratti, in
quanto compatibili.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla datadaizione del verbale, accettato dal RUP o sul
quale si sia formata l'accettazione tacita; nonspos essere riconosciute sospensioni, € i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in easm di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate daepdel RUP Il verbale di sospensione ha
efficacia dal quinto giorno antecedente la suagmizione al RUP, se il predetto verbale gli &
stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazioppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedardata di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensi®ie dledige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione dlicare i giorni di effettiva sospensione e
il conseguente nuovo termine contrattuale dei ladifferito di un numero di giorni pari
allaccertata durata della sospensione. Il verbdieripresa dei lavori & controfirmato

dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso é eficdalla data della comunicazione
all'appaltatore.

6. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codit=s contratti, se la sospensione, o le sospensioni
se piu di una, durano per un periodo di tempo soggead un quarto della durata complessiva
prevista dall’articolo 14, o comunque superanoed) (mesi complessivamente, l'appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza immili@; la Stazione appaltante puo opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, ricameoal medesimo la rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione alttermini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti spligano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determini@idavori, da indicare nei relativi verbali; in
tal caso il differimento dei termini contrattualipari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rappdréol’ammontare dei lavori sospesi e l'importo
totale dei lavori previsto nello stesso periodooselo il programma esecutivo dei lavori di cui
all'articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei laperi cause di pubblico interesse o particolare
necessita; I'ordine € trasmesso contemporanearadisppaltatore e al direttore dei lavori ed
ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cubseenute meno le ragioni di pubblico interesse
o di particolare necessita che lo hanno indottoomtinare la sospendere i lavori ed emette
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I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente@laltatore e al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli bdilisospensione e di ripresa emessi dal R.U.P.
si applicano le disposizioni dell’articolo 16, comgy 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto airbihi.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni séi pita, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva previstdad@tiolo 14, o comunque quando superino 6
mesi complessivamente, l'appaltatore puo richiederescioglimento del contratto senza
indennitd; la Stazione appaltante pud opporsi stioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori romerivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendelila documentazione contabile.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabpier I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata peaale pari allo 1 per mille (euro uno e
centesimi zero ogni mille) dell'importo contratteal

2. La penale, nella stessa misura percentualei dil@omma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fisaatlalla DL per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegha « peefficacia del verbale di consegna
imputabili allappaltatore che non abbia effettuglioadempimenti prescritti dall’articolo 13,
comma 4;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbakodpensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per rlpristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lett@ra disapplicata se I'appaltatore, in seguito
all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prirsaglia temporale successiva fissata nel
programma esecutivo di cui all'articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lattd, € applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, letteraa@pmlicata allimporto dei lavori di ripristino o
di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelti accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalarapestivamente e dettagliatamente al RUP da parte
della DL, immediatamente al verificarsi della ralatcondizione, con la relativa quantificazione
temporale; sulla base delle predette indicaziopeleali sono applicate in sede di conto finale ai
fini della verifica in sede di redazione del cectato di cui all’articolo 56.

6. L'importo complessivo delle penali determinaitsensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10
% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; sétardi sono tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale troppli@azione l'articolo 21, in materia di
risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica 8aicimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dsadlirit

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appahtore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.PiR207 del 2010, entro 15 (quindici) giorni dalla
stipula del contratto, e comunque prima delliniziei lavori, l'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programesacutivo dei lavori in _conformita di
quello offertg elaborato in relazione alle proprie tecnologiks proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale progmea deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonclagniontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattuali@estabilite per la liquidazione dei certificati
di pagamento deve essere coerente con i tempiattuat di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposiidi un visto, entro cinque giorni dal
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ricevimento. Trascorso il predetto termine senza lehdirezione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettiaibe salve palesi illogicita o indicazioni
erronee incompatibili con il rispetto dei termimiudtimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatgpud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizgmi @olta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o lenitore di imprese o altre ditte
estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di staiconcessionarie di pubblici servizi

le cui reti siano coinvolte in qualunque modo candamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

C) per lintervento o il coordinamento con auterighti 0 altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione petenze o responsabilita di tutela sugli immobili,
siti e le aree comungue interessate dal cantieatfiae non sono considerati soggetti diversideieta
0 aziende controllate o partecipate dalla Stazippaltante o soggetti titolari di diritti reali dagni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendwsiguesti casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appajtante

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire/goiui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi palizb specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore perdarsizza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del0@ ogni caso il programma esecutivo
dei lavori deve essere coerente con il piano direizza, eventualmente integrato ed
aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto deinoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo degd offerta; tale cronoprogramma puo essere

modificato dalla Stazione appaltante al verificaldie condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento delizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programesecutivo o della loro ritardata
ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere eltadlacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per l'approvvigionamento'@edirgia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio aconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza imateria sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fagsecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi chppé&dtatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle steittudegli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente apprdeajuesta;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di proveaupioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento deglngiteenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore efornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’'appaltatore né i ritardi o gli inahpimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendalkappaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltalatl Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R pePinosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degliblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti deideatori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispetfi®oMinistero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale msuitante dalle scritture o da altra
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documentazione obbligatoria o in caso di reitexaddazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giomralie settimanale, ai sensi dell’articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa reao

. Non costituiscono altresi motivo di differimenttell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il irgaprogramma o della loro ritardata
ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditténprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione appaltant I'asppaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltantelesgna le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono toagtimotivo per la richiesta di proroghe di cui
all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cilisaticolo 16, per la disapplicazione delle penali
di cui all'articolo 18, né per I'eventuale risolonie del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato ripetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatorel rrispetto dei termini per l'ultimazione dei
lavori superiore a 10 (dieci) giorni naturali cotisgvi produce la risoluzione del contratto, a
discrezione della Stazione appaltante e senza gubhdi ulteriore motivazione, ai sensi
dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratt

. La risoluzione del contratto di cui al commatrbyva applicazione dopo la formale messa in
mora dell’appaltatore con assegnazione di un ternmian inferiore a 10 (dieci) giorni per
compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto la perdileui all’articolo 18, comma 1, € computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumuldadi'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dallap@r compiere i lavori con la messa in mora
di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti daitazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spemanesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali dar@iStazione appaltante puo trattenere qualunque
somma maturata a credito dell’appaltatore in ragidai lavori eseguiti nonché rivalersi sulla
garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a mia sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato specialeei’enunciazione delle singole vaoci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la wakione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I'apgiite possa far valere criteri di misurazione
o coefficienti moltiplicatori che modifichino le gantita realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutaziorgrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progsgonon saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli evefitlevori a misura s'intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuteo det condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo i tipi indicati evpgte negli atti della perizia di variante.

. La contabilizzazione delle opere e delle fomasitwerra effettuata applicando alle quantita
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elert prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'artic@pcomma 1, rigo a.2, come evidenziati nell’ap@osit
colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parteisura della tabella di cui all’articolo 5,
comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi diatiglenco allegato al presente Capitolato
speciale, con le quantita rilevabili ai sensi delsente articolo.
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Art. 23. Eventuali lavori a corpo

. Qualora in corso d’opera debbano essere intradotariazioni ai lavori ai sensi degli articoli
37 o 38, e per tali variazioni la direzione lavorgentito il R.U.P. e con l'assenso
dell'appaltatore, possa essere definito un prezemplessivo onnicomprensivo, esse possono
essere preventivate “a corpo”.

Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzongplessivo non siano valutabile mediante
I'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procedaediante la formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell'articolo 39. Il corrispettivo per il lawro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso
d’'asta, resta fisso e invariabile senza che possseee invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito allguantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventutdvoro a corpo s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sottomelizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti nexdti progettuali. Pertanto nessun compenso puo
essere richiesto per lavori, forniture e prestazibe, ancorché non esplicitamente specificatanell

descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabilpldalaborati grafici o viceversa. Lo stesso digaesi

lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicai®ee intrinsecamente indispensabili alla

funzionalitad, completezza e corretta realizzazibelbopera appaltata secondo le regola dell'arte.

. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro apmreé effettuata applicando all'importo del
medesimo, al netto del ribasso contrattuale, legueguali convenzionali relative alle singole

categorie di lavoro indicate in perizia, di ciasautelle quali va contabilizzata la quota parte in

proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi diianp tecnologici per i quali sia previsto un

prezzo contrattuale unico non costituiscono lavooorpo.

. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a coipaelazione ai lavori di cui al comma 1, sono

valutati in base all'importo previsto separatamelati&importo dei lavori negli atti progettuali e

sulla lettera invito, secondo la percentuale stabihegli atti di progetto o di perizia,

intendendosi come eseguita e liquidabile la quatieproporzionale a quanto eseguito.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia pséwdal contratto o introdotti in sede di varianti

e effettuata con le modalita previste dall’'articait® del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando lasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mahopera, secondo i prezzi vigenti al momento
della loro esecuzione, incrementati delle percénpe spese generali e utili (qualora non
gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicandoiihsso contrattuale esclusivamente su
queste due ultime componenti.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le perteali di incidenza delle spese generali e dedl, uti

ove non specificatamente dichiarate dall’aggiudicatin sede di giustificazione delle offerte

anormalmente basse, sono convenzionalmente detgamiispettivamente nella misura del

13% (tredici per cento) e del 10% (dieci per cento)

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'artic@pcomma 1, rigo a.2, come evidenziati nell’ap@osit

colonna rubricata «oneri sicurezza» nella partedonomia della tabella di cui all’articolo 5,

comma 1, sono valutati alle medesime condiziontwdial comma 1, senza I'applicazione di

alcun ribasso.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materialia pie d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materialiia g'opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codidei contratti, € dovuta all'appaltatore una
somma, a titolo di anticipazionpari al 20% (venti per cento) dellimporto del catto, da
erogare entro 15 giorni dall’effettivo inizio deavori. L'erogazione dell’anticipazione é
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussbancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interebsgale applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa secondo il ggoygramma dei lavori.

2. L’anticipazione & compensata mediante trattesuifamporto di ogni certificato di pagamento,
di un importo percentuale pari alla percentualdatdicipazione a titolo di graduale recupero
della medesima; in ogni caso all’'ultimazione deblal'importo dell’anticipazione deve essere
compensato integralmente.

3. L’anticipazione € revocata se I'esecuzione aedti non procede secondo i tempi contrattuali e,
in tale caso, spettano alla Stazione appaltanteeagi¢ interessi corrispettivi al tasso legale con
decorrenza dalla data di erogazione della antimpaz

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo [2&pgazione dell’anticipazione & subordinata
alla prestazione, da parte dell’'appaltatore, doajip garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazionggggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesgdicapo al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramendavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmentelisocd’opera, in proporzione alle quote di
anticipazione recuperate in occasione del pagandgitsingoli stati di avanzamento, fino
all'integrale compensazione;

¢) la garanzia deve essere prestata mediante paewere di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autatiz o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla schedad®dn3, allegata al decreto ministeriale
12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clawioteii allo schema tipo 1.3 allegato al
predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazioneitald 3 del decreto del Ministro del tesoro 10
gennaio 1989.

5. La Stazione procede all'escussione della fiddure di cui al comma 4 in caso di revoca
dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo cheppaltatore provveda direttamente con risorse
proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvoitagorto dei lavori eseguiti, contabilizzati come
disciplinato, al netto del ribasso d’asta, compréndella quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta e delle ratacdbonto precedenti, raggiunge un importo non
inferiore ad eur®0.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00

2. La somma ammessa al pagamento €& costituitaingadiito progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d'asta contrattuale apoicagli elementi di costo come previsto
all'articolo 2, comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli onerisitiurezza previsti nella tabella di cui
all'articolo 5, colonna OS;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero viagotinquanta per cento), a garanzia
dell’osservanza delle norme in materia di contribng previdenziale e assistenziale, ai
sensi dell'articolo 30, comma 5, secondo periodd, @Codice dei contratti, da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale;
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d) al netto dell'importo degli stati di avanzameptecedenti.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificasile condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo statavdinzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del Regolamento generale, che deve recare d#urdi «lavori a tutto |l
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagato, ai sensi dell'articolo 195 del
Regolamento generale, che deve riportare esplieriéanil riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), toricazione della data di emissione. Sul
certificato di pagamento e operata la ritenuta lpecompensazione dell’anticipazione ai
sensi dell'articolo 26, comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, Stazione appaltante provvede a
corrispondere I'importo del certificato di paganeerdgntro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e allacesgiva erogazione a favore
dell'appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del o legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 setbre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo
2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 28é|larticolo 118, commi 3 e 6, del Codice
dei contratti, 'emissione di ogni certificato digmmento é subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio edli eventuali subappaltatori, da

parte della Stazione appaltante, con le modalituidall'articolo 41, comma 1, lettera d);

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contrditisubappalto, che siano state trasmesse le
fatture quietanziate del subappaltatore o delrogtta entro il termine di 20 (venti) giorni
dal pagamento precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui altiaolo 65 in materia di tracciabilita dei
pagamenti.

6. In caso di irregolarita del DURC dell'appaltaar del subappaltatore, in relazione a somme
dovute all’'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, lag&ione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti seala quantificazione dellammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, qualal@ammontare non sia gia noto; chiede
altresi all'appaltatore la regolarizzazione dellssipioni contributive irregolari nonché la
documentazione che egli ritenga idonea a motiaoehdizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvededitiuidazione del certificato di pagamento di
cui al comma 5, trattenendo una somma corrispoedantrediti vantati dagli Istituti e dalla
Cassa Edile come quantificati alla precedenterket@, ai fini di cui all’articolo 52, comma
2.

c) qualora la irregolarita del DURC dell’appalt@or dell’eventuale subappaltatore dipenda
esclusivamente da pendenze contributive relaticardieri e contratti d'appalto diversi da
quello oggetto del presente Capitolato, I'appat@ithe sia regolare nei propri adempimenti
con riferimento al cantiere e al contratto d’appalggetto del presente Capitolato, oppure
non possa agire per regolarizzare la posizionee deiprese subappaltatrici con le quali
sussiste una responsabilita solidale, pud chiadmmespecifica procedura di accertamento da
parte del personale ispettivo degli Istituti e @ellassa Edile, al fine di ottenere un verbale in
cui si attesti della regolarita degli adempimentntributivi nei confronti del personale
utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articd, comma 20, della legge n. 335 del 1995.
Detto verbale, se positivo, puo essere utilizzathna del rilascio di una certificazione di
regolarita contributiva, riferita al solo cantiezeal contratto d’appalto oggetto del presente
Capitolato, con il quale si potra procedere aliiitiazione delle somme trattenute ai sensi
della lettera b).

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribozi dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei sogdittiari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggeittadempiente, ed in ogni caso 'appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosate il suddetto termine senza che sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondateetla richiesta, la Stazione appaltante
provvede alla liquidazione del certificato di pagato di cui al comma 5, trattenendo una
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somma corrispondente ai crediti vantati dal pertgodaendente, ai fini di cui all’articolo 52,
comma 3.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 3@efita)giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscrittaadall e trasmesso al RUP; col conto finale &
accertato e proposto I'importo della rata di saldoalunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione e subordirsfamissione del certificato di cui al comma
3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottdsridall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro i
termine perentorio di 60 (sessanta) giorni; sebdtptore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domayiddormulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente @&te. || RUP formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenutecudii all'articolo 27, comma 2, al netto dei
pagamenti gia effettuati e delle eventuali pemalila ostando, & pagata entro 30 (trenta) giorni
dopo l'avvenuta emissione del certificato di cliiaadicolo 56 previa presentazione di regolare
fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del o legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costitug@sunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice eivil

5. Fermo restando quanto previsto all’articoloiPPagamento della rata di saldo e disposto solo a
condizione che l'appaltatore presenti apposita rgaaafideiussoria ai sensi dell'articolo 103,
comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei terenalle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari allimporto ldetata di saldo, maggiorato dell’l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del taksgale di interesse applicato al periodo di
due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rataadilo con estinzione due anni dopo I'emissione
del certificato di cui all’'articolo 56;

C) prestata con atto di fideiussione rilasciatouda banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciataighpresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto miniseeti2l marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegdtpredetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del icedcivile, I'appaltatore risponde per la
difformitd ed i vizi dellopera, ancorché ricondsiti purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultaio@e dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massi diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fetléna di evidenziare tempestivamente i vizi
e i difetti riscontabili nonché le misure da adatper il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subalinati i pagamenti

1. Ogni pagamento e subordinato alla presentazidlae Stazione appaltante della pertinente
fattura fiscale, contenente i riferimenti al copetivo oggetto del pagamenta sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge didembre 2007, n. 244 e del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 20h. 55.

2. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) allacquisizione del DURC dell'appaltatore e lilegventuali subappaltatori, ai sensi
dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell’articol@,3omma 7, della legge n. 98 del 2013, il
titolo di pagamento deve essere corredato dagérastdel DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in fawwdei subappaltatori e subcontraenti, se sono
stati stipulati contratti di subappalto o subcattitidi cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui altiaolo 66 in materia di tracciabilita dei
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pagamenti;

d) all'acquisizione, ai fini dell’articolo 29, coman2, del decreto legislativo n. 276 del 2003,
dell'attestazione del proprio revisore o collegimdsacale, se esistenti, o del proprio
intermediario incaricato degli adempimenti conttibiu(commercialista o consulente del
lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamedille retribuzioni al personale
impiegato, fino all'ultima mensilita utile.

e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. @2 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9,
della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, deepdella Stazione appaltante, che |l
beneficiario non sia inadempiente all'obbligo disaenento derivante dalla notifica di una o
piu cartelle di pagamento per un ammontare complessari almeno all'importo da
corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 rggo 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento é sospesaiecbstanza € segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio;

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribnzi dovute al personale dipendente

dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei sogdidttiari di subappalti e cottimi, impiegato nel

cantiere, il RUP invita per iscritto il soggettoadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a

provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso utfuosamente tale termine senza che sia stata

contestata formalmente e motivatamente la fondateletla richiesta, la Stazione appaltante
provvede alla liquidazione del certificato di pagsno trattenendo una somma corrispondente

ai crediti vantati dal personale dipendente, aidircui all’articolo 52, comma 2.

Art. 30. Ritardi nel pagamentodelle rate di acconto elella rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trgritdercorrenti tra il verificarsi delle condiziomi
delle circostanze per I'emissione del certificatgpdgamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione del&i@te appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso ilficad di pagamento, sono dovulti
allappaltatore gli interessi legali per i primi 3@renta) giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine trova aggitina il comma 2.

. In caso di ritardo nel pagamento della ratacdoato rispetto al termine stabilito all'articold, 2
comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltasulle somme dovute decorrono gl
interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.li riferimento di cui all'articolo 5, comma
2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggimdi 8 (ottopunti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d’uffiaodccasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di demamiserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a tiicdsecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termghicui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
lammontare delle rate di acconto, per le quali i stato tempestivamente emesso |l
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 2qQ%enti per cento) dell'importo netto contrattuale,
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codiceileivrifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provvedatemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, eofi@c dell’appaltatore, previa costituzione in
mora della Stazione appaltante, promuovere il giadper la dichiarazione di risoluzione del
contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla datla predetta costituzione in mora.

. In caso di ritardo nel pagamento della rataatilcs rispetto al termine stabilito all'articolo 28,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltasulle somme dovute decorrono gl
interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corpsttivo

. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e tnova applicazione l'articolo 1664, primo comma,
del codice civile.
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Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni magriali

Non é prevista I'anticipazione del pagamentasaiieriali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei dig

E’ vietata la cessione del contratto sotto qasigorma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dembinato disposto dell’articolo 117 del

Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 198152, a condizione che il cessionario sia
un istituto bancario o un intermediario finanziariescritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’ltalia e che il contratto di cessione, in origi@ o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al ifiedto di pagamento sottoscritto dal

R.U.P..

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contiratgli offerenti & richiesta una garanzia
provvisoria con le modalita e alle condizioni clli@documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codits contratti, € richiesta una garanzia definitiva
a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussipag al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudaré € superiore al 10% (dieci per cento), la
garanzia € aumentata di tanti punti percentualhtijsno quelli eccedenti il 10% (dieci per
cento); se il ribasso offerto & superiore al 20%n{v per cento), 'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedenpeddetta misura percentuale.

La garanzia e prestata mediante atto di fidminssrilasciato da un’'impresa bancaria o
assicurativa, o da un intermediario finanziarioosgzato nelle forme di cui all'Articolo 93,
comma 3, del Codice dei contratti, in conformitia akcheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123
del 2004, in osservanza delle clausole di cui stloeema tipo 1.2llegato al predetto decreto,
integrata dalla clausola esplicita di rinunciaealtezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del
codice civile, in conformita all’articolo 103, comm™, 5 e 6, del Codice dei contratti. La
garanzia é presentata alla Stazione appaltanteapietta formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia e progressivamente svincolata arentdell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziatparto garantito; lo svincolo & automatico,
senza necessita di benestare del committente acsold condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatoreesbabncessionario, degli stati di avanzamento dei
lavori o di analogo documento, in originale o inpieo autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residelo20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed & svincolata automaticamente all'emmgsidel certificato di cui all’articolo 56; lo
svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, semeessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restiani.

La Stazione appaltante puo avvalersi della gaaparzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborslelle maggiori somme pagate durante
'appalto in confronto ai risultati della liquidamie finale; I'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale della Stazione apptdtasenza necessitd di dichiarazione
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giudiziale, fermo restando il diritto dell'appalte¢ di proporre azione innanzi l'autorita
giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia é tempestivamente reintegrata nalara legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d'opera, € stata incamepatrzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto effetto di successivi atti di sottomissione, la
medesima garanzia puo essere ridotta in casowdiioide degli importi contrattuali, mentre non
e integrata in caso di aumento degli stessi impfind alla concorrenza di un quinto
dell'importo originario.

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di caisoordinario la garanzia e prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutbncorrenti raggruppati con responsabilita
solidale ai sensi del combinato disposto deglicaliti48, comma 5, e 103, comma 10, del
Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codidei contatti, la mancata costituzione della
garanzia di cui al comma 1 determina la decademtkaffidamento e l'acquisizione della
cauzione prowvisoria di cui all'articolo 34 da padella Stazione appaltante, che aggiudica
l'appalto al concorrente che segue nella gradaatori

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come rich&tm dall’articolo 103, comma 1, settimo
periodo, del Codice dei contratti, Iimporto deflaranzia provvisoria di cui all'articolo 34 e
I'importo della garanzia definitiva di cui all'actilo 35 sono ridotti:

a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrahntjuali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee dellaeseiiNl CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alteme europee della serie europea UNI
CEI ISO 9001 di cui agli articoli 3, comma 1, letanm) e 63, del Regolamento generale.
La certificazione deve essere stata emessa pegttibres IAF28 e per le categorie di
pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata darganismo accreditato da ACCREDIA o da
altro organismo estero che abbia ottenuto il muiconoscimento dallo IAF (International
Accreditation Forum);

b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai selediregolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 noven2®@9, oppure del 20% (venti per
cento) per i concorrenti in possesso di certificagiambientale ai sensi della norma UNI EN
ISO 14001,

¢) del 15% (quindici per cento) per i concorremi sviluppano un inventario di gas ad effetto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 onpronta climatica (carbon footprint) di
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro adatbili, ad eccezione della riduzione di cui alla
lettera a) che & cumulabile solo in relazione aldelle due fattispecie alternative ivi previste.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordateh& in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono coowate da tutte le imprese raggruppate o
consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza ledavorazioni appartenenti alle categorie
assunte integralmente da imprese in raggruppameetole quali sono comprovate le
pertinenti condizioni; il beneficio non e frazionlabtra imprese che assumono lavorazioni
appartenenti alla medesima categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualit&eaisi dell’articolo 89 del Codice dei contratti,
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per beneficiare della riduzione di cui al commd fequisito deve essere espressamente oggetto
del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaid@ve essere comunque in possesso del
predetto requisito richiesto allimpresa aggiudicst.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 énmovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, commde® Regolamento generale.

6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamésrigporaneo o di consorzio ordinario, il
possesso del requisito di cui al comma 1 puo essen@rovato da separata certificazione di cui
al comma 1 se lI'impresa, in relazione allo spegiippalto e in ragione dell'importo dei lavori
che dichiara di assumere, non é tenuta al possiedisocertificazione del sistema di qualita in
quanto assuntrice di lavori per i quali € suffiteehattestazione SOA in classifica Il.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codidei contratti, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratito @gni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavorieasisdell'articolo 13, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appali@e tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita gyeitedanni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa € prestata da uptissa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obldidi assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assiceratecorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione delfaatd di cui all'articolo 56 e comunque decorsi
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lav@sultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di cui all’articolo Hér parti determinate dell'opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti annora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte
della Stazione appaltante secondo la destinaziopdvade, ai soli effetti della copertura
assicurativa, ad emissione del certificato di dlaricolo 56. Il premio € stabilito in misura
unica e indivisibile per le coperture di cui ai con8 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento slatfiene dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devassere prestate in conformita allo schema-
tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i risdtégkecuzione da qualsiasi causa determinati dex@eo
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante aseadel danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistealjosquelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cawdi forza maggiore; tale polizza deve essere
stipulata nella forma «Contractors All Risks» (RA.e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiotin@dirto del contratto,cosi
distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: ingalel contratto stesso, al netto degli
importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 40.000,
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 20.000,
b) essere integrata in relazione alle somme asg&ur caso di approvazione di lavori

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltat.

b) essere integrata in relazione alle somme asdeun caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita eiyiler danni causati a terzi (R.C.T.) deve

essere stipulata per una somma assicurata (massmistro) non inferiore ad euro

500.000,00.

5. Se il contratto di assicurazione prevede impopercentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione apgoatie.
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6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestat€ajgaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e sulifeci. Se 'appaltatore € un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il megidelle responsabilita solidale disciplinato
dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratth garanzia assicurativa € prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tatbncorrenti raggruppati o consorziati.

No

CAPQO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

Non sono considerati varianti in corso d’'operargirventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati aeyenire e ridurre i pericoli di
danneggiamento o deterioramento dei beni tuteth®, non modificano qualitativamente
'opera e che non comportino una variazione in axme® in diminuzione superiore al
venti per cento del valore di ogni singola catesydadii lavorazione, nei limiti del dieci per
cento dell'importo complessivo contrattuale, qualer sia disponibilitd finanziaria nel
quadro tecnico economico tra le somme a dispo®zigtia stazione appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento indeiliimporto contrattuale, le varianti in
corso d’'opera rese necessarie, posta la naturapedtaficita dei beni sui quali si interviene,
per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinverenti imprevisti o imprevedibili nella fese
progettuale, per adeguare I'impostazione progettgahlora cio sia reso necessario per la
salvaguardia del bene e per il perseguimento ddgéttivi dell'intervento, nonché le
varianti giustificate dalla evoluzione dei critdella disciplina del restauro.

Per quanto non diversamente esposto trovano apigiiea le pertinenti disposizioni
previste all’art. 106 del del codice dei contratti

Nel caso di modifiche al contratto e sottoscrittoaito di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di idtualizzazione e contabilizzazione delle
lavorazioni in variante o aggiuntive.

La variante deve comprendere, ove ritenuto nedesdar coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, I'adeguamento del PSC di tartatolo 43, con i relativi costi non
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adesngiindi cui all'articolo 44, nonché
I'adeguamento dei POS di cui all’'articolo 45.

Trova comungue applicazione larticolo 54, comma 1

L'atto di ordinazione delle modifiche e delle vantia oppure il relativo provvedimento di
approvazione, se necessario, riporta il differirnedéi termini per I'ultimazione di cui
all'articolo 14, nella misura strettamente indisgebile.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell’'articolo 106, comma 2, se, pandnifestarsi di errori od omissioni imputabili alle
carenze del progetto posto a base di gara, si mendeecessarie varianti che possono
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzaziatedl'opera oppure la sua utilizzazione, e che
sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindger cento) dell'importo originario del
contratto, la Stazione appaltante procede allduagme del contratto con indizione di una
nuova gara alla quale e invitato I'appaltatore ioago.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, deldBx® dei contratti, i titolari dell'incarico di
progettazione sono responsabili dei danni subitad&tazione appaltante; si considerano errore
od omissione di progettazione l'inadeguata valotaeidello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnicacwelante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici pedsliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predispiosie degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all'adio 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.
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Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate medialapplicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’artc® comma 3.

2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi cortinate di cui al comma 1, non sono previsti prezzi
per i lavori e le prestazioni di nuova introduzipeieprocede alla formazione di nuovi prezzi in
contraddittorio tra la Stazione appaltante e I'dgpare, mediante apposito verbale di
concordamento sottoscritto dalle parti e approdaldRUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti,
in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se neqeribili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consingibmpresi nel contratto;

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nueagolari analisi effettuate con riferimento ai
prezzi elementari di mano d'opera, materiali, relirasporti alla data di formulazione
dell'offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferim® quelli vigenti nel territorio dive si eseguono
lavori, in assenza di questi dei territori vicinegsiendo I'ordine di priorita rispetto alla
vicinanza; in presenza di pezzi contemplati ingézziari, sono considerati quelli medi.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle senpreviste nel quadro economico, i nuovi
prezzi sono approvati dalla Stazione appaltantereposta del RUP, prima di essere ammessi
nella contabilita dei lavori.

CAPQO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’alkg XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore
deve trasmettere alla Stazione appaltante, entterihine prescritto da quest'ultima con
apposita richiesta o, in assenza di questa, er@ra@i@rni dall'aggiudicazione definitiva e
comunque prima della redazione del verbale di apmeselei lavori qualora questi siano iniziati
nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuajndis per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lsbtuiazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni Bworo (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto colettistipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicatavaratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Indigt Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, con lindicazione antimafia di cui aglit@oli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998,
oppure, in alternativa, ai fini dell’'acquisizionéufficio, l'indicazione della propria esatta
ragione sociale, numeri di codice fiscale e diifmiVVA, numero REA,

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione difb del DURC da parte della Stazione
appaltante, mediante la presentazione del modeifiicato INAIL-INPS-CASSA EDILE,
compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in altewetie seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCIN&pplicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in terminaddetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale deifficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoridiel'ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva deblire; se impresa artigiana, numero di
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posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codicesede cassa territoriale di
competenza;

e) il documento di valutazione dei rischi di cuicambinato disposto degli articoli 17, comma
1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, delrBtecn. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29,
comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 deB, 266 l'impresa occupa fino a 10
lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo enssccessivo alla data di entrata in vigore
del decreto interministeriale di cui all'articolpddmma 8, lettera f), del predetto Decreto n.
81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno2204 valutazione dei rischi pud essere
autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatariopdivvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto8il del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, paftatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevereienprotezione di cui all’articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’artic@d8 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di cowmhento di cui all’articolo 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all'atic44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’adlo 45.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devonoeessissolti:

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anchie fetme di cui alle lettere b), ¢), d) ed e),
nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese aatigi, oppure dal consorzio stabile, di cui agli
articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora dnsorzio intenda eseguire i lavori
direttamente con la propria organizzazione consorti

c) dalla consorziata del consorzio di cooperativdi onprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecoei dei lavori ai sensi degli articoli 37,
comma 7, e 36, del Codice dei contratti, qualoiisorzio sia privo di personale deputato
alla esecuzione dei lavori; qualora siano statevididate piu imprese consorziate esecutrici
dei lavori gli adempimenti devono essere assoltutte le imprese consorziate indicate, per
quanto di pertinenza di ciascuna di esse, perainite di una di esse appositamente
individuata, sempre che questa abbia espressamergtato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quantedingnza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, qualora I'appaltatore @ raggruppamento temporaneo di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codicé dentratti; I'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decr@b e individuata nella mandataria, come
risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quantcedinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa individuata con [latto costitutivo oo |statuto del consorzio, qualora
I'appaltatore sia un consorzio ordinario di culaticolo 34, commi 1, lettera e), del Codice
dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dedfticolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81
e individuata con il predetto atto costitutivo atato del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la lororage cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo démma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delegaudiall’articolo 16 del decreto legislativo n. 81
del 2008.

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimentiudiai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente’impresa esecutrice o0 un lavoratore
autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezzaghcantiere
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1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 9pmma 1, del Decreto n. 81 del 2008,

I'appaltatore € obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela dagliiarticoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81
del 2008 e all’allegato XllI allo stesso decretandee le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nehtiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tigteorme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in daione di permanente sicurezza e igiene,
nellosservanza delle disposizioni degli articok» T8 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e
degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, X XV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,

XXX, XXXI, XXX, XXX, XXXV, XXXV e XLI, allos tesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di kittendizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente RegefldmLocale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contragtole disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secon@mtquprevisto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in egdae al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, pmee quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injuseb>.

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuareviold qualora sia in difetto nell’applicazione di

gquanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o fpure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupohente e senza riserve o eccezioni il PSC
messo a disposizione da parte della Stazione appaltai sensi dell’articolo 100 del Decreto n.
81 del 2008, in conformita all'allegato XV, puntiel 2, allo stesso decreto, corredato dal
computo metrico estimativo dei costi per la sicaeedi cui al punto 4 dello stesso allegato,
determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b)| peesente Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni dispoatgonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sosiawariazioni alle condizioni di sicurezza
sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni apprevataccettate dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44.

3. Se prima della stipulazione del contratto (augegdi aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei la\eosieguito di autorizzazione al subappalto o
di subentro di impresa ad altra impresa raggrupgsttmmessa ai sensi dell’articolo 48, commi
27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica uraiazione delle imprese che devono operare in
cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fade esecuzione deve provvedere
tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicuezza e di coordinamento

1. L'appaltatore puod presentare al coordinatorelpesicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integragal piano di sicurezza e di coordinamento,
nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnelamppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla basea ¢elbpria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rammmti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di Nanza,

b) per garantire il rispetto delle norme per lavpreione degli infortuni e la tutela della saluge d
lavoratori eventualmente disattese nel piano drsitza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni

7_CS_PE PE Strada Marina Palmense 1° 2°.doc Pagina 27 di 81



N

degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatgrer la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotarea salbcumentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte pnetsge; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.
Qualora entro il termine di tre giorni lavoratidalla presentazione delle proposte
dell'appaltatore, prorogabile una sola volta drigle giorni lavorativi, il coordinatore per la
sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le pedpai intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le psipasi intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'evaetu accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificareigaioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualéesentuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico delpresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disaiglelle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicaEce comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare alla DL o, se nominatop@ldinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un POS per quanto attiene alle prepggéie autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzdwidavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 20@@! punto 3.2 dell’'allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazioneridehi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specitantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previgsion

I POS deve essere redatto da ciascuna imppesardge nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell'appaltatore, pridedl’inizio dei lavori per i quali esso é redatto.
L’appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatte imprese subappaltatrici di cui all'articolo
47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente t@ap speciale, nonché a curare |l
coordinamento di tutte le imprese operanti nel ieagt al fine di rendere gli specifici POS
compatibili tra loro e coerenti con il piano presgea dall’'appaltatore. In ogni caso trova
applicazione quanto previsto dall’articolo 41, coavin

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Detorn. 81 del 2008, il POS non e necessario per
gli operatori che si limitano a fornire materiali aftrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 deltato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti tigiaalla specificita delle singole imprese e delle
singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i epati minimi previsti dall’allegato | al decreto
interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicatos@l.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso
costituisce piano complementare di dettaglio deT EBcui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicezza

L’'appaltatore & obbligato ad osservare le migyererali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguarde @ircostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVXKXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti infamnita all’allegato XV al Decreto n. 81 del

2008, nonché alla migliore letteratura tecnica ataria.

L'impresa esecutrice &€ obbligata a comunicar@éstivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Staziomga#tante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e adjtica, l'indicazione dei contratti collettivi

applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiaramo circa l'assolvimento degli obblighi
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assicurativi e previdenziali. L'appaltatore € tenatcurare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli sfieicpiani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano prestao dallappaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordindiidmprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabildi consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. lletliore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le impresedgmate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sasto ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravipetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore, comunque accertate, previa foemadstituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo pddp del Codice dei contratti, 'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatorigieadempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimornfie restando le condizioni di cui all’articolo
105 del Codice dei contratti, € ammesso nel lirdigé 30% (trenta per cento), in termini
economici, dell'importo totale dei lavori.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & cemto, previa autorizzazione della Stazione

appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che 'appaltatore abbia indicato all’atto ddfiésta i lavori o le parti di opere che intende

subappaltare o concedere in cottimo; I'omissionkedadicazioni sta a significare che il

ricorso al subappalto o al cottimo € vietato e ppa essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, preassthzione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappaltesgo la Stazione appaltante almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dellesuzione delle relative lavorazioni
subappaltate; dal contratto di subappalto devosoltare, pena rigetto dell'istanza o
revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata
- se al subappaltatore sono affidati parte deglregtamenti, degli impianti o delle altre

attivita previste dal Piano di sicurezza e coongtieato di cui al punto 4 dell’'allegato
XV al Decreto n. 81 del 2008;

- linserimento delle clausole di cui al successarticolo 65, per quanto di pertinenza,
ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della leggel36 del 2010, pena la nullita
assoluta del contratto di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o ndineventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codiogle, con I'impresa alla quale e
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di gagppamento temporaneo, societa di
imprese 0 consorzio, analoga dichiarazione devweskxdta da ciascuna delle imprese
partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito deltradto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmeltiaSthzione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappedtago in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per partecipazione alle gare di lavori
pubblici, in relazione alla categoria e allimpodei lavori” da realizzare in subappalto
0 in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore sdiate ai sensi degli articoli
46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestantess@sso dei requisiti di ordine generale e
assenza della cause di esclusione di cui all'dai88 del Codice dei contratti;

3) le informazioni di cui all'articolo 41, comma Ilettera d), relative al
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5.

6.

subappaltatore ai fini dell’acquisizione del DURIQydest ultimo;
3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devogssere autorizzati preventivamente

dalla Stazione appaltante in seguito a richiestdtacdell'appaltatore; I'autorizzazione e

rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento dellehiesta; tale termine pud essere prorogato una

sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorragioistificati motivi; trascorso il medesimo
termine, eventualmente prorogato, senza che laioB@zappaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti géteéfqualora siano verificate tutte le condizioni

di legge per l'affidamento del subappalto. Perbagppalti o cottimi di importo inferiore al 2%

dellimporto contrattuale o di importo inferiore H0.000 euro, i termini per il rilascio

dell’autorizzazione da parte della Stazione appsdtaono ridotti della meta.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in catth comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codieecontratti, I'appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i predgultanti dall'aggiudicazione ribassati in
misura non superiore al 20% (venti per cento); @raabl subappaltatore siano stati affidati
parte degli apprestamenti, degli impianti o delteeaattivita previste dal Piano di sicurezza e
coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XVCacreto n. 81 del 2008, i relativi oneri per
la sicurezza relativi ai lavori affidati in subagipadevono essere pattuiti al prezzo originario
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; lai@tazappaltante, sentito il direttore dei lavori e
il coordinatore della sicurezza in fase di eseaeigprovvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantierea® essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell'indicamodella categoria dei lavori subappaltati e
dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservaregtabmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi naziale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e songoesabili, in solido con I'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confrdaitiioro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell@mtore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subafipa

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli gnevidenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; alev altresi trasmettere, a scadenza
trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione deofi in subappalto, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché @lielli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezdacdi all'articolo 131,
comma 2, lettera c), del Codice dei contratti irremza con i piani di cui agli articoli 43
e 45 del presente Capitolato speciale.

| lavori affidati in subappalto non possono esseggetto di ulteriore subappalto pertanto il

subappaltatore non pud subappaltare a sua valtatil

Le presenti disposizioni si applicano ancheagigruppamenti temporanei di imprese e alle

societa anche consortili, quando le imprese riuniteéonsorziate non intendono eseguire

direttamente i lavori scorporabili.

Qualora I'appaltatore intenda avvalersi delléidpecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto

legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopdoara trasmettere, almeno 20 giorni prima

della data di effettivo utilizzo della manodoperstatccata, apposita comunicazione con la quale
dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccantentnatto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distaccerg’appalto in oggetto indicando i nhominativi
dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulitcontratto di distacco sono tuttora vigenti e
che non si ricade nella fattispecie di mera sonsthiazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motbrazihe giustificano I'interesse della societa
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distaccante a ricorrere al distacco di manodopergugsta non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comuniceee deve essere allegata la documentazione
necessaria a comprovare in Capo al soggetto dasteed possesso dei requisiti generali di cui
all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazégoappaltante, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata negare l'autorizzazione al distacco
qualora in sede di verifica non sussistano i retjuiiscui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile coafronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappaltéevsoido la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richiesteisfircimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché @ardinatore per I'esecuzione in materia di sicuaezz
di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 20@Bpvvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni daraissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inaderapiim contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice cicite la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno ‘dglbaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settemh882, n. 646, come modificato dal decreto-
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla &88 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei irabun anno).

. Al sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codmbei contratti e ai fini dell’articolo 47 del
presente Capitolato speciale € considerato suliappahblsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano l'impidigmanodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di impsuperiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000re@ee qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50ceeto dellimporto del contratto di
subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscenbappalto, devono essere comunicati al
R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fasestcuzione almeno il giorno feriale
antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetiiaffidatari, con la denominazione di questi
ultimi.

. Al sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codmei contratti e ai fini dell’articolo 47 del
presente Capitolato speciale non e consideratgpalia I'affidamento di attivita specifiche di
servizi a lavoratori autonomi, purché tali attiuitan costituiscano lavori.

. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonchésaggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 edpgica I'articolo 52, commi 5 e 6, in materia
di tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codilm contratti la Stazione appaltante provvede a

corrispondere direttamente al subappaltatore etairgsta I'importo dei lavori da loro eseguiti:

a) quando il subappaltatore o il subcontraenteaémigroimpresa o una piccola impresa, come
definita dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Raccmdazione della Commissione
2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’articBlocommi 2 e 3, del d.m. 18 aprile
2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natlreashtratto lo consente

. L’appaltatore & obbligato a trasmettere allziStee appaltante, tempestivamente e comunque entro

20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun staicadanzamento lavori, una comunicazione che

indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappailta specificando i relativi importi e la proposta

7_CS_PE PE Strada Marina Palmense 1° 2°.doc Pagina 31 di 81



motivata di pagamento. | pagamenti al subappaéatono subordinati:
a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e debappaltatore, ai sensi dell’articolo 53,

comma 2;

b) allacquisizione delle dichiarazioni di cui afticolo 29, comma 3, relative al
subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui altiaolo 66 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comnfae 53, comma 4.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini aglerapimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Steee appaltante sospende I'erogazione delle
rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatoze adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al commavedpecificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezda liquidare al subappaltatore ai sensi
dell'articolo 47, comma 4, lettera b);

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato sidgdappaltatore relativo alle prestazioni
fatturate;

¢) l'individuazione delle categorie, tra quelleatii all’allegato «A» al Regolamento generale,
al fine della verifica della compatibilita con lavbrazioni autorizzate di cui all'articolo 47,
comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, efimii del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al preddkegolamento generale.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codidei contratti, il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte della Stazione appaltasweeza I'appaltatore dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi eortributivi, ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del dRPn. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, ginadmenti in materia di I.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devonoresassolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo eterdel Codice civile, in quanto applicabili, tra
la Stazione appaltante e I'aggiudicatario, cortifauta del contratto, € automaticamente assunto
e concordato il patto secondo il quale il pagametitetto a favore dei subappaltatori e
comungue e in ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a iw@@rmi contratto, dopo il raggiungimento
dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzatigvisto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da pattdla DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente cmaignall’appaltatore e al subappaltatore,
relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subipfore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal sppaltatore, non ecceda I'importo dello Stato
di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contemgmmmato ad eventuali pagamenti
precedenti, non ecceda l'importo del contratto dbappalto depositato agli atti della
Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiestapdigamento, con il relativo importo, & stata
previamente comunicata all'appaltatore.

8. La Stazione appaltante puo opporre al subappadtde eccezioni al pagamento costituite
dall'assenza di una o piu d’'una delle condizionicdi al comma 7, nonché l'esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il crediel subappaltatore non & assistito da certezza
ed esigibilita, anche con riferimento all’articdl@262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del @u dei contratti, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabilimporto economico dei lavori comporti
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variazioni rispetto allimporto contrattuale in mrs superiore al 10% (dieci per cento) di
quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediataradigmmissibilita di massima delle riserve,
la loro non manifesta infondatezza e la non implitaba maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d'opera ai sesiarticolo 132 del Codice dei contratti, il
tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimentelth predetta misura percentuale.

. I R.U.P. pudnominare una commissione, ai sensi dell'articol®,Zbmmi 7, 8, 9, 9-bis, 10,
11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e imm@atdhente acquisisce o fa acquisire alla
commissione, ove costituita, la relazione risendgsthdirettore dei lavori e, ove nominato, del
collaudatore, e, qualora non ritenga palesemeantarnmissibili € non manifestamente infondate
le riserve, formula una proposta motivata di acedrydnario.

. La proposta motivata di accordo bonario e foataule trasmessa contemporaneamente
all'appaltatore e alla Stazione appaltante entrgr@@anta) giorni dall’apposizione dell’ultima
delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appédtaievono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della proposta; la pronuncia dedi@mzione appaltante deve avvenire con
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nehiiee previsto costituisce rigetto della
proposta.

. La procedura puo essere reiterata nel corstadaii una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall'importo, per le risenan risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativeontenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni doplatia di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltappere dall’'emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le camtrsie.

. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei cottitaanche al di fuori dei casi in cui € previsto i
ricorso allaccordo bonario ai sensi dei commi pdEnti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratb@sono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta, nel rispetto delicecivile; qualora I'importo differenziale della
transazione ecceda la somma di 100.000 euro, &sece il parere dell'avvocatura che difende
la stazione appaltante o, in mancanza, del fundiomal elevato in grado, competente per il
contenzioso. Il dirigente competente, sentito IUR., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero patmiulare una proposta di transazione al
soggetto aggiudicatario, previa audizione del migates

. La procedura di cui al comma 6 pud essere d¢apamche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che famno parte o da questo richiamati, anche
guando tali interpretazioni non diano luogo dineigate a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controver@ppaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguireogdiini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai seledliarticolo 50 e I'appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversieidanti dall'esecuzione del contratto € devoluta
all'autorita giudiziaria competente presso il Fdid-ermo ed e esclusa la competenza arbitrale.
. La decisione sulla controversia dispone anchardime all’entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli inmp@ccertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sullamanodopera

. L’'appaltatore e tenuto all’'esatta osservanz&utde le leggi, regolamenti e norme vigenti in

materia, nonché eventualmente entrate in vigorearsb dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggettbptesente appalto, I'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto naziondléadoro per gli operai dipendenti dalle
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aziende industriali edili e affini e gli accordiclli e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si syoho i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore arcde non e aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse e indipendentemente dalla natluatiiale o artigiana, dalla struttura o
dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogmaltra qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione app@itdell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confroiei rispettivi dipendenti, anche nei casi in
cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotéslel subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dadkponsabilita, e cid senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli ajiblicontributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altrdé@mtutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, canmiMe 11, del Codice dei contratti, in caso di
ritardo immotivato nel pagamento delle retribuziodbvute al personale dipendente
dellappaltatore o dei subappaltatori, la Stazicggpaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in codsopera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai s articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del
presente Capitolato Speciale.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RU®ssono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoredi all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.
133, possono altresi richiedere i documenti dimiszimento al personale presente in cantiere e
verificarne la effettiva iscrizione nel predettdrth unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primaiqado, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun sttpggccupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forrstbile, corredata di fotografia, contenente
le generalita del lavoratore, i dati identificatdel datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L'appaltatore risponde dello stessoligbbanche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predkttioratori deve riportare gli estremi
dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavorateono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anclagdratori autonomi che esercitano direttamente
la propria attivita nei cantieri e il personale g@ete occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell'appaltatore o degli eventuali spladtptori (soci, artigiani di ditte individuali
senza dipendenti, professionisti, fornitori estecollaboratori familiari e simili); tutti i predet
soggetti devono provvedere in proprio e, in tadiicka tessera di riconoscimento deve riportare i
dati identificativi del committente ai sensi deltiaolo 5, comma 1, secondo periodo, della
legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi ecomporta I'applicazione, in Capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 1@80earo 500 per ciascun lavoratore. Il
soggetto munito della tessera di riconoscimento radte provvede ad esporla € punito con la
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.ddgefronti delle predette sanzioni non é
ammessa la procedura di diffida di cui all'articdl® del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione dfficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvereoihtcatto in tutti i casi previsti dall’art.108 del
DLgsvo 50/16

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione deiti@tto, e la Stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto con provvedimento motivaddtye ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti
casi:
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a) inadempimento alle disposizioni della DL riguam@ tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioniiffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche sajals nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento grave accertato alle norme dideggila prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatdel personale oppure alla normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al @ézm. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di
cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto,delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla
DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa ddgkss da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato inmt in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dahtratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecip&zicessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subalqm

g) non rispondenza dei beni forniti alle specificheontratto e allo scopo dell’'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'asso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e della previdenza socialeet’d.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all'articolo 5del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensideléattivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azrnersto del punteggio per la ripetizione
di violazioni in materia di salute e sicurezzalaubro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis,
del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte emsive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla Dintesta gli addebiti e assegnha un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presezibne delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codds contratti costituiscono causa di risoluzione
del contratto, di diritto e senza ulteriore motioae;

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appadtqter aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatoreuth provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o pit misure di prevenzioneui al decreto legislativo n. 159 del 2011
in materia antimafia e delle relative misure diverezione, oppure sopravvenga una
sentenza di condanna passata in giudicato pettiideaui all'articolo 80, comma 1, del
Codice dei contratti;

¢) la nullitd assoluta, ai sensi dell'articolo ®mma 8, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, in caso di assenza, nel contratto, delleodigmni in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei retiyigir I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cauit&lae inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione, fatte salve leumgsstraordinarie di salvaguardia di cui
all'articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esgene di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante & comunicatppdlitatore con almeno 10 (dieci) giorni di
anticipo rispetto all’adozione del provvedimento réoluzione, nella forma dell'ordine di
servizio o della raccomandata con awiso di ricevito, anche mediante posta elettronica
certificata, con la contestuale indicazione del#acalla quale avra luogo I'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori. Alla data comutaicdalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suop@gsentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dellw staconsistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opessstenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, all'accertamento di qualitdli materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione dellacB@zippaltante per I'eventuale riutilizzo e
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alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di egémue d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questmo il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione digpde, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di qudhi eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo deiola in contratto nonché dei lavori di
ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo davadri utiimente eseguiti dall'appaltatore
inadempiente, all'impresa che seguiva in graduaton fase di aggiudicazione, alle
condizioni del contratto originario oggetto di lliswione, o in caso di indisponibilita di tale
impresa, ponendo a base di una nuova gara gli &ess;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla diffeza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavdfingporto netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all’apfadbre inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla rigetie della gara di appalto eventualmente
andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appiE per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubhliaielle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilitd e collaudo deoti, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale magegi@ diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazicelle dpere alla data prevista dal
contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamentgteemeo di operatori, oppure un consorzio
ordinario 0 un consorzio stabile, se una delle oo di cui al comma 1, lettera a), oppure
agli articoli 84, comma 4, o0 91, comma 7, del dectegislativo n. 159 del 2011, ricorre per
un’'impresa mandante o comunque diversa dall'impezggogruppo, le cause di divieto o di
sospensione di cui all'articolo 67 del decreto d&givo n. 159 del 2011 non operano nei
confronti delle altre imprese partecipanti se ladetta impresa & estromessa e sostituita entro
trenta giorni dalla comunicazione delle informazidel prefetto.

7. Il contratto e altresi risolto per il manifesiadi errori o di omissioni del progetto esecutiir.
tal caso la risoluzione del contratto comportaaj@mento dei lavori eseguiti, dei materiali utili
e del 10% (dieci per cento) dei lavori non esegtiitio a quattro quinti dell'importo del
contratto originario.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 54. Ultimazione dei lavori e gratuita manuterzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiest&ritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, gertificato di ultimazione; entro trenta giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavioril direttore dei lavori procede
all'accertamento sommario della regolarita delle @@ eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregudii successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costiome che l'impresa appaltatrice & tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e canodalita prescritte dal direttore dei lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno alla Staziappaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall’astw 18, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggomegipdizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello deidadi ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendereconsegna parzialmente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamo sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla dicee lavori ai sensi dei commi precedenti.
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4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lawdgcorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del cegtfi di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione da parte della Stazione appaltantefettuarsi entro i termini previsti dal presente
Capitolato speciale.

Art. 55. Termini per il collaudo o per I'accertamento dellaregolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio € emessatro il termine perentorio di 3 (tre) mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere prowvie; esso assume carattere definitivo trascorsi
due anni dalla data dell’emissione. Decorso tatmitee, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se l'atto formale di approvaziooe sia intervenuto entro i successivi due
mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agliieoti da 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione &ppte puo effettuare operazioni di controllo o di
collaudo parziale o ogni altro accertamento, valtiverificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzasan quanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regaotauto generale, la stazione appaltante, preso in
esame l'operato e le deduzioni dell'organo di adibee richiesto, quando ne sia il caso, i pareri
ritenuti necessari all'esame, effettua la revisioomtabile degli atti e si determina con apposito
provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla datricevimento degli atti, sull'ammissibilita
del certificato di cui all'articolo 56, sulle domda dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai
creditori. In caso di iscrizione di riserve sul tderato di cui all'articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il teené cui al precedente periodo decorre dalla
scadenza del termine di cui all'articolo 205, contimperiodi quarto o quinto, del Codice dei
contratti. Il provvedimento di cui al primo perio@motificato all'appaltatore.

5. Finché all'approvazione del certificato di cliicamma 1, la stazione appaltante ha facolta di
procedere ad un nuovo procedimento per I'accerttonéella regolare esecuzione e il rilascio
di un nuovo certificato ai sensi del presente altic

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva deteazione della Stazione appaltante o del verificarsi
delle condizioni che rendano necessario o ancleeaggportuno il collaudo dei lavori, in tutti i
casi nei quali nel presente Capitolato speciafa sienzione del “collaudo” si deve intendere il
“Certificato di regolare esecuzione” di cui alliadlo 102, comma 2, secondo periodo, e
comma 8, del Codice dei contratti e all’articolor2{el Regolamento generale.

Art. 56. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prenderecimnsegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei laior

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di fiatolta, che viene comunicata all'appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporper alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta.

3. L’appaltatore pud chiedere che sia redatto dmpe®rbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbssere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Staziorstapie avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori e mezzo del R.U.P., in presenza
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di agsenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovianetindizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore nonfueclamare la consegna ed é altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previl presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI
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Art. 57. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generalappalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente
Capitolato speciale, nonché a quanto previsto ttia piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’'appaltatore gli areegli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli oidipartiti per quanto di competenza,

dal direttore dei lavori, in conformita alle patfiaini contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattante conformi al progetto e a perfetta regola d;art
richiedendo al direttore dei lavori tempestive dispioni scritte per i particolari che eventualngent
non risultassero da disegni, dal capitolato o dddiscrizione delle opere. In ogni caso I'appal&ator
non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte man@ non ordinate per iscritto ai sensi
dell'articolo 1659 del codice civile;

b)

d)

f)

9)

h)

)

i movimenti di terra e ogni altro onere relatigtta formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i pioderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le omesstabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietdblche o private, la recinzione con
solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzidelecantiere stesso, I'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendewe § transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, Gemprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

'assunzione in proprio, tenendone indenne kziShe appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative camgue connesse all'esecuzione delle
prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, tdtte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impidga da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzidingrove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opereailcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenutdg&ibazioni; in particolare é fatto obbligo
di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzogumi giorno di getto, datato e conservato;
le responsabilita sulla non rispondenza deglinehti eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

il mantenimento, fino allemissione del certdito di collaudo provvisorio/di regolare
esecuziond”, della continuita degli scoli delle acque e dahsito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto neoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunquéirgberno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approsnggi o eseguiti da altre ditte per conto
della Stazione appaltante e per i quali competonermini di contratto all'appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che perecdipendenti dall'appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devassere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzioneriaa qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appaltaso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni prigerie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dedriache la Stazione appaltante intendera
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditthe quali, come dalla Stazione
appaltante, 'impresa non potra pretendere compeinsorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamentajttbtcompatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di trans@tali accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, Idorniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti prowvisori di acqua, energia elettrigas e fognatura, necessari per il
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funzionamento del cantiere e per I'esecuzione @eri, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaitat si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti sgralle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempteispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza,

k) I'esecuzione di un'opera campione delle singalegorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitoletia oichiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzaziorglal opere simili, nonché la fornitura al
Direttore Lavori, prima della posa in opera di gigdi materiale o I'esecuzione di una
qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatuea ihateriali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

[) la fornitura e manutenzione dei cartelli di &y fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposiziwigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'llluminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recihel cantiere di spazi idonei ad uso ufficio
del personale di direzione lavori e assistenzagdaitr e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strdimeacessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenenddigposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti@ntrolli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurreonti@ffare i disegni e i modelli avuti in
consegna,;

0) la consegna, prima della smobilitazione del ieadt di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi mitd omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della direzionetiacon ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lidonea protezione dei materiali impiegati e ssiein opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione tt# geotezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deveresadottato ogni provvedimento necessario
ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e qualsiasi causa alle opere eseguite,
restando a carico dell'appaltatore I'obbligo dariimento degli eventuali danni conseguenti
al mancato od insufficiente rispetto della présemorma;

q) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, iderocedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita degli operai, delle persadtette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, oss&o le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogmi ampia responsabilitd in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandoneles@lti la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianzkderi.

r la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, geopri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e
'accurato lavaggio giornaliero delle aree publdicin qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia debelitoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Doret Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 18861971, al deposito della documentazione
presso l'ufficio comunale competente e quant’aledvato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicam® di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazigndtta della Stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPG#Ml 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 diatal positivo collaudo provvisorio delle
opere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sosteinglativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con I'esclusione dei resifleiglle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell’'appalto;
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y) installare e mantenere funzionante per tuttadleessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informagiblico in ordine alla variazione della
viabilitd cittadina connessa con l'esecuzione delfere appaltate. L'appaltatore dovra
preventivamente concordare tipologia, numero ezpwse di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatdedla sicurezza;

Z) installare idonei dispositivi e/o attrezzatuez pabbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolaréienaree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 &910 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita del cantiateve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve amdid numero di targa dell’automezzo e le
generalita del proprietario nonché, se diverso lat=tario, del comodatario, dell’'usufruttuario
o del soggetto che ne abbia comungue la stabip@iisilita.

3. L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima dedalizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogg®ati, Provincia, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti 0 competentirglazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti rpessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenzelazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei peimeedegli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quantale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore aeoge manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai pretizcontratto decurtati della percentuale di
incidenza dell'utile determinata con le modalitacdi all’articolo 24, comma 3.

5. L'appaltatore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono wogoie essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliaceigli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fattelative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e orgimila DL che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle gatendi operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per glerguali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settiatissottopostegli dalla DL.

6. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adegudtxumentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non igeizionabili 0 non piu verificabili dopo la loro
esecuzione oppure a richiesta della DL. La docuazémnie fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatecmon modificabile la data e I'ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 58. Obblighi speciali a carico dell’appaltatae

1. L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono congue essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacce gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal direttore dei lavori, subito dopo la firma duesti;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempéativie fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolptecsle e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura
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d) a consegnare al direttore dei lavori le notatiet alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrage,gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settiatissottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’'appaltatore e obbligato ai tracciamenti e iabmfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, cosi come consegnati dalla zicee lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovglieeventuali picchetti e confini esistenti
nel minor numero possibile e limitatamente alle ess¢a di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a e richiesta della direzione lavori,
'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzioneilavo

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione @®ioli un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare compleasiv non piu ispezionabili 0 non piu verificabili
dopo la loro esecuzione oppure a richiesta deltazitine dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono statte le relative riprese.

Art. 59. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e elalemolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolatongeale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolaenaatiatastati in luogo indicato dalla D,La
cura e spese dell’appaltatore, intendendosi qugsttucompensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattualvjzteper gli scavi.

3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolatongeale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarenantatastati in luogo indicato dalla D.L., a
cura e spese dell’'appaltatore, intendendosi questtucompensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattualvizteper le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o fmenenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i berovenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o Bimsi applica l'articolo 35 del capitolato
generale d’appalto, fermo restando quanto prewustibarticolo 91, comma 2, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa,utilinizare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3,fai di
cui all'articolo 60.

Art. 60. Utilizzo di materiali recuperati o ricicl ati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotipolbgie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apmmoslecreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decre@ chinistero dell’ambiente 8 maggio 2003, n.
203.

3. L’appaltatore € obbligato a richiedere le delgizioni al Repertorio del Riciclaggio per i
materiali riciclati e i manufatti e beni ottenutircmateriale riciclato, con le relative indicazioni
codici CER, quantita, perizia giurata e ogni alirdormazione richiesta dalle vigenti
disposizioni.

4. L'appaltatore deve comunque rispettare le diggms in materia di materiale di risulta e rifipti
di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli£ 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del
2006.

Art. 61. Terre e rocce da scavo
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1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tuitadempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro diatae scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifipitodotti.

2. E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatoreattamento delle terre e rocce da scavo (TR8) e |
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in terire e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi’ddilcolo 184 del decreto legislativo n. 186 del
2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento daitiihel rispetto di quanto previsto dagli articoli
185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 18&d06 e di quanto ulteriormente disposto
dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 18mgeo 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatoreaglempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

Art. 62. Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la cusiaglia tutela del cantiere, di tutti i manufattied
materiali in esso esistenti, anche se di propudeléa Stazione appaltante e cio anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla preseonsegna dell’'opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 63. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre m sitmero 1 esemplare del cartello di cantiere,
delle seguenti dimensioni di almeno cm. 100 di @m&00 di altezza, recanti le descrizioni di
cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. delidugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso,
le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22gnaio 2008, n. 37.

2. |l cartello di cantiere, da aggiornare periotheate in relazione all’eventuale mutamento delle
condizioni ivi riportate; & fornito come modelloipa dell'inizio dall'ufficio della Direzione
Lavori.

Art. 64. Eventuale sopravvenuta inefficacia del camatto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficacer gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazignitrova applicazione [larticolo 121
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 d€l1@ (Codice del processo amministrativo),
come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, @eHice dei contratti.

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace deguito ad annullamento dell'aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violaziomwi cui al comma 1, trova l'articolo 122
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 d@10, come richiamato dall’articolo 245-ter,
comma 1, del Codice dei contratti.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatikei in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegal al decreto legislativo n. 104 del 2010, come
richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinayjidel Codice dei contratti.

Art. 65. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della ¢egn. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, dae comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicatinche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro Tejsgiorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione secessiva, comunicando altresi negli stessi
termini le generalita e il codice fiscale delle gmre delegate ad operare sui predetti conti.
L'obbligo di comunicazione e esteso anche alle fiaatiioni delle indicazioni fornite in
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precedenza. In assenza delle predette comunicaiorfbtazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per plagazione degli interesse legali, degli
interessi di mora e per la richiesta di risoluzidneui agli articoli 29 e 30.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’interento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, deiapphbltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori 0 comunque di soggetti che eseguono liaforniscono beni o prestano servizi in
relazione all'intervento, devono avvenire medidmaifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico gianto idoneo ai fini della
tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera apde avvenire in ogni caso utilizzando i conti
correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenfibraitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquditdmmobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicatud al comma 1, per il totale dovuto, anche
se non riferibile in via esclusiva alla realizzamalell'intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali,iasgativi e istituzionali, nonché quelli in favode

gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero dligiguardanti tributi, possono essere eseguiti

anche con strumenti diversi da quelli ammessi dalma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo

di documentazione della spesa. Per le spese gemmadli importo inferiore o uguale a 1.500

euro possono essere utilizzati sistemi diversi ukelligammessi dal comma 2, lettera a), fermi

restando il divieto di impiego del contante e l'lidpdi documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comméetlera a), deve riportare, in relazione a

ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolocbmma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo

1, comma 5, lettera b).

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuaidricui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al com@aettera a), costituisce causa di risoluzione
del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9:blislla citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comalettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora
reiterata per piu di una volta, costituisce causarigbluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 53, comma 1, lettera m), del presedégpitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notialtidadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai comi da 1 a 3, procedono allimmediata

risoluzione del rapporto contrattuale, informandopatestualmente la stazione appaltante e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo termi@mente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devoasees obbligatoriamente riportate nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraeldila filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate all’intervento ai sensi del comma Reilla a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratori

Art. 66. Disciplina antimafia

. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 20pér I'appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contragtuadevisti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tateefdevono essere assolti gli adempimenti di cui
al comma 2. In caso di raggruppamento temporandiaconsorzio ordinario, tali adempimenti
devono essere assolti da tutti gli operatori ecacionaggruppati e consorziati; in caso di
consorzio stabile, di consorzio di cooperative ontjprese artigiane, devono essere assolti dal
consorzio e dalle consorziate indicate per I'esetigz

. Prima della stipula del contratto deve essemuiaita la comunicazione antimafia di cui
all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 @€l11, mediante la consultazione della Banca dati
ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato dectetpslativo.

. Qualora in luogo della documentazione di cut@hma 2, in forza di specifiche disposizioni
dell'ordinamento giuridico, possa essere suffigelidonea iscrizione nella white list tenuta
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dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale Governo) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione é sostituita dall'accertamento geédetta iscrizione.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 24461d.023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del
1924, sono a carico dell'appaltatore senza diditdvalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32,
comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento witte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione idegbianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti temiali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni difedmento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del candea¥esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreterideetasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tuttedese di bollo per gli atti occorrenti per la gast
del lavoro, dalla consegna alla data di emissi@eettificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabifiali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e t#ss@ ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comungue a carico dell’appaltatore e trovédicggione I'articolo 8 del capitolato generale
d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le asge e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle fornitwggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto & soggetto allimpostavslibre aggiunto (1.V.A.); I'LV.A. é regolata dall
legge; tutti gli importi citati nel presente Capétio speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art.68. Conformita agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima dellpusd del contratto, la «Dichiarazione di
conformitd a standard sociali minimi», in conforn@ll’Allegato | al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 delddlio 2012).

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’afipadevono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali iminin materia di diritti umani e di condizioni
di lavoro lungo la catena di fornitura definiti aleggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le
fasi della catena, e in ogni caso in conformita ¢®nConvenzioni fondamentali stabilite
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro d/Alsséemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da padella Stazione appaltante, della conformita ai
predetti standard, gli standard, l'appaltatorenattea:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti e catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante heesto la conformita agli standard sopra
citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appalta@te entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazionetiedaalla gestione delle attivita riguardanti
la conformita agli standard e i riferimenti deiri@ori e sub-fornitori coinvolti nella catena
di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitorsub-fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative alla conformita agli standard, condottdladé&tazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopgdrte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornieo sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttieemprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stame appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione ltapp® una violazione contrattuale
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inerente la non conformita agli standard sociatiimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentaziaraith alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare l'esite eéventuali azioni correttive effettuate.
Per le finalita di monitoraggio di cui al comn2ala Stazione appaltante pud chiedere
all'appaltatore la compilazione dei questionarcamformita al modello di cui all’Allegato Il al
decreto del Ministro dellambiente 6 giugno 2012.
La violazione delle clausole in materia di canfiid agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2,
comporta l'applicazione della penale nella misuracudi all’articolo 18, comma 1, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertataiogo del riferimento ad ogni giorno di
ritardo.

Art. 69. Documento Unico di Regolarita contributiva(DURC)

La stipula del contratto, I'erogazione di quajue pagamento a favore dell'appaltatore, la
stipula di eventuali atti di sottomissione o di apgici contrattuali, il rilascio delle
autorizzazioni al subappalto, il certificato di cull'articolo 56, sono subordinati

all'acquisizione del DURC.

I DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione aante.

Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, dellgde n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto i

DURC e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppin occasione del primo pagamento se

anteriore a tale termine; il DURC ha validita dD1@entoventi) giorni e nel periodo di validita

puo essere utilizzato esclusivamente per il pagtordglle rate di acconto e per il certificato di

cui all'articolo 56.

Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento genermldell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98

del 2013, in caso di ottenimento del DURC che skgmainadempimento contributivo relativo

a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione awitratto, in assenza di regolarizzazione

tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti seala quantificazione dellammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, sedaelenontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inademginto, sui certificati di pagamento delle rate
di acconto e sulla rata di saldo di cui agli aftie@ e 28 del presente Capitolato Speciale;

¢) corrisponde direttamente agli enti previdenze&lassicurativi, compresa, la Cassa edile,
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati meidial DURC, in luogo dell’'appaltatore e
dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di accomtdella rata di saldo di cui agli articoli 27 e
28 del presente Capitolato Speciale, limitatamahéeeventuale disponibilita residua.

Fermo restando quanto previsto all’articolo &linma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo

al subappaltatore sia negativo per due volte canisec la Stazione appaltante contesta gli

addebiti al subappaltatore assegnando un termineinferiore a 15 (quindici) giorni per la

presentazione delle controdeduzioni; in caso derass o inidoneita di queste la Stazione

appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizr&zad subappalto.
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PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche

art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010

Art. 70. Materiali in genere

I materiali in genere occorrenti per la costrueiotelle opere proverranno da quelle localitd che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purchbiaio le caratteristiche prescritte dai documestnici
allegati al contratto e, ad insindacabile giudidala Direzione dei Lavori, siano riconosciuti @efhigliore
qualita e rispondano ai requisiti appresso indicati
| bitumi e le emulsioni bituminoseper usi stradali dovranno essere conformi alle ifipke
norme emanate dal CNR.
| bitumi debbono soddisfare alle “norme per l'accettazideebitumi per usi stradali” di cui al
“Fascicolo n.2 del consiglio nazionale delle ritere CNR”, ultima edizione.
Per trattamenti superficiali e semipenetrazionadaperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i
trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumafppeti si adoperano i tipi B 80/10, B 60/80; per
conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/8 30/40, per asfalto colato il tipo 20/30.
| bitumi liquidi debbono soddisfare alle “Norme per I'accettazidee bitumi liquidi per casi
stradali” di cui al “Fascicolo n.7” del consigli@nionale delle ricerche - CNR, ultima edizione. Per
I trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/30Ble350/700 a seconda della stagione e del clima.
Le emulsioni bituminose debbono soddisfare alle “Norme per l'accettazicieie emulsioni
bituminose per usi stradali” di cui al “Fascicol@hdel consiglio nazionale delle ricerche”, ultima
edizione.
| catrami debbono soddisfare alle “norme per I'accettazideiecatrami per usi stradali” di cui al
“Fascicolo n.1” CNR, ultima edizione. Per i tratemti si usano i tre tipi: C 10/40, C 40/125, C
125/500.
La polvere asfaltica deve soddisfare alle “norme per I'accettazioneledgolveri di rocce
asfaltiche per pavimentazioni stradali” di cui fscicolo n.6” del CNR, ultima edizione.
Gli oli minerali da impiegarsi nei trattamenti in polvere di rocaaltica a freddo, sia di prima
che di seconda mano, potranno provenire:
* -da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;
* -da catrame;
« -da grezzi di petrolio;
« -da opportune miscele dei prodotti suindicati.
Gli oli avranno caratteristiche diverse a seconkda dovranno essere impiegati con polvere di
roccia asfaltica di provenienza abruzzese o gidlia a seconda della stagione in cui i lavori
verranno eseguiti. Se d’'inverno, si ricorrera pbtdi cui alla lett. A; se d'estate al tipo di @llia
lett. B.
Tab. B.10./2 - Caratteristiche di oli da impiegarsin polveri di roccia asfaltica di provenienza
abruzzese

Caratteristiche Tipo A (invernale) Tipo B (estivo)
Viscosita Engler a 25° C 3/6 4/8
Acqua max 0,5% max 0,5%
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Distillato fino a 200° C

max 10% (in peso)

max 5% eso)

Residuo a 330° C

min 25% (in peso)

min 30% (in peso

Punto di rammollimento
del residuo (palla e anello)

30/45

35/50

Contenuto in fenoli

max 4%

max 4%

Caratteristiche Tipo A (invernale) Tipo B (estivo)
Viscosita Engler a 50° C max 10 max 15
Acqua max 0,5% max 0,5%

Distillato fino a 230° C

max 10% (in peso)

max Gfopeso)

Residuo a 330° C min 45% min 50%
Punto di rammollimento

del residuo (palla e anello) 55/70 55/70
Contenuto in fenoli max 4% max 4%

Caratteristiche di oli da impiegarsi con polveri giccia asfaltica di provenienza siciliana: tutti i
tipi suindicati potranno, in caso di necessita,e¥ssriscaldati a una temperatura non eccedente i
60 °C.

Il telo “geotessile” avra le seguenti caratteristiche:

» composizione: sara costituito da polipropilenpatiestere senza I'impiego di collanti e

potra essere realizzato con le seguenti caratobéstostruttive:
1. con fibre a filo continuo;
2. con fibre intrecciate con il sistema della tesaiindustriale a “trama e ordito”;
3. con fibre di adeguata lunghezza intrecciate axgdiagugliatura meccanica.
Il telo “geotessile”dovra altresi avere le seguenti caratteristicsiedimeccaniche:

» coefficiente di permeabilita: per filtrazioni &ersali, compreso fra 10-3 e 10-1 cm/sec
(tali valori saranno misurati per condizioni dilscltazione analoghe a quelle in sito);

* resistenza a trazione: misurata su striscia@nli larghezza non inferiore a 600 N/5 cm,
con allungamento a rottura compreso fra il 10%88%. Qualora nei tratti in trincea il telo
debba assolvere anche funzione di supporto parastanti strati della pavimentazione, la
Direzione dei lavori potra richiedere che la resgigh a trazione del telo impiegato sia non
inferiore a 1200 N/5 o a 1500 N/5 cm, fermi restagtl altri requisiti.

Per la determinazione del peso e dello spessorégdetessile” occorre effettuare le prove di
laboratorio secondo le Norme CNR pubblicate sul B2Jdicembre 1985, n.110 e sul BU 24
dicembre 1985, n.111.

La ghiaia, la sabbia e il pietrisco, I'acqua di impsto(da impiegarsi nella formazione delle malte
e dei conglomerati semplici o armati), debbonoaig}ere alle norme stabilite dal D M. 30-5-1974
(G.U n 198 del 29-7-74) ed eventuali successiviaggmenti.

Le ghiaie e i pietrischi dovranno essere costitlatielementi omogenei derivanti da rocce resistenti
il piu possibile omogenee e non gelive; tra le gh& escluderanno quelle contenenti elementi di
scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabilestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi alle murature o nei calgest dovra essere assolutamente scevra da
materie terrose e organiche e ben lavata. Doveregseferibilmente di qualita silicea proveniente
da rocce aventi alta resistenza alla compressiboera avere forma angolosa e avere elementi di
grossezza variabile da 1 a5 mm.
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Per lavori di notevole importanza l'impresa doviiapdrre della serie dei vagli normali atti a
consentire alla Direzione dei lavori i normali .
In linea di massima, per quanto riguarda la dinrmresidegli elementi dei pietrischi e delle ghiaie,
dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dallloid® UNI e passanti da quello 71 UNI, n.2334)
per lavori correnti di fondazioni, elevazione, mdii sostegno; da 40 a 60 mm (trattenuti dal
crivello 40 UNI e passanti da quello 60 UNI, n.2B3& si tratti di volti, di getti di un certo
spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivell@®B e passanti da quello 40 UNI, n.2334) se si
tratta di volti o getti di limitato spessore.
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massiccte stradali dovranno essere costituite da
elementi omogenei derivati da rocce durissime b ttostante, e di natura consimile fra loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scasstenza meccanica o sfaldabili facilmente, o
gelide o rivestite di incrostazioni.
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dowoan
provenire dalla spezzatura di rocce durissime gpiteifmente silicee, a struttura microcristallia,
calcari puri durissimi e di alta resistenza allanpoessione, all'urto, all’abrasione, al gelo e
avranno spigolo vivo; dovranno essere scevri dienmatterrose, sabbia o comunque materie
eterogene& . Sono escluse le rocce marmose.
@ Si avverte che i materiali silicei che hanno inngmle scarso potere legante dovranno
impiegarsi per le massicciate da trattare success@nte con bitume, catrame o loro composti,
mentre per i semplici macadam all'acqua occorreranmateriali duri, ma con forte potere
legante.
Qualora la roccia provenga da cave nuove o nonedtate da esperienze specifiche di enti
pubblici e che per natura e formazione non diafidaahento sulle sue caratteristiche, & necessario
effettuare su campioni prelevati in cava, che siiganificativi ai fini della coltivazione della cay
prove di compressione e di gelivita.
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco deecdi roccia, potra essere consentita per la
formazione di esso I'utilizzazione di massi spamscampagna o ricavabili da scavi, nonché di
ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrengrapre che siano provenienti da rocce di qualita
idonea.
| materiali suindicati, le sabbie e gli additivivdanno corrispondere alla norme di accettazione del
fascicolo n.4 ultima edizione, del consiglio naztendelle ricerche. Rispetto ai crivelli UNI 2334,
pietrischi saranno quelli passanti dal crivelloUNl e trattenuti dal crivello 25 UNI i pietrischiett
quelli passanti dal crivello 25 UNI e trattenuti davello 10 UNI le graniglie quelle passanti dal
crivello 10 UNI e trattenute dallo staccio 2 UNI323
Di norma si useranno le seguenti pezzature:
1. pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mnordaato, per la costruzione di
massicciate all'acqua cilindrate;
2. pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 3% mm granulometria non unificata)
per l'esecuzione di ricarichi di massicciate e peateriali di costipamento di
massicciate (mezzanello);
3. pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzionecdrichi di massicciate per conglomerati
bituminaosi e per trattamenti con bitumi fluidi;
4. pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti gigiai, penetrazioni, semipenetrazioni,
e pietrischetti bituminati;
5. graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamempiediciali, tappeti bitumati, strato
superiore di conglomerati bituminosi;
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6. graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccediere previo specifico consenso della
Direzione dei lavori per trattamenti superficiatele pezzatura di graniglia, ove
richiesta, sara invece usata per conglomerati ltoisn

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pagzasara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggd minori di quelle corrispondenti ai limiti
della prescelta pezzatura, purché, per altro, needsioni di tali elementi non superino il limite
massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limininimo della pezzatura fissata. Gli aggregati
grossi non dovranno essere di forma allungata @tpa (lamellare).

Le ghiaie, i pietrischi, le sabbie e l'acqua di asiw(da impiegarsi nella formazione delle malte e
dei conglomerati semplici o armati), debbono rigjse alle norme stabilite dal D M. 30-5-1974
(G.U n 198 del 29-7-74) ed eventuali successivi@ggmenti.

Art. 71. Rifacimento dei danni alle condutture
L'Appaltatore e tenuto ad accertare la presennamo nell'ambito del cantiere, di condutture algitr,
telefoniche, idriche e ad individuare I'esatta abione; eventuali danni causati a dette conduétdrienpianti
e conseguenti ripristini da effettuare saranncebddti all' Appaltatore.

Art. 72. Prove di carico

Nelle prove di carico, si cerchera di realizzaredndizioni di carico previste nel calcolo e quard
non sia possibile la prova sara effettuata corcbanapaci di produrre le medesime sollecitazioassime
nelle sezioni caratteristiche dell'opera.
Non meno di una settimana prima della data fispatade prove di carico I'lmpresa Appaltatrice éutana
sottoporre allapprovazione della D.L. gli schericdrico proposti per le prove medesime; detti sthe
riporteranno anche la indicazione della propostaca#ione degli apparecchi di misura e saranno
accompagnati dai grafici e calcoli, per le seziinprova, delle linee di influenza delle frecceg.ec

Art. 73. Prescrizioni tecniche generali per I'eseaione dei lavori
Tutti i lavori definiti e provvisori, saranno esgtj secondo le migliori regole d'arte e secondo le
prescrizioni che in corso di esecuzione verranne dalla Direzione dei Lavori, rimanendo stabildoe
I'Impresa Appaltatrice attuera a sue cure e spa#ej provvedimenti necessari per evitare il Viedrsi di
danni alle opere, alle persone e alle cose, intedm® pertanto che I'Amministrazione Appaltantetees
sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilitgoverzi e da qualunque molestia giudiziaria onvedsero
derivare dalla esecuzione dei lavori.

In particolare I'lmpresa Appaltatrice dovra adatttutte le cautele del caso nella esecuzione dphbee
destinate ad assicurare il transito provvisorioadte la esecuzione dei lavori nonché le cautelereezzi
d'opera atti a prevenire i danni che potesserdie@rsi ai fabbricati, servizi e beni circostamtidipendenza
della esecuzione dei lavori ed accertare eventughria contraddittorio con i proprietari od Enttéressati
la consistenza dei fabbricati, beni o servizi rigradho fin d'ora pattuito che I'l'mpresa Appaltatrézsk essa
sola é responsabile degli eventuali danni ad esstati, e come tale & tenuta al loro risarcimelrt@enere
I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavoalmodo che credera piu conveniente per darli ftarfente
compiuti nel termine contrattuale.

L'’Amministrazione si riserva il diritto insindac#ddi stabilire I'esecuzione di un determinato faventro un
congruo termine perentorio o di disporre l'ordine edecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente senza che |'Appaltatore possa rifiutafgrne oggetto di richiesta di speciali compensi

| prodotti ed i materiali impiegati per I'esecuzé dell’opera oggetto del presente appalto devono
possedere requisiti tecnici specifici a garanziiadpialita e del buon funzionamento degli stessi.

In particolare sono richiesti i seguenti certificat

Per le linee elettriche tutti i cavi multipolaritanno corrispondere alla tabella UNEL 35355-75tqe il
contrassegno dell' Istituto italiano del Marchiddialita (1.M.Q.)

| tubi PVC dovranno avere impressi sulla supexfiesterna, in modo evidente, il nominativo deltsadi
costruttrice, il diametro, I'indicazione del tipadella pressione di esercizio; sulle condotte pgua potabile
dovra essere impressa una sigla per distinguertpielbe per altri usi, come disposto dalla CircnMsanita
n. 125 del 18 luglio 1967, dovranno inoltre corosgdere a quanto stabilito dalle norme previsteanell
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descrizione del precedente articolo “Materiali engre

Per tutte quelle categorie di lavori per le qualn si trovino, nel presente Capitolato Speciafgpg@alto
e nelle voci descrittive di ogni lavorazione, prése speciali norme, |'Appaltatore dovra seguimaigliori
procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendagi ordini che all'uopo impartira la Direzione deivori.
Per quanto riguarda il modo di esecuzione di ogngaa categoria di lavoro, si rimanda alla refatvoce
dell’elenco prezzi unitari che fa parte integraséé contratto

Art. 74. Prove dei materiali

CERTIFICATO DI QUALITA . L’Appaltatore per poter essere autorizzato a éggie i vari tipi
di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminpsonglomerati cementizi, barriere di sicurezza,
terre, cementi, calci idrauliche, acciai ecc.) pritts dalle presenti Norme Tecniche, dovra esibire
prima dell'impiego, al Direttore dei Lavori, per migcategoria di lavoro, i relativi “Certificati di
qualita” rilasciati da un Laboratorio ufficiale eraunque secondo quanto prescritto dalla Circolare
ANAS n.14/1979.
Tali certificati dovranno contenere tutti i datilatvi alla provenienza e all'individuazione dei
singoli materiali o loro composizione, agli impiaatluoghi di produzione, nonché i dati risultanti
dalle prove di laboratorio atte per accertare dxataratteristici richiesti per le varie categodie
lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi eposizioni proposte.
| CERTIFICATI CHE DOVRANNO ESSERE ESIBITI TANTO ISBMATERIALI SONO
PRODOTTI DIRETTAMENTE, QUANTO SE PRELEVATI DA IMWPTA DA CAVE, DA
STABILIMENTI ANCHE SE GESTITI DA TERZI, AVRANNO WWXLIDITA BIENNALE. |
CERTIFICATI DOVRANNO COMUNQUE ESSERE RINNOVATI OG@UALVOLTA
RISULTINO INCOMPLETI O Sl VERIFICHI UNA VARIAZIONIELLE CARATTERISTICHE
DEI MATERIALI, DELLE MISCELE O DEGLI IMPIANTI DI RFDUZIONE.
ACCERTAMENTI PREVENTIVI. Prima dellinizio dei lavori comportanti I'impiegali
materiali in quantita superiori a:

« -1.000 m3 per i materiali lapidei e conglomelsatiiminosi;

» -500 m3 per i conglomerati cementizi;

* -50 m3 per i cementi e le calci;

* 5.000 m3 per le barriere.
Il Direttore dei lavori, presa visione dei certdtc di qualita presentati dall'lmpresa, disporra, s
necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulieqwove di controllo di laboratorio a spese
dell’Appaltatore. Se i risultati di tali accertantieiossero difformi rispetto a quelli dei certifitasi
dara luogo alle necessarie variazioni qualitativequantitative dei singoli componenti, e
all'emissione di un nuovo certificato di qualita.
PER TUTTI | RITARDI NELL'INIZIO DEI LAVORI DERIVANDALLE DIFFORMITA SOPRA
ACCENNATE E CHE COMPORTINO UNA PROTRAZIONE NEL TBGMRITILE
CONTRATTUALE SARA APPLICATA LA PENALE PREVISTA MR “TEMPO UTILE PER
DARE COMPIUTI | LAVORI — PENALITA IN CASO DI RITARIDELLE NORME GENERALLI.
PROVE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA. L’Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni
tempo e di norma periodicamente per le forniturendieriali di impiego continuo, alle prove ed
esami dei materiali impiegati e da impiegare, stétado a tutte le spese di prelevamento e di invio
dei campioni ai Laboratori ufficiali.
In particolare, tutte le prove e analisi dei matigéstradali saranno eseguite, a spese dell'lmpdisa
norma, presso i Centri Sperimentali Stradali délIXS o presso altro Laboratorio ufficiale.
| campioni verranno prelevati in contraddittorio.
Degli stessi potra essere ordinata la conservazieheompetente Ufficio Compartimentale previa
apposizione di sigilli e firme del Direttore dei M@i e dellImpresa e nei modi piu adatti a
garantirne l'autenticita e la conservazione.
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| RISULTATI OTTENUTI IN TALI LABORATORI SARANNOOLBRICONOSCIUTI VALIDI
DALLE DUE PARTI; A ESSI SI FARA ESCLUSIVO RIFERIWIBNA TUTTI GLI EFFETTI
DELLE PRESENTI NORME TECNICHE.

Art. 75. Modalita di esecuzione dei lavori
Tracciamenti. Prima di iniziare i lavori di sterro o riporto, ipresa & obbligata a eseguire la

picchettazione completa del lavoro, in modo cheltiiso indicati i limiti degli scavi e dei riportn
base alla larghezza dei piano stradale, alla iazione delle scarpate; alla formazione delle canett
Dovra pure stabilire le modine o garbe necessadeterminare con precisione I'andamento delle
scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, cdare poi la conservazione e rimettendo quelli
manomessi durante I'esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opereargyr 'appaltatore dovra procedere al
tracciamento di esse, con l'obbligo della consdoraz dei picchetti, ed eventualmente delle
modine, come per i lavori in terra.

Gli scavi e i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradalpekericavare i relativi fossi,
cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, sareseguiti in conformita alle previsioni di progetto
dovra essere usata ogni esattezza nello scavassij hello spianare e sistemare i marciapiedi o
banchine, nel configurare le scarpate e nel prefilacigli della strada, che dovranno percio
risultare paralleli all'asse stradale.

L’appaltatore dovra consegnare le trincee e i a@fg\nonché gli scavi o riempimenti in genere, al
giusto piano prescritto, con scarpate regolari nsge, con i cigli bene tracciati e profilati,
compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dwi,ldéwvo al collaudo, gli occorrenti ricarichi o
tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpatneline e I'espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:

SCAVI: Nell'esecuzione degli scavi I'appaltatore dovradqadere in modo che i cigli siano
diligentemente profilati, le scarpate raggiungadimlinazione prevista nel progetto allo scopo di
impedire scoscendimenti, restando egli, oltre dtalmente responsabile di eventuali danni alle
persone e alle opere, altresi obbligato a provee@desuo carico e spese, alla rimozione delle
materie franate in caso di inadempienza delle digpmi all’'uopo impartitegli.

L'appaltatore dovra sviluppare i movimenti di maétecon adeguati mezzi e con sufficiente
manodopera in modo da dare gli scavi, possibilmesumpleti a piena sezione in ciascun tratto
iniziato. Inoltre dovra aprire senza indugio i fics$e cunette occorrenti e, comunque, mantenere in
efficienza, a sua cura e spese, il deflusso detie@anche, se occorra, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per I'apertugdlal sede stradale, non utilizzabili e non ritenute
idonee, a giudizio della Direzione, per la formazgadei rilevati o per altro impiego nei lavori,
dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sstdadale, depositandole su aree che I'appaltatore
deve provvedere a sua cura e spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranncseee scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danno ai lavori o alle proprieta publdiehprivate, nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.

LA DIREZIONE DEI LAVORI POTRA FARE ASPORTARE, ASEPBELL’APPALTATORE, LE
MATERIE DEPOSITATE IN CONTRAVVENZIONE ALLE PRECEDHENSPOSIZIONI.

RILEVATI: Per la formazione dei rilevati si impiegherannaénerale e salvo quanto segue, fino
al loro totale esaurimento, tutti i materiali proienti dagli scavi di cui al punto 28.2 precedeirte,
quanto disponibili e adatti a giudizio insindacabdella Direzione dei lavori. Detti materiali
verranno utilizzati dopo aver provveduto alla l@ernita e accatastamento e restano di proprieta
dellamministrazione come per legge. Potranno esakesi utilizzati per la formazione dei rilevati
anche i materiali provenienti da scavi di operertd’a& sempre che disponibili ed egualmente
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ritenuti idonei e previa la cernita e separazioee rdateriali utilizzabili di cui sopra. Quando
venissero a mancare in tutto o in parte i matedialiui sopra, e infine per le strade da eseguire
totalmente in rilevato, si provvederanno le matedeorrenti scavandole, o prelevandole, da cave
di prestito che forniscano materiali riconosciutirgpidonei dalla Direzione dei lavori; le quali eav
potranno essere aperte dovunque l'impresa ritdrgua convenienza, subordinatamente soltanto
alla idoneita delle materie da portare in rilevatal rispetto delle vigenti disposizioni di legge i
materia di polizia mineraria e forestale, nonchr@ddsgtle, nei riguardi delle eventuali distanze di
escavazione lateralmente alla costruenda sttada

@ Eccettuato quindi il caso che si tratti di stradempletamente in rilevato da eseguire percio
totalmente con materiali prelevati da cave di ptesoppure di tratti nei quali sia stato previsito
progetto di avvalersi di cave di prestito (i qudhatti saranno in via di massima indicati
all'appaltatore in sede di consegna facendone camlaelativo verbale): in tutti i rimanenti tratti

di strada da costruire, il prelevamento di mateda cave di prestito e quindi I'apertura delle
stesse dovra essere autorizzato per iscritto daltezione dei lavori, dopo che sara stata accettata
la necessita di ricorrervi per mancanza od esauritneo non idoneita di materie prelevabili o
provenienti dagli scavi di cui sopra; e pertantonrgaranno autorizzate aperture di cave di prestito
finché non siano state esaurite in questi trattir [ formazione di rilevati, tutte le disponibditi
materiali utili provenienti dai suddetti scavi. Saquindi stabilito in questo caso che I'impresa non
potra pretendere sovrapprezzi né prezzi diversgdalli stabiliti in elenco per la formazione di
rilevati con utilizzazione di materie provenientaidcennati scavi, qualora, pure essendovi
disponibilitd e idoneita di queste materie scavassa ritenesse di sua convenienza, per evitare
rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricere anche nei suddetti tratti a cave di prestito, o
comunque a prelevamento di materie da cave di ippestenza avere richiesta ettenuta
I'autorizzazione suddetta dalla Direzione dei lapar I'esecuzione dei rilevati nei tratti stessi.

Le dette cave di prestito da aprire a totale cuspese dell’appaltatore al quale sara corrispdsto i
solo prezzo unitario di elenco per le materie estadi tale provenienza, debbono essere coltivate
in modo che, tanto durante I'esecuzione degli sgaanto a escavo ultimato, sia provveduto al loro
regolare e completo scolo e restino impediti risialj acqua e impaludamenti.

A tale scopo l'appaltatore, quando occorra, doyr@re, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi
di scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito, che siano escavate lateraknalfd strada, dovranno avere una profondita tale
da non pregiudicare la stabilita di alcuna partd’ogeera appaltata, né comunque danneggiare
opere pubbliche o private.

Il suolo costituente la base sulla quale si dowaimpiantare i rilevati che formano il corpo
stradale, od opere consimili, dovra essere accumtte preparato, espurgandolo da piante,
cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi aiateria eterogenea, e trasportando fuori della sede
del lavoro le materie di rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se ricadente siet@mpianeggiante, dovra essere inoltre arata, e se
cadente sulla scarpata di altro rilevato esisterge terreno a declivio trasversale superiore #,15
dovra essere preparata a gradini alti circa 30 an, inclinazione inversa a quella del rilevato
esistente o del terreno.

La terra da trasportare nei rilevati dovra esseh@ essa previamente espurgata da erbe, canne,
radici e da qualsiasi altra materia eterogeneaveadessere disposta in rilevato a cordoli alti da
0,30 a 0,50 m bene pigiata e assodata con partcdiigenza specialmente nelle parti addossate
alle murature.

Sara obbligo dell’'appaltatore, escluso qualsiashpenso, di dare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richiestédl’dssestamento delle terre, affinché, all'epoca
del collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioon inferiori a quelle prescritte.
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Non si potra sospendere la costruzione di un ritevg@ualunque sia la causa, senza che a esso sia
stata data una configurazione tale da assicurasedi delle acque piovane. Nella ripresa del
lavoro, il rilevato gia eseguito dovra essere egpiar dalle erbe e cespugli che vi fossero nati,
nonché configurato a gradoni, praticandovi inolled solchi per il collegamento delle nuove
materie con quelle prima impiegate.

Qualora I'escavazione e il trasporto avvenga mecearente si avra cura che il costipamento sia
realizzato costruendo il rilevato in strati di metie altezza non eccedenti i 30 o i 50 cm.
Comunque, dovra farsi in modo che durante la coistne si conservi un tenore di acqua
conveniente, evitando di formare rilevati con terda cui densita ottima sia troppo rapidamente
variabile col tenore in acqua e si eseguirannedriaper quanto possibile, in stagione non pioyosa
avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo daltpie superficiali e profonde durante la
costruzione.

PER IL RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE SI DOVRANNO BVFARE TERRE VEGETALI
PER GLI SPESSORI PREVISTI IN PROGETTO O ORDINATLBAIREZIONE DEI LAVORI.
Scavi di sbancamentoPer scavi di sbancamento o tagli a sezione aperiistendono quelli
praticati al di sopra del piano orizzontale, passger il punto pit depresso del terreno naturale o
per il punto piu depresso delle trincee o splatedinprecedentemente eseguiti e aperti almeno da
un lato® .

@ Rientrano nella categoria degli scavi di shancamensi generalmente definiti non soltanto,
come € ovvio, quelli necessari per la formazioné aepo stradale e quelli cosiddetti di
splateamento, ma altresi quelli per allargamenti tdncee, tagli di scarpate di rilevati per
sostituirvi opere di sostegno, scavi per incassatdr opere d'arte (spalle di ponti, spallette di
briglie ecc.) eseguiti superiormente al piano ooiziale determinato come sopra, considerandosi
come piano naturale anche l'alveo dei torrenti onfi, e inoltre gli scavi per la formazione del
cassonetto e lo scavo delle cunette e dei foggialidia.

Delle difficolta e oneri che possano richiedersi pseguire taluni degli scavi di sbancamento
suddetti (puntellature di pareti frontali e latemdc.) si dovra tener conto unicamente in sede di
determinazione dei prezzi, indicando nell’elenco ohedesimi la destinazione dello scavo di
sbancamento da eseguire e stabilendo prezzi diaeseconda delle diverse destinazioni, sempre
che cio si ritenga necessario.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto sundato (caso di un canale fugatore) e non venga
ordinato lo scavo a tratti, il punto piu depresspéllo terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbancameosi generalmente definiti tutti i cosiddetti
scavi di splateamento e quelli per allargamentuiicee, tagli di scarpate di rilevati per costuir
opere di sostegno, scavi per incassatura di opartedspalle di ponti, spallette di briglie ecc.)
eseguiti superiormente al piano orizzontale detasitoi come sopra, considerandosi come piano
naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Per scavi di fondazione in generalsi intendono quelli ricadenti al disotto del piaorizzontale di

cui all'articolo precedente, chiusi fra le paregirticali riproducenti il perimetro delle fondazioni
delle opere d'arte. Gli scavi per fondazione dommaessere spinti fino alla profondita prevista in
progetto.

L'amministrazione appaltante si riserva la facotta variare nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cio possa dare all'appadtatotivo alcuno di fare eccezioni o domande di
speciali compensi, avendo egli soltanto diritto paigamento del lavoro eseguito, coi prezzi
contrattuali stabiliti per le varie profondita deggiungere.

E vietato all’appaltatore, sotto pena di demolirgia fatto, di iniziare le murature prima che la
Direzione dei lavori abbia verificato e accettapani delle fondazioni.
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| piani di fondazione dovranno essere generalmerigzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra a falde inclinate, potranno, a richiestaadBirezione dei lavori, essere disposti a gradini e
anche con determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma esseem@is a pareti verticali e I'impresa dovra,
occorrendo, sostenerle con conveniente armaturdadaschiature, restando a suo carico ogni
danno alle cose e alle persone che potesse vesiffper smottamenti o franamenti dei cavi. Questi
potranno pero, ove ragioni speciali non lo vietiassere eseguiti con pareti a scarpata. In questo
caso non sara compensato il maggiore scavo esgglii® quello strettamente occorrente per la
fondazione dell'opera, e I'impresa dovra provvedeie cure e spese al successivo riempimento
del vuoto rimasto intorno alle murature di fondasodellopera, con materiale adatto, e al
necessario costipamento di quest’ultimo.

Analogamente dovra procedere l'impresa senza oigercompenso a riempire i vuoti che
restassero attorno alle murature stesse, pure desselseguiti scavi a pareti verticali, in
conseguenza dell’esecuzione delle murature coglvéesan fondazione.

Per aumentare la superficie di appoggio la Direzidei lavori potra ordinare per il tratto terminale
di fondazione per un’altezza sino a un metro, chedavo sia allargato mediante scampanatura,
restando fermo quando sopra € detto circa I'obbligd'impresa, ove occorra di armare
convenientemente, durante i lavori, la parete e&igisovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenzaqla e questa si elevi negli scavi, non oltre
pero il limite massimo di 20 cm previsto nel titadeguente, I'appaltatore dovra provvedere, se
richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esauriniemlell’acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti
pit opportuni® .

@ Devesi prescrivere che tale esaurimento sara pagatarte coi prezzi di elenco o in mancanza
in economia, sempre che tale onere non sia gia cesomel prezzo di elenco degli scavi.
L'appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spésaiativa, alle suddette assicurazioni, armature,
puntellature e sbadacchiature, nelle quantitd eistelzza che per la qualita delle materie da
escavare siano richieste, adottando anche tutttle precauzioni che fossero ulteriormente
riconosciute necessarie. |l legname impiegato @ $abpo, sempreché non si tratti di armature
formanti parte integrante dell’opera, da restarmdjun posto in proprieta del’amministrazione,
resteranno di proprieta dell'impresa, che potracipericuperare a opera compiuta. Nessun
compenso spetta all'impresa se, per qualsiasi magiale ricupero possa risultare soltanto parziale
0 anche totalmente negativo.

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire afomdita maggiore di 20 cm sotto il livello
costante a cui si stabiliscono le acque eventuakmesistenti nel terreno, sono considerati come
scavi subacquei per tutto il volume ricadente abtio del piano di livello situato alle accennate
profondita d’acqua di 20 cm. Quindi il volume riese nella zona dei 20 cm suddetti verra
considerato, e percio pagato, come gli scavi dildaione in presenza di acqua, precedentemente
indicati, ma non come scavo subacqueo.

Gli scavi subacquei saranno invece pagati colivelgirezzo di elenco, nel quale sono compresi
tutti gli occorrenti aggottamenti o esaurimentiagiqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti 0 Si
ritenga opportuno eseguirli.

In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stsdnib acque nevi cavi in misura superiore a
quella di cui sopra, I'appaltatore dovra ugualmegrevvedere ai necessari esaurimenti col mezzo
che si ravvisera piu opportuno; e tali esaurimghtsaranno compensati a parte e in aggiunta ai
prezzi di elenco per gli scavi in asciutto o ingaeza di acqua.

L'impresa sara pero tenuta a evitare il recapitsoencavi di fondazione di acque provenienti
dall’esterno. Nel caso che cio si verificasse resiee a suo totale carico la spesa per i necessari
aggottament?® .
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® In questo articolo possono trovare sede le norrpeescrizioni relative a tutti i tipi e metodi di
fondazioni particolari che possano richiedersi gersecuzione d’'opere d'arte, ponti ecc. ossia
fondazioni con uso di paratie, casseri in legno etatho, cassoni autofondanti in legno, cemento
armato e metallo, fondazioni ad aria compressgydalificate in legname, cemento armato ecc.

| drenaggi e le fognaturedi risanamento del corpo stradale e zone circostae si rendessero
necessarie saranno sempre eseguiti dallo sbocatieade!l cunicolo di scolo verso il centro della
fognatura propriamente detta e lungo la medesimacedendo da valle verso monte, per |l
deflusso regolare delle acque. Prima di stabilgn@ivamente il piano di fondo del drenaggio,
onde assicurarsi di raggiungere in ogni punto latstimpermeabile, la Direzione dei lavori
disporra all'atto esecutivo quanti pozzi riterracegsario praticare e in relazione al saggio ove
risulti il punto piu depresso dello strato imperiiéalungo I'asse del drenaggio, sara stabilita la
profondita di questo e la pendenza del cunicolo.

Detti pozzi saranno scavati della lunghezza di 3 &, della larghezza uguale a quella del
drenaggio in corrispondenza dell’asse del drenadggiti scavi saranno valutati agli stessi prezzi
stabiliti nell’'annesso elenco per gli scavi di faathne e I'appaltatore non potra avanzare pretese d
maggiori compensi quali che siano il numero e Ealzione di questi posti. Le pareti dei drenaggi e
dei cunicoli di scolo e anche quelle dei pozzi,asap, dove occorra, sostenuti da appositi
rivestimenti di tavole o tavoloni con robuste aranatin legname in relazione alla natura dei terreni
attraversati.

Il fondo dei drenaggi dovra di norma essere riv@sti calcestruzzo che nella parte centrale sara
sagomato a cunetta e su tale rivestimento si dstlal lato a valle un muretto in malta, da quello
a monte un muretto a secco, per l'altezza da 20 @msecondo I'importanza del drenaggio, cosi
da costituire un cunicolo di scolo, da coprire @stroni e successivamente col riempimento.
Tubazioni per lo scarico delle acque di superficiéai rilevati. Saranno dello stesso materiale e
avranno le stesse caratteristiche delle tubazioriical precedente paragrafo con la sola diffeaenz
che non avranno fori.

Per la posa in operadei suddetti manufatti dovra essere predispost@deguato appoggio,
ricavando nel piano di posa (costituito da terreaturale o eventuale rilevato preesistente), un
vano opportunamente profilato, e accuratamente atimpsecondo la sagoma da ricevere e
interponendo, fra il terreno e la tubazione, urcimetto di materiale granulare fino (max 15 mm)
avente spessore di almeno 30 cm.

Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte d@vessere fatto con pestelli meccanici, o con [ieste
a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili.

Il costipamento del materiale riportato sui fiandoivra essere fatto a strati di 15 mm utilizzando
anche i normali mezzi costipanti dei rilevati, sabhe per le parti immediatamente adiacenti alle
strutture dove il costipamento verra fatto con gégineumatici o0 a mano. Occorrera evitare che i
mezzi costipatori lavorino a “contatto” della stamt metallica. Le parti terminali dei manufatti
dovranno essere munite di testate metalliche poeifzdie, oppure in muratura in conformita dei
tipi adottati.

L'installazione dei tubi di drenaggio dovra esseieiata dal punto di uscita in modo da permettere
all'acqua di scolare fuori dello scavo in appositavo della larghezza di 0,50 m circa. Questi tubi
dovranno essere posti in opera in modo che i ferogino nel quarto inferiore della circonferenza.
L'installazione dei tubi di scarico dai rilevati iva fatta in cunicoli scavati lungo la massima
pendenza della scarpata della profondita medigddi & e della larghezza strettamente sufficiente
per la posa del tubo, che dovra essere ricopertdl eoateriale di scavo, in modo da ripristinare la
continuita della scarpata.

Il materiale di rinterro dovra essere permeabilemindo da consentire il rapido passaggio
dell'acqua, e dovra inoltre funzionare da filtrodentrattenere le particelle minute in sospensione
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impedendone l'entrata con la conseguente ostruzideke tubo; si impieghera sabbia per
calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esenliend. Il rinterro dovra essere eseguito in strati
e ben battuto onde evitare cedimenti causati dzstssenti.

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NELLA PRESENTE NORMPARA RIFERIMENTO
ALLE NORME AASHO 36-57 M E 167-57 M E AL DISCIPLREAESECUZIONE SCAVI
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Preparazione del sottofondoll terreno interessato dalla costruzione del c@fpadale che dovra
sopportare direttamente o la sovrastruttura o evaili, verra preparato asportando il terreno
vegetale per tutta la superficie e per la profenfiisata dal progetto.

| piani di posa dovranno anche essere liberatiwddseasi materiale di altra natura vegetale, quali
radici, cespugli, alberi.

Per I'accertamento del raggiungimento delle caratiehe particolari dei sottofondi qui appresso
stabilite, agli effetti soprattutto del grado distpamento e dell’'umidita in posto, I'appaltatore,
indipendentemente dai controlli che verranno esiedalla Direzione dei lavori, dovra provvedere
esso a tutte le prove e determinazioni necesdagera quindi, a sue cure e spese, installare in
cantiere un laboratorio con le occorrenti attranzat

Le determinazioni necessarie per la caratteriznazidei terreni ai fini della loro possibilita e
modalita d’impiego, verranno preventivamente fageguire dalla Direzione dei lavori presso un
laboratorio delle universita, delle ferrovie deBitato o presso il laboratorio del’ANAS.

Rimosso il terreno costituente lo strato vegetastirpate le radici fino a un metro di profondita
sotto il piano di posa e riempite le buche costtitto®e si procedera, in ogni caso, ai seguenti
controlli:

a) determinazione del peso specifico apparenteseleto del terreno in sito e di quello

massimo determinato in laboratorio;

b) determinazione dell'umidita in sito in caso diegenza di terre sabbiose, ghiaiose o

limose;

c) determinazione dell'altezza massima delle asgtierranee nel caso di terre limose.
Fondazioni. Quando occorra, la massicciata deve essere munitdadondazione che, a seconda
delle particolari condizioni dei singoli lavori,ene realizzata con una delle seguenti strutture:

a) in pietrame o ciottolami;

b) in misto di ghiaia (o pietrisco) e sabbia; o en@le prevalentemente sabbioso;

¢) in materiale di risulta, come i prodotti di rprro delle demolizioni di precedenti

massicciate o di costruzioni edilizie, i detriti fddntumazione, le scorie, le ceneri ecc.,
purché nei materiali di risulta delle demoliziowimesistano malte gessose;

d) in terra stabilizzata.

Per la formazione della fondazione in pietrame e ottolami entro apposito cassonetto scavato
nella piattaforma stradale, dovranno costruirsigim@e longitudinali di cui due laterali e una al
centro e da altre guide trasversali alla distapz#proca di 15 m, eseguite accuratamente con pietre
e ciottoloni scelti e aventi le maggiori dimensjofirmando cosi dei riquadri da riempire con
scapoli di pietrame o ciottoloni di altezza non andi 20 cm e non superiore a 25 cm, assestata a
mano, con le code in alto e le facce piu larghbasso, bene accostati fra loro e con gli interstizi
serrati a forza mediante scaglie.

Ove la Direzione dei lavori, malgrado l'accurat@@sione dei sottofondi, reputi necessario che
prima di spargere su di essi il pietrisco o la ghga provveduto alla loro rullatura e sagomatura,
tale lavoro sara eseguito in economia (qualora esista all’'uopo apposito prezzo di elenco) e
pagato a parte in base ai prezzi di elenco peartatlira e impiego di compressori di vario peso.

Ove tale rullatura si renda invece necessaria ptienze esecutive nella tessitura dei sottofondi
I'impresa sara obbligata a provvedere a sua totaie e spesa alla cilindratura.
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A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dawavere sagoma trasversale parallela a quella che
in definitivo si dovra dare alla superficie dellareggiata, o del pavimento sovrapposto che dovra
costituire la carreggiata stessa.

Qualora per la natura del terreno di sottofond@ele condizioni igrometriche, possa temersi un
anormale affondamento del materiale di fondazi@eeorre stendere preventivamente su detto
terreno, uno strato di sabbia o materiale prevaieahte sabbioso di adeguato spessore e in ogni
caso non inferiore a 10 cm.

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sdfia dovranno essere formate con uno strato di
materiale di spessore uniforme e di altezza propoata sia alla natura del sottofondo che alle
caratteristiche del traffico. Di norma lo spessie#o strato da cilindrare non dovra essere inferio

a 20 cm.

Lo strato deve essere assestato mediante cilimdraBe il materiale lo richiede per scarsita di
potere legante, & necessario correggerlo con rakexdlatto, aiutandone la penetrazione mediante
leggero innaffiamento, tale che I'acqua non ahgottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedeéadfianchi verso il centro. A lavoro finito, la
superficie dovra risultare parallela a quella mtvper il piano viabile.

Le stesse norme valgono per le fondazioni costroie materiali di risulta. Tale materiale non
dovra comprendere sostanze alterabili e che possgmdfiare in contatto con l'acqua.

Le massicciate tanto se debbono formare la definitiva carreggmra e propria portante il
traffico dei veicoli e di per sé resistente, quast debbano eseguirsi per consolidamento o
sostegno di pavimentazioni destinate a costituirecdrreggiata stessa, saranno eseguite con
pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropredtépo di carreggiata da formare.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a nangeccanica, curando in quest’ultimo caso di
adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzinpidéitrame o i ciottoloni di elevata durezza, da
impiegare per la formazione del pietrisco, in modi@ evitare che si determinino fratture
nell'interno dei singoli pezzi di pietrisco.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta didaallontanare o di allontanare, a tutte spesae cu
dellimpresa, dalla sede stradale il materiale ukilifa scadente: altrettanto dicasi nel caso che |l
detto materiale non fosse messo in opera con leeleaa le modalita dalla Direzione dei lavori,
come pure per tutti gli altri materiali e prodatticorrenti per la formazione delle massicciate e
pavimentazioni in genere.

Il materiale di massicciata, preventivamente amritarin cumuli di forma geometrica o in cataste
pure geometriche, sui bordi della strada o in adattalita adiacenti agli effetti della misurazipne
gqualora non sia diversamente disposto, verra sgaregolarizzato in modo che la superficie della
massicciata, a opera finita, abbia in sezione er@ste e per tratti in rettifilo, e a seconda @i dl
profilo indicato nel precedente art.5; e nelle euhprofilo previste dal progetto.

Tutti i materiali da impiegare per la formaziondlalenassicciata stradale dovranno soddisfare alle
“Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pthetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali” di cui al “Fasoio n.4” CNR, ultima edizione.

Per la formazione della massicciata il materiatgadla misura deve essere steso in modo regolare
e uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o farch se possibile, mediante adatti distributori
meccanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sol#tamon deve essere superiore a 15 cm.

Qualora la massicciata non debba essere cilindsaitggrovvedera a dare a essa una certa
consistenza, oltre che con limpiego di pietriscesatito (da 60 a 25 mm) escludendo
rigorosamente le grosse pezzature, mediante laspanto di sabbione di aggregazione che renda
possibile 'amalgama dei vari elementi sotto uffita moderato.
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Cilindratura delle massicciate.Salvo cid che riguarda le semplici compressionindssicciate a
macadam ordinario, quando si tratti di cilindraréoado le stesse massicciate da conservare a
macadam ordinario, o eseguite per spianamento elarezyazioni di piani di posa di
pavimentazioni, oppure di cilindrature da esegymwer preparare la massicciata a ricevere
trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioa relativo supporto, o per supporto di
pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminasi asfaltici, in porfido ecc., si provvedera
all'uopo e in generale con rullo compressore a neofilel peso non minore di 16 t.

Il rullo nella sua marcia di funzionamento mantderdelocita oraria uniforme non superiore a 3
km.

Per la chiusura e rifinitura della cilindraturaimipiegheranno rulli di peso non superiore a 14ld, e
loro velocita potra essere anche superiore a gsetldetta, nei limiti delle buone norme di tecnica
stradale.

| compressori saranno forniti a pié d’opera dalpnesa con i relativi macchinisti e conduttori
abilitati e con tutto quanto & necessario al leedfgito funzionamento (salvo che sia diversamente
disposto per la fornitura di rulli da parte dell’ammistrazione).

Verificandosi eventualmente guasti ai compressoriesercizio, l'impresa dovra provvedere
prontamente alla riparazione e anche alla sostibgziin modo che le interruzioni di lavoro siano
ridotte al minimo possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra esséniziato dai margini della strada e
gradatamente proseguito verso la zona centrale.

Il rullo dovra essere condotto in modo che nehdilare una nuova zona passi sopra una striscia di
almeno 20 cm della zona precedentemente cilindeat&e nel cilindrare la prima zona marginale
venga a comprimere anche una zona di banchinanginal 20 cm di larghezza.

Non si dovranno cilindrare 0 comprimere contempesamente strati di pietrisco o ghiaia superiori
a 12 cm di altezza misurati sul pietrisco soffiparso, e quindi prima della cilindratura.

Pertanto, e ogni qualvolta la massicciata debbaredsrmata con pietrisco di altezza superiore a
12 cm, misurata sempre come sopra, la cilindratlvara essere eseguita separatamente e
successivamente per ciascun strato di 12 cm aofraza partire da quello inferiore.

Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindmagueste vengono distinte in 3 categorie:

1. di tipo chiuso;
2. di tipo parzialmente aperto;
3. di tipo completamento aperto;

a seconda dell'uso cui deve servire la massiceid&oro di cilindratura ultimato, e dei trattament

o0 rivestimenti coi quali € previsto che debba espeotetta.

Quale che sia il tipo di cilindratura, fatta ecoe® delle compressioni di semplice assestamento,
occorrenti per poter aprire al traffico senza disalgl traffico stesso, almeno nel primo periodo, |
strada o i tratti da conservare a macadam semplitte, le cilindrature in genere debbono essere
eseguite in modo che la massicciata, a opera fnitai limiti resi possibili dal tipo cui apparti&n
risulti cilindrata a fondo, in modo cioé che gleelenti che la compongono acquistino lo stato di
massimo addensamento.

La cilindratura di tipo chiuso dovra essere esagadn uso di acqua, pur tuttavia limitato, per
evitare ristagni nella massicciata e rifluimentosuperficie del terreno sottostante che potesse
percio essere rammollito e con impiego, duranteilmdratura, di materiale di saturazione,
comunemente detto aggregante, costituito da sabbpmuiito e scevro di materie terrose da
scegliere fra quello con discreto potere legantda aletrito dello stesso pietrisco, se & prescritto
I'impiego del pietrisco e come e opportuno per tmegpo, purché tali detriti siano idonei allo
SCopo.

7_CS_PE PE Strada Marina Palmense 1° 2°.doc Pagina 58 di 81



Detto materiale con sussidio dell’acqua e con liadriatura prolungata in modo opportuno, ossia
condotta a fondo, dovra riempire completamentelneeao il piu che sia possibile, i vuoti che
anche nello stato di massimo addensamento delisgietrestano tra gli elementi del pietrisco
stesso.

Ad evitare che per eccesso di acqua si verificlmoonvenienti immediati o cedimenti futuri, si
dovranno aprire frequenti tagli nelle banchineaodo dei canaletti di sfogo con profondita non
inferiore allo spessore della massicciata ed eam&ottofondo e con pendenza verso I'esterno.

La cilindratura sara protratta fino a completo ipashento col numero di passaggi occorrenti in
relazione alla qualitd e durezza del materialeqpitts per la massicciata, e in ogni caso non mai
inferiore a 120 passafte.

@ Le cilindrature di tipo chiuso debbono riservarsiicamente per le massicciate a macadam per
le quali sono previste la cilindratura a fondo: dermassicciate da proteggere con rivestimenti per
I quali non si richieda o non sia strettamente rssagia una preliminare bitumatura o catramatura
in superficie per favorire I'aderenza, in quantoegta aderenza pud egualmente ottenersi senza
tale trattamento preliminare (come, per esempia, ipgvestimenti superficiali a base di polveri
asfaltiche); e infine, in generale, dove lo straliopietrisco cilindrato serve per conguagliare il
piano di posa di pavimentazioni cementizie e siradfaltiche ecc., o per sostegno e fondazione di
pavimentazioni di altri tipi (conglomerati bitumisio porfido ecc.) applicabili e previste da
applicare su massicciata cilindrata.

La cilindratura di tipo semiaperto, a differenzdlal@recedente, dovra essere eseguita con le
modalita seguenti:

» I'impiego di acqua dovra essere pressoché cdarpknte eliminato durante la cilindratura,
limitandone l'uso a un preliminare innaffiamento decato del pietrisco prima dello
spandimento e configurazione, in modo da facilithessestamento dei materiali di
massicciata durante le prime passate di compressorea qualche leggerissimo
innaffiamento in sede di cilindratura e limitatarreeallo strato inferiore da cilindrare per
primo (tenuto conto che normalmente la cilindratdranassicciate per strade di nuova
costruzione interessa uno strato di materiale esspre superiore ai 12 cm, e cio laddove si
verificasse qualche difficolta per ottenere I'asse®nto suddetto;

« |e ultime passate di compressore, e comunguditdratura della zona di massicciata che
si dovesse successivamente cilindrare al disodta dena suddetta di 12 cm, dovranno
eseguirsi totalmente a secco;

< il materiale di saturazione da impiegare dowsaeee della stessa natura, essenzialmente
arida e preferibilmente silicea, nonché almeno adedtessa durezza, del materiale
durissimo, e pure preferibilmente siliceo, che agmrescritto e impiegato per le massicciate
da proteggere coi trattamenti superficiali e rivaenti suddetti;

e si potra anche impiegare materiale detritico palito proveniente dallo stesso pietrisco
formante la massicciata (se e previsto impiegdedripco), oppure graniglia e pietrischino,
sempre dello stesso materiale;

« [l'impiego dovra essere regolato in modo cheatarmzione dei vuoti resti limitata alla parte
inferiore della massicciata e rimangano nella pau@eriore per un’altezza di alcuni cm i
vuoti naturali risultanti dopo completata la ciliatura: qualora vi sia il dubbio che per la
natura o dimensione dei materiali impiegati potessananere in questa parte superiore
vuoti eccessivamente voluminosi a danno dell’ecanodel successivo trattamento, si
dovra provvedere alla loro riduzione unicamente iamgé I'esecuzione dell’ultimo strato,
che dovra poi ricevere il trattamento, con oppatunescolanza di diverse dimensioni
dello stesso materiale di massicciata;
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« la cilindratura sara eseguita col numero di giesshe risultera necessario per ottenere il
piu perfetto costipamento in relazione alla quaditdurezza del materiale di massicciata
impiegato, e in ogni caso con numero non mino@ddvassaté ;

@ || tipo di cilindratura semiaperto & quello da esire per le massicciate che si debbano

proteggere con applicazioni di una mano (di impgnton o senza mani successive, di bitume o
catrame, a caldo o a freddo, o per creare una sfigeraderente e successivi rivestimenti, facendo
penetrare i leganti suddetti pit 0 meno profondammerello strato superficiale della massicciata

(trattamento in semipenetrazione).

» la cilindratura di tipo completamente apertdeatitce a sua volta dalle altre sopradescritte
in quanto deve essere eseguita completamente @ ses@nza impiego di sorta di materiali
saturanti i vuoti;

» la massicciata viene preparata per ricevereteipazione, mediante cilindratura che non é
portata subito a fondo, ma sufficiente a serraaddro gli elementi del pietrisco, che deve
essere sempre di qualita durissima e preferibilesiticeo, con le dimensioni appropriate.
Il definitivo completo costipamento viene affidatalla cilindratura, da eseguirsi
successivamente alla applicazione del trattamerpemetrazioné .

@ La cilindratura di tipo completamente aperto viempiegata unicamente per lo strato superiore
delle massicciate da trattare a completa penetrazidescritta all'art.58 seguente.

Le massicciate a macadam ordinariada eseguire e conservare a macadam ordinario sarann
semplicemente costituite con uno strato di pietriscghiaia di qualita, durezza e dimensioni
conformi a quelle indicate nel progetto. | materi# impiegare dovranno essere scevri di materie
terrose, detriti, sabbie e comunque di materieogtaee.

Essi saranno posti in opera nell’apposito cassorsgi@rgendoli sul fondo e sottofondo configurati
accuratamente in superficie secondo il profilo gsat alla sagoma trasversale in rettifilo fissata
nei precedenti articoli per queste massicciategaeedio in curva che sara ordinato dalla Direzione
dei lavori® .

@ La massicciata cosi formata, quando non sia prewistcompletarla con cilindratura a fondo,
potra, prima dell'apertura, della strada al traffic essere regolarizzata e spianata in superficie
mediante moderata compressione, col sussidio dia&jsabbione granito scevro da impurita o
materie terrose di qualsiasi specie: tale comp@ssj da farsi con rullo compressore di peso
medio (od anche, per strade di limitata importanza rulli pesanti a traino animale) potra essere
limitata a 30 o0 40 passate di rullo, al solo scagiocompianare la superficie della carreggiata,
demandando all’azione del carreggio il successiventuale completamento della compressione
della massicciata.

Se per la massicciata € prescritta 0 sara ordinatade esecutiva la cilindratura a fondo, questa
sara eseguita con le modalita relative al tipo sidescritto nel precedente articolo. In entrambi i
casi si dovra curare di sagomare nel modo migliaresuperficie della carreggiata secondo i
prescritti profili trasversali sopraindicati.

Quando la massicciata € destinata a servire deosiopa rivestimenti di spessore relativamente
notevole, assumendo cosi il compito quasi escludivadurre le pressioni trasmesse agli strati
inferiori, possono usarsi materiali di costo linwiain particolare pietrischetti della seconda
categoria (fascicolo n.4 edito dal consiglio naalendelle ricerche ultima edizione contenente le
norme per I'accettazione dei pietrischi, pietrigtihdelle graniglie, delle sabbie e degli additpr
costruzioni stradali) e ghiaie.

La tecnica della esecuzione & analoga a quellacataliper la formazione delle massicciate
ordinarie, ma si puo ridurre il lavoro di cilindua& occorrente per il costipamento aumentando il
guantitativo del materiale di aggregazione o padsaudirittura dall'impiego di materiale delle
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pezzature normali a quello di materiale di convethigranulometrie estese sino a includere le
sabbie.

A cilindratura finita la massicciata dovra presesitehiusa ben assestata cosi da non dar luogo a
cedimenti al passaggio del compressore.

Preparazione della superficie delle massicciate cibrate da sottoporre a trattamenti
superficiali o semipenetrazioni 0 a penetrazioni.L'applicazione sulla superficie delle
massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimentdyage di leganti bituminosi, catramosi o asfaltici,
richiede che tale superficie risulti igorosamemiéita, e cioe scevra in modo assoluto di polvere e
fango, in modo da mostrare a nudo il mosaico dezip# pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della re&siata non sia gia stata conseguita attraverso a
un accurato preventivo lavaggio del materiale testite lo strato superiore, da eseguirsi
immediatamente prima dello spandimento e della cesgione meccanica, la pulitura si potra
iniziare con scopatrici meccaniche, cui fara segiaitscopatura a mano con lunghe scope flessibili.
L’eliminazione dell'ultima polvere si dovra fare dorma con acqua sotto pressione, salvo che la
Direzione dei lavori consenta l'uso di soffiatriche eliminino la polvere dagli interstizi della
massicciata.

Sara di norma prescritto il lavaggio quando, imz&ine al tipo speciale di trattamento stabilito pe
la massicciata, il costipamento di quest’ultimaestipie sia tale da escludere che possa essere
sconvolta dalla azione del getto d’acqua sotto Siwee, e si impieghino, per il trattamento
superficiale, emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sarasemtito solo nei periodi estivi e sara comunque
escluso quando le condizioni climatiche siano dalinon assicurare il pronto asciugamento della
massicciata che possa essere richiesto dal tipoatlamento o rivestimento da eseguire sulla
massicciata medesima, in modo da tener conto dedassita di avere, per quei trattamenti a caldo
con bitume o catrame che lo esigono, una massicp@tettamente asciutta.

Eventuali delimitazioni e protezione dei margini deé trattamenti bituminosi. Nella prima
esecuzione dei trattamenti protetti a base di egamando la Direzione dei lavori lo richieda e cio
sia contemplato nel prezzo di elenco, I'impresardgwovvedere alla loro delimitazione lungo i
margini con un bordo di pietrischetto bitumato a@elézione di 5 x 8 cm.

A tale scopo, innanzi di effettuare la pulitura ldetuperficie della massicciata cilindrata che
precede la prima applicazione di leganti, verrdpiazone, praticato un solco longitudinale, lungo
il margine della massicciata stessa, della protariicirca 5 cm e della larghezza di circa 8 cm.
Ultimata la ripulitura e asportate le materie chessero, eventualmente, ostruito il solco, si
delimitera quest'ultimo, in aderenza al margindalelassicciata, il vano che dovra riempirsi con
pietrischetto bitumato, mediante regoli aventi kcdia minore verticale e sufficientemente
sporgenti dal suolo, i quali saranno esattameritecai in modo da profilare nettamente il bordo
interno verso l'asse stradale.

Riempito quindi il vano con pietrischetto bitumagd,procedera a un’accurata battitura di questo
ultimo mediante sottili pestelli metallici di adatforma, configurando nettamente la superficie
superiore del cordolo all'altezza di quella delbmtigua massicciata.

Si procedera poscia al previsto trattamento di @rapplicazione, coprendo anche la superficie del
cordolo, dopo di che, e successivamente, con k&di cui in appresso relative ai vari trattamenti,
si provvedera allo spargimento di graniglia e allacessiva bitumatura.

La rimozione dei regoli di contenimento del boramverra fatta se prima quest'ultimo non abbia
raggiunto una sufficiente consistenza tale da engtéa deformazione.

Prima dell’esecuzione, a rincalzo del bordo vetsstérno, verra adoperato il materiale detritico
proveniente dall’apertura del solco.
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Il pietrischetto da impiegarsi per il bordo sar&parato preferibilmente a caldo: € ammesso,
peraltro, anche I'impiego di materiale preparatn emulsioni bituminose, purché la preparazione
sia fatta con qualche giorno di precedenza e caeléte cure, in modo che i singoli elementi del
pietrischetto risultino bene avviluppati da bitugia indurito e che la massa sia del tutto esente da
materie estranee e da impurita.

Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con emusioni bituminose. La preparazione della
superficie stradale dovra essere effettuata coeseptto dal punto scuccessivo.

La prima applicazione di emulsione bituminosa datta generalmente a spruzzo con pompe a
piccole dimensioni da applicarsi direttamente eigienti, eccezionalmente a mano con spazzoloni
di piassave, regolando comunque I'uniformita detiesa del legante, rinunciandosi, ormai, quasi
sempre, per avere una sufficiente durata del mahtpyro trattamento superficiale semplice, ed
effettuandosi, quindi, una vera e propria, sia lpaitata, semipenetrazione parziale (d’onde il
nome di trattamento superficiale ancorato), naosra mai scendere sotto, nella prima mano, di 3

kg/m2 e dovranno adoperarsi emulsioni al 55% sufficiewtete viscose. Si dovra poi sempre
curare che all'atto dello spandimento sia allent&arottura dell’emulsione perché esso
spandimento risulti favorito: e quindi, ove neltagione calda la massicciata si presentasse troppo
asciutta, essa dovra essere leggermente inumidita.

Di norma, in luogo di procedere alla stesa dell’'=mome in un sol tempo, tanto per evitare
dispersione di legante nella massicciata quantoapsicurarsi che la massicciata sia stata ben
cilindrata a fondo, senza che si faccia assegnanseiitazione del legante per ovviare a difetti di
frettolosa cilindratura, e soprattutto onde ottersdre gia si costituisca una parte di manto diajsur

si suddividera in due successivi spandimenti lmanmano; spandendo in un primo tempo, 2 kg di

emulsione per /di superficie di carreggiata, e praticando subitpo un secondo spandimento di
1 kg di emulsione facendo seguire sempre ai tra&ttéinuna leggera cilindratura. La quantita
complessiva di graniglia di saturazione delle disieni da 10 a 15 per la prima stesa e da 5 mm

circa per la seconda mano, salira ad almeno 28 per i due tempi e di cid si terra conto nel

prezzo. Aperta la strada al traffico, dopo i dumg I'impresa dovra provvedere perché per
almeno 8 giorni dal trattamento il materiale di edgpra venga mantenuto su tutta la superficie,
provvedendo se del caso, ad aggiunta di pietriszhet

Dopo 8 giorni si provvedera al recupero di tuttméteriale non incorporato.

L'applicazione della seconda mano (spalmatura dséitaira il manto di usura) sara effettuato a
non meno di un mese dallo spargimento dell’emutsidel secondo tempo della prima mano, dopo
aver provveduto all'occorrenza a un’accurata rapgeza della gia fatta applicazione e al

nettamento della superficie precedentemente bimumbale rappezzatura sara preferibilmente
eseguita con pietrischetto bitumato.

Il quantitativo di emulsione bituminosa da appleaara non meno di 1,2 kgZmsalvo maggiori
quantitativi che fossero previsti nell’elenco de¢zxi.

Allo spandimento dell’emulsione seguirda — immedizate dopo o con un certo intervallo di
tempo, a seconda della natura dell’emulsione stedsaspargimento della graniglia (normale o
pietrischetto) di saturazione della dimensioneidiac8 mm della quantita complessiva di circa 1

m3 per ogni 100 A di carreggiata e lo spandimento sara seguito d@aleggera rullatura da
eseguirsi preferibilmente con rullo compressoranaéem.

Detto pietrischetto o graniglia proverra prevalemeate da idonee rocce di natura ignea comunque
aventi resistenza alla compressione non inferiat&G kg/cm, coefficiente di frantumazione non
superiore a 125 — coefficiente di qualita non iioier a 14.

| quantitativi di emulsione bituminosa e di gramgpotranno variare all’atto esecutivo con
susseguente variazione dei prezzi.
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E tassativamente vietato il reimpiego del matera@veniente dalla prima mano rimasto libero
che viene raccolto mediante scopatura del pianbilgigprima della applicazione della seconda
mano.

Nella pezzatura della graniglia si dovra esserelassnente esigenti evitando il moniglio cosi da
avere una superficie sufficientemente scabra ardavioito. Lo spandimento del materiale di
ricomprimento dovra preferibilmente essere fatta awacchine che assicurino una distribuzione
perfettamente uniforme.

Il quantitativo di materiale bituminoso sparso @eoontrollato per confronto della capacita dei
serbatoi delle macchine distributrici e I'area at@eon I'erogazione del contenuto di un serbatoio.
Si compileranno comunque, secondo le norme chertirjppda Direzione dei lavori, verbali e
rapportini circa i fusti giunti in cantiere, il lorpeso medio accertato, il loro essere piut 0 meno
pieni, il peso dei fusti vuoti dopo 'uso.

Per il controllo della qualita del materiale impaég si preleveranno campioni che saranno avviati
ai laboratori per le occorrenti analisi e prove.

Indipendentemente da quanto potra risultare daeepdi laboratorio e dal preventivo benestare
della Direzione dei lavori sulle forniture delle glsioni, 'impresa resta sempre contrattualmente
obbligata a rifare tutte quelle applicazioni ch@alta loro esecuzione non abbiano dato sufficienti
risultati e che sotto I'azione delle piogge abbiaato segno di rammollimenti, stempramento e si
siano dimostrate soggette a facili asportazionieneo a nudo le sottostanti massicciate.
Trattamenti superficiali ancorati eseguiti con unaprima mano di emulsione bituminosa a
freddo e la seconda con bitume a caldd?er la preparazione della superficie stradale elger
prima applicazione di emulsione bituminosa a senefrazione valgono in tutto le norme stabilite
dal punto precedente.

La Direzione dei lavori potra egualmente prescavéapplicazione del primo quantitativo di
emulsione suddividendo i 3 kg (o altra maggiorentjtea che fosse prescritta) in due tempi con
conseguente aumento di materiale di copertura.

L'applicazione di bitume a caldo per il trattamestgperficiale sara fatta con 1 kg di bitume per
metro quadrato facendo precedere un’accurata tipalidel trattamento a semipenetrazione, la
quale sara fatta esclusivamente a secco e saghatdese del caso dagli eventuali rappezzi che si
rendessero necessari, da eseguirsi di norma ctisgietto bitumato.

Detta applicazione sara eseguita sul piano vigididettamente asciutto e in periodo di tempo
caldo e secco: si dovra quindi tener presente chesi piu favorevoli sono quelli dal maggio al
settembre, salvo un ottobre particolarmente cattie; se la superficie stradale é troppo fredda, o
umida, non si ottiene aderenza del legante: cheago di pioggia il lavoro deve sospendersi.
Condizione ideale sarebbe che la temperatura stelda raggiungesse i 40 °C.

Il bitume sara riscaldato a temperatura tra 16@ B0 °C entro adatti apparecchi che permettono
il controllo della temperatura stessa.

Il controllo della temperatura dovra essere rigorpsr non avere per insufficiente riscaldamento
una scarsa fluidita ovvero, per un eccessivo rilscabnto un’alterazione del bitume che ne
comprometta le qualita leganti.

L'applicazione potra essere fatta tanto medianéaditrici a pressione quanto mediante spanditrici
a semplice erogazione; nel qual caso I'opera dilezipne dello spandimento si compira mediante
spazzole e successivo finimento con scope a manoiakcun caso, il metodo di spandimento
impiegato e le relative operazioni complementakirdono essere tali da garantire la distribuzione
uniforme su ogni metro quadrato del quantitativbitlime prescritto.

La superficie della massicciata cosi bitumata dossdere subito saturata con spandimento
uniforme di graniglia normale o pietrischetto soed#t pulito delle dimensioni di circa 13 mm,
provenienti da rocce molto dure, prevalentementetlira ignea, e comungue provenienti da rocce
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aventi resistenza non inferiore a 1500 kglamefficiente di frantumazione non superiore a 125,
avente un coefficiente di Deval non inferiore a l4uantitativo da impiegarsi dovra essere di

1,200 n® per ogni 100 A di massicciata trattata. Allo spandimento dovraifaeguire subito una
rullatura con rullo leggero e successivamente aitfatura con rullo di medio tonnellaggio, non
superiore alle 14 t per far penetrare detto mdenagli interstizi superficiali della massicciata
trattata e comunque fissarlo nel legante ancoocalholle.

Il trattamento superficiale sara nettamente deditoifungo i margini mediante regoli come per i
trattamenti di seconda mano per emulsioni.

Il controllo del materiale bituminoso si fara pesnéronto tra la capacitd dei serbatoi delle
macchine distributrici e l'area coperta con l'eroigae del contenuto di un serbatoio. Per il
controllo della qualita del materiale impiegato eleveranno i campioni da sottoporsi alle
necessarie analisi.

Verificandosi durante il periodo di garanzia e coue sino al collaudo affioramenti di bitume
sulla massicciata, I'impresa provvedera senza aldtariore compenso, allo spandimento della
conveniente quantita di graniglia nelle zone cherithiedono, procurando che essa abbia a
incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullateggera, in guisa da saturarlo compiutamente
curando che non avvengano modifiche di sagoma.

L'impresa sara tenuta a rinnovare a tutte sue sgessnte il periodo di garanzia quelle parti di
pavimentazioni che per cause qualsiasi desserpiondii cattiva 0 mediocre riuscita e cioé dessero
luogo ad accertate deformazioni della sagoma daadavero a ripetute abrasioni superficiali
ancor se causate dalla natura e intensita deictaff a scoprimento delle pietre.

Nelle zone di notevole altitudine nelle quali, aga della insufficiente temperatura della straaa, |
graniglia non viene a essere compiutamente rizedtd bitume, si esegue il trattamento a caldo
adoperando graniglia preventivamente oleata.

Pulita accuratamente la superficie stradale piaferente mediante soffiatori meccanici, il bitume
di penetrazione 110-150 previamente riscaldatotahaperatura di 180 °C viene spruzzato sulla
massicciata nella quantita da 0,900 a 1 Kg/successivamente vengono distesi graniglia o
pietrischetti, oleati in precedenza, nella quantitd3 I/m?, e si procede alla compressione con
rullo di 8-10 t.

La graniglia dovra essere della pezzatura di 12 mm.

La preventiva oliatura della graniglia e pietristbeviene effettuata con oli minerali in ragione di

15 a 17 kg/m di materiale.

Trattamento superficiale con bitume a caldoQuando si voglia seguire questo trattamento, che
potra effettuarsi con due mani di bitume a caldoadottera il medesimo sistema indicato nel

precedente art.85 per la secondo mano di bitunada.cDi norma si adoprera per la prima mano

1,500 kg/m@ di bitume a caldo, e per la seconda mano 0,80G%gbn le adatte proporzioni di
pietrischetto e graniglia.

Trattamenti superficiali a semipenetrazione con caame. Le norme generali di applicazioni
stabilite per i trattamenti di emulsione bituminodiacui ai precedenti articoli, possono di massima
estendersi ad analoghi trattamenti eseguiti caiaucest 0 con miscela di catrame e filler.

Quando si procede alla prima applicazione, allondjpaento del catrame dovra precedere
'accuratissima pulitura a secco della superficimdale, la quale sara fatta a mano o con
spazzatrici meccaniche, o con macchine soffiatiici, modo da liberare completamente la
massicciata cilindrata da ogni sovrapposizione efritil polvere e impurita di qualsiasi specie,
mettendo a nudo il mosaico di pietrisco e ghiaia.

Lo spandimento del catrame dovra eseguirsi suastpadfettamente asciutta e con tempo secco e
caldo.
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Cio implica che i mesi piu propizi sono quelli daggio a settembre e che in caso di pioggia il
lavoro deve sospendersi.

Il catrame sara riscaldato prima dell'impiego irathe caldaie a temperatura tale che all'atto dello
spandimento essa non sia inferiore a 120 °C, e pairsparso in modo uniforme mediante

polverizzatori sotto pressione e poscia disteso adaiti spazzoloni in modo che non rimanga
scoperto alcun tratto della massicciata.

La quantita di catrame da impiegarsi per la prirenonsara di 1,500 kghnla seconda mano
dovra essere di bitume puro in ragione di 1 kgbrdi emulsione bituminosa in ragione di 1,200

kg/m2.
Necessitando una variazione in piu o in meno diodgtiantitativo a richiesta della Direzione dei
lavori, la variazione di prezzo sara fatta con auwmeo detrazione in base al prezzo unitario
stabilito in elenco.
Per le strade gia aperte al traffico lo spandimesiteffettuera su meta strada per volta e per
lunghezze da 50 a 100 m, delimitando i marginiadetina catramata con apposita recinzione, in
modo da evitare che i veicoli transitino sul cataihfresco spandimento.
Trascorse dalle 3 alle 5 ore dallo spandimentecarsda delle condizioni di temperatura ambiente
si spargera in modo uniforme sulla superficie castia uno strato di graniglia in elementi di
dimensioni di circa 8 mm e in misura di un metrb@yper ogni quintale circa di catrame facendo
seguire alcuni passaggi da prima con rullo leggetompletando poi il lavoro di costipamento con
rulli di medio tonnellaggio non superiore alle 14 t
Per il controllo sia della quantitd che della q@aldi catrame sparso si seguiranno le norme
precedentemente descritte.
Trattamenti superficiali a freddo con polvere di roccia asfaltica e miscela preventiva
polverulenta per applicazioni su nuove massicciatdn linea generale le operazioni da seguire
saranno le seguenti:

1. preparazione da piano viabile;
oliatura del piano viabile e del pietrischetto;
formazione del manto di copertura con trattamerglementi miscelati;
. stesa e rullatura del manto.
Salvo il caso nel quale si abbiano strade a eksiatd traffico nelle quali sia necessario un
particolare manto di usura per il quale si impiegghao 20 kg di polvere di roccia asfaltica a metro
quadrato, il manto sara costituito da uno stratal®likg di polvere di roccia asfaltica e di
pietrischetto opportunamente trattato con oli dagm opera con le modalita di esecuzione che
seguono. Il pietrischetto dovra provenire da ramgenti una resistenza media alla comprensione di

almeno 1500 kg/cke coefficiente di frantumazione non superiore 8, Idefficiente di Deval
non minore di 14, di qualita uniforme, pulito, amlenti poliedrici.

Per la preparazione del piano viabile dovra prelaninente procedersi a un’accurata operazione di
depolverizzazione e raschiatura della massiccilitai@ta esistente, adoperando scope, spazzoloni
metallici e ove occorra, integrando tale pulitur@coanica con un adeguato lavaggio a getto
d’acqua radente a pressione del piano viabile dibéearlo da eventuali incrostazioni fangose o
argillose, e ottenere gli elementi di mosaico aueristizi totalmente scarniti e profondi circa 1.cm
Qualora si avessero parti ammalorate o in via sljrdigazione o instabili, si procedera alla loro
riparazione, preferibilmente mediante conglomesiitiminosi del tipo aperto.

Quanto all'oliatura del piano viabile e del piethigtto, dopo aver lasciato asciugare la superficie
della massicciata pulita, si provvedera alla sistuwia per I'ammaraggio del manto.

L'oliatura sara eseguita con spruzzatori meccarapiaci di suddividere finemente il legante e di
stenderlo in modo uniforme e continuo.

awp
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Per meglio assicurare detta uniformita e quindideco al manto preesistente, si dovra, se del caso
ripassare la spruzzatura con spazzolone a mano.

Per il trattamento dovra impiegarsi un quantitativwlio da 0,250 a 0,300 I4ndi piano viabile,
ricorrendo al valore piu basso per massicciatatadatda elementi poco assorbenti e tersi.

Per le polveri di origine siciliana o nelle stagidredde o nelle pavimentazioni di piu difficile
attacco, si impieghera olio avente le seguentittaistiche:

a) viscosita Engler a 25 °C da 3 a 6;
b) distillato sino a 200 °C da 2 a 5 in peso;
c) residuo a 360 °C almeno 30% in peso.

Per le polveri abruzzesi e nelle stagioni caldecha nelle stagioni fredde quando sia previamente
riscaldato a circa 50 °C, si impiegheranno oli dMerseguenti caratteristiche:

a) viscosita Engler a 50 °C da 4 as8;

b) distillato fino a 230 °C almeno il 15% in peso;

c) residuo a 360 °C almeno il 40% in peso;

d) punto di rammollimento del residuo (palla e &y)ehon meno di 45°.

L'oliatura del pietrischetto verra eseguita a freddhediante una adatta impastatrice ovvero a

mano, impiegando da 25 a 30 | di olio pe? ni aggregato e adoperando, entro tali limiti il
gquantitativo maggiore se il pietrischetto € di @aea piu piccola.

Il pietrischetto all'atto dell’'oliatura dovra eseeperfettamente asciutto. Quando sia umido potra
essere egualmente consentito di eseguire il tratteompurché si aggiunga all’'olio un adatto

correttivo e in ogni M di aggregato, prima dell'oliatura, vengano rimeatiacda 20 a 30 kg di
sostanze basiche quali ad esempio la calce idrata.
Per la formazione del manto di usura trattandosnwtivo impianto, si preferira il sistema a
elementi miscelati. A tal uopo, contemporaneameifite predetta oliatura del piano viabile e a
quella del pietrischetto, si sara proceduto separante alla disintegrazione della polvere di roccia
asfaltica con adatto apparecchio meccanico. Tai@tdgrazione, che precedera immediatamente
'impiego, dovra restituire alla polvere la sua qdata scioltezza eliminando ogni grumo di
dimensioni superiori ai 5 mm.
Approntati separatamente la polvere e il pietritcheleato, la miscela della polvere di roccia
asfaltica con il pietrischetto oleato verra prdfiémente eseguita con la stessa impastatrice
impiegata per I'oliatura del pietrischetto, intregndo in essa, di volta in volta, dopo avvenuto
l'impasto del pietrischetto con I'olio, il quantiteo di polvere stabilito, e protraendo la
mescolazione sino a ottenere una miscela uniforregaare tra pietrischetto oleato e polvere.
Come gia il pietrischetto, anche la polvere prirmladmiscela dovra essere perfettamente asciutta,
salvo si adottino oli opportunamente corretti atfilino, eventuali particolari aggiunte di sostanza
basiche, in modo da assicurare I'adesione tra tegapietra in presenza d’acqua.
La miscela dovra essere eseguita come segue:

e pietrischetto oleato da 10 a 20: da 40 a 50%€B0;

e polvere di roccia asfaltica: dal 50 al 60% irsqe

Si dovra, pertanto, impiegare non meno di 30 kgnidicela per R di manto, purché sempre il

quantitativo minimo di polvere di roccia asfaltisia di 15 kg/r.

All'avvicinamento e alla stesa della miscela si yedera con carriole o con apparecchi
distributori meccanici. Nel primo caso dovra essegwlato con spatole di legno.

Il consolidamento del manto disteso e I'ancoragdjiesso al capostrada saranno ottenute con
energica cilindratura mediante rullo compressotedso non inferiore a 10 t. Essa avra inizio non
appena ultimata la distesa del manto e verra agmtn sino a che il manto non risulti
sufficientemente serrato e legato.
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Il manto deve risultare uniforme e regolare inau#t superficie e tale da eliminare, ove vi fossero
eventuali ondulazioni della preesistente massiaciat

Appena ultimata la rullatura, il manto potra essaperto al traffico. Esso dovra risultare tanto
consolidato da non subire asportazioni e perditeib# di materiali per effetto del traffico.

Dopo qualche tempo, accentuandosi il consolidameeteffetto del traffico stesso, il manto dovra
presentarsi con aspetto uniforme, con regolareraffiento del pietrischetto su tutta la superficie e
decida scabrosita, ma con tutti gli elementi lisiiuramente ammarrati e fissati.

Per controllare che i materiali impiegati abbiare dualita e la caratteristica prescritta si
preleveranno in contraddittorio prima, duranteditso dei lavori, campioni che saranno rimessi a
idonei laboratori. | setacci per la finezza deltdvpri saranno quelli ASTM della serie normale
Americana US. Per I'aggregato si useranno i ciivvelh fori tondi corrispondenti alle dimensioni
prescritte.

All'atto del collaudo lo spessore medio del mantaslra non dovra risultare inferiore a 12 mm,
restanto in facoltd del’amministrazione di rifitgail collaudo se i rifacimenti effettuati
dall'impresa nel periodo di gratuita manutenzionpesassero il quinto della superficie totale.

Il manto dovra risultare in buono stato di manuieme, senza rotture, segni di sgretolamento,
distacchi o altri ammaloramenti, e senza fessunazibe non appaiono collegate a rotture della
pavimentazione sottostante.

Trattamenti superficiali in polvere di roccia asfakica a elementi separati, applicati su
precedenti trattamenti bituminosi. Quando, per ottenere un maggiore ancoraggio detan@in
usura, si preferisce sottoporre la massicciata @aoun precedente trattamento bituminoso, ovvero
si debba riprendere una preesistente degradaten@atazione bituminosa, si adoperera un minor
guantitativo di polvere di roccia asfaltica e sbgedera alla formazione del manto di usura
mediante trattamento a elementi separati.

Di norma trattandosi di massicciate nuove, si peolara alla prima mano di semipenetrazione con

2,5 kg/n? di emulsione bituminosa al 55% e per il manto slira si impiegheranno 10 kg di
polvere di roccia asfaltica.

Ferme restando le operazioni di cui al precederiieol per la preparazione del piano viabile e
per l'oliatura dello stesso e del pietrischettointegrazione della polvere, il quantitativo diool

da adoperarsi si ridurra, per I'oliatura del piaabile a 0,150-0,200 kg/Aimpiegando il minimo
guando il precedente trattamento bituminoso nostsi@ asportato.

Provveduto all'oliatura del piano viabile, si pr@dera alla stesa della polvere di roccia asfaltica
non prima di mezz'ora, in modo che l'olio possareitare attivamente la sua azione solvente sul
legante del vecchio manto. Nella stesa generalecsintonera un quantitativo di polvere compreso
frail 5 e il 10% del peso totale di essa, il quadgra steso in un secondo tempo alla fine della
cilindratura, per assicurare una sufficiente chiasn superficie (sigillo).

Per il controllo dei quantitativi unitari di poheeffettivamente stesi, quando per I'avvicinamento
s'impiegano carriole, queste dovranno avere foafeada prestarsi a una sicura misura volumetrica
del materiale. Dal rapporto tra il volume dellay@k di mano in mano impiegata e la superficie
corrispondente, coperta, si desumeranno i quawtitatitari stessi.

Non appena lo strato di polvere abbia estensioleed@ consentire una lavorazione regolare, si
provvedera alla stesa dei pietrischetti di dimemsida 10 a 20 mm, usando pietrischetto di roccia

durissima con resistenza alla compressione di 1&06n?2 preventivamente oleato a freddo

preferibilmente con adatta impastatrice, impiegat@@5 a 30 kg di olio per3mdi aggregato. Tale
pietrischetto prima dell’oliatura, deve essereltotmte asciutto salvo I'uso degli accorgimenti di
cui al precedente articolo.
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All'avvicinamento e alla stesa del pietrischetteaib si provvedera mediante trasporto con carriole
e successivo spandimento con badili a spaglio capparecchi distributori meccanici. La massima
cura dovra essere posta perché il pietrischettutiridistribuito nel modo piu regolare e uniforme
possibile, cosi da costituire un mosaico ben seretsenza elementi sovrapposti, il che e
assolutamente necessario per la buona riuscilaib.

Il quantitativo di graniglia da usarsi per il mamtiol0 kg di polvere di roccia di asfalto sara da 8

10 I/m2. Esso avra le stesse caratteristiche di queltudall’art.76. La fusione e consolidamento
dei 2 strati sovrapposti (I'inferiore di polvererdiccia asfaltica, il superiore di pietrischetteatb)
saranno ottenuti mediante una energica cilindratararullo del peso di almeno 10 t.

La cilindratura verra iniziata non appena sia auwtaria stesa del pietrischetto oleato per una
estensione sufficiente ad assicurare una rega@agdzione, e sara continuata fino a che il manto
risulti sufficientemente serrato e legato, con singlementi bene fermi e al sicuro da strappamenti
da parte delle ruote dei veicoli.

Nell'ultima fase della cilindratura si spargera swnto la porzione di polvere accantonata durante
la stesa generale della polvere stessa, in modiawtaire e facilitare la chiusura del mosaico
superficiale e sopperire a eventuali deficienzealiodi polvere. Questo ultimo spolvero di sigillo
sara regolato con I'impiego di scope. L'aggiuntgpdivere dovra pero essere tale da non coprire
totalmente il pietrischetto, per evitare il perizahe il pietrischetto stesso rimanga sepolto nella
massa asfaltica e la superficie del manto risoltiseguentemente liscia.

Appena ultimata la rullatura, potra aprirsi la daal traffico. Come nel caso precedente, il manto
dovra risultare tanto consolidato da non subireodapioni e perdite sensibili di materiale per
effetto del traffico. Nei primi tempi di apertudimpresa dovra aver cura di riportare sempre al
centro della strada il materiale che, eventualmemie ben penetrato nel manto, possa essere
scacciato dal traffico ai lati della carreggiatepgedendo all’'operazione a mezzo di scope morbide
cercando soprattutto di coprire le zone non berscese. Circa I'aspetto del manto dopo
'avvenuto effettivo consolidamento, il controll@idquantitativi, la gratuita manutenzione sino al
collaudo, lo stato del manto all’epoca del collgudalgono le disposizioni di cui al precedente
articolo. Peraltro lo spessore medio del mantostirau all’atto del collaudo dovra risultare non
inferiore a 7 mm.

Trattamento superficiale con miscela fluida di polere di roccia asfaltica. Normalmente
applicata a caldo, e prevalentemente per la manotendi trattamenti superficiali induriti, ai qual
I'olio ridona plasticitd, pud anche essere usato tpgtamenti di prima mano su massicciate
piuttosto chiuse.

In questi trattamenti la polvere asfaltica vienesomdata con olio del secondo tipo indicato
all'art.76, ovvero con leganti provenienti da ro@sfaltiche o scisti bituminosi o dai grezzi di
petrolio, o dai catrami, aventi determinate cargiehe in porzioni tali da fare miscela fluidanco
polvere asfaltica — mediante una parte in pesedgdirite con 2,5 a 3,5 parti di polvere asfaltica — |
miscela fluida viene preferibilmente stesa neltadst a caldo, in quantita di circa 3 kg di miscela
per n? per la prima mano, e poi subito saturata con ghand ghiaino della pezzatura da 8 a 15
mm in ragione da 10 a 13 IZe il manto viene cilindrato con rullo a motore&ia 10 t.

Con tale sistema si prescinde sia dall’umettamgmiiminare della superficie carrabile, sia
dall'oliatura della graniglia.

Quando la miscela sia formata con leganti bituminosatramosi per la preparazione e la stesa si
adopereranno apposite macchine mescolatrici e zpini ad aria compressa.

La miscela deve essere sparsa a temperatura d4Cl20130 °C se si adopereranno leganti
bituminosi o catramosi e fra 70 °C e 80 °C se sraisno oli del secondo tipo indicato al

precedente art.76. Per applicazioni di seconda rsgimpiegheranno circa 2 kg di miscela pék m
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In caso di impiego di leganti bituminosi o catramasstrada puo essere aperta al traffico non
appena ultimata la rullatura. Impiegando oli detoselo tipo indicato al precedente art.88,
conviene attendere 12 ore almeno.

Massicciate a macadam bituminoso mescolato in postQuando la particolare natura dei
materiali a disposizione e I'economia generale'@adira lo suggerisca, al comune strato superiore
di soprastruttura a macadam (massicciata) di cssefoprevisto il finimento con trattamento
protetto, pud sostituirsi una massicciata costrgitéd materiale lapideo granulometricamente
assortito, mescolato in posto con legante bitun@nos

A tale scopo, approvvigionati i materiali miscelakali da realizzare una curva granulometrica
continua a partire dagli aggregati fini sino al sla® pietrisco passante al vaglio di 60 mm si
provvedera al loro ammanimento lungo la stradapdiiche, a mezzo di apposito macchinario, si
procedera al mescolamento dell’aggregato con eamdsbituminosa in quantita dal 6 all’'8% in
peso dell'aggregato asciutto o con bitume flussato ragione dal 3 al 5% in peso. Eseguito il
mescolamento si procedera a spazzare e pulire edamente il primo strato della massicciata
(comungue costituito o con ossatura di sottoforililedcata o con materiale granulare misto) gia in

precedenza sottoposto a traffico, e su di essaaiefa allo spandimento di 0,800 kg/rdi
emulsione bituminosa che non si rompa subito iredigie.

Dopo effettuata tale spalmatura d’ancoraggio, itemale miscelato verra steso a mezzo di apposita
macchina livellatrice e rullato con adatto compoessin modo che a cilindratura ultimata si
costituisca uno strato omogeneo di spessore namiond a 8 cm dopo compresso. Aperta poi
definitivamente al traffico la strada, dopo alcseétimane si procedera al trattamento di sigille co
1,500 kg di emulsione al 55% con I'aggiunta di pgehetto da 5 a 15 mm e rullatura leggera,
ovvero con 0,800 kg di bitume e caldo e 10 | direhetto.

Ricostruzione di vecchie massicciate previa scamf@zione e aggiunta di materiali
granulometricamente assortiti secondo il “retread pocess” con miscela di leganti bituminosi.
Per le strade secondarie a macadam sottoposte graonde traffico, dotate di buon sottofondo
ormai fermo, in luogo di procedersi alla trasforinae a pavimentazione protetta con semplice
ricarico cilindrato di materiale lapideo nuovo,dave non sia facile procurarsi convenientemente
buon pietrisco, puo essere disposto di ricostlaimmassicciata stradale mediante la scarifica dello
strato superiore e I'aggiunta di materiale locale.

Si procedera a tale scopo a una totale scarifinaziprofonda, in quelle strade ove esista
un'ossatura di sottofondo, sino a raggiungere #tgs stessa, senza per altro intaccarla, in caso
contrario la scarificazione deve essere molto dige; determinata la natura del materiale di
risulta e sminuzzatolo convenientemente con adattechinario, dopo provveduto a regolarizzare
con livellatrice il profilo trasversale, (sagomaasiale) si procedera ove occorra, all’aggiunta del
materiale che si rendera necessaria sia per pddaspessore della nuova pavimentazione alla
dimensione voluta (di norma 12 cm prima della caspione), sia per avere un misto
granulometrico assortito di dimensioni tra 0,05 man¥0 mm: cid si ottiene di consueto con
semplice tout venant di cava, che si avra curasie@argilloso e la cui granulometria sara fissata i
relazione alla deficienza di materiali litici praventi dalla scarifica o all’'eccesso.

Il materiale cosi approvvigionato sara sparso sifada con idoneo macchinario, innaffiato se il
tempo sara secco, ed erpicato; su di esso si praceubi allo spandimento di una prima dose di
legante (2 kg per metro quadrato di idonea emudsigituminosa al 55%: o bitume flussato in

ragione di 1 kg/rd). Dopo un nuovo rimescolamento in posto ed erpieatneccanica si procedera
poi allo spandimento di una seconda dose di legamtagione di 2 kg di emulsione come sopra o

di 1,500 kg di bitume flussato perdne a un ulteriore rimescolamento ed erpicatura roeazi
meccanici, seguita da una leggera cilindratura: mecessitando innaffiamento, si fara precedere
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tale cilindratura da uno spandimento di 54/di pietrischetto. Infine si spandera un’ultima el
legante (1 kg di emulsione idonea o 1 kg di bitligeido per n?) e si procedera alla copertura

con 5 a 7 I/ di pietrischetto della pezzatura di da 5 mm a 10 enalla successiva cilindratura
definitiva, leggera all'inizio e da spingersi a flinei giorni successivi secondo I'indurimento
della pavimentazione.

Manti con pietrischetto bitumato a freddo miscelatoa detrito di roccia asfaltica. Nelle zone
ove sia particolarmente conveniente l'impiego detritb di roccia asfaltica delle miniere di
Ragusa, e purché questo avvia un tenore di bitondnieriore al 6%, si procedera all'esecuzione
dei manti di spessore tale da assicurare loro unadconsistenza e comunque con un minimo di 5
cm.

Predisposto il pietrischetto e la graniglia ovvédrghiaino della pezzatura da 5 a 15 mm se ne

curera anzitutto la bitumatura a freddo mescolaimiionamente 1 @ di esso con 70 kg di
emulsione bituminosa. Successivamente si provveddliinpasto, possibilmente con mezzi
meccanici e, in mancanza con almeno tre palleggitinmn detrito di roccia asfaltica nella misura

di da 0,700 @ a 0,800 M per ogni n? di aggregato litico.

Il conglomerato cosi ottenuto verra raccolto in alimonfigurati e verra lasciato a riposo per non
meno di 24 ore.

Si procedera poi alla accurata pulizia della massdia e all'umettamento di essa mediante 0,500

kg/m2 di emulsione bituminosa: dopo di che si procedata spandimento di uno strato di
spessore uniforme e perfettamente livellato e sagmroon adatti regoli e spessori, procedendo
quindi al perfetto costipamento del manto con I'asain compressore leggero, preferibilmente
tandem da 4 a 5 t con almeno 5 passate di rullo.

Qualora non si raggiunga un effetto convenientee lav Direzione dei lavori lo prescriva, si
procedera alla formazione di un successivo mamersigiale predisponendo una miscela formata
con emulsione bituminosa e polvere di roccia d@stakt graniglia o ghiaiettino da 3 a 5 mm, queste
due ultime parti, polvere asfaltica e graniglia,quantita eguali, e la si spargera sulla superficie
stradale per uno spessore di almeno ... mm compriot@nBer le strade gia trattate nelle quali si
debba solo ricostruire il manto superficiale, &tlato potra raggiungere anche 1,5 cm.
Trattamento a semipenetrazione con due mani di bitme a caldo.Preparato il piano stradale
con cilindratura a secco nella quale il mosaiccesfigiale sia sufficientemente aperto, si procedera
allo spandimento del bitume riscaldato a 180 °C woraffiatrici o distributrici a pressione in

quantita di 2,500 kg/fin modo da avere la regolare e compiuta penetrazieei vuoti della
massicciata e I'esatta e uniforme distribuziondadgétta quantita: allo spandimento si provvedera
gradualmente e a successive riprese in modo tdgaihte sia per intero assorbito.

Mentre il bitume & ancora caldo si procedera giargimento uniforme di pietrischetto di elevata
durezza, pezzatura da 15 a 20 mm sino a copragrtente il bitume in quantita non inferiore a 20
I/m2 provvedendo poi alla cilindratura in modo da ogrenil totale costipamento della massicciata,
i cui interstizi dovranno, in definitiva, risultareotalmente riempiti di bitume e chiusi dal
pietrischetto.

Ove si manifestano irregolarita superficiali I'inega dovra provvedere a eliminarle a sue cure e
spese con ricarico di pietrischetto e bitume sih® @ormale sagoma stradale. Se affiorasse in
seguito il bitume, I'impresa e tenuta, senz’altammpenso allo spandimento di graniglia sino a
saturazione.

Si procedera in tempo successivo alla spalmaturadato di usura con 1,200 kgéndli bitume
dato a caldo usando per il ricoprimento 154/ pietrischetto e graniglia della pezzatura éal%s
mm di elevata durezza provenienti da rocce di tesis alla compressione di almeno 1500 kg/cm
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e coefficiente di qualita Deval non inferiore a &4rovvedendo alla cilindratura sino a ottenere un
manto uniforme.

Trattamento a penetrazione con bitume a caldd.’esecuzione del pavimento a penetrazione, o
al bitume colato, sara eseguita solo nei mesiie&ssa pressuppone l'esistenza di un sottofondo,
costituito da pietrisco cilindrato dello spessane sara prescritto dalla Direzione dei lavori #ia
esecutivo. Ove il sottofondo sia da costituirsi ecmarico cilindrato all'atto dell’impianto dovra
essere compensato a parte in base ai rispettivziptmitari. EsSso sara eseguito con le norme
precedentemente indicate per le cilindrature, avenula di proseguire la compressione meccanica
a fondo fino a che la superficie non abbia raggidiesatta sagoma prescritta e si presenti unita ed
esente da vuoti, impiegando la necessaria qualititeateriale di saturazione.

Prima di dare inizio alla vera e propria pavimeitae a penetrazione, il detto sottofondo
cilindrato, perfettamente prosciugato, dovra esgptgito accuratamente in superficie. Si spargera
poi su di esso uno strato di pietrisco molto putiioqualitd dura e resistente, dello spessore
uniforme di 10 cm costituito da elementi di dimems fra 4 cm e 7 cm, bene assortiti fra loro, ed
esenti da polvere o da materie estranee che possqumarli, e aventi gli stessi requisiti dei
precedenti articoli, fra i quali coefficiente di a non inferiore a 14. Si eseguira quindi una grim
cilindratura leggera, senza alcuna aggiunta méteda aggregazione, procedendo sempre dai
fianchi verso il centro della strada, in modo daage sufficientemente fra di loro gli elementi del
pietrisco e raggiungere la sagoma superficialecpitéss con monta fra 1/150 e 1/200 della corda,
lasciando pero i necessari vuoti nell’interno dsli@to per la successiva penetrazione del bitume.
Quest'ultimo sara prima riscaldato a temperatusa ft50 °C e i 180 °C in adatti apparecchi che
permettano il controllo della temperatura stessaar@ poi sparso in modo che sia garantita la
regolare e completa penetrazione nei vuoti dellasimaiata e I'esatta e uniforme distribuzione

della complessiva quantita di 3,50@.nbo spandimento avverra uniformemente e graduaknen

a successive riprese in guisa che il bitume sigpt@tamente assorbito.

Quando l'ultimo bitume affiorante in superficie siacor caldo, si procedera allo spandimento il
piu uniforme possibile di uno strato di minuto pto di pezzatura fra 20 e 25 mm, della qualita
piu dura e resistente, fino a ricoprire completaimeinbitume, riprendendo poi la cilindratura del
sottostante strato di pietrisco sino a ottenereoinpleto costipamento cosi che gli interstizi
dovranno in definitiva essere completamente rieindpitbitume e chiusi dal detto minuto pietrisco.
Sara cura dell'impresa di stabilire il grado di eegazione del bitume che assicuri la migliore
riuscita della pavimentazione normalmente non nw@ggii 60 a 80 mm nei climi caldi; da 80 a
100 mm nei climi freddi.

Qualora durante e dopo la cilindratura si manifesteo irregolarita superficiali nello strato di
pietrisco compresso e penetrato dal bitume, lispredovra accuratamente eliminare
sovrapponendo altro pietrisco nelle zone depregseseguendo la compressione e lo spandimento
di bitume e minuto pietrisco fino a raggiungerendlcessario grado di regolarita della sagoma
stradale.

Ultimata la compressione e la regolarizzazioneagjosna, si procedera allo spandimento di uno

strato di bitume a caldo in ragione di 1,200 k§/won le modalita precedentemente indicate per i
trattamenti superficiali col detto materiale.

Detto spandimento sara fatto secondo linee noralldi Direzione del primo spandimento di
bitume, e sara coperto con uno strato di buonagiamlella pezzatura da 5 a 10 mm, in misura di
10 I/m2 circa che verra incorporato nel bitume mediantéatara con rullo leggero, cosi da
regolarizzare in modo perfetto la sagoma del piaabile.

Qualora si verificassero in seguito affioramentbifime ancor molle, 'impresa provvedera, senza
ulteriore compenso, allo spandimento della conveaiguantita di graniglia nelle zone che lo
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richiedono, procurando che essa abbia a incorparakrbitume a mezzo di adatta rullatura leggera,
in guisa da raggiungere una piena saturazione.

L'impresa sara obbligata a rifare a tutte sue euspese quelle parti della pavimentazione che per
cause qualsiasi dessero indizio di cattiva 0 medioitiscita, e cioé dessero luogo ad accentuata
deformazione della sagoma stradale ovvero a ripedbtasioni superficiali, prima del collaudo,
ancor che la strada sia stata aperta al traffico.

Rinforzi di zone particolari mediante conglomeratibituminosi con pietrischetti ed emulsioni

a freddo e manti con tappeti di pietrischetto e graiglia bitumati a caldo. Particolarmente per
rinforzi di strisce laterali o curve o sistemaziatiezone di superficie stradali che in confronte de
correnti trattamenti superficiali ancorati necéssitdi un manto piu consistente, potra procedersi
all'esecuzione di manti di un certo spessore formam pietrischetto (o ghiaietto) bitumato con
emulsione di bitume al 55%, sufficientemente stabildi notevole viscosita (5 gradi Engler
almeno).

Dopo provveduta all’opportuna ripulitura della masmta cilindrata, previamente consolidata, si

spruzzera su di essa emulsione bituminosa al 55¢uamtita non inferiore a 1,500 kgfre si
estendera uno strato di pietrischetto o ghiaietpietrisco minuto, della pezzatura da 15 a 30 mm
avente un coefficiente di qualita Deval non infegia 12, gia impastato con emulsione bituminosa

al 55% nella proporzione di 70 kghli pietrischetto. Tale strato avra uno spessordieneon
inferiore a 3 cm e verra accuratamente livellatpoe pestonato con mazzeranghe del peso non
inferiore a 10 kg ove non si ricorra a cilindratlgggera.

Quando tale strato sara compiutamente raffermét@lato, comunque non prima di 15 giorni, si
procedera a una ripulitura a secco della superfilde primo impasto e lo si umettera con

spruzzatura di emulsione bituminosa al 55%, inalagidi 0,500 kg/@ Dopo di che si provvedera
alla distesa di un secondo strato di granigliaetrigchetto o ghiaietto bitumato, di pezzatura @da 5

15 mm, derivanti da rocce con resistenza alla cesgione di 1500 kg/c2n coefficiente di
frantumazione non superiore a 125, coefficientequlita non inferiore a 14, impastato con

emulsione bituminosa al 55% sempre nella propoezidin70 kg/m. Lo spessore medio di tale
secondo strato non sara inferiore a 15 mm; si glex@ea un accurato livellamento e compressione
preferibilmente mediante cilindratura leggera.

| manti a tappeto di pietrischetti e graniglia bitati a caldo, sono invece, di regola da impiegarsi
per pavimentazione di intere strade nelle quahaigrevisti traffici, anche se intensi, non molto
pesanti, purché si abbiano condizioni ambientaffavoli; cosi in regioni umide dovranno aversi
sottofondi ben drenati e non potra prescindersirdaattamento superficiale di finitura che serve a
correggere il loro essere conglomerati bituminosnasse aperte. Detti manti dovranno avere
pendenze trasversali piuttosto forti, con montd'atdine di un sessantesimo e inclinazione di
almeno il 2,5%.

| pietrischetti e le graniglie da usare dovranngees per quanto piu possibile omogenei e
provenienti da rocce di elevata durezza: qualotancn fosse possibile (materiale proveniente
dalla frantumazione delle ghiaie) si dovranno adaqgequantitd maggiori di legante in modo che
frantumandosi alcuni elementi per effetto del tcaffsi possa cosi far fronte allaumento di
superficie dei materiali litici.

Generalmente, eseguendosi due strati, si adopercerpar lo strato inferiore aggregati della
pezzatura da 10 a 20 mm e per quello superioreegggrdella pezzatura da 5 a 10 mm. Le
dimensioni massime dell’aggregato non dovranno cwue superare i due terzi dell’altezza della
pavimentazione.
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Si richiedera sempre per i pietrischetti e le gyimiresistenza delle rocce da cui provengano non

inferiore a 1250 kg/c alla compressione, coefficiente di qualita (Dvaln inferiore a 12 per il
pietrischetto bitumato e non inferiore a 14 peagrianiglia di copertura.

| bitumi solidi da impiegare per il trattamento deaggregati avranno penetrazione minime di
80/100 per i conglomerati di spessore di qualchgpem manti sottili si useranno bitumi da 180 a
200.

Con bitumi liquidi si dovra usare additivo in guigtmaggiore e si adopereranno bitumi di tipi a
piu elevata viscosita.

| quantitativi di legante per ognidwli impasto dovranno essere almeno i seguenti:
« -per bitume a caldo minimo 40 kgper pezzatura da 10 a 15 mm; 45 k@fmer pezzatura da 5
a 10 mm; 50 kg//per pezzatura da 3 a 5 mm;

+ -per emulsioni bituminose rispettivamente 70, 80, kg/m® per i tre tipi delle suindicate
pezzature.

Cio corrispondera per aggregato grosso con pibagtse pezzatura da 5 a 20 mm al 3% di bitume e
per conglomerato con sola graniglia passante atsiet n.10 al 3,5% di bitume, con aggiunta in
entrambi i casi, di additivo per lo 0,3% che sa&l2% per i bitumi liquidi.

| pietrischetti e graniglie bitumati saranno prepiaa caldo, con mescolatori, previo riscaldamento
dei materiali litici a temperatura tra i 120 °Clel60 °C per garantire un buon essiccamento: la
dosatura dei componenti sara fatta di preferernzesa per impasti di carattere uniforme: se verra
fatta a volume si terra conto della variazionealume del bitume con la temperatura (coefficiente
medio di dilatazione cubica 0,00065). Il bitume, daldaie idonee non a fiamma diretta sara
scaldato a temperatura tra 150 °C e 180 °C.

| bitumi liquidi non dovranno essere scaldati oitg® °C.

Lo strato di pietrischetto o graniglia impastatardoessere posto in opera previa accurata ripalitur
del piano di posa. | lavori di formazione del maotsi si succederanno:

 -spalmatura di emulsione bituminosa o bitume ldacaulla superficie della massicciata ripulita,
nella quantita necessaria, a ottenere I'ancoraggjionanto;

e -provvista e stesa dell’aggregato bituminato iramfita tale da dare uno spessore finito non
inferiore a 2,5 cm;

« -cilindratura, iniziando dai bordi con rullo dnzeno 5 t spruzzando le ruote d’acqua perché non
aderiscano al materiale se posto in opera caldo;

* -spalmatura di emulsione e di bitume a caldoangliantitd necessaria per sigillare il manto e
permettere I'incorporazione di parte del materéileopertura;

* -copertura con graniglia e successiva rullatura.

Ove si adoperino particolari macchinari per la pdsh conglomerato si potra rinunciare alle
spalmature.

Nella esecuzione dellimpasto e della sua posaadarsi la massima cura onde evitare la
formazione di ondulazioni che sarebbero motivo idhiedere il rifacimento del manto: le
ondulazioni o irregolarita non dovranno essere sope&i 5 mm misurati con asta rettilinea di 3 m.
La ditta esecutrice stabilird d'intesa con la Diwee dei lavori la quantita di emulsione per
ancoraggio e sigillo. Essa provvedera alla maniteez gratuita dalla data di ultimazione,
assumendo la garanzia, per un triennio, allinfudal collaudo. Alla fine del triennio la
diminuzione di spessore del manto non potra essgreriore ai 8 mm.

Manti eseguiti mediante conglomerati bituminosi semaperti. Per le strade a traffico non molto
intenso nelle quali si vuol mantenere una suffi@escabrezza si potra ricorrere a manti formati
con pietrischetti o granigli e sabbia, e in alcoasi anche con additivo, legati con bitumi solidi o
liquidi, secondo le formule di composizione in ségindicate.
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Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggettdosyranno impiegare come aggregato grosso per
manti d’'usura materiali ottenuti da frantumazioneatce aventi elevata durezza con resistenza

minima alla compressione di 1250 kg&m

Per strati non d’'usura si potranno usare ancherialit®eno pregiati. Saranno ammessi aggregati
provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e dajhiaie.

Gli aggregati dovranno corrispondere alle granukoieeli cui in appresso.

Per assicurare la regolarita della granulometriaDieezione dei lavori potra richiedere che
'aggregato grosso venga fornito in due distinsatmenti atti a dare, per miscela, granulometrie
comprese nei limiti stabiliti.

Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura dowranno essere idrofili.

Come aggregato fine si dovranno impiegare sablaatai/requisiti previsti all’art.11 del presente
capitolato.

Si potranno usare tanto sabbie naturali che sgibieenienti dalla frantumazione delle rocce. In
quest'ultimo caso si potranno ammettere anche mltaventi piu del 5% di passante al setaccio
200.

L'additivo dovra corrispondere ai requisiti di calle norme del CNR per l'accettazione dei
pietrischi, pietrischetti, sabbie, additivi perclestruzioni stradali (fasc. n.4 ultime edizioni).

| bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondereraquisiti di cui all'art.18 del presente capitolat

In seguito sono indicate le penetrazioni e le \8gaodei bitumi che dovranno essere adottate nei
diversi casi.

| conglomerati dovranno risultare a seconda deflessore finale del manto (a costipamento
ultimato) costituiti come & indicato nella Tab B/#0

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tr@ @00, a seconda dello spessore del manto;
ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli sppessiinori e alle penetrazioni minori per gli strat
di fondazione di maggior spessore destinati a st@mocalcestruzzi o malte bituminose tenendo
anche conto delle escursioni locali delle tempeessimbienti.

Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare iitghi piu alta viscosita; il tipo BL 150-200 si
impieghera tuttavia solo nelle applicazioni fatéie stagioni fredde.

ella preparazione dei conglomerati, la formula téffe di composizione degli impasti dovra
corrispondere, seconda dei tipi di conglomeratiiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui
sopra e dovra essere preventivamente comunicat®maézione dei lavori.

Per la esecuzione di conglomerati con bitumi salidiovra provvedere al preventivo essiccamento
e riscaldamento degli aggregati con un essiccaotamburo, provvisto di ventilatore per la
aspirazione della polvere. Gli aggregati dovransgeee riscaldati a temperature comprese tra i 120
°C e 160 °C.

Il bitume dovra essere riscaldato a temperaturgocesa tra i 150 °C e i 180 °C. Il riscaldamento
deve essere eseguito in caldaie idonee, atte dasealniformemente tutto il materiale evitando il
surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmermter lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori
circolanti in serpentine immerse o a contatto catariale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento pertempo maggiore di quello strettamente
necessario. Il riscaldamento e tutte le operazgeguite con materiale riscaldato debbono essere
condotte in modo da alterare il meno possibiledeatteristiche del legante, la cui penetrazione
all'atto della posa in opera non deve risultare wogue diminuita di oltre il 30% rispetto a quella
originaria.

Allo scopo di consentire il sicuro controllo deleanperature suindicate, le caldaie di riscaldamento
del bitume e i sili degli aggregati caldi dovraressere muniti di termometri fissi.
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Per agevolare la uniformita della miscela e deimegtermico dell’essiccatore, il carico degli
aggregati freddi nell’essiccatore dovra avveniraigigte un idoneo alimentatore meccanico, che
dovra avere almeno tre distinti scomparti riduciditlue per conglomerati del 1° tipo.

Dopo il riscaldamento I'aggregato dovra esserassificato in almeno due diversi assortimenti,
selezionati mediante opportuni vagli.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere @@ peso, preferibilmente con bilance di tipo
automatico, con quadranti di agevole lettura. 8rarsno in ogni caso almeno due distinte bilance:
una per gli aggregati e I'altra per il bitume, gudsma dovra eventualmente utilizzarsi anche per
gli additivi.

Si potranno usare anche impianti a dosatura autcena&blumetrica purché la dosatura degli
aggregati sia eseguita dopo il loro essiccamentahe i dispositivi per la dosatura degli aggregati
dell’'additivo e del bitume siano meccanicamentele@amente collegati da un unico sistema di
comando atto a evitare ogni possibile variazionezipke nelle dosature e purché le miscele
rimangano in caso comprese nei limiti di composieisuindicati.

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolagdficienti capaci di assicurare la regolarita e la
uniformita delle miscele.

La capacita dei mescolatori, quando non sianopdi tiontinuo, dovra essere tale da consentire
impasti singoli del peso complessivo di almeno R§O

Nella composizione delle miscele per ciascun lawlm@ranno essere ammesse variazioni massime
dell'1% per quanto riguarda la percentuale di beyhel 2% per la percentuale di additivo, e del
10% per ciascun assortimento granulometrico stappurché sempre si rimanga nei limiti estremi
di composizione e di granulometria fissati perri eanglomerati.

Per I'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidalgano le norme sopra stabilite, ma negli
impianti dovranno essere muniti di raffreddatopae di abbassare la temperatura dell’aggregato
prima essiccato ad almeno 110 °C, riducendo all'@tl'impasto, a non oltre i 70 °C.

Potra evitarsi l'uso del raffreddatore rinuncian@di’essiccazione dell’'aggregato mediante
l'impiego di bitumi attivati con sostanze atte glitirare I'adesione tra gli aggregati e il bitunme i
presenza d’'acqua. L'uso di questi materiali dowsseee tuttavia autorizzato dalla Direzione dei
lavori e avverra a cura e spese dell'appaltatore.

| bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati,ogni caso, a piu di 90 °C, la loro viscosita non
dovra aumentare per effetto del riscaldamentotd? dl0% rispetto a quella originale.

Qualora si voglia ricorrere all'impiego di bitunttisati per scopi diversi da quelli sopraindicaitil
esempio per estendere la stagione utile di lavqrerompiegare aggregati idrofili si dovra ottenere
la preventiva autorizzazione dalla Direzione deota

Per la posa in opera e per il trasporto allo soattised materiale dovranno essere eseguiti in modo da
evitare di modificare o sporcare la miscela e egparazione dei vari componenti.

I conglomerati dovranno essere portati sul cantiestesa a temperature non inferiori ai 110 °C, se
eseguiti con bitumi solidi.

I conglomerati formati con bitumi liquidi potranressere posti in opera anche a temperatura
ambiente.

La stesa in opera del conglomerato sara condetieseguita a mano, secondo i metodi normali con
appositi rastrelli metallici.

| rastrelli dovranno avere denti distanziati I'udall’altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte
dimensione massima dell'aggregato impiegato ermjliezza pari di almeno 1,5 volte lo spessore
dello strato del conglomerato.

Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rasgelb per manti di spessore inferiore ai 20 mm
soffici.
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Per lavori di notevole estensione la posa in opetaconglomerato dovra essere invece eseguita
mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi, muniteigiegna di distribuzione in senso longitudinale e
trasversale capace di assicurare il mantenimertis w&formita degli impasti e un grado uniforme
di assestamento in ogni punto dello strato deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spesdiovolta in volta stabilito, di livellette e drio
perfettamente regolari, compensando eventualmenteelolarita della fondazione. A tale scopo i
punti estremi di appoggio al terreno della fingridovranno distare 'uno dall’altro, nel senso
longitudinale della strada, d’almeno tre metri;oeré approfittarsi di questa distanza per assieurar
la compensazione delle ricordate eventuali irregdlaella fondazione.

Per la cilindratura del conglomerato si dovrannarescompressori a rapida inversione di marcia,
del peso di almeno 5 t.

Per evitare I'adesione del materiale caldo alleteudel rullo si provvedera a spruzzare queste
ultime con acqua.

La cilindratura dovra essere iniziata dai bordlalstrada e si procedera poi di mano in mano verso
la mezzeria.

| primi passaggi saranno particolarmente cautigwitare il pericolo di ondulazioni o fessurazioni
del manto.

La cilindratura dopo il primo consolidamento delnttg dovra essere condotta anche in senso
obliquo all'asse della strada, e, se possibile anmtlsenso trasversale.

La cilindratura dovra essere continuata sino anet&un sicuro costipamento.

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la penentazione e i suoi singoli tratti (come i giunti
in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai coidaterali, alle bocchette dei servizi sotterranei
ecc.) dovranno essere spalmati con uno stratdutbj prima di addossarvi il manto, allo scopo di
assicurare la perfetta impermeabilita e adesiolte parti.

Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essbattuti e finiti a mano con gli appositi pestel
da giunta, a base rettangolare opportunamenteasicaldreddi nel caso di conglomerati preparati
con bitumi liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare supefin ogni punto regolarissima, e perfettamente
corrispondente alle sagome e alle livellette dpptto.

A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun fguondulazioni o irregolarita superiori ai 5 mm
misurati utilizzando un’asta rettilinea della lueghka di 3 m appoggiata longitudinalmente sulla
pavimentazione.

Tab B.10./4 Tipi di conglomerato

CONGLOMERATI DEL TIPO |
(per risagomature, strati di fondazione, collegameto per manti di usura in strade a traffico limitato)

A B
per spessori inferiori per spessori inferiori
a 35 mm % in peso a 35 mm % in peso
Aggregante grosso passante al crivello 25 e trattenuto [al - 66-81
setaccio 10
passante al crivello 20 e trattenuto [al 66-81 -
setaccio 10
Aggregato fino passante al setaccio 10 15-25 15-25
Bitume quando s'impieghino bitumi liquidi € 4,2-55 4,2-55
consigliabile aggiungere anche additiyo
in percentuali comprese tra il 2 e il 3%
del peso totale

Per tutti i predetti conglomerati le pezzature tiffe dell'aggregato grosso entro i limiti sopralicati saranno stabilite di volta in volta dallar&iione dei lavori in relaziong
alle necessita

CONGLOMERATI DEL TIPO I
(per manti di usura su strade comuni)
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A B
per spessori inferiori per spessori inferiori
a 20 mm % in peso a 20 mm % in peso
Aggregante grosso passante al crivello 15 e trattenuto fal B 50-80
setaccio
passar_ne al crivello 10 e trattenuto dal 60-80 _
setaccio 10
Aggregato fino gggsante sul setaccio 10 e trattenuto dal 15-30 15-30
Additivo passante dal setaccio 200 3-5 3-5
bitume 4,5-6,0 4,5-6,0

Manti sottili eseguiti mediante conglomerati bitumihosi chiusi. Per strade a traffico molto
intenso, nelle quali si vuole costituire un manggistente e di scarsa usura e ove si disponga di
aggregati di particolare qualita potra ricorrersicalcestruzzi bituminosi formati con elevate
percentuali di aggregato grosso, sabbia, additikome.

Gli aggregati grossi dovranno essere duri, temam, fragili, provenienti da rocce preferibilmente
endogene, e a fine tessitura; debbono essere rivh @dacilmente alterabili, né frantumabili
facilmente sotto il rullo o per effetto del traffic debbono sopportare bene il riscaldamento
occorrente per I'impasto; la loro dimensione massiton deve superare i 2/3 dello spessore del
manto finito.

Di norma I'aggregato grosso sara costituito darigigtetto o graniglia ottenuti per frantumazione

da rocce aventi resistenza minima alla compressiori50 kg/crg nella direzione del piano di
cava e in quella normale, coefficiente di Deval ideriore a 12, assai puliti e tali da non perdere
per decantazione in acqua piu delluno per centgéso. | singoli pezzi saranno per quanto
possibile poliedrici.
La pezzatura dell’'aggregato grosso sara da 3 ami®om granulometria da 10 a 15 mm dal 15 al
20% — da 5 a 10 mm dal 20 al 35% — da 3 a 5 mr@lal 25%.
L'aggregato fino sara costituito da sabbia gramulgsreferibilmente proveniente dalla
frantumazione del materiale precedente, sara esknf@lvere d’argilla e da qualsiasi sostanza
estranea e sara interamente passante per lo sth@iom (n.10 della serie ASTM): la sua perdita
di peso per decantazione non dovra superare il 2%.
La granulometria dell'aggregato fine sara di peso:

e dal 10 al 40% fra 2 mm e 0,42 mm (setacci n.h348 sabbia grossa);

« dal 30 al 55% fra 0,42 mm e 0,297 mm (setactd B.n.80 sabbia media);

e dal 16 al 45% fra 0,297 mm e 0,074 mm (seta@d @ n.200 sabbia fine).
L'additivo minerale (filler) da uare potra essewostituito da polvere di asfalto passante per intero
al setaccio n.80 (0,297 mm) e per il 90% del séat00 (0,074 mm) e in ogni caso da polveri di
materiali non idrofili.
| vuoti risultanti nellaggregato totale adottaterp’impasto dopo l'aggiunta dell’additivo non
dovranno eccedere il 20-22% del volume totale.
Il bitume da usarsi dovra presentare, all’atto 'deflasto (prelevato cioe dallimmissione nel
mescolatore) penetrazione da 80 a 100 e anchafitZ0, onde evitare un’eccessiva rigidita non
compatibile con lo scarso spessore del manto.
L’impasto dovra corrispondere a una composiziotenata entro i seguenti limiti:

a) aggregato grosso delle granulometrie assantiieate: dal 40 al 60%;

b) aggregato fine delle granulometrie assortitkcette: dal 25 al 40%;

c) additivo: dal 4 al 10%;

d) bitume: dal 5 all'8%.
Nei limiti sopraindicati la formula della compogime degli impasti da adottarsi sara proposta
dallimpresa e dovra essere preventivamente aptaaadla Direzione dei lavori.
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Su essa saranno consentite variazioni non supeilori0,5% in piu o in meno per bitume —
all'1,5% in piu o in meno per gli additivi — al 5&elle singole frazioni degli aggregati in piu o in
meno, purché si rimanga nei limiti della formuldl’dapasto sopra indicato.

Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiegsg granulometria continua potranno eseguirsi
con sabbie e polveri di frantumazione per rivestitneli massicciate di nuova costruzione o
riprofilatura di vecchie massicciate per ottenerantnsottili di usura d'impermeabilizzazione
antiscivolosi.

Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie nadlinaare o di fiume o di cava o provenire da
frantumazione purché assolutamente scevra di argilti materie organiche ed essere talmente
resistenti da non frantumarsi durante la cilindigtudette sabbie includeranno una parte di
aggregato grosso, e avranno dimensioni massimeb@an®m a 0,074 mm con una percentuale di
aggregati del 100% di passante al vaglio di 9,52 ael’84% di passante al vaglio di 4,76 mm,
dal 50 al 100% di passante dal setaccio da 2 mhBalall'82% di passante dal setaccio di 1,19
mm; da 16 al 58% di passante al setaccio di 0,42 dain6 al 32% di passante dal setaccio di
0,117 mm; dal 4 al 14% di passante dal setacc@@& mm.

Come legante potra usarsi o un bitume puro contggiene da 40 a 200 o un cut-back medium
curring di viscosita 400/500 I'uno o l'altro semmttirato in ragione del 6, o, 7,5% del peso degli
aggregati secchi: dovra aversi una compattezzendeuglio di almeno 1'85%.

Gli aggregati non dovranno essere scaldati a umpdgatura superiore a 120 °C e il legante del
secondo tipo da 130 °C a 110 °C.

Dovra essere possibile realizzare manti sottili ciet caso di rivestimenti, aderiscano fortemente a
preesistenti trattamenti senza necessita di ttatiposti e alla prova Hobbard Field si dovra aver

una resistenza dopo 24 ore di 45 kgdcm

Per I'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminasmassa chiusa da impiegare a caldo, gli
aggregati minerali saranno essiccati e riscaldatadatto essiccatore a tamburo provvisto di
ventilatore e collegato ad alimentatore meccanico.

Mentre I'aggregato caldo dovra essere riscaldaengeratura fra i 130 °C e i 170 °C, il bitume
sara riscaldato tra 160 °C e 180 °C in adatte maldascettibili di controllo mediante idonei
termometri registratori.

L’aggregato caldo dovra essere riclassificato meglo 3 assortimenti e raccolto, prima di essere
immesso nella tramoggia di pesatura in tre silasafp uno per I'aggregato fine e due per quello
grosso.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi ungastatrice meccanica di tipo adatto, tale da
formare impasti del peso singolo non inferiore 8 RQ e idonea a consentire la dosatura a peso di
tutti i componenti e assicurare la perfetta reg@la uniformita degli impasti.

Per i conglomerati da estendere a freddo saranottatidgli stessi apparecchi avvertendo che |l
legante sara riscaldato a una temperatura comfir@sa90 °C e i 110 °C e l'aggregato sara
riscaldato in modo che all’atto della immissiondanmescolatrice abbia una temperatura compresa
trai 50 °C e 80 °C.

Per tali conglomerati e inoltre consentito all'irapa di proporre apposita formula nella quale
I'aggregato fine venga sostituito in tutto o inteadla polvere di asfalto da aggiungersi freddgalin
caso la percentuale di bitume da miscelare nelbisbp dovra essere di conseguenza ridotta.

Pur rimanendo la responsabilita della riuscitatal¢éocarico dell'impresa, la composizione variata
dovra sempre essere approvata dalla Direzionexdeiil

Per la posa in opera, previa energica spazzatprditera della superficie stradale, e dopo avere
eventualmente conguagliato la massicciata conigibtto bitumato, se trattasi di massicciata
nuda, e quando non si debba ricorrere a particataato di collegamento (binder), di procedere
alla spalmatura della superficie stradale con ulbgtammo di emulsione bituminosa per metro
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guadrato e al successivo stendimento dell'impastqudntita idonea a determinare lo spessore
prescritto; comunque mai inferiore a 66 kg/im peso per manti di 3 cm e a 44 kg/per manti di
2.cm.

Per lo stendimento si adopereranno rastrelli meital si useranno guide di legno e sagome per
I'esatta configurazione e rettifica del piano viaké si procedera poi alla cilindratura, iniziandos
dai bordi della strada e procedendo verso la megzagsando rullo a rapida inversione di marcia,
del peso da 4 a 6 t, con ruote tenute umide camspdi acqua, qualora il materiale aderisca a
esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento, onslEcarare la regolarita, sara condotta anche in
senso obliquo alla strada (e, quando si possasgltrasversalmente): essa sara continuata sino a
ottenere il massimo costipamento.

Al termine delle opere di cilindratura, per assizerla chiusura del manto bituminoso, in attesa del

costipamento definitivo prodotto dal traffico, gotprescriversi una spalmatura di 0,700 kgin
bitume e caldo eseguita a spruzzo, ricoprendolacpni graniglia analoga a quella usata per il
calcestruzzo ed effettuando una ultima passatardpressore.

E tassativamente prescritto che non dovranno agadsilazioni nel manto; questo sara rifiutato se,
a cilindratura ultimata, la strada presentera degioai maggiori di tre mm al controllo effettuato
con aste lunghe 3 m nel senso parallelo allasadat e con la sagoma nel senso normale.

Lo spessore del manto sara fissato nell’elencozpreamunque esso non sara mai inferiore, per il
solo calcestruzzo bituminoso compresso, a 20 mipeaadinita. |l suo spessore sara relativo allo
strato della massicciata e al preesistente tratteom@otetto da essa.

La percentuale dei vuoti del manto non dovra réselsuperiore al 15%; dopo 6 mesi dall’apertura
al traffico tale percentuale dovra ridursi a esser superiore al 5%; inoltre il tenore di bitume
non dovra differire, in ogni tassello che possdgwarsi, da quello prescritto di piu dell’'l% e la
granulometria dovra risultare corrispondente algueticata con le opportune tolleranze.

A garanzia dell’'esecuzione l'assuntore assumerdgréduita manutenzione dell’opera per un
triennio.

Al termine del primo anno lo spessore nel manto dowa essere diminuito di oltre 1 mm; al
termine del triennio di oltre 4 mm.

Conglomerato in polvere di roccia asfaltica e bitura liquido. Nei suoi spessori di applicazione,
variabili da 20 a 30 mm e determinati a lavorotéinia composizione risultera come dalla tabella

che segue.
Il rapporto volumetrico tra i diversi aggregati lastonfezione del conglomerato di cui trattasi sara
quindi circa:

a) aggregato lapideo grosso e fine 70% in volume;

b) polvere roccia asfaltica 30% in volume.

Nella confezione del conglomerato in particolarsicande migliorare I'adesione fra aggregato
lapideo, polvere di asfalto e bitume liquido, potra essere usate particolari sostanze, ad esempio:
calce idrata, le quali non modificheranno sostdnmate le predette percentuali sia in volume che
in peso.

Nei limiti sopraindicati, la formula di composizierdegli impasti da adottare per ogni tipo di
lavoro dovra essere preventivamente comunicatpmegta dalla Direzione dei lavori.

COMPONENTI I 1.
PER SPESSORE 20 MM PER SPESSORE
IN PESO 30 MM IN PESO

a) aggregato lapideo grosso e fine: — passantevallo 20 e trattenuto al 10 — 15-25

— passante al crivello 10 e trattenuto al 5 15-1 30-30

— passante al crivello 5 e trattenuto al 2 15-30 10-25

— passante al crivello 2 e trattenuto al 0,425 -8 15 - 26
b) polvere di roccia asfaltica e rispondenti all@rgllometriasuindicata anche alle Norme di 20 20
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additivo della stessa natura; Accettazione del G&#R |l per la polvere di asfalto)

¢) bitume liquido di impasto: Viscosita 25/75 (CNRnima 3,50-4 3,50-4
d) Bitume totaleminimo a) bitume liquido da impasto: 0,85 x 3,50 = + 3,00 3,00
b) bitume naturale contenuto nella polvere dilasfa +1,50 1,50
Totale 4,50 4,50

Per la confezione degli impasti si dovra usare imgastatrice meccanica di tipo adatto, che
consenta la dosatura in volume o in peso dei coemore assicuri la perfetta regolarita e
uniformita degli impasti.
Per regola generale nell’esecuzione dei lavorigliesa dovra attenersi alle migliori regole d’arte,
nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengdaie.
Le operazioni da effettuare per I'esecuzione dgb¢to saranno le seguenti:

1. pulizia del piano viabile;
spandimento sul piano viabile di emulsione bihosa;
trasporto e distesa della miscela;
rullatura;
distesa del materiale di sigillo nelle zone prmgcabre.
Prima d| applicare la miscela si dovra procedewe, @ccorre, a un adeguato lavaggio del piano
viabile, per liberarlo dalle eventuali incrostadidnfango e dai residui animali.
Ove tale operazione di lavaggio si ritenesse slyzeiifh relazione allo stato di nettezza della
superficie stradale, non dovra perd mai mancaracgnrata depolverizzazione della superficie da
eseguire mediante adatte scope, spazzoloni digviasssoffiatrici.
Eseguita la pulizia della superficie sulla qualeappeto dovra essere disteso e sempre che questa
sia completamente asciutta si spandera uniforme@n macchina spruzzatrice a pressione, sul

piano viabile del’emulsione bituminosa al 50% agione di 0,800-1 kg/A Indi si procedera alla
stesa in opera della miscela, che verra traspattatmoghi di confezione e scarica con tutte leecu

e i provvedimenti necessari a impedire di modifecarsporcarla con terra o elementi estranei.

La distesa e la distribuzione della miscela asfaltiovranno essere eseguite mediante I'impiego di
macchine finitrici semoventi, del tipo Adnun, Bartigreene ecc.

Il quantitativo di miscela sciolta da estendere@ta di superficie, dovra essere tale da otteaere
costipamento avvenuto o a lavoro ultimato lo spespoescritto. La esecuzione del tappeto verra
pagata all'impresa in base a quanto previsto eltdspondente voce di elenco dei prezzi.

Qualora il piano viabile presentasse deformaziesiagoma od ondulazioni, si dovra procedere a
un conguaglio della superficie e sagomandola ptexamente con stesura di materiale di binder.

Il lavoro di pavimentazione dovra essere eseguitmeta strada per volta, onde non interrompere
la continuita del transito.

Alla distesa della miscela dovra seguire immediatate la rullatura, che dovra praticarsi fino a
ottenere una perfetta chiusura e compattaziona datte superiore del tappeto.

Per la cilindratura si dovra impiegare un rullcapida inversione di marcia, dal peso non inferiore
a8t

Per evitare I'adesione del materiale alle ruoterdiéd, si provvedera a spruzzare queste ultime con
acqua.

Tutti i giunti in corrispondenza delle riprese dvbro, prima di addossarvi un nuovo strato,
dovranno essere spalmati con un velo di emulsidonenmosa. Allo scopo di assicurare la perfetta
adesione delle parti, inoltre tutte le giunzionivdmno essere costipate con pestelli a base
rettangolare.

A compressione eseguita, nelle zone troppo scahbre,sparsa sul tappeto della polvere di asfalto

finemente macinata, in ragione di 1 kg/m
Ad opera finita, la pavimentazione dovra presentzos una superficie perfettamente regolare e
uniforme e con bordi perfettamente profilati.

OR N
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Prima dell'apertura al traffico di ogni tratta @irceggiata, la Direzione dei lavori verifichera ¢he
lavoro stesso sia stato regolarmente eseguito déacheperficie stradale si presenti regolarmente
sagomata, unita e compatta, solo allora dara laradta all'impresa per autorizzare I'apertura al
traffico e questa procedera alla pavimentazionka destante meta di carreggiata, che dovra essere
eseguita con le stesse prescrizioni e modalita.

Ogni imperfezione o difetto che dovessero eventeats manifestarsi prima del collaudo, dovra
essere immediatamente ripreso a cura e spesengisa, con scrupolosa manutenzione e
tempestivi interventi.

La superficie sara priva di ondulazioni, e pertamttasta rettilinea lunga 4 m posta su di essa avra
la faccia di contatto distante al massimo 5 mmle isoqualche punto singolare dello strato.

La cilindratura sara proseguita sino a ottenersicuro costipamento.

Fermo, Ottobre 2017

IL PROGETTISTA
F.to Geom. Geremia IOMMETTI
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