D- architetti
DD a I Kte a I I ldi arch. Alessio Marini & arch. Andrea Chiappetti

Via Candido Augusto Vecchi, 4 - tel./fax 0736 521212 - 83100 Ascoli Piceno (AP) - http: www.arkteam.com - email: info@arktear.com - C.F./P.. 02022680447

COMUNE DI ALTIDONA

PROVINCIA DI FERMO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ROTATORIA r1

S$S.n16 "Adriatica" - Via C. Colombo - Via Molino - Viale delle Querce

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

LOCALITA Marina di Altidona
PROPRIETA' Comune di Altidona
PROGETTISTA arch. Alessio Marini

Collaboratori

arch. Andrea Chiappetti
arch. Luigi Cameli

ing. Caterina Manfrini
geom. Marco Emili

DATA TAVOLA
NOVEMBRE 2018

RIF. FILE: Z:\anno2018\I02_Rotatorie marina di Altidona\05_pratiche amministrative\TESTATINE ESECUTIVO b

A NORMA DI LEGGE IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' DELLO STUDIO CHE NE VIETA LA RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI




COMUNE DI ALTIDONA
Repertorion. _ / del _/ /
CONTRATTO D’APPALTO
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI “REALIZZAZIONE DI
UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA LE STRADE S.S. 16 ADRIA-

TICA, VIA DELLE QUERCE, VIA COLOMBO E VIA MOLINO IN LOCALI-

TA’ MARINA DI ALTIDONA” - CUP - CIG

L’anno , il giorno , del mese di

(_/ /), nella Sede del Comune di Altidona, presso 1'ufficio di Segreteria, avan-
ti a me, , Segretario del Comune di Altidona (Provin-

cia di Fermo), autorizzato a rogare, nell’interesse dell’ Amministrazione Comunale gli
atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- , hato a ( yir // che

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse della Amministrazione Comunale di Altidona, codice fiscale

e partita IVA , che rappresenta nella sua qualita di
Responsabile pro tempore del Settore tecnico LLPP, come risulta, da ultimo,

dal decreto del sindaco n. __ del _ / / , di seguito nel pre-

sente atto denominata semplicemente “stazione appaltante”;

- , hato a il /] e residente in

, , ___,in qualita di legale rappresen-

tante della ditta , con sede in

, in

, iscritta nel Registro delle Imprese di

al REA n. (CF: ¢ P. IVA
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), di seguito nel presente atto denominato

semplicemente “appaltatore”,
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario Generale so-
no personalmente certo. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei
requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO

che con Determinazione del Responsabile del Settore LLPP n. del ¢

stato approvato il progetto esecutivo “REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
ALL’INTERSEZIONE TRA LE STRADE S.S. 16 ADRIATICA, VIA DELLE
QUERCE, VIA COLOMBO E VIA MOLINO IN LOCALITA’ MARINA DI

ALTIDONA” dell’importo di € ,

che a seguito di esecuzione della procedura selettiva eseguita dal Comune di Altidona

ed attivata Ccon ........cociiiiiiiiiiiiiie, nn RS/  RG del
] , ’appalto per i lavori in oggetto ¢ stato aggiudicato in via definitiva
ed efficace con determinazione del Dirigente .............cocvviviiiiiiiiiiiiiiniinnnnnn, n.
_ RS/  RGdel / / alla ditta ” come
sopra identificata per I’importo contrattuale di € , corrispondente
all’importo a base d’asta di € detratto il ribasso del % offer-
to in sede di gara. L’importo di € , oltre all’TVA come per leg-
ge, comprende anche la somma di € per oneri di sicurezza non sog-

getti a ribasso.
TUTTO CIO’ PREMESSO
quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipu-

lano quanto segue:
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Articolo 1. Oggetto del contratto

1.1 Comune di Altidona concede all’Operatore Economico

* ”, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva

alcuna, Dl’appalto per 1’esecuzione dei lavori di“REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA LE STRADE S.S. 16 ADRIATICA,
VIA DELLE QUERCE, VIA COLOMBO E VIA MOLINO IN LOCALITA’
MARINA DI ALTIDONA”, tutto secondo le specifiche contenute nel capitolato
speciale d’appalto e nei documenti ad esso allegati.

2.L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione a regola d’arte alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.L’importo contrattuale ammonta ad € (diconsi euro
/ ) di cui:
- € per ’esecuzione dei lavori derivanti dall’applicazione del
ribasso del % su €. posti a base di gara;
- €. per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

2.L’importo contrattuale ¢ al netto dell’.V.A.

3. 1l contratto ¢ stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3 lettera eeeee) del D.
Lgs. 50/2016, ¢ dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010. L’importo del
contratto, come determinato in sede di gara, pud variare in aumento o in
diminuzione secondo la quantita effettiva della prestazione.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
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risultanti dal capitolato speciale d'appalto integrante il progetto, nonché delle
previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'appaltatore dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

2.Costituiscono parte integrante del presente contratto, il Capitolato generale d’appalto
(approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145), il Capitolato speciale d’appalto, tutti gli
claborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, 1’elenco dei prezzi unitari del
progetto esecutivo, il Piano di sicurezza e coordinamento, il Piano Operativo di
Sicurezza, il cronoprogramma e le polizze di garanzia, documenti che, anche se non
allegati al presente atto, le parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, tracciabilita dei flussi

finanziari.

1.Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto,
I’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Altidona, presso la sede legale del
Comune.

2.Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. a) del capitolato generale d’appalto, nonché agli
effetti dell’art.3, comma 1 della L.13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati, cosi come indicato dalla stessa Ditta, mediante
accredito sul ¢/c bancario di cui al successivo comma 5.

3.Le parti danno atto che il Comune di Altidona provvede alla copertura di tutte le spese
necessarie alla realizzazione dell’intervento in oggetto. L’Appaltatore si impegna
pertanto a intestare le fatture al Comune di Altidona con sede in vi-

a n. , (C.F. ) —

codice unico per la fatturazione elettronica -.

4.Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. b) del Capitolato generale d’appalto nonché
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dell’art.3, comma 7, della L.13.08.2010 n. 136, ¢ autorizzato a riscuotere, ricevere €

quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore,

esclusivamente il Sig: , hato a il
A e residente in () Via , _,In
qualita di legale rappresentante dell’Impresa - C.F.

5.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8 della L.13 agosto 2010 n. 136,
I’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e, di
conseguenza, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente, pena la nullita assoluta
del presente contratto, mediante accredito sui seguenti conti correnti bancari
identificati dai seguenti codici:

- IBAN: ;

- IBAN:

fermo restando 1’obbligo, per [D’appaltatore, di comunicare per iscritto,
tempestivamente ¢ comunque entro sette giorni dalla loro apertura, gli estremi
identificativi di un diverso conto corrente bancario e/o postale su cui si procedera ad

effettuare i pagamenti. I soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto sono:

o Sig: , hato a il / /  eresidente
in (_ ) Via s

o Sig: , hato a il _/ / e residente
in (__)Via s s

6.Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di cui
ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore al
Comune di Altidona, il quale, in caso contrario, ¢ sollevato da ogni responsabilita in

merito ai pagamenti relativi al presente appalto.
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7.1 pagamenti saranno erogati sulla base dei certificati di pagamento prodotti dal R.U.P.
secondo le modalita previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dal D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207 per quanto in vigore ed applicabile.

8.L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente
articolo ne da immediata comunicazione al Comune di Altidona e alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Fermo. La stazione appaltante
verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a
pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Leggel3 agosto 2010 n. 136.

9. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 3 della riferita Legge 136/2010.
Articolo 5. Termini per l'inizio e 'ultimazione dei lavori. Penale per i ritardi

1.11 tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni centoottanta (n.180

gg.) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,

avvenutaindata / /

2.Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’ultimazione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, ¢ applicata una penale pari allo 1
(uno) per mille dell’importo contrattuale, corrispondente ad € /giorno,
secondo le modalita ed i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto.

3.La misura complessiva della penale non pud superare il 10% dell’importo del
contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

Articolo 6. Risoluzione del contratto.

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto e la Stazione appaltante ha facolta di

Pagina 6 di 15



risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata, anche mediante posta

elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori a-

dempimenti, i seguenti casi:

a)

b)

c)

d)

e)

2

h)

I’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una
misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti
previsti dall’articolo 51, commi 3-bis ¢ 3-quater, del codice di procedura pena-
le, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure
per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi
dell’articolo 108 del Codice dei contratti;

inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore
senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudi-
care la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
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2.

D)

),

dell’opera;

mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del
Capitolato speciale d’appalto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL,
dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

azioni o omissioni finalizzate ad impedire 1’accesso al cantiere al personale i-
spettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., op-
pure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del

Decreto n. 81 del 2008;

k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in appli-

D

cazione dell’articolo 66, comma 5, del Capitolato speciale;

applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero 1’azzeramento
del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del

2008;

m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP,

acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli ad-
debiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presenta-
zione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone
alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108,

comma 1, del Codice dei contratti.

11 contratto ¢ altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

L.

perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
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capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati
accertati ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti;

ii.  b) nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n.
136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di
tracciabilita dei pagamenti;

11 contratto ¢ risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultante dal casellario informatico.

Il contratto ¢ altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera op-
pure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 106, comma 2, del Codice dei con-
tratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo origi-
nario del contratto.

Rappresenta inoltre causa di risoluzione, ogni altra causa prevista dal capitolato
speciale d’appalto.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assisten-

za.

. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavorato-
ri; a tal fine ¢ disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini ¢ misura di cui
all’articolo 7 del capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta pariteti-
ca, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo

all’articolo 105 comma 9 del Codice dei Contratti e dallo stesso articolo 7 del capitola-
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to generale d'appalto, oltre che dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi inte-
grativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono ese-
guiti i lavori.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
'esecuzione dei lavori e procede ai sensi dell’articolo 30 commi 5 ¢ 6 del D.Lgs.
50/2016.

In caso di crediti insufficienti allo scopo di cui al precedente comma 3, la stazione
appaltante provvede all'escussione della garanzia fideiussoria.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ¢
dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'arti-
colo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novem-
bre 2002, n. 266, ¢ stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva

(DURC on line), relativo alla ditta (prot.

scadenza ) in corso di validita e conservato agli atti.

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, 1’appaltatore ha dichiarato,
secondo le modalita previste dall’art. 38 del DPR 445/2000, di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito incari-
chi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni e nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazio-
ne del rapporto.

Articolo 8. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilita nell'organiz-

zazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di detta-
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glio del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante.

. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al comma
1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmen-
te allo stesso allegati.

. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti
alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantie-
re oppure i processi lavorativi utilizzati.

. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio “incident and injury free” (libero da incidenti ed in-
fortuni).

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

. Per quanto previsto dall’art.83, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, si da atto che con nota

prot. del /I la  Prefettura- UTG  di

ha  certificato che nei  confronti  della  ditta

“« ”»

. nonché dei suoi amministratori, non sussistono

cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all’art. 67, D.Lgs. 6 settembre
2011 n. 159.

. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita,
anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 ¢ 16 del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 10. Subappalto

. Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.
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2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del Codice
dei contratti, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta posso-
no essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste
dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal citato articolo 105 del
Codice dei contratti, nonché dal capitolato speciale d’appalto.

4. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010 n. 136,
’appaltatore si obbliga, a pena di nullita del presente contratto e di quelli di subappal-
to, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti per
I’esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, un'apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla medesima legge. Al fine di consentire la verifica da parte della stazione appaltante
di quanto appena esposto, I’appaltatore si impegna a trasmettere, in formato elettroni-
co, alla Provincia di Fermo, copia dei riferiti atti.

Articolo 12. Cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, 1'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva rilasciata mediante

Polizza  Fideiussoria = numero sottoscritta ~ in  data
dall’appaltatore e dalla Compagnia
, con sede in , Via - per

l'importo di € (pari al % dell’importo contrattuale).

2. La garanzia sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzio-
ne dei lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25 per cento, cessa di avere effetto ed ¢

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
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4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo
2004, n. 123.

Articolo 13. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, I’appaltatore assume la responsabili-
ta per i danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua
proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione
dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsa-
bilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione (CAR) con polizza numero

sottoscritta in data / / con la Com-
pagnia con sedke m Via
, come segue:

SEZIONE A
partita 1) per le opere oggetto del contratto: €. ;
partita 2) per le opere preesistenti: €. ;
partita 3) per demolizioni e sgomberi: €. ;

SEZIONE B

Massimale/sinistro €. ;

Data inizio copertura assicurativa: __ /  / — Data cessazione coper-

tura assicurativa: _/ _/

3 Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformi-

ta agli schemi tipo allegati al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
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Articolo 14. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2006, il d.P.R. 207 del
5.10.2010, per quanto ancora in vigore ed applicabile, e il capitolato generale,
quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto.
Trova altresi applicazione 1’art. 2 del DPR n. 62 del 16.4.2013.

Articolo 15. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

. Tutte le spese del presente contratto, inerenti ¢ conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

. Sono altresi a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certifica-
to di regolare esecuzione.

. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'impo-
sta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi
dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

. L'LLV.A,, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione appaltante.

Il Comune di Altidona, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifi-
cazioni, informa 1’appaltatore che trattera i dati contenuti nel presente contratto, esclu-
sivamente per lo svolgimento delle attivita e per I’assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi e dai regolamenti provinciali in materia. Il titolare del trattamento dei dati &
il Comune di Altidona,

Di questo atto richiesto e da me ricevuto, ho dato lettura ai comparenti che lo hanno
dichiarato conforme alla loro volonta, approvandolo e dispensandomi dalla lettura

degli allegati. Cosi da me redatto ai sensi di legge e dattiloscritto da persona di mia
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fiducia su numero  facciate intere insieme ai suoi allegati, sottoscritto dai
comparenti medesimi e da me Segretario rogante. Fatto in un unico originale e duplice
copia, letto, confermato e sottoscritto in modalita elettronica ai sensi del D.lgs. 7
marzo 2005, n.82 (c.d. CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale). Le firme
digitali apposte sul documento sono state verificate ai sensi dell’art. 10 del DPCM
30/03/2009 indata _ / _ / alleore  /

La Stazione Appaltante L’appaltatore

L’ Ufficiale rogante
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