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§ % Provincia di Fermo
* Settore Viabilita - Infrastrutture - Urbanistica -

)&

Patrimonio - Edilizia scolastica

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLE COPERTURE DEL LICEO
ARTISTICO "PREZIOTTI-LICINI" DI

PORTO SAN GIORGIO

via Damiano Chiesa 8, Porto San Giorgio

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 381.700,00 €

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: IL RESPONSABILE DEL

Dott. Geom. Sandro Vallasciani PROCEDIMENTO

Arch. Maria Rita Spaziani
Ing. Alessandra Agostini

IL DIRIGENTE

Ing. Elisa Cudini . .
Ing. Ivano Pignoloni

Ing. Lucia Evandri
Ing. Eleonora Luchetti
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ELENCO ELABORATI
ELABORATI TECNICO-RELAZIONALI

- RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

- INDICAZIONI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A DISCARICA

ELABORATI STRUTTURALI

- RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE

- RELAZIONE SUI MATERIALI

- RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI

- PRIME INDICAZIONI SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI CADUTA
DALL’ALTO

- PIANO DI MANUTENZIONE

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

- SCHEMA DI CONTRATTO
- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ELABORATI ECONOMICI

- ANALISI PREZZI

- ELENCO PREZZI

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

- STIMA INCIDENZA SICUREZZA

- COMPUTO ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA
- STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA

- QUADRO TECNICO ECONOMICO

ELABORATI GRAFICI

- TAVO01 - STATO DI FATTO: planimetria generale, piante, prospetti e sezioni architettoniche, vista
tridimensionale

- TAVO02 - STATO DI FATTO: piante. Prospetti e sezioni strutturali

- TAVO03 - STATO DI PROGETTO: carpenteria livello copertura, carpenteria livello sottotetto, sezione
longitudinale

- TAVO04 - STATO DI PROGETTO: particolari costruttivi nuova copertura
- TAVO05 - LAYOUT DI CANTIERE: inquadramento generale

- TAVO06 - LAYOUT DI CANTIERE: percorsi e locali interni

- TAVO07 - LAYOUT DI CANTIERE: fasi di lavoro
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