

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO S.P. N 239 EX S.S. 210 FERMANA - FALERIENSE – S.P. N 237 EX S.S. 78 PICENA - LAVORI DI AMMODERNAMENTO - BY PASS DI AMANDOLA - CUP: C21B11000590002 - CIG: 6034552DD5**

**VERBALE N. 5 DEL 14-07-2015**

**4ª SEDUTA RISERVATA**

Successivamente, il giorno quattordici del mese di luglio dell'anno duemilaquindici (14/07/2015), alle ore 9.45, in Fermo presso la ex sala Giunta della Sede Provinciale, sita in Viale Trento n. 113, si è riunita la Commissione giudicatrice così composta:

- ✓ Presidente: ing. Ivano Pignoloni;
- ✓ Commissario: ing. Paolo Manarini;
- ✓ Commissario: ing. Piero Moriconi;
- ✓ Segretario con funzione verbalizzante: dott. Maurizio Conoscenti

Richiamati i verbali nn. 1 del 9/6 u.s., 2 del 18/6 u.s., 3 del 25/6 u.s. e 4 del 08/07 u.s.

**IL PRESIDENTE**

alla presenza degli altri componenti la Commissione, dichiara aperta la seduta, che si svolgerà in maniera riservata per proseguire nell'esame e valutazione delle offerte tecniche.

Nel corso della seduta vengono effettuate le seguenti valutazioni:

- con riferimento all'elemento qualitativo 2) ***SOLUZIONI PROGETTUALI E INTERVENTI DI MITIGAZIONE CHE UTILIZZINO MATERIALI, TECNOLOGIE E FINITURE CHE FAVORISANO IL MIGLIORE INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE DELL'OPERA (RUMORE, PAESAGGIO,***

**CORRIDOI ECOLOGICI, ECC.) – SUB CRITERIO A) Recupero e valorizzazione dello spazio di pertinenza stradale lungo la S.P. 201 Bora in prossimità della fonte storica denominata “Fonte Paurosa”, i componenti la Commissione esprimono le seguenti preferenze:**

➤ **Presidente, Ing. Ivano Pignoloni:**

	RTI BEANI		DITTA CEM. SRL		RTI Flli Quaresima		Ditta Francucci		RTI Eurobuilding		TOT
RTI DI VINCENZO	-	2	-	2	2	-	1	1	-	2	3
	RTI BEANI		1	1	2	-	2	-	2	-	9
			Ditta CEM. SRL		2	-	1	1	2	-	8
					RTI Flli Quaresima		1	1	-	2	1
							Ditta Francucci		1	1	4
									RTI Eurobuilding		5

➤ **Membro esperto, Ing. Paolo Manarini**

	RTI BEANI		DITTA CEM. SRL		RTI Flli Quaresima		Ditta Francucci		RTI Eurobuilding		TOT
RTI DI VINCENZO	1	1	-	3	3	-	1	1	1	1	6
	RTI BEANI		-	3	3	-	1	1	1	1	6
			Ditta CEM. SRL		4	-	3	-	3	-	16
					RTI Flli Quaresima		-	3	-	3	0
							Ditta Francucci		1	1	6
									RTI Eurobuilding		6

➤ **Membro esperto, Ing. Piero Moriconi**

	RTI BEANI		DITTA CEM. SRL		RTI Flli Quaresima		Ditta Francucci		RTI Eurobuilding		TOT
RTI DI VINCENZO	5	-	2	-	5	-	4	-	3	-	19
	RTI BEANI		-	2	1	1	-	2	-	3	1
			Ditta CEM. SRL		4	-	3	-	2	-	11
					RTI Flli Quaresima		-	2	-	3	1
							Ditta Francucci		-	2	4
									RTI Eurobuilding		8

➤ con riferimento all'elemento qualitativo 2) **SOLUZIONI PROGETTUALI E INTERVENTI DI MITIGAZIONE CHE UTILIZZINO MATERIALI, TECNOLO-**



**GIE E FINITURE CHE FAVORISCANO IL MIGLIORE INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE DELL'OPERA (RUMORE, PAESAGGIO, CORRIDOI ECOLOGICI, ECC.) – SUB CRITERIO B) Miglioramento della sovra-struttura stradale del tracciato di progetto, anche eventualmente differenziato per tratti in relazione al contesto urbano o extraurbano,** i componenti la Com-

missione esprimono le seguenti preferenze:

➤ **Presidente, Ing. Ivano Pignoloni:**

RTI BEANI		DITTA CEM. SRL		RTI Fili Quaresima		Ditta Francucci		RTI Eurobuilding		TOT		
RTI DI VINCENZO	1	1	2	-	2	-	1	1	1	1	7	
	RTI BEANI		2	-	2	-	1	1	2	-	8	
		Ditta CEM. SRL		1	1	2	-	-	2	-	3	
			RTI Fili Quaresima		1	1	1	1	-	2	2	
				Ditta Francucci		1	1	1	1	-	4	
								RTI Eurobuilding		1	1	6

➤ **Membro esperto, Ing. Paolo Manarini**

RTI BEANI		DITTA CEM. SRL		RTI Fili Quaresima		Ditta Francucci		RTI Eurobuilding		TOT		
RTI DI VINCENZO	1	1	4	-	1	1	-	2	-	2	6	
	RTI BEANI		4	-	1	1	-	2	-	2	6	
		Ditta CEM. SRL		-	4	-	5	-	5	-	0	
			RTI Fili Quaresima		-	2	-	2	-	2	6	
				Ditta Francucci		1	1	1	1	-	12	
								RTI Eurobuilding		1	1	12

➤ **Membro esperto, Ing. Piero Moriconi**

RTI BEANI		DITTA CEM. SRL		RTI Fili Quaresima		Ditta Francucci		RTI Eurobuilding		TOT		
RTI DI VINCENZO	2	-	2	-	3	-	2	-	-	2	9	
	RTI BEANI		1	1	2	-	1	1	-	3	4	
		Ditta CEM. SRL		2	-	1	1	-	3	-	4	
			RTI Fili Quaresima		-	2	-	2	-	4	0	
				Ditta Francucci		-	2	-	3	-	4	
								RTI Eurobuilding		1	1	15

La commissione decide di aggiornare la seduta per proseguire nella valutazione delle offerte a martedì 21 luglio 2015, a partire dalle ore 11.30. Il Presidente dispone che tutti i plichi pervenuti siano conservati nell'armadietto della stanza n. 3, sita al IV Piano della Sede della Provincia, in Viale Trento 113-Fermo, opportunamente chiuso a chiave, conservata a cura del Segretario Verbalizzante.


La seduta è tolta alle ore 12.30.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



*Dott. Maurizio Conoscenti*

IL PRESIDENTE




*Ing. Ivano Pignoloni*

I COMPONENTI

---

*Ing. Paolo Manarini*

---

*Ing. Piero Moriconi*