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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PIANO 1 SOTTOSTRADA  (Cat 1)
Opere civili  (SbCat 1)

1 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento
07.02.001 termoacustico di pareti con pannelli resinati di fibra di vetro delle

dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera ... ' compresa la
carta catramata su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
ISOLANTE  PIANO  TERRA  LATO  NORD 1,00 10,70 4,200 44,94
ISOLANTE  PIANO  TERRA  LATO  OVEST 1,00 11,00 4,200 46,20
ISOLANTE  PIANO  TERRA  LATO  SUD 1,00 5,30 4,200 22,26

SOMMANO m² 113,40 9,24 1´047,82

2 Compenso per variazione di isolante termico
ISOLANTE  PIANO  TERRA 113,40

SOMMANO m2 113,40 6,00 680,40

3 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
06.01.007.00 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
1 strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed

orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Eseguito all'interno.
INTONACO  INTERNO  PIANO  TERRA  AULA  LATO  NORD
*(lung.=7,25+5,50+5,80+1,90+1,40+7,40) 29,25 4,500 131,63
INTONACO  INTERNO  PIANO  TERRA  UFFICIO  SALA
PROFESSORI  LATO  SUD *(lung.=1,20+1,90+5,80+3,10+4,70+
1,30) 18,00 4,500 81,00
INTONACO  INTERNO  PIANO  TERRA  DISIMPEGNO *
(lung.=2,60+1,30+4,70+2+5,20+4+3+1,10+1+2,30+1,40) 28,60 4,500 128,70
INTONACO  INTERNO  BAGNI  PIANO  TERRA *(lung.=5,80+
1,10+1+2,10+2,10+1,80+2,10+1,80+1,50+1,70+1,70+1,70+1,70+
3,20+3,20+3,20) 35,70 4,500 160,65
INTONACO  INTERNO  RIPOSTIGLIO  PIANO  TERRA *
(lung.=3,20+3,20+2+2) 10,40 4,500 46,80
INTONACO  INTERNO  SOFFITTO  AULA  LATO  NORD
PIANO  TERRA 7,25 5,500 39,88

1,40 1,900 2,66
INTONACO  INTERNO  SOFFITTO  AULA  UFFICIO  SALA
PROFESSORI  PIANO  TERRA 5,80 1,900 11,02

4,70 1,300 6,11
INTONACO  INTERNO  SOFFITTO  DISIMPEGNO  PIANO
TERRA 2,60 1,400 3,64

2,00 10,700 21,40
1,10 1,000 1,10

INTONACO  INTERNO  SOFFITTO  BAGNI  PIANO  TERRA 5,80 1,400 8,12
2,10 1,800 3,78
2,10 1,500 3,15
1,70 1,500 2,55
1,70 1,500 2,55

INTONACO  INTERNO  RIPOSTIGLIO  PIANO  TERRA 3,20 2,000 6,40

SOMMANO m² 661,14 23,58 15´589,68

4 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni
03.02.023.00 forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di
1 cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,

piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Posti a coltello.
MURATURA  DIVISORI  BAGNI  PIANO  TERRA *(lung.=8,80+
2,20+2+2,10+1,80+1,80+3,20+3,20) 25,10 4,500 112,95
MURATURA  PARETE  A  CONFINE  CON SCUOLA  VECCHIA 10,80 4,500 48,60

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO

A   R I P O R T A R E 161,55 17´317,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161,55 17´317,90

SOMMANO m² 161,55 36,16 5´841,65

5 Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni
03.02.022 forati in laterizio a tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a

q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
DIVISORI  INTERNI  AULE  INTERNE  PIANO  TERRA *
(lung.=5,80+1,90+1,40+1,20+1,40+4,70) 16,40 4,500 73,80
INTERCAPEDINE  PARETI  ESTERNE  PIANO  TERRA *
(lung.=10,70+11+5,30) 27,00 4,200 113,40

SOMMANO m² 187,20 23,24 4´350,53

6 Massetto alleggerito. Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito
N.P. a copertura degli impianti termici ed idraulici. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
MASSETTO  ALLEGGERITO  PIANO  TERRA 11,00 10,800 118,80

SOMMANO m2 118,80 12,00 1´425,60

7 Massetto autolivellante. Fornitura e posa in opera di massetto
N.P autolivellante compreso la rete zincata e qaunto altro occorre per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.
MASSETTO  ALLEGGERITO  PIANO  TERRA 11,00 10,800 118,80

SOMMANO m2 118,80 26,00 3´088,80

8 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle
06.04.009.00 monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con
6 malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E ... o quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Piastrelle monocottura delle
dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi.
PAVIMENTO  INTERNO  AULA  LATO  NORD 7,25 5,500 39,88

2,00 1,400 2,80
PAVIMENTO  INTERNO  AULA  UFFICIO  SALA  PROFESSORI
LATO  OVEST 5,70 1,800 10,26

4,60 1,400 6,44
PAVIMENTO  INTERNO  DISIMPEGNO 2,60 1,400 3,64

10,70 2,000 21,40
1,10 1,100 1,21

PAVIMENTO  INTERNO  CORRIDOIO  BAGNI  PIANO  TERRA 5,60 1,400 7,84
PAVIMENTO  INTERNO  BAGNI  PIANO  TERRA 2,20 1,800 3,96

1,80 1,500 2,70
2,00 1,70 1,500 5,10

PAVIMENTO  RIPOSTIGLIO 3,20 2,000 6,40

SOMMANO m² 111,63 45,00 5´023,35

Opere di finitura  (SbCat 2)

9 Rivestimento con piastrelle bicottura - pasta rossa. Fornitura e posa in
06.02.002* opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle - pasta rossa
.004 bicottura: sono compresi: il collante  ... e l'opera finita. Piastrelle a

tinta unita delle dimensioni di cm 15x20 - 20x20 - 20x25 (Con
collante e mano di primer).
RIVESTIMENTO  BAGNI  PIANO  TERRA *(lung.=2,10+1,80+
1,80+2,10+1,70+1,70+1,50+1,50+1,70+1,70+1,50+1,50) 20,60 2,000 41,20

SOMMANO m² 41,20 36,36 1´498,03

10 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in
06.06.003* opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO

A   R I P O R T A R E 38´545,86
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´545,86

tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chio ...  e pulizia accurata;
esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
BATTISCOPA  AULA  LATO  NORD  PIANO  TERRA *
(lung.=7,25+5,50+5,80+1,90+1,40+7,40) 29,25 29,25
BATTISCOPA  AULA  UFFICIO  SALA  PROFESSORI  PIANO
TERRA *(lung.=1,90+5,80+3,10+4,70+1,30+1,10) 17,90 17,90
BATTISCOPA  DISIMPEGNO  PIANO  TERRA *(lung.=2,60+
1,30+4,80+2+5,30+4+3+1,10+1+2,30+1,40) 28,80 28,80
BATTISCOPA  CORRIDOIO  BAGNI  PIANO  TERRA *
(lung.=1,10+7,80+1,40+3,20+1,80+0,20+0,20+1,50+2,10+1) 20,30 20,30
BATTISCOPA  RIPOSTIGLIO  PIANO  TERRA *(lung.=3,20+2+
3,20+2) 10,40 10,40

SOMMANO m 106,65 9,33 995,04

Opere civili  (SbCat 1)

11 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
06.03.004.00 porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
1 mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... esterni, mobili e non;

il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo
bianco venato spessore 2 cm.
SOIE  INTERNE  FINESTRE  PIANO  TERRA 4,00 3,06 0,400 4,90

SOMMANO m² 4,90 170,00 833,00

Opere di finitura  (SbCat 2)

12 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e
09.03.013 giunto aperto. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della

sezione minima di mm 52 e dello spesso ... . E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e
posa dell'eventuale vetro.
FINESTRE  PIANO  TERRA 2,00 3,00 1,500 9,00
FINESTRE  PIANO  TERRA 2,00 3,00 2,200 13,20

SOMMANO m² 22,20 381,16 8´461,75

13 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti
09.05.006.01 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
8 poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... ro occorre per dare

l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro atermico 4+4 secur
silent / 12 argon / 3+3 top one
VETRI  FINESTRE  PIANO  TERRA 2,00 3,00 1,500 9,00
VETRI  FINESTRE  PIANO  TERRA 2,00 3,00 2,200 13,20

SOMMANO m² 22,20 100,00 2´220,00

14 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte,
09.01.013.00 completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti
3 in opera. Sono comprese le opere m ... noltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da
mm 101 fino a mm 150.
CONTROTELAI  PORTE  PIANO  TERRA 8,00

SOMMANO cad 8,00 50,51 404,08

15 Porte in laminato. Fornitura e posa in opera di porte interne in
laminato di colore grigio con mostre di colore nere compreso le
maniglie, la serratura, il montaggio. delle dimenzioni 120x210. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO

A   R I P O R T A R E 51´459,73
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TARIFFA
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R I P O R T O 51´459,73

PORTE  INTERNE  PIANO  PRIMO 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 790,00 6´320,00

16 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
TINTEGGIATURA  INTERNA  AULA  LATO  NORD  PIANO
TERRA *(lung.=7,25+5,50+5,80+1,90+1,40+7,40) 29,25 4,500 131,63
TINTEGGIATURA  INTERNA  AULA  UFFICIO  SALA
PROFESSORI  PIANO  TERRA *(lung.=5,80+1,90+1,20+1,30+
4,70+3,10) 18,00 4,500 81,00
TINTEGGIATURA  INTERNA  DISIMPEGNO  PIANO  TERRA *
(lung.=2+5,30+4+3+1,10+1+2,30+1,40+2,60+1,30+4,7) 28,70 4,500 129,15
TINTEGGIATURA  INTERNA  BAGNI  PIANO  TERRA *
(lung.=5,80+3,20+3,20+3,20+1,70+1,70+1,70+1,70+2,10+1+1,80+
2,10+1,80+1,50+1,50+1,50) 35,50 4,500 159,75
TINTEGGIATURA  INTERNA  RIPOSTIGLIO    PIANO  TERRA
*(lung.=3,20+3,20+2+2) 10,40 4,500 46,80
TINTEGGIATURA  INTERNA  SOFFITTO  AULA  LATO NORD
PIANO  TERRA 7,25 5,500 39,88

1,40 1,900 2,66
TINTEGGIATURA  INTERNA  SOFFITTO  AULA  UFFICIO
SALA  PROFESSORI  PIANO  TERRA 5,80 1,900 11,02

4,70 1,300 6,11
TINTEGGIATURA  INTERNA  SOFFITTO  DISIMPEGNO
PIANO  TERRA 2,60 1,400 3,64

2,00 10,800 21,60
1,10 1,000 1,10

TINTEGGIATURA  INTERNA  BAGNI  PIANO  TERRA 5,80 1,400 8,12
2,10 1,800 3,78
2,10 1,500 3,15
1,70 1,500 2,55
1,70 1,500 2,55

TINTEGGIATURA  RIPOSTIGLIO  PIANO  TERRA 3,20 2,000 6,40
A  DETRARRE  RIVESTIMENTO  BAGNI  PIANO  TERRA -41,20

Sommano positivi m² 660,89
Sommano negativi m² -41,20

SOMMANO m² 619,69 7,14 4´424,59

17 Controsoffitto corridoio. Fornitura e posa in opera di controsoffitto a
quadrotti in gesso alleggerito 60x60 compreso i montanti per la
struttura portante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.
CONTROSOFFITTO  SOLAIO  PIANO  TERRA 112,00

SOMMANO m2 112,00 55,00 6´160,00

Impianti Elettrici  (SbCat 3)

18 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.001 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice).
PIANO TERRA AULA 5,00
PIANO  TERRA  SALA  PROFESSORI 3,00
PIANO  TERRA  DISIMPEGNO 4,00
PIANO  TERRA  DISIMPEGNO  BAGNI 3,00
PIANO  TERRA  BAGNO  DISABILI 2,00

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO

A   R I P O R T A R E 17,00 68´364,32
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R I P O R T O 17,00 68´364,32

PIANO  TERRA  BAGNO  1 1,00
PIANO  TERRA  BAGNO  2 1,00
PIANO  TERRA  RIPOSTIGLIO 2,00

SOMMANO cad 21,00 38,93 817,53

19 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.003 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore,
pulsante, deviatore etc.).
PIANO  TERRA  AULA 1,00
PIANO  TERRA  SALA  PROFESSORI 1,00
PIANO  TERRA  DISIMPEGNO 2,00
PIANO  TERRA  DISIMPEGNO  BAGNO 3,00
PIANO  TERRA  BAGNO  DISABILI 1,00
PIANO  TERRA  BAGNO  1 1,00
PIANO  TERRA  BAGNO  2 1,00
PIANO  TERRA  RIPOSTIGLIO 1,00

SOMMANO cad 11,00 53,59 589,49

20 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.008 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... mpreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Compenso per ogni frutto in più sulla
stessa scatola portafrutto.
PIANO  TERRA  AULA 1,00

SOMMANO cad 1,00 19,18 19,18

21 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.009 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... occorre per dare il lavoro

finito. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale.
Escluse le opere murarie
PIANO  TERRA 11,00

SOMMANO cad 11,00 35,92 395,12

22 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
15.02.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: la scatola di derivazione incassata a ...  sotto intonaco. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
PIANO  TERRA  AULA 3,00
PIANO  TERRA  SALA  PROFESSORI 5,00
PIANO  TERRA  RIPOSTIGLIO 1,00

SOMMANO cad 9,00 58,56 527,04

23 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
15.02.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.002 compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto
in più sulla stessa scatola.
PIANO  TERRA  AULA 1,00
PIANO  TERRA  SALA  PROFESSORI 1,00

SOMMANO cad 2,00 10,37 20,74

24 Incremento al punto presa di servizio per impianto dim chiamata.
Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata
realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Son ... alimentazione

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO

A   R I P O R T A R E 70´733,42
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R I P O R T O 70´733,42

elettrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finita. Per ogni punto di chiamata.
PIANO  TERRA  BAGNO  DISABILI 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 167,45 167,45

25 Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata.
Incremento al punto presa di servizio per impianto di chiamata
realizzato con pulsante a pressione o a tirante. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Incremento per segnalazione
acustica e luminosa supplementare.
PIANO  TERRA  SALA  PROFESSORI 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 78,20 78,20

26 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per
15.03.020* collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in
.001 tubazioni a vista. Punto presa per collegamento d ... corre per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Cat.
5e UTP - lunghezza fino m. 30
PIANO  TERRA  AULA 1,00
PIANO  TERRA  SALA  PROFESSORI 4,00

SOMMANO cad 5,00 91,43 457,15

27 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di
15.08.017* emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a
.012 qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono  ... o a led luminoso.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
1x24W (solo emergenza 1h autonomia).
PIANO  TERRA  AULA 1,00
PIANO  TERRA  SALA  PROFESSORI 1,00
PIANO  TERRA  DISIMPEGNO 1,00

SOMMANO cad 3,00 155,04 465,12

28 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di
15.08.017* emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a
.005 qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono  ...  funzionamento a

led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. 1x11W (solo emergenza).
PIANO  TERRA  DISIMPEGNO  BAGNI 1,00
PIANO  TERRA  BAGNO  DISABILI 1,00

SOMMANO cad 2,00 115,47 230,94

29 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo
15.08.002* in vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e
.001 schermo in vetro, fissata ad altezza max d ...  con grado di protezione

IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Con lampada max 100W.
PIANO  TERRA  BAGNO  DISABILI 1,00
PIANO  TERRA  BAGNO  1 1,00
PIANO  TERRA  BAGNO  2 1,00

SOMMANO cad 3,00 60,34 181,02

30 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo
15.08.004* parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50°
.002 minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio superiore ... vista o ad

incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Potenza 4x18W.
PIANO  TERRA  DISIMPEGNO 3,00
PIANO  TERRA  DISIMPEGNO  BAGNO 2,00

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO

A   R I P O R T A R E 5,00 72´313,30



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 72´313,30

SOMMANO cad 5,00 177,17 885,85

31 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere
15.08.003* rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di
.001 protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli accessori

di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Esecuzione 2x58W.
PIANO  TERRA  AULA 4,00
PIANO  TERRA  SALA  PROFESSORI 2,00

SOMMANO cad 6,00 102,43 614,58

32 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere
15.08.003* rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di
.004 protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli accessori

di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Esecuzione 1x58W.
PIANO  TERRA  RIPOSTIGLIO 1,00

SOMMANO cad 1,00 67,05 67,05

33 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in
15.04.006* cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo
.014 non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x2,5 mm²
PIANO  TERRA  LUCE 45,00

SOMMANO m 45,00 1,49 67,05

34 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in
15.04.006* cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo
.013 non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... so quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x 4 mm²
PIANO  TERRA  F.E.M. 45,00

SOMMANO m 45,00 1,66 74,70

35 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in
15.04.006* cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo
.010 non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x 16 mm²
PIANO  TERRA 50,00

SOMMANO m 50,00 4,31 215,50

36 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ.
15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
.004 costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla

scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
PIANO  TERRA 50,00

SOMMANO m 50,00 3,60 180,00

Impianti termici e idrosanitari  (SbCat 4)

37 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ.
15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO
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R I P O R T O 74´418,03

.003 costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla
scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
PIANO  TERRA 150,00

SOMMANO m 150,00 2,85 427,50

38 Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda
13.23.004* elettrica e timer di spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino
.002 a 275 m³/h, motore monofase, idoneo  ... Portata d'aria max a bocca

libera non inferiore a: Q (m³/h). Diametro ventola: D (mm). Numero
velocità: V. Q = 95 V = 1.
PIANO  TERRA  BAGNI 1,00

SOMMANO cad 1,00 180,00 180,00

Impianti Elettrici  (SbCat 3)

39 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55.
15.06.024* Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito
.001 da armadio stagno provvisto di pannello di fondo ... 7,5). E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm
600x400x230 (fino a 54 moduli).
PIANO  TERRA 1,00

SOMMANO cad 1,00 540,00 540,00

40 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.007* interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico,
.001 caratteristica C, potere di interruzione  ... quota di cablaggio,

accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
PIANO  TERRA  LUCE  DI  SERVIZIO 1,00
PIANO  TERRA  LUCE  AULE 1,00
PIANO  TERRA  LUCE  PRESE  AULE 1,00

SOMMANO cad 3,00 150,00 450,00

41 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
.008 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... corre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
tetrapolare fino a 63A.
PIANO  TERRA 1,00

SOMMANO cad 1,00 115,00 115,00

42 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
.013 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore
portafusibili bipolare fino a 32A.
PIANO  TERRA  SERVIZIO 1,00
PIANO  TERRA  AULE 1,00

SOMMANO cad 2,00 38,00 76,00

Impianti termici e idrosanitari  (SbCat 4)

43 Fornitura e posa in opera di radiatori in alluminio per un totale di 80
N.P.001 elementi modello 780 completi di nr 5 chit tappi, mensole di

sostegno, nr 5 coppie di valvole e dedentore per la chiusura. E' inoltre

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO

A   R I P O R T A R E 76´206,53
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R I P O R T O 76´206,53

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
IMPIANTO  PIANO  TERRA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´200,00 2´200,00

44 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato per il
N.P. collegamento di nr 8 corpi scaldanti completi di raccorderia in ottone

e sostituzione del collettore esistente. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
IMPIANTO  PIANO  TERRA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´900,00 1´900,00

45 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato per la formazione
N.P. di nr 3 bagnio, completi di scarichi secondari, formazione degli

scarichi principali nei bagni, montaggio dei sanitari e rubinetterie. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
IMPIANTO  BAGNI  PIANO  TERRA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00

PIANO SECONDO  (Cat 2)
Opere civili  (SbCat 1)

46 Pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Isolamento
07.02.001 termoacustico di pareti con pannelli resinati di fibra di vetro delle

dimensioni di m 0,60x1,40, fornito e posto in opera ... ' compresa la
carta catramata su un lato del pannello. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
ISOLANTE  PIANO  SECONDO  LATO  NORD 1,00 9,60 3,500 33,60
ISOLANTE  PIANO  SECONDO  LATO  OVEST 1,00 11,70 3,500 40,95
ISOLANTE  PIANO  SECONDO  LATO  SUD 1,00 5,30 3,500 18,55
ISOLANTE  PIANO  SECONDO  LATO  EST 3,70 3,800 14,06

SOMMANO m² 107,16 9,24 990,16

47 Compenso al pannello isolante in fibra di vetro per pareti. Compenso
07.02.002 al pannello isolante in fibra di vetro per ogni cm in più.

107,16

SOMMANO m² 107,16 6,00 642,96

48 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
06.01.007.00 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
1 strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed

orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Eseguito all'interno.
INTONACI  INTERNI  AULA  LATO  NORD *(lung.=8,80+5,20+
8,80+5,20+0,50) 28,50 3,800 108,30
INTONACI  INTERNI  AULA  LATO  SUD *(lung.=8,80+0,30+
0,30+3,30+5,50+5+1,90+4) 29,10 3,800 110,58
INTONACI  CORRIDOIO *(lung.=4+1,80+3,701+1,50+0,80+0,80+
4,10+10,95) 27,65 3,800 105,07
INTONACI  SOFFITTO  AULA  LATO  NORD 1,00 5,20 8,800 45,76
INTONACI  SOFFITTO  AULA  LATO  SUD 1,00 9,00 3,600 32,40

1,00 5,00 1,900 9,50
INTONACO  PARETE  SCUOLA  VECCHIA 1,00 10,95 3,800 41,61
INTONACO  SOFFITTO  CORRIDOIO 10,95 1,500 16,43

SOMMANO m² 469,65 23,58 11´074,35

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO

A   R I P O R T A R E 97´514,00



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97´514,00

49 Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni
03.02.023.00 forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a q.li 3 di
1 cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,

piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Posti a coltello.
MURATURA  INTERNA *(lung.=3,70+3,70+10,95) 18,35 3,800 69,73

SOMMANO m² 69,73 36,16 2´521,44

50 Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori. Muratura di mattoni
03.02.022 forati in laterizio a tre fori posti a coltello uniti con malta cementizia a

q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
DIVISORI  INTERNI *(lung.=1,60+8,80+3,40+4,10+1,90) 19,80 3,800 75,24
INTERCAPEDINE  PARETI  ESTERNE *(lung.=8,80+10,95+5) 24,75 3,500 86,63

SOMMANO m² 161,87 23,24 3´761,86

51 Massetto alleggerito. Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito
N.P. a copertura degli impianti termici ed idraulici. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
MASSETTO  ALLEGGERITO  AULA  LATO  NORD 8,80 5,200 45,76
MASSETTO  ALLEGGERITO  AULA  LATO  OVEST 9,00 3,600 32,40

1,90 5,000 9,50
CORRIDOIO 4,00 1,800 7,20

10,95 1,500 16,43

SOMMANO m2 111,29 12,00 1´335,48

52 Massetto autolivellante. Fornitura e posa in opera di massetto
N.P autolivellante compreso la rete zincata e qaunto altro occorre per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte.
MASSETTO  AUTOLIVELLANTE  AULA  LATO  NORD 8,80 5,200 45,76
MASSETTO  AUTOLIVELLANTE  AULA  LATO  OVEST 9,00 3,600 32,40

1,90 5,000 9,50
CORRIDOIO 4,00 1,800 7,20
CORRIDOIO 10,95 1,500 16,43

SOMMANO m2 111,29 26,00 2´893,54

Opere di finitura  (SbCat 2)

53 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle
06.04.009.00 monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con
6 malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E ... o quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Piastrelle monocottura delle
dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi.
PAVIMENTO  INTERNO  AULA  LATO  NORD 8,80 5,200 45,76
PAVIMENTO  INTERNO  AULA  LATO  SUD 9,00 3,600 32,40

1,90 5,000 9,50
PAVIMENTO  CORRIDOIO 10,95 1,500 16,43

4,00 1,800 7,20

SOMMANO m² 111,29 45,00 5´008,05

54 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
06.03.004.00 porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
1 mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... esterni, mobili e non;

il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo
bianco venato spessore 2 cm.
SOIE  INTERNE  PIANO  SECONDO 4,00 3,06 0,400 4,90

SOMMANO m² 4,90 170,00 833,00

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO
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R I P O R T O 113´867,37

55 Controsoffitto corridoio. Fornitura e posa in opera di controsoffitto a
quadrotti in gesso alleggerito 60x60 compreso i montanti per la
struttura portante. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

10,95 1,500 16,43
4,00 1,880 7,52

SOMMANO m2 23,95 55,00 1´317,25

56 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e
09.03.013 giunto aperto. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della

sezione minima di mm 52 e dello spesso ... . E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e
posa dell'eventuale vetro.
FINESTRE  PIANO  SECONDO 4,00 3,00 1,500 18,00

SOMMANO m² 18,00 381,16 6´860,88

57 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti
09.05.006.01 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
8 poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... ro occorre per dare

l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro atermico 4+4 secur
silent / 12 argon / 3+3 top one
VETRI  FINESTRE  PIANO  SECONDO 4,00 3,00 1,500 18,00

SOMMANO m² 18,00 100,00 1´800,00

58 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte,
09.01.013.00 completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti
3 in opera. Sono comprese le opere m ... noltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da
mm 101 fino a mm 150.
CONTROTELAI  PORTE  PIANO  SECONDO 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,51 101,02

59 Porte in laminato. Fornitura e posa in opera di porte interne in
laminato di colore grigio con mostre di colore nere compreso le
maniglie, la serratura, il montaggio. delle dimenzioni 120x210. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 790,00 1´580,00

60 Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma. Posa in
06.06.003 opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC o gomma, di qualsiasi

tipo, per qualsiasi sezione, con colla e chio ...  e pulizia accurata;
esclusa la fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il titolo compiuto
e finito a regola d'arte
BATTISCOPA  INTERNI  AULA  PIANO  SECONDO  LATO
NORD *(lung.=8,80+5,20+8,80+5,20+0,50) 28,50 28,50
BATTISCOPA  INTERNI  AULA  PIANO  SECONDO  LATO
SUD *(lung.=8,80+5,50+5+1,90+4+3,60) 28,80 28,80
BATTISCOPA  INTERNI  CORRIDOIO  PIANO  SECONDO *
(lung.=1,80+4+10,95+9,15) 25,90 25,90

SOMMANO m 83,20 8,23 684,74

61 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO
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R I P O R T O 126´211,26

1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
TINTEGGIATURA  INTERNA  PIANO  SECONDO 469,65

SOMMANO m² 469,65 7,14 3´353,30

Opere civili  (SbCat 1)

62 Formazione di apertura su muratura esistente per collegamento
01.01.015.00 corridoio ampliamento con vecchio corridoio edificio esistente,
1 compresa la demolizione dei muri ed il trasporto a discarica, le

riprese su muratura e pavimenti, intonaci, tinteggiature e quanto altro
necessario.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

Opere di finitura  (SbCat 2)

63 Porta uscita di sicurezza. Fornitura e posa in opera di porta uscita di
sicureza in alluminio nero con maniglione antipanico. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´400,00 2´400,00

Impianti Elettrici  (SbCat 3)

64 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.001 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal
quadro o derivato (semplice).
PIANO  SECONDO  AULA  1 5,00
PIANO  SECONDO  AULA  2 5,00
PIANO  SECONDO  DISIMPEGNO 4,00

SOMMANO cad 14,00 38,93 545,02

65 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.003 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore,
pulsante, deviatore etc.).
PIANO  SECONDO  AULA  1 1,00
PIANO  SECONDO  AULA  2 1,00
PIANO  SECONDO  DISIMPEGNO 3,00

SOMMANO cad 5,00 53,59 267,95

66 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.008 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... mpreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Compenso per ogni frutto in più sulla
stessa scatola portafrutto.
PIANO  SECONDO  AULA  1 1,00
PIANO  SECONDO  AULA  2 1,00

SOMMANO cad 2,00 19,18 38,36

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO
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67 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale.
15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
.009 fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... occorre per dare il lavoro

finito. Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale.
Escluse le opere murarie
PIANO  SECONDO 5,00

SOMMANO cad 5,00 35,92 179,60

68 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
15.02.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: la scatola di derivazione incassata a ...  sotto intonaco. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
PIANO  SECONDO  AULA  1 3,00
PIANO  SECONDO  AULA  2 3,00

SOMMANO cad 6,00 58,56 351,36

69 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa
15.02.001* sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.002 compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto
in più sulla stessa scatola.
PIANO  SECONDO  AULA  1 1,00
PIANO  SECONDO  AULA  2 1,00

SOMMANO cad 2,00 10,37 20,74

70 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per
15.03.020* collegamenti di segnali informatici EDP Cat. 5e realizzato in
.001 tubazioni a vista. Punto presa per collegamento d ... corre per dare il

lavoro finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Cat.
5e UTP - lunghezza fino m. 30
PIANO  SECONDO  AULA  1 1,00
PIANO  SECONDO  AULA  2 1,00

SOMMANO cad 2,00 91,43 182,86

71 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di
15.08.017* emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a
.012 qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono  ... o a led luminoso.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
1x24W (solo emergenza 1h autonomia).
PIANO  SECONDO  AULA  1 1,00
PIANO  SECONDO  AULA  2 1,00
PIANO  SECONDO  DISIMPEGNO 1,00

SOMMANO cad 3,00 155,04 465,12

72 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo
15.08.004* parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50°
.002 minore 200 cd/m²) con titolo di alluminio superiore ... vista o ad

incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Potenza 4x18W.
PIANO  SECONDO  DISIMPEGNO 4,00

SOMMANO cad 4,00 177,17 708,68

73 Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere
15.08.003* rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di
.001 protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli accessori

di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO

A   R I P O R T A R E 136´224,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 136´224,25

lavoro finito. Esecuzione 2x58W.
PIANO  SECONDO  AULA  1 4,00
PIANO  SECONDO  AULA  2 4,00

SOMMANO cad 8,00 102,43 819,44

74 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in
15.04.006* cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo
.014 non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x2,5 mm²
PIANO  SECONDO  LUCE 15,00

SOMMANO m 15,00 1,49 22,35

75 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in
15.04.006* cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo
.013 non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... so quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x 4 mm²
PIANO  SECONDO   F.E.M. 15,00

SOMMANO m 15,00 1,66 24,90

76 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in
15.04.006* cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo
.010 non propagante l'incendio (NPI), fornita e  ... o quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x 16 mm²
PIANO  SECONDO 50,00

SOMMANO m 50,00 4,31 215,50

Impianti termici e idrosanitari  (SbCat 4)

77 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ.
15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
.004 costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla

scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.
PIANO  SECONDO 25,00

SOMMANO m 25,00 3,60 90,00

78 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ.
15.05.001* Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
.003 costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla

scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
PIANO  SECONDO 50,00

SOMMANO m 50,00 2,85 142,50

Impianti Elettrici  (SbCat 3)

79 Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55.
15.06.024* Carpenteria per quadro elettrico in materiale isolante IP55 costituito
.001 da armadio stagno provvisto di pannello di fondo ... 7,5). E' compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm
600x400x230 (fino a 54 moduli).
PIANO  SECONDO 1,00

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 137´538,94

SOMMANO cad 1,00 540,00 540,00

80 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di
15.06.007* interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico,
.001 caratteristica C, potere di interruzione  ... quota di cablaggio,

accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.
Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
PIANO  SECONDO  LUCE  DI  SERVIZIO 1,00
PIANO  SECONDO  LUCE  AULE 1,00
PIANO  SECONDO  PRESE  AULE 1,00

SOMMANO cad 3,00 150,00 450,00

81 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
.008 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... corre per dare il lavoro

finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
tetrapolare fino a 63A.
PIANO  SECONDO 1,00

SOMMANO cad 1,00 115,00 115,00

82 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
15.06.018* Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
.013 forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore
portafusibili bipolare fino a 32A.
PIANO  SECONDO  SERVIZIO 1,00
PIANO  SECONDO  AULE 1,00

SOMMANO cad 2,00 38,00 76,00

Impianti termici e idrosanitari  (SbCat 4)

83 Fornitura e posa in opera di radiatori in alluminio per un totale di 80
N.P.001 elementi modello 780 completi di nr 5 chit tappi, mensole di

sostegno, nr 5 coppie di valvole e dedentore per la chiusura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´200,00 2´200,00

84 Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato per il
N.P. collegamento di nr 8 corpi scaldanti completi di raccorderia in ottone

e sostituzione del collettore esistente. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´900,00 1´900,00

CORPO SCALA  (Cat 3)
Opere civili  (SbCat 1)

85 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
06.01.007.00 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
1 strato, arriccio, tirato in piano con ... rfici piane o curve, verticali ed

orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
Eseguito all'interno.
per corpo scala interno *(lung.=4,5+5,8+4,3) 14,60 9,500 138,70
per corpo scala interno *(lung.=2,5+2,5+2,5+2,5) 10,00 9,500 95,00
per corpo scala interno 6,10 4,200 9,500 243,39

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO

A   R I P O R T A R E 477,09 142´819,94
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 477,09 142´819,94

SOMMANO m² 477,09 23,58 11´249,78

Opere di finitura  (SbCat 2)

86 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e
09.03.013 giunto aperto. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della

sezione minima di mm 52 e dello spesso ... . E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e
posa dell'eventuale vetro.
per corpo scala 2,00 1,50 1,500 4,50

SOMMANO m² 4,50 381,16 1´715,22

87 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
06.03.004.00 porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
1 mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... esterni, mobili e non;

il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo
bianco venato spessore 2 cm.
per corpo scala 62,00 1,50 0,170 15,81
per corpo scala 12,00 1,50 0,170 3,06
per corpo scala 4,00 1,50 1,500 9,00
per corpo scala 60,00 1,50 0,300 27,00
per battiscopa 60,00 1,50 0,300 27,00

SOMMANO m² 81,87 170,00 13´917,90

88 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura
12.01.004.00 vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
1 tinta unica chiara, eseguita a qualsia ... E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.
per corpo scala 477,00
per corpo scala 6,10 4,200 12,000 307,44

SOMMANO m² 784,44 7,14 5´600,90

Impianti elevatori  (SbCat 5)

89 Impianto ascensore idraulico con trazione oleodinamica EN 81-2.
25.01.002.00 Impianto ascensore idraulico con trazione oleodinamica per edifici
7 residenziali, installato da ditta certificata con ... vizi – corsa m 13.00

– velocità di corsa m/s 0.60 con livellazione – dimensioni porte di
cabina e di piano mm 800 x 2000

1,00

SOMMANO cad 1,00 31´026,46 31´026,46

90 Impianto ascensore idraulico con trazione oleodinamica EN 81-2.
25.01.002.00 Impianto ascensore idraulico con trazione oleodinamica per edifici
8 residenziali, installato da ditta certificata con ... elefonica e quanto

altro non descritto. Ogni fermata con corsa di m 3,25 in più relativa
all'impianto con portata Kg 630

3,00

SOMMANO cad 3,00 2´951,48 8´854,44

Opere di finitura  (SbCat 2)

91 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per
10.01.001.00 impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc.,

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO
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R I P O R T O 215´184,64

2 fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
percorrimano 400,000 400,00

SOMMANO kg 400,00 5,75 2´300,00

92 Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per
12.03.001.00 esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del
1 supporto, da compensare a parte, ed applicazione a ... mpreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con minio di
piombo all'olio di lino od oleofenolico.
per ringhiere 45,00

SOMMANO m² 45,00 6,80 306,00

93 Compenso alla pittura di finitura su opere metalliche. Per uno strato
12.03.004.00 in più di smalto epossidico.
2 45,00

SOMMANO m² 45,00 5,31 238,95

PIANO 1 SOTTOSTRADA  (Cat 1)
Impianti termici e idrosanitari  (SbCat 4)

94 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
14.02.028* sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
.009 montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della

tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

2,00

SOMMANO cad 2,00 265,98 531,96

95 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
14.02.028* sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
.013 montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... reso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo
della tubazione di scarico mm 110.

3,00

SOMMANO cad 3,00 173,54 520,62

96 Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-
14.02.028* sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
.002 montaggio di apparecchi igienico-sanitari all ... minimo della

tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

3,00

SOMMANO cad 3,00 265,98 797,94

97 Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in
14.02.004* porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole
.002 a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fo ... esclusi: la rubinetteria; le

tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di
mercato di circa cm 66x54.

3,00

SOMMANO cad 3,00 268,17 804,51

98 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana

COMMITTENTE: PROVINCIA  DI  FERMO
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R I P O R T O 220´684,62

14.02.008* vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con
.001 scarico a pavimento o a parete, fornito e ... oro finito. E' esclusa la

cassetta di scarico che verrà computata a parte. A pavimento con
cassetta appoggiata sul vaso.

3,00

SOMMANO cad 3,00 400,53 1´201,59

99 Bidet sospeso a parete. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china)
14.02.016* a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso

nel mercato, con erogazione d'acqua medi ... so quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di
allaccio e di scarico.

2,00

SOMMANO cad 2,00 217,16 434,32

100 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il
14.02.009* lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista),

realizzata a monoblocco con materiale p ... ete idrica esistente ed il
tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

3,00

SOMMANO cad 3,00 159,29 477,87

101 Batteria per bidet. Batteria per bidet in ottone tipo pesante cromato,
14.04.009* realizzato nel rispetto delle norme vigenti, completa di rubinetti per
.001 acqua calda e fredda e di scarico con  ...  pistone, fornita e posta in

opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico
con comando a pistone.

2,00

SOMMANO cad 2,00 61,96 123,92

102 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo
14.04.016* miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle
.002 norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di rac ... zionante,

fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Con bocca erogazione girevole.

3,00

SOMMANO cad 3,00 148,04 444,12

Parziale LAVORI A MISURA euro 223´366,44

T O T A L E   euro 223´366,44

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 PIANO 1 SOTTOSTRADA 90´143,38
  002 PIANO SECONDO 58´013,41
  003 CORPO SCALA 75´209,65

Totale CATEGORIE euro 223´366,44

-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Opere civili 73´850,40 33,062
  002 Opere di finitura 78´500,70 35,144
  003 Impianti Elettrici 12´257,59 5,488
  004 Impianti termici e idrosanitari 18´876,85 8,451
  005 Impianti elevatori 39´880,90 17,854

Totale SUB CATEGORIE euro 223´366,44 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 223´366,44 100,000

M:000 <nessuna> euro 223´366,44 100,000

M:000.001      PIANO 1 SOTTOSTRADA euro 90´143,38 40,357

M:000.001.001           Opere civili euro 37´880,83 16,959
M:000.001.002           Opere di finitura euro 30´483,49 13,647
M:000.001.003           Impianti Elettrici euro 7´234,71 3,239
M:000.001.004           Impianti termici e idrosanitari euro 14´544,35 6,511

M:000.002      PIANO SECONDO euro 58´013,41 25,972

M:000.002.001           Opere civili euro 24´719,79 11,067
M:000.002.002           Opere di finitura euro 23´938,24 10,717
M:000.002.003           Impianti Elettrici euro 5´022,88 2,249
M:000.002.004           Impianti termici e idrosanitari euro 4´332,50 1,940

M:000.003      CORPO SCALA euro 75´209,65 33,671

M:000.003.001           Opere civili euro 11´249,78 5,036
M:000.003.002           Opere di finitura euro 24´078,97 10,780
M:000.003.005           Impianti elevatori euro 39´880,90 17,854

TOTALE  euro 223´366,44 100,000

     Data, 21/10/2014

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 223´366,44
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 223´366,44

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura  euro 15´336,44
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 15´336,44

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 32´500,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00
c4) Imprevisti  euro 98,56
c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  euro 0,00
c6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006  euro 2´233,00
c7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e
di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, nella
misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  euro 4´466,00
c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  euro 0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 22´336,00

Sommano  euro 61´633,56

TOTALE  euro 285´000,00

     Data, 21/10/2014

Il Tecnico
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