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RELAZIONE GENERALE

Premessa
L'area oggetto di intervento & individuata catastalmente al Fg.11 pp. 87 ed 88 adiacente la
S.P.n.175 di Santa Lucia e via G.B.Smacchia da cui si realizza I'accesso carrabile al margine sud
in una zona intensamente abitata.
Il terreno & pianeggiante ed é attualmente occupato da un campo di calcio.
Vista la necessita dovuta allo straordinario Evento Sismico recente di reperire un'area per poter
montare dei moduli prefabbricati metallici ad uso scolastico p
i intervenire in questa area ormai in disuso e molto vicina al centro abitato.
A seguito del sopralluogo del 25/09/2016 effettuato dai tecnici del Miur e del Dicomac ¢ stata
individuata tale area, tra tutti quelli visionati, come sito idoneo alla istallazione di moduli scolastici
donati dalla Regione Lombardia.
Inquadramento Urbanistico
La destinazione urbanistica dell'area cosi come individuata nella Tav.2.B.3.b del PRG vigente &
“Servizi ad attrezzature di uso pubblico” normata dall'art.80 della NTA in particolare “Aree SS
scoperti” che non contiene in se alcun indice edificatorio ed urbanistico.
| vincoli presenti sull'area riguardano:
¢ Vincolo paesaggistico introdotto con DGR n. 1645 del 24/44/2008;
¢ Vincolo soprintendenza posto a salvaguardia della Chiesa e Convento San Francesco che
si sovrappone al precedente dettato con decreto n.141 del 24/06/2013 da parte del
Ministero per i Beni e Attivita Culturali;
¢ Vincolo di interesse archeologico: I'area & stata individuata appartenente a quelle di tutela
archeologica preventiva, come indicato nella nota prot.260 del 7/01/2008 della
Soprintendenza Archeologica delle Marche, comprendono un'ampia fascia di terreno in
direzione est, che include il suolo interessato.
Per vincolo di natura paesaggistica l'autorizzazione preventiva viene derogata dall'art.3
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.389/2016.
Per la valutazione di interesse archeologico si fa altresi riferimento alla deroga prevista
dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n.394/2016 art.5.

Indicazioni progettuali

Il progetto prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondarie , della
platea di fondazione sulla quale dovranno essere posizionati i moduli scolastici, affinché I'area, per
intero, possa funzionare da plesso scolastico (scuole dell'obbligo), fino a quando non sara
disponibile e resa funzionale la sede definitiva.

La regione Lombardia per tramite della ditta Edilsider ha provveduto a fornire il progetto esecutivo
dei moduli abitativi, in base alla quale sono stati realizzati i progetti relativi alle fondazioni, impianti
elettrici fino ai quadri interni a ciascun modulo, impianti tecnologici di adduzione e scarico acque
chiare e nere per ciascun modulo.

L'impianto di riscaldamento & elettrico, quindi non vi sono esecutivi relativi agli impianti termici
interni ai fabbricati in quanto fanno parte del montaggio specifico da parte della Edilsider.

Per quanto riguarda il lato strada provinciale su indicazione della Protezione Civile si intende
realizzare una canaletta di scolo delle acque meteoriche che parallelamente alla linea prevista per
la raccolta delle acque dalle coperture dei moduli dovra essere collegata alle linee esistenti.

Cronoprogramma dei lavori

In considerazione della estrema Urgenza per I'esecuzione degli stessi si dovranno rispettare le
seguenti tempistiche complessive per 35 gg naturali e consecutivi al fine di realizzare tutte le
opere previste e contemporaneamente consentire il montaggio dei moduli temporanei ad uso
scolastico.



Inizio lavori previsto 15 Dicembre
1° periodo 15-23 Dicembre
e Preparazione di tutte le opere per realizzare la fondazione del Blocco B;
2° periodo 24 - 30 Dicembre
o Preparazione di tutte le opere per realizzare la fondazione del Blocco A;
3° periodo 31- 8 Dicembre- Gennaio
e Preparazione di tutte le opere per linee di adduzione e impiantistica esterna
¢ Montaggio del Modulo Prefabbricato A;
4° periodo 9- 16 Gennaio
e Preparazione di tutte le opere per realizzare la fondazione del Blocco C;
¢ Montaggio del Modulo Prefabbricato B;
5° periodo 16 - 19 Gennaio
¢ Montaggio del Modulo Prefabbricato C;
Completamento delle opere di sistemazione esterne
Fine lavori previsto 19 Gennaio

Al fine di consentire un maggior chiarimento di quanto si dovra realizzare si rimanda all'elenco
della documentazione in appresso elencata

Elenco Elaborati Progetto Esecutivo:

All. A —Relazione Generale Q.T.E.

All. B — Relazioni Specialistiche- Impianti Elettrici — Impianti tecnologici — Opere in C.A.
All. B1  — Relazioni Specialistiche- Fascicolo di calcolo opere in C.A
All. C - Elaborati grafici

All. C1 - Elaborati grafici -Planimetria generale architettonica

All. C2 - Elaborati grafici -Strutture di fondazione in C.A.

All. C3 - Elaborati grafici -Impianti Elettrici

All. C4 - Elaborati grafici -Impianti tecnologici

All. D1 — Calcoli Strutture — Fascicolo di calcolo delle struttture A-B-C
All. D2 - Schemi elettrici-Quadri-calcoli Dimensionali

All. E — Piano Manutenzione dell'Opera

All. F - Piano di Sicurezza e Coordinamento

All. G1 - Computo Metrico Estimativo Q.T.E

All. G2 - Computo Metrico Estimativo oneri per la sicurezza

All. H - Cronoprogramma dei lavori

All. 1 - Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi

All. L - Capitolato Speciale d'Appalto

All. L1 - Disciplinare tecnico Impianto Elettrico

All.L2 - Disciplinare tecnico Impianti tecnologici

All. L3 - Schema contratto d'appalto

Fermo novembre 2016 Il Tecnico
Arch. Sandro Di Ruscio



QUADRO TECNICO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI IMPORTO SICUREZZA
OPERE IN CA 135.958,23 2.891,75
IMPIANTO ELETTRICO 30.969,80 587,09
IMPIANTI TECNOLOGICI 50.417,18 999,99
TOTALE OPERE 217.345,21 4.478,83
] rto dei |, ]
PP F T 217.345,21
(inclusi oneri della sicurezza )
Di cui @pon‘o oneri 4.478.83
della sicurezza
Irpporto dei lavori a base 212.866,38
d'asta
Importo dei lavori
non soggetti a ribasso 4.478,83
TOTALE LAVORI 217.345,21
Somme a disposizione
dell Amministrazione
Iva per lavori 21.734,52
Spese per incentivo art. 113,
D.Lgs 50/2016 (1°stralcio) 4.346,90
Imprevisti e lavori in economia 8.693,81
Spese tecniche per
|progettazione definitiva-
esecutiva, coordinamento della 8.679,00
sicurezza (1° e 2° stralcio)
CNPAIA 347,16
Iva per servizi tecnici 1.985,76
Spese per allacci a pubblici
servizi ,pareri e spese collaudo 3.098,64
Spese per incentivo art. 113,
D.Lgs 50/2016 (2°stralcio):
Rup DD.LL. e collaudo statico
(calcolato su spese montaggio 3.000,00
e smontaggio moduli)+ spese
per collaudo statico
Spese di gara 769,00
Sommano 52.654,79
TOTALE GENERALE 270.000,00




