S T U D I O C L E R I C I
Architettura Ingegneria

Via 3 Ottobre n.33
63100 ASCOLI PICENO
telefono e telefax
0736.78.00.81

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE AI SENSI ART. 6,7,8 OCDPC 141/2014, ESEGUITI, IN CORSO DI ESECUZIONE E DA REALIZZARE

INTERVENTI MINIMI NECESSARI PER IL RIPRISTINO ANCHE PARZIALE DELLA VIABILITÀ LUNGO LA STRADA PER LA FRAZIONE AGORE

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Documento 3

COMMITTENTE: Comune di Acquasanta Terme (AP)	EMESSO PER Approvazione Comunale DATA Luglio 2016
progettista: Ing. Alberto Clerici	TIMBRO E FIRMA

A norma delle vigenti leggi che regolano i diritti d'autore questo disegno non puo' essere copiato, riprodotto o comunicato ad altri senza l'autorizzazione del progettista

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		
	PARZIALI	**TOTALI**
A) Importo delle lavorazioni		
Importo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza inclusi		**€ 155,203.89**
Importo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza totali		**€ 157,103.89**
Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi	€ 3,356.80	
Oneri sicurezza speciali	€ 1,900.00	
Totale oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	**€ 5,256.80**	**€ 5,256.80**
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		**€ 151,847.09**
B) Somme a disposizione della stazione appaltante		
I.V.A. 22% su lavori	€ 34,562.86	
Spese generali e cassa previdenza	€ 24,844.14	
I.V.A. su spese generale e cassa	€ 5,465.71	
Relazione geologica ed indagini (IVA e Cassa Previdenza inclusa)	€ 6,685.60	
Incentivo art.113 D.Lgs n.50/2016 (solo accantonamento 20%)	€ 620.82	
spese gara ANAC	€ 225.00	
Imprevisti e lavori in economia	€ 491.98	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 72,896.11**	**€ 72,896.11**
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		**€ 230,000.00**

Ascoli Piceno, Luglio 2016

IL PROGETTISTA

Dott. Ing. Alberto Clerici