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QUADRO TECNICO ECONOMICO 
 
 

A) Lavori 

a.1) Totale importo lavori 65.903,23€                    

Sommano Lavori (a.1) 65.903,23€                  

a.2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.073,19€                      

a.3) ammontare a base d'asta soggetto a ribasso 64.830,04€                    

a.4) Ribasso offerto -€                              

a.5) Importo netto 64.830,04€                    

a.6) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.073,19€                      

A) Totale lavori (a.5 + a.6) 65.903,23€                  

B)

b.1 I.V.A. sui lavori (22%) 14.498,71€                    

b.2
Spese tecniche (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, CSP, Direzione 

Lavori):

- b.2.1 imponibile 6.000,00€                      

- b.2.2  C.N.P.A.I.A. (4%) 240,00€                         

- b.2.3  I.V.A. (22%) 1.372,80€                      

sommano spese tecniche (b.2.1 + b.2.2 + b.2.3) 7.612,80€                      

b.3 Spese collaudo statico:

- b.3.1 imponibile 1.000,00€                      

- b.3.2  C.N.P.A.I.A. (4%) 40,00€                          

- b.3.3  I.V.A. (22%) 228,80€                         

sommano spese tecniche (b.3.1 + b.3.2 + b.3.3) 1.268,80€                      

b.3 Relazione geologica + prove in sito  (comprensive di CNPAIA ed IVA) 3.632,05€                      

b.4 Indennità RUP (2%) 1.318,06€                      

b.3 Imprevisti/Lavori su fattura 1.766,34€                      

B) Totale somme a disposizione (b.1 ÷ b.3) 30.096,77€                  

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B) 96.000,00€                  

Somme a disposizione della stazione appaltante:

 
 
 


