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PROGETTO
DI

RIQUALIFICAZIONE

SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI
MONTEFALCONE APPENNINO
VIA Luogo di Sasso MONTEFALCONE APPENNINO
(FM)

relazione illustrativa

Il progetto che si viene a presentare prevede la riqualificazione
dell’edificio adibito quale scuola primaria e secondaria I° grado di
Montefalcone Appennino.

L'intervento si rende necessario in quanto numerose deficienze si sono
manifestate nel corso degli anni. Le carenze che maggiormente ne

inficiano 1’uso e sui si interviene sono :

efficienza energetica;

qualita distributiva dei servizi;
abbattimento delle barriere architettoniche;
sicurezza impianto elettrico;

ridistribuzione dei locali di servizio igienico.

Premessa

La scuola di Montefalcone App. ¢ insediata all’interno di un edificio
costruito allo scopo in epoca recente, all’incirca nell’anno 1986, con

le tecniche tipiche del periodo.




L’edificio € costituito da tre livelli di cui uno seminterrato e due piani
fuori terra.

L’edificio era inizialmente stato adibito alla sola funzione scolastica,
ma nel tempo, a seguito del calo delle presenze ha parzialmente perso
la sua funzione originaria, per cui i locali del piano interrato sono stati
adibiti parzialmente a garage e deposito di beni del comune di
Montefalcone App.

Nel corso degli anni la struttura é stata oggetto d'intervento di
manutenzione ordinaria resisi necessari dall’uso ma anche di parziali
modifiche delle destinazioni e degli spazi.

Il piano interrato e stato adibito , oltre che a garage anche a cucina e
refettorio per le classi che fanno rientro pomeridiano. L’intervento di
ristrutturazione ha consentito di adeguare la cucina e i locali alle
norme vigenti in materia di sicurezza e di distribuzione degli spazi.

Il piano terra e adibito ad aule didattiche e spazi di servizio oltre che
di servizi igienici. Gli ambienti sono equamente divisi fra scuola
primaria e scuola secondaria. E’ presente un piccolo locale adibito a
locale comune-soggiorno e una segreteria.

Il piano primo é stato sempre adibito a scuola con aule , ma la
costante perdita di unita a reso al momento non utilizzate le aule
stesse, anche se ancora quasi del tutto adibite allo scopo. Al momento
i locali sono utilizzati dall’Ente quale deposito del materiale della
scuola ed altro.

Dal punto di vista strutturale I'edificio é stato progettato e realizzato
con la prima normativa sismica intervenuta in Italia , e seppure sia ad
oggi molto datata nelle tecniche di calcolo e nelle prescrizioni di
realizzazione , dal punto di vista normativo la scuola non necessita di

ulteriore adeguamento. La legge finanziaria 2008 ha sancito che tali



tipi di edifici possanio esimersi dalle verifiche previste dall'art. 2
delllOPCM 3274 e s.m.i.

L'analisi della struttura eseguita per la realizzazione del presente
progetto non ha manifestato vulnerabilita palesi , né si sono rilevati
danni di ordine strutturale per cui si debba intervenire con una verifica

puntuale o complessiva.

Interventi

La struttura perimetrale dell’edificio non e mai stata oggetto di
intervento; 1’edificio ¢ realizzato con struttura portante intelaiata in c.a
con tamponatura doppia in laterizio forato e camera d’aria interna, il
tutto per uno spessore complessivo di circa 30/32 cm. Le pareti
perimetrali non presentano alcun isolamento e tutti i ponti termici non
sono corretti e dunque non protetti.

Gli infissi perimetrali sono in alluminio senza taglio termico di
spessore di circa S0mm, con vetro con camera d’aria di circa 12mm
complessivi. Le finestre anteriori sono dotate di tapparelle, mentre le
restanti non hanno alcuna schermatura.

Le pareti perimetrali verso il terreno sono in calcestruzzo e anch’esse
non hanno alcuna coibentazione ed & presumibile che non sia presente
nemmeno una impermeabilizzazione, viste le infiltrazioni che si
hanno in piu punti,

L’edificio risulta dotato di 4 impianti termici , di cui solamente quello
che alimenta l'ultimo piano € di recente installazione, mentre gli altri
sono di circa 15/18 anni; in particolare il piano terra & dotato di due
distinti impianti che vanno a fornire calore alle due diverse unita
didattiche, primaria e secondaria. Gli impianti sono di tipo
tradizionale alimentati a gpl con rendimenti delle macchine molto

scarsi.



Il progetto prevede di rendere maggiormente efficiente dal punto di
vista energetico D’edificio per raggiungere almeno una classe
energetica “C” , si riesce in questo attraverso la coibentazione
perimetrale mediante la realizzazione del “cappotto isolante” e la
sostituzione degli infissi perimetrali mettendo in opera infissi di classe
“A” certificati, compreso controtelaio e sotto-bancale in polistirene.
L’intervento ha lo scopo di rendere energicamente piu efficiente il
complesso edilizio che attualmente presenta notevoli dispersioni e
dunque un alto costo di gestione; nel contempo aumentera anche la
qualita degli ambienti e del loro uso per mezzo delle nuove
finestrature che garantiranno un notevole abbattimento acustico dei
rumori esterni. Anche dal punto di vista del raffrescamento si otterra
un incremento di efficienza in quanto si passera da un tempo di
sfasamento delle pareti di circa 2h a circa 10/11h.

L’intervento sara condotto sulle pareti perimetrali con posa di
materiale isolante sulla facciata esterna; anche sul solaio di sottotetto
verra aggiunto dell'isolante rispetto all'attuale strato presente di lana di
vetro. La riqualificazione sara completata dalla sostituzione delle
caldaie a servizio della scuola al piano terra della mensa e al piano
primo per la primaria e la secondaria . Le nuove caldaie saranno a
condensazione con potenza modulante e saranno anche collocate in
box idoneo per consentirne la protezione dal gelo.

La sostituzione delle finestre consente di rendere idoneo l'edificio alla
norma antinfortunistica infatti le vetrate attuali non rispettano le

norme antinfortunistica.

L’intervento sul perimetro esterno sara completato con la
realizzazione di impermeabilizzazione del tratto a terra delle pareti;
attualmente, come gia accennato, si hanno numerosi infiltrazioni al

locale seminterrato. Le attuali infiltrazioni sono dettate dalla



mancanza di qualsiasi impermeabilizzazione; per cui si e prevista la
realizzazione di un drenaggio a ridosso dell’edificio e la posa di una
guaina impermeabilizzante. 1l drenaggio consentira comunque di
allontanare la maggior quantita di acqua possibile, che unitamente al
nuovo marciapiede permettera di ridurre al minimo il contatto delle

acque al perimetro dell'edificio.

La scuola presenta delle barriere architettoniche fra i vari livelli; in
considerazione che in questo periodo il piano primo non risulta
utilizzato per mancanza di alunni la necessita si restringe al
collegamento fra le aule e la mensa del piano seminterrato.
Attualmente 1’unico percorso idoneo si ha sull’esterno dell’edificio;
’attuale situazione si va a risolvere con l'installazione di un impianto
di servoscala fra i due primi livelli utilizzando il corpo scala verso
nord est. La scelta e ricaduta sul servoscala piuttosto che
sull'ascensore in quanto, visto il ridotto numero di utenti la scelta
risulta sicuramente raggiungere l'obbiettivo prefisso con minori costi

di realizzazione e soprattutto minori costi di gestione.

Il progetto prevede la parziale demolizione dei locali antibagno per
migliorare gli spazi distributivi in quanto si devono eliminare delle
interferenze di flusso che si vengono a realizzare sulle vie di uscita di

emergenza.

Un ulteriore aspetto che viene affrontato dal progetto € la messa in
sicurezza dell’edificio nei suoi impianti e attrezzature. Per quanto
riguarda le finestrature si ¢ gia precedentemente descritto I’ intervento;
ulteriore intervento riguarda I’impianto elettrico; gli interventi
necessari all’impianto sono legati in particolare alla divisione delle
linee, al potenziamento dei strumenti di protezione e la sostituzione

delle lampade presenti che si presentano fuori norma.



Il progetto prevede inoltre di mettere a norma anche i presidi
antincendio presenti che non risultano piu in linea con la norma
attuali, in particolare le porte Rei di compartimentazione delle scale e
I maniglioni antipanico presenti; il progetto prevede anche di integrare
I’1lluminazione di emergenza e la segnaletica di sicurezza sulle vie di

fuga; la protezione dei radiatori contro gli urti.

Un ulteriore aspetto che si affronta sono la sistemazione del ssistema
di raccolta delle acque piovane che presenta in numerosi punti
infiltrazioni sul cornicione. Il progetto prevede di porre in opera una
nuova guaina in PVC in modo da raggiungere lo scopo voluto per un

periodo sufficientemente lungo.

| progettisti
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