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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
ALLESTIMENTO (ShCat 1)
1/1 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
P0O03 CANALIZZAZIONI E STRUTTURE SuU
FACCIATE E TERRAZZI
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 1 - ALLESTIMENTO
pavimento terrazzi 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°000,00 1°000,00
2/2 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati.
02.05.001* |Alles ... | lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal
.001 piano di campagna
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 1 - ALLESTIMENTO
est 42,50 10,720 455,60
ovest 42,50 8,000 340,00
timpani ovest 2,00 8,00 2,000 32,00
terrazzo sopra palestra 12,90 2,000 25,80
terrazzo spra bagni elementare 6,00 2,000 12,00
nord 211,00
sud 175,00
sporgenza lato ovest palestra 9,563 5,500 52,42
sporgenza lato ovest palestra 3,65 4,500 16,43
sporgenza lato ovest elementare 3,65 5,500 20,08
sporgenza lato ovest elementare 3,65 4,500 16,43
SOMMANO m2 1°356,76 16,63 22'562,92
3/3 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di
02.05.007* |ponteggi meta ... rni In tubi e giunti valutati a
.005 giunto per H finoa 10.0 m
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 1 - ALLESTIMENTO
Vedivoce n° 2 [m2 1°356,76] 3,00 4°070,28
SOMMANO cad 4°070,28 0,75 3°052,71
4/4 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o
02.05.013* |pannelli in ... er eventuali sfridi, tagli e chioderie
delle parti lignee.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 1 - ALLESTIMENTO
ingresso scuola 15,00 3,000 45,00
grage 20,00 3,000 60,00
SOMMANO m? 105,00 14,81 1'555,05
5/5 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
02.05.012* |schermatura ... rasporto del materiale di risulta
alla pubblica discarica.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 1 - ALLESTIMENTO
come ponteggio 1'356,76
SOMMANO m2 1°356,76 4,88 6°620,99
6/114 Trasporto a qualsiasi distanza nellambito del
18.01.010* |cantiere o ... sarelativa al pieno funzionamento del
A RIPORTARE 34°791,67

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

34°791,67

717
02.03.004*
.001

8/8
17.01.003*
.001

9/42
03.01.009

10/43
17.03.029.00
1

11/44
17.03.030.00
1

12/45
03.01.002*
.001

mezzo di trasporto.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 1 - ALLESTIMENTO
trasporto materiali di risulta

SOMMANO m?3

OPERE PERIMETRO EDIFICIO (SbCat 2)

Demoalizione di calcestruzzo armato. Demoalizione
totale o ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di
mezzo meccanico.

Cat 1 - Demolizioni

SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
marciapiede esterno *(lung.=127,00-21)

SOMMANO m?3

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla
profondita di m 1,50.

Cat 1 - Demolizioni

SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO

per drenaggio esterno e allargamento marciapiede
*(lung.=127,00-20)

SOMMANO m?3

Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o
pietrame calc ... per dare |'opera finita. E' escluso
l'assestamento a mano.

Cat 2 - Lavori edili

SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO

per drenaggio esterno *(lung.=127,00-40)

SOMMANO m?3

Tubo drenante per interventi oltre la profondita di
m 4. quanto occorre per dare il lavoro finito.
Diametro mm 80.

Cat 2 - Lavori edili

SbhCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
perimetro

SOMMANO m

Compenso per tubo drenante rivestito con calza.
Compenso ... ontinuo di massa aerica di circa g/
m? 140. Diametro mm 80.

Cat 2 - Lavori edili

SbhCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO

Vedi voce n° 43 [m 127,00]

SOMMANO m

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato.
Massetto di ... occorre per dare I'opera finita. Per
spessori finoacm 7.

Cat 2 - Lavori edili

SbhCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
marciapiede superiore esterno *(lung.=127,00-19)

106,00

107,00

87,00

127,00

108,00

1,000

1,400

1,200

1,200

350,000

0,150

1,000

0,500

350,00

350,00

15,90

15,90

149,80

149,80

52,20

52,20

127,00

127,00

127,00

127,00

129,60

4,02

89,85

6,22

48,64

8,61

1,83

1°407,00

1428,62

931,76

2°539,01

1°093,47

232,41

A RIPORTARE

129,60

42°423,94

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 129,60 42742394
SOMMANO m? 129,60 18,79 2°435,18
13/46 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
03.04.003* |elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
marciapiede esterno @6 20x20 127,00 1,200 2,290 349,00
SOMMANO kg 349,00 1,87 652,63
14147 Casseforme. Fornitura e posa in opera di
03.03.020* |casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi
.001 rovesce, cordali, platee etc.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
massetto *(lung.=127-19) 108,00 0,150 16,20
SOMMANO m? 16,20 25,53 413,59
15/48 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
03.03.003* |carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le
.001 costruzioni. Rck 30 Mpa
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
marciapiede superiore esterno *(lung.=127,00-19) 108,00 1,200 0,150 19,44
SOMMANO m3 19,44 139,18 2°705,66
16/49 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in
03.03.019* |opera mediante pompa autocarrata.
.004 Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
Vedivoce n° 48 [m3 19,44] 19,44
SOMMANO m3 19,44 16,62 323,09
17/50 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di
04.01.009.00 |qualsias ... urature in pietrame e/o conglomerati
3 cementizi non armati.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
marciapiede esterno *(par.ug.=4*(127-19)) 432,00 0,10 43,20
SOMMANO m x cm 43,20 21,99 949,97
18/51 Membrana elastomerica con armatura in velo-
07.01.006.00 |vetro. Membran ... anto altro occorre per dare
2 I'opera finita. Spessore mm 4.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
perimetro marciapiede *(lung.=127,00-19)*
(larg.=1,200+,2) 108,00 1,400 151,20
SOMMANO m?2 151,20 12,36 1°868,83
19/67 Isolante termico in polistirene espanso estruso
07.02.005.00 [con pelle ... anto occorre per dare I'opera finita.
A RIPORTARE 51°772,89

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 51°772,89
2 Densita di Kg/m3 33.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
Vedi voce n° 51 [m2 151,20] 151,20
SOMMANO m? 151,20 9,99 1'510,49
20/68 Finitura di pavimento industriale. Finitura di
06.04.039.00 [pavimento ... l'opera finita. Per traffico medio-
2 pesante, spessore mm 6.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
marciapiede esterno 127,00 1,200 152,40
SOMMANO m? 152,40 10,74 1'636,78
21/69 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres
06.04.008* |porcell ... le delle dimensioni di cm 20x30 con
.002 malta di allettamento.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
zoccolo perimetrale per 30cm di altezza 127,00 0,300 38,10
SOMMANO m? 38,10 34,16 1°301,50
22199 Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di
04.04.007 ess ... sola porzione di tetto in cui si € operato
effettivamente.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
per canale 2,00 41,00 1,000 82,00
per canale 4,00 4,00 1,000 16,00
SOMMANO m?2 98,00 33,58 37290,84
23/100 Manto di scorrimento. Manto di scorrimento con
07.01.045.00 |feltro di ... gni onere per dare l'opera finita. Con
1 feltro da g/m2 140.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
per canale laterale tetto 2,00 41,00 1,500 123,00
per canale 4,00 4,00 1,500 24,00
SOMMANO m? 147,00 2,84 417,48
24/101 Manto impermeabile in P.V.C per coperture
07.01.040.00 |praticabili o p ... altro occorre per dare l'opera
2 finita. Di spessore mm 1,5.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
per canale 2,00 41,00 1,500 123,00
per canale 4,00 4,00 1,500 24,00
SOMMANO m?2 147,00 23,36 37433,92
AULE (SbCat 3)
25/11 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I'onere
02.04.003* |per il ca ... avoro finito. In legno o plastica fissato a|
.003 mezzo di viti.
A RIPORTARE 637363,90

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA L
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63°363,90
Cat 1 - Demolizioni
SbhCat 3 - AULE
piano scuola corridoio *(lung.=32,35+2,5) 2,00 34,85 69,70
pilastri *(par.ug.=6*2) 12,00 0,50 6,00
aule *(lung.=6*4) 6,00 24,00 144,00
segreteria *(lung.=6+2,7) 2,00 8,70 17,40
SOMMANO m 237,10 1,42 336,68
26/19 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
02.04.008* |qualunque f ... e compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Cat 1 - Demolizioni
SbhCat 3 - AULE
porte REI 7,00 1,50 2,200 23,10
SOMMANO m?2 23,10 22,80 526,68
27130 Fornitura e posain opera di zoccolini battiscopa in
06.06.006* |legn ... ile 0 gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -
.005 10 cm circa.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 3 - AULE
piano scuola corridoio *(lung.=32,35+2,5) 2,00 34,85 69,70
pilastri *(par.ug.=6*2) 12,00 0,50 6,00
aule *(lung.=6*4) 6,00 24,00 144,00
segreteria *(lung.=6+2,7) 2,00 8,70 17,40
SOMMANO m 237,10 11,35 2°691,09
281740 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera,
12.01.002.00 |in tint ... initura dato a rullo; su pareti e soffitti
4 rasati a gesso.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 3 - AULE
piano scuola soffitto corridoio 32,40 2,500 81,00
pareti *(lung.=32,4+2,5) 2,00 34,90 3,000 209,40
aule soffitto 6,00 6,00 6,000 216,00
pareti *(lung.=6*4) 6,00 24,00 3,000 432,00
segreteria soffitto 6,00 2,700 16,20
pareti *(lung.=6+2,7) 2,00 8,70 3,000 52,20
bagni alunni soffitto 2,00 2,50 2,200 11,00
pareti *(lung.=2,5+2,5+2,2+2,2) 2,00 9,40 3,000 56,40
bagni alunni soffitto 4,00 1,50 1,200 7,20
pareti *(lung.=1,5+1,2+1,2+1,2) 4,00 5,10 3,000 61,20
bagni professori soffitto corridoio 2,00 3,75 1,300 9,75
pareti *(lung.=3,75+1,3+3,75+1,3) 2,00 10,10 3,000 60,60
antibagni soffitto 2,00 2,65 1,800 3,000 28,62
antibagni pareti *(lung.=2,65+1,8+2,65+1,8) 2,00 8,90 3,000 53,40
bagni soffitto 8,00 1,65 1,000 13,20
pareti *(lung.=1,65+1+1,65+1) 8,00 5,30 3,000 127,20
palestra soffitto 12,20 5,700 69,54
pareti *(lung.=12,2+12,2+5,7+5,7) 35,80 3,000 107,40
scala soffito e rampe *(par.ug.=2,00*3) 6,00 6,10 3,750 137,25
pareti *(lung.=6,1+6,1+3,75+3,75)*(H/peso=3+3+
3) 2,00 19,70 9,000 354,60
Parziale m2 2°104,16
parete ovest piano primo 28,00 3,000 84,00
parete est piano primo 40,00 3,000 120,00
parete esterna refettorio *(lung.=21+8,6) 29,60 3,000 88,80
a detrarre rivestimento bagni -161,60
Parziale m2 131,20
A RIPORTARE 2'235,36 66°918,35

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'235,36 66°918,35
Sommano positivi m2 2°396,96
Sommano negativi m2 -161,60
SOMMANO m?2 2'235,36 6,80 15°200,45
29/57 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in
03.02.017* |blo ... onatura con o senza incastro (con certificato
.002 di origine).
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 3 - AULE
per restringimento porte REI 7,00 0,30 0,150 2,150 0,68
SOMMANO m?3 0,68 214,73 146,02
30/58 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili
04.03.015 i ... tre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 3 - AULE
per restringimento porte REI *(par.ug.=7,00*2) 14,00 0,30 2,150 9,03
SOMMANO m?2 9,03 33,58 303,23
31/59 Porta antincendio ad un battente costruita su
16.02.002.00 |misura, omo ... 1300 x 2150 (mm). Quota fissa
3 per ciascuna porta REI 120.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 3 - AULE
porte REI 6,00
SOMMANO cad 6,00 288,64 1'731,84
32/71 Accessori per porte antincendio da conteggiare
16.02.007.00 |come sowra ... collegamenti elettrici. Maniglione
3 antipanico tipo a leva.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 3 - AULE
7,00
SOMMANO cad 7,00 215,48 1508,36
33/72 COPRITERMOSIFONE CON STRUTTURA IN
P0OO7 POLIPROPILENE
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 3 - AULE
22,00 1,50 1,000 33,00
SOMMANO m2 33,00 105,00 37465,00
34798 Fornitura e posa in opera di elevatore di piano per
PO10 scale (servoscala) come da specifica di capitolato
Cat4 - IMPIANTI
SbhCat 3 - AULE
1,00
SOMMANO cadauno 1,00| 12°500,00 12°500,00
35/103 Isolante in lana di roccia ad alta densita
P014 accoppiato con ... meccanici.
Per spessore complessivo di cm 10+cartongesso.
Cat 2 - Lavori edili
A RIPORTARE 101°773,25

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 101°773,25
SbhCat 3 - AULE
isolamento locale sotto palestra 95,000 95,00
isolamento parete garage/cucina 8,70 3,000 26,10
isolamento soffitto garage/aule 185,000 185,00
SOMMANO m2 306,10 23,00 7°040,30
36/111 Demoalizione di murature. Demolizione di muratura
02.03.002* |di tufo, ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di
.001 mezzo meccanico.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 3 - AULE
PER APERTURA NUOVA PORTA 1,20 0,300 2,400 0,86
SOMMANO m?3 0,86 55,41 47,65
37/112 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in
04.01.035 elementi ... opera finita. Misurazione al m2 in
proiezione orizzontale.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 3 - AULE
1,50 0,300 0,45
SOMMANO m? 0,45 380,98 171,44
38/113 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili
04.03.015 i ... tre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 3 - AULE
(lung.=2,40*2+1,20) 2,00 6,00 0,300 3,60
SOMMANO m?2 3,60 33,58 120,89
39/122 Asportazione in profondita del calcestruzzo
04.01.016 ammalorato. A ... e compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 3 - AULE
PER COLONNE INTERNE ED ESTERNE 10,000 2,000 20,00
SOMMANQO m2xcm 20,00 5,69 113,80
40/ 123 Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia
04.01.017 superficia ... e compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 3 - AULE
Vedi voce n°® 122 [m2xcm 20,00] 20,00
SOMMANO m?2 20,00 10,68 213,60
41/124 Trattamento a mano dei ferri del cemento armato
04.01.018 per inibi ... e di struttura di cui si trattano le
armature considerate.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 3 - AULE
Vedi voce n°® 122 [m2xcm 20,00] 20,00
SOMMANO m?2 20,00 24,73 494,60
A RIPORTARE 109°975,53

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 109°975,53
42 /125 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica,
03.03.025*  |premiscel ... ola d'arte. Sono escluse le eventuali
armature metalliche.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 3 - AULE
Vedi voce n°® 122 [m2xcm 20,00] 0,030 0,60
SOMMANO m3 0,60 2°838,07 1'702,84
IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 4)
43 /73 Interruttore automatico magnetotermico,
15.06.001* |caratteristica C, ... uota di carpenteria. Unipolare+
.005 N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N
Cat4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
luce sala 1,00
luce ripostiglio 1,00
prese ripostiglio 1,00
PER QUADRETTI *(par.ug.=6+1) 7,00 7,00
PER QUADRETTI *(par.ug.=4+2) 6,00 6,00
2,00
SOMMANO cad 18,00 48,98 881,64
44174 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC.
15.04.006* |Linea e ... : le canalizzazioni e le scatole di
.011 derivazione. 1x 10 mm?
Cat4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
QUADRO DI PIANO 1 3,00 40,00 120,00
QUADRO DI PIANO 2 3,00 38,00 114,00
SOMMANO m 234,00 3,04 711,36
45/75 Interruttore differenziale magnetotermico,
15.06.007* |caratteristica ... quota di carpenteria. Bipolare da
.002 40 a 63A con Id: 0.03A.
Cat4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
2,00
SOMMANO cad 2,00 152,67 305,34
46 /76 Centralino tipo d'appartamento incassato a parete
15.06.022*  |IP40. C ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Da
.004 13 a 24 moduli.
Cat4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
QUADRETTI 2,00
SOMMANO cad 2,00 70,70 141,40
47177 Cronotermostato ambiente con doppio livello di
13.19.002* |temperatur ... gamenti elettrici. Con orologio
.001 programmeatore giornaliero.
Cat4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
termostati 2,00
SOMMANO cad 2,00 118,18 236,36
A RIPORTARE 1137954,47

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA L
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1137954,47
48 /78 Plafoniera di emergenza con grado di protezione
15.08.017* |IP40. Pla ... ro occorre per dare l'opera finita.
.003 1x8W (solo emergenza).
Cat4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=3+1+1+3) 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 118,89 951,12
49/79 Plafoniera di emergenza con grado di protezione
15.08.017* |IP40. Pla ... o occorre per dare l'opera finita.
.005 1x11W (solo emergenza).
Cat4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=1+3+3+1) 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00 111,09 888,72
50/80 Plafoniera di emergenza con grado di protezione
15.08.017* |IP40. Pla ... dare l'opera finita. 1x24W (solo
.012 emergenza 1h autonomia).
Cat4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 149,15 596,60
51/81 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC.
15.04.006* |Linea e ... i: le canalizzazioni e le scatole di
.013 derivazione. 1x 4 mm?2
Cat4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
SDOPPIAGGIO LINEE AULE *(lung.=15+10) 3,00 25,00 75,00
SOMMANO m 75,00 1,66 124,50
52182 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC.
15.04.006* |Linea e ... : le canalizzazioni e le scatole di
.014 derivazione. 1x2,5 mm?
Cat4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
(lung.=15+10) 3,00 25,00 75,00
SOMMANO m 75,00 1,49 111,75
53/83 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in
16.01.025.00 |custodi ... altro occorre per dare il lavoro finito.
3 Con martelletto.
Cat4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
PULSANTE DI SGANCIO INGRESSO 1,00
PULSANTE DI SGANCIO MENSA 1,00
SOMMANO cad 2,00 69,72 139,44
54 /84 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC.
15.04.006* |Linea e ... : le canalizzazioni e le scatole di
.015 derivazione. 1x1,5 mm?
Cat4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
PER PULSANTE DI SGANCIO INGRESSO 3,00 40,00 120,00
A RIPORTARE 120,00 116°766,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120,00 116°766,60
PER PULSANTE DI SGANCIO MENSA 3,00 30,00 90,00
SOMMANO m 210,00 0,76 159,60
55/85 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la
15.01.002* |linea d ... e comandato direttamente dal quadro o
.001 derivato (semplice).
Cat4 - IMPIANTI
SbhCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
illuminazione terrazzo 2,00
illuminazione esterna 5,00
SOMMANO cad 7,00 47,34 331,38
56 / 86 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo
15.08.002* |metallico ... o occorre per dare il lavoro finito. Con
.001 lampada max 100W.
Cat4 - IMPIANTI
SbhCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
illuminazione terrazzo 2,00
SOMMANO cad 2,00 58,05 116,10
57187 Proiettore per lampada a scarica. Proiettore per
15.08.014* |lampada ... er dare il lavoro finito. Con lampada
.010 JM 250W asimmetrica.
Cat4 - IMPIANTI
SbhCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
illuminazione esterna 5,00
SOMMANO cad 5,00 268,33 1341,65
58 /88 Interruttore differenziale magnetotermico,
15.06.007* |caratteristica ... a quota di carpenteria. Bipolare da
.001 6 a 32A con Id: 0.03A.
Cat4 - IMPIANTI
SbhCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
1,00
SOMMANO cad 1,00 130,06 130,06
59/89 Centralino in resina da parete con grado di
15.06.021* |protezione IP ... ltro occorre per dare il lavoro
.002 finito. Da 13 a 24 moduli.
Cat4 - IMPIANTI
SbhCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
quadretto esterno 1,00
SOMMANO cad 1,00 81,03 81,03
60/90 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la
15.01.002* |linea d ... e comandato direttamente dal quadro o
.001 derivato (semplice).
Cat4 - IMPIANTI
SbhCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
per lampade emergenza 20,00
SOMMANO cad 20,00 47,34 946,80
61/91 Plafoniera di emergenza con grado di protezione
15.08.017* |IP40. Pla ... uanto altro occorre per dare l'operal
A RIPORTARE 119°873,22
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DIMENSIONI IMPORTI
?Z’Sﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 119°873,22
.004 finita. 1X8W (S. A.).
Cat 4 - IMPIANTI
SbhCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
8,00
SOMMANO cad 8,00 151,81 1'214,48
62 /92 Plafoniera di emergenza con grado di protezione
15.08.017* |IP40. Pla ... o occorre per dare l'opera finita.
.005 1x11W (solo emergenza).
Cat4 - IMPIANTI
SbhCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
11,00
SOMMANO cad 11,00 111,09 1'221,99
63/93 Plafoniera di emergenza con grado di protezione
15.08.017* |IP40. Pla ... corre per dare l'opera finita. 1x24W
.010 (S. A. 1h autonomia).
Cat 4 - IMPIANTI
SbhCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
4,00
SOMMANO cad 4,00 181,40 725,60
64 /94 Rimozione di corpo illuminante
P008 Cat 4 - IMPIANTI
SbhCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=30+6+9) 45,00 45,00
SOMMANO cadauno 45,00 10,00 450,00
65/95 Plafoniera con corpo in  padlicarbonato
15.08.003* |autoestinguente o i ... altro occorre per dare il
.001 lavoro finito. Esecuzione 2x58W.
Cat 4 - IMPIANTI
SbhCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
per aule 30,00
palestra 6,00
SOMMANO cad 36,00 102,43 37687,48
66 /96 Plafoniera con corpo in  padlicarbonato
15.08.003* |autoestinguente o i ... altro occorre per dare il
.002 lavoro finito. Esecuzione 2x36W.
Cat4 - IMPIANTI
SbhCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
scale 6,00
bagni 9,00
SOMMANO cad 15,00 85,04 1°275,60
67197 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente
15.02.006* |IP44. Pre ... mpreso quanto occorre per dare il
.002 lavoro finito. 2P+T 32A.
Cat 4 - IMPIANTI
SbhCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
servoscala 1,00
SOMMANO cad 1,00 67,89 67,89
A RIPORTARE 128°516,26

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone




pag. 12

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 128°516,26
BAGNI (ShCat 5)
68/13 Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
02.03.011* |Demolizione di p ... timenti in piastrelle di gres, di
.003 ceramica, di cotto, etc.
Cat 1 - Demolizioni
SbhCat 5 - BAGNI
bagni vicino palestra e professori e elementari *
(par.ug.=4,00+4) 8,00 1,65 0,750 9,90
anti bagni *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 1,650 28,05
rivestimenti bagni vicino palestra e professori *
(par.ug.=4,00+4)*(lung.=1,65+,9) 8,00 2,55 2,000 40,80
anti bagni *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 1,000 17,00
SOMMANO m? 95,75 15,00 1°436,25
69/15 Demoalizione di massetto. Demolizione di massetto
02.03.006* |elo sott ... corre per dare il lavoro finito. Per
.001 spessori finoacm 8.
Cat 1 - Demolizioni
SbhCat 5 - BAGNI
bagni vicino palestra e professori e elementari *
(par.ug.=4,00+4) 8,00 1,65 0,900 11,88
anti bagni *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 1,850 31,45
SOMMANO m? 43,33 13,95 604,45
701/17 Demoalizione di murature. Demolizione di muratura
02.03.002* |di tufo, ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di
.001 mezzo meccanico.
Cat 1 - Demolizioni
SbhCat 5 - BAGNI
bagni scuola *(lung.=1,3+1) 2,00 2,30 0,200 3,000 2,76
SOMMANO m?3 2,76 55,41 152,93
71/18 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
02.04.009* |riscaldamento. Ri ... e compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Cat 1 - Demolizioni
SbhCat 5 - BAGNI
bagni lato palestra lavandini 16,00
vasi *(par.ug.=4+4) 8,00 8,00
SOMMANO cad 24,00 27,38 657,12
72123 Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori.
03.02.022*  |Muratur ... tre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
per bagni 2,00 3,75 3,000 22,50
SOMMANO m? 22,50 23,24 522,90
73124 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in
03.02.017* |blo ... onatura con o senza incastro (con certificato
.002 di origine).
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
maggior spessore per muro scale 2,00 3,75 0,120 3,000 2,70
A RIPORTARE 2,70 131°889,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA L
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,70 131°889,91
SOMMANO m?3 2,70 214,73 579,77
74125 Materassino in lana di vetro o di roccia
07.02.012.00 |Materassino in per dare l'opera finita.
4 Spessore cm 6 in lana di roccia.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
maggior spessore per muro scale 3,75 3,000 11,25
SOMMANO m? 11,25 9,23 103,84
75126 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno
09.01.013.00 |di A ... Per lalarghezza del controtelaio da mm 86
2 fino a mm 100.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
bagni 4,00
SOMMANO cad 4,00 43,51 174,04
76127 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco
06.01.008* |pronto ... altro occorre per dare l'opera finita. A
.001 base di cemento.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
per bagni *(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,75 3,000 45,00
maggior spessore per muro scale *(par.ug.=2*2) 4,00 3,75 3,000 45,00
SOMMANO m2 90,00 16,29 1°466,10
77128 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili
04.03.015 i ... tre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
porzioni dove tolto rivestimento
rivestimenti bagni vicino palestra e professori *
(par.ug.=4,00+4)*(lung.=1,65+,9) 8,00 2,55 2,000 40,80
SOMMANO m2 40,80 33,58 1370,06
78/31 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia
03.01.001* |e cement ... occorre per dare l'opera finita. Per
.001 spessori finoacm 7.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
bagni vicino palestra e professori e elementari *
(par.ug.=4,00+4) 8,00 1,65 0,750 9,90
anti bagni *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 1,650 28,05
rivestimenti bagni vicino palestra e professori *
(par.ug.=4,00+4)*(lung.=1,65+,9) 8,00 2,55 2,000 40,80
anti bagni *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 1,000 17,00
SOMMANO m? 95,75 13,85 1°326,14
79132 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres
06.04.008* |porcell ... le delle dimensioni di cm 20x30 con
.002 malta di allettamento.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
bagni vicino palestra e professori e elementari *
A RIPORTARE 136°909,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 136°909,86
(par.ug.=4,00+4) 8,00 1,65 0,750 9,90
anti bagni *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 1,650 28,05
rivestimenti bagni vicino palestra e professori *
(par.ug.=4,00+4)*(lung.=1,65+,9) 8,00 2,55 2,000 40,80
anti bagni *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 1,000 17,00
SOMMANO m? 95,75 34,16 37270,82
80/33 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta
06.02.003* |bianca. F ... delle dimensioni di cm 20x20 (Con
.003 malta di allettamento).
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
pareti bagni *(par.ug.=4+4)*(lung.=1,65+1,65+,8+
,8) 8,00 4,90 2,000 78,40
antibagno *(par.ug.=2+2)*(lung.=1,63+1,63+2,63+
2,63) 4,00 8,52 2,000 68,16
SOMMANO m? 146,56 47,80 7°005,57
81/34 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per
14.02.001* |appar ... ciata - diametro minimo della tubazione di
.013 scaricomm 110.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
8,00
SOMMANO cad 8,00 113,44 907,52
82/35 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso
14.02.008* |igienico in ... a a parte. A pavimento con cassetta
.002 a parete o ad incasso.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
bagni 8,00
SOMMANO cad 8,00 279,04 2'232,32
83/36 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta
14.02.009* |di scar ... e compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
bagni 8,00
SOMMANO cad 8,00 159,29 1'274,32
84 /37 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per
14.02.001* |appar ... a tubazione d'adduzione acqua calda e
.001 fredda mm 15 (1/2").
Cat 4 - IMPIANTI
SbhCat 5 - BAGNI
8,00
SOMMANO cad 8,00 206,18 1°649,44
85/38 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in
14.02.002* |porcellana ve ... di cm 61 e 58x47 con tolleranze
.003 in meno o in piu dicm 2.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
antibagno 8,00
A RIPORTARE 8,00 1537249,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
. ’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA L
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,00 153°249,85
SOMMANO cad 8,00 130,66 1°045,28
86/39 Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo
14.04.005* |per lavabo in ... per dare il lavoro finito. Scarico
.001 con comando a pistone.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
antibagno 8,00
SOMMANO cad 8,00 83,14 665,12
87/110 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PORTE
P002 Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 5 - BAGNI
per bagni 12,00
SOMMANO cadauno 12,00 34,00 408,00
TERRAZZI| (SbCat 6)
88/12 Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
02.03.011* |Demolizione di p ... timenti in piastrelle di gres, di
.003 ceramica, di cotto, etc.
Cat 1 - Demolizioni
SbhCat 6 - TERRAZZI
pavimento terrazzi 95,00
pavimento terrazzi 6,30 3,600 22,68
SOMMANO m? 117,68 15,00 1°765,20
89/14 Demoalizione di massetto. Demolizione di massetto
02.03.006* |elo sott ... corre per dare il lavoro finito. Per
.001 spessori finoacm 8.
Cat 1 - Demolizioni
SbhCat 6 - TERRAZZI
pavimento terrazzi 95,00
pavimento terrazzi 6,30 3,600 22,68
SOMMANO m? 117,68 13,95 1°641,64
90/16 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate
02.04.013* |in ... e compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Cat 1 - Demolizioni
SbhCat 6 - TERRAZZI
terrazzi *(lung.=28+6,3+3,6) 37,90 1,000 37,90
SOMMANO m? 37,90 24,49 928,17
91/52 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA
P006 LIQUIDA
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 6 - TERRAZZI
pavimento terrazzi 95,00
pavimento terrazzi 6,30 3,600 22,68
SOMMANO mq 117,68 22,00 2°588,96
92/53 Isolante in pestirene estruso ad alta densirda tipo
A RIPORTARE 162°292,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 162°292,22
PO13 “Isol ... ornitura e posa in opera come da scheda
tecnica. Per cm 10
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 6 - TERRAZZ
pavimento terrazzi 95,00
pavimento terrazzi 6,30 3,600 22,68
SOMMANO m2 117,68 20,00 2°353,60
93/54 Compenso all'isolante termico in palistirene
07.02.006.00 |espanso estr ... struso con pelle, per ogni cm in
1 piu. Densita di Kg/m?3 28
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 6 - TERRAZZ
fino a 12cm *(par.ug.=117,68*10) 1176,80 1°176,80
SOMMANO m2 1°176,80 2,62 3°083,22
94 /55 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia
03.01.001* |e cement ... occorre per dare l'opera finita. Per
.001 spessori finoacm 7.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 6 - TERRAZZ
pavimento terrazzi 95,00
pavimento terrazzi 6,30 3,600 22,68
SOMMANO m2 117,68 13,85 1'629,87
95/70 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres
06.04.008* |porcell ... le delle dimensioni di cm 20x30 con
.002 malta di allettamento.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 6 - TERRAZZ
pavimento terrazzi 95,00
pavimento terrazzi 6,30 3,600 22,68
SOMMANO m? 117,68 34,16 4°019,95
96/119 Manufatti in acciaio per strutture metalliche
11.01.005.00 |secondarie. ... a parte. Con profilati a freddo
1 (compresi pressopiegati).
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 6 - TERRAZZ
PER RINGHIERA H110 *(lung.=9,50+12,30+
5,90) 27,70 30,000 831,00
(lung.=6,40+3,6) 10,00 30,000 300,00
ANCORAGGI 30,00 0,200 6,00
SOMMANO kg 1137,00 2,98 3388,26
97/120 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di
11.02.011.00 |opere in f ... | lavoro finito. Per immersione di
4 lamiere e tubi leggeri.
Cat 2 - Lavori edili
SbhCat 6 - TERRAZZ
Vedivoce n° 119 [kg 1"137,00] 1137,00
SOMMANO kg 1137,00 0,86 977,82
98/121 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di
12.03.003.00 [finit ... finita. Con due strati di pittura sintetica
A RIPORTARE 177°744,94
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17774494
7 all'alluminio.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 6 - TERRAZZI
(lung.=9,50+12,30+5,90) 1,30 27,70 1,100 39,61
(lung.=6,40+3,6) 1,30 10,00 1,100 14,30
SOMMANO m? 53,91 14,21 766,06
EFFIC ENERGETICO (ShCat 7)
99/6 Demoalizione di intonaco. Demolizione di intonaco
02.03.010* |di quals ... e compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
prospetto nord *(par.ug.=161,00%,5) 80,50 80,50
prospetto sud *(par.ug.=161*,25) 40,25 40,25
prospetto ovest *(par.ug.=291*,255) 74,21 74,21
prospetto est *(par.ug.=381*,25) 95,25 95,25
SOMMANO m? 290,21 13,04 3'784,34
100/9 Smontaggio e rimozione di canali di gronda.
02.04.010* |Smontaggio e ... € compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
canali dei terrazzi ovest *(lung.=9,5+12,5+5,9) 27,90 27,90
canali dei terrazzi ovest *(lung.=3,6+6,3) 9,90 9,90
scossalina tetto est 40,50 40,50
scossalina tetto ovest 42,15 42,15
nord sud 2,00 15,50 31,00
corpi in aggetto ovest 2,00 3,60 7,20
sporgenza cornicione 2,00 2,00 4,00
SOMMANO m 162,65 3,34 543,25
101/10 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali.
02.04.011* |Smontaggi ... e compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest *(lung.=6,90+2+2) 2,00 10,90 21,80
est 3,00 10,00 30,00
nord 8,00 8,00
sud 8,00 8,00
SOMMANO m 67,80 2,01 136,28
102 /20 Demoalizione di murature. Demolizione di muratura
02.03.002* |di tufo, ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di
.001 mezzo meccanico.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
finestre ovest *(H/peso=,1+,1+,15) 13,00 1,20 0,300 0,350 1,64
(lung.=1,2+,1+,1+,15) 13,00 1,55 0,300 6,05
ovest piano secondo terrazzi
2,00 1,20 0,300 0,350 0,25
(lung.=1,2+,1+,1+,15) 2,00 1,55 0,300 0,350 0,33
ovest piano terra
6,00 1,20 0,300 0,350 0,76
(lung.=1,2+,1+,1+,15) 6,00 1,55 0,300 0,350 0,98
ovest piano terra ingresso
A RIPORTARE 10,01 182°974,87
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,01 182'974,87
2,40 0,300 0,350 0,25
(lung.=2,4+,35) 2,75 0,300 0,350 0,29
ovest piano terra uscita scale
2,00 1,50 0,300 0,350 0,32
(lung.=1,5+,35) 2,00 1,85 0,300 0,350 0,39
ovest piano terra palestra
1,20 0,300 0,350 0,13
(lung.=0,6+,35) 0,95 0,300 0,350 0,10
ovest piano terra palestra
4,60 0,300 0,350 0,48
(lung.=1,5+,35) 1,85 0,300 0,350 0,19
bagni professori
6,00 0,60 0,300 0,350 0,38
(lung.=,6+,35) 6,00 0,95 0,300 0,350 0,60
ovest
2,00 0,40 0,300 0,350 0,08
(lung.=,4+,35) 2,00 0,75 0,300 0,350 0,16
nord mensa
1,15 0,350 0,300 0,12
(lung.=1,2+,35) 1,55 0,300 0,300 0,14
nord
3,00 0,55 0,350 0,300 0,17
(lung.=1+,35) 3,00 1,35 0,300 0,300 0,36
nord
4,00 0,70 0,350 0,300 0,29
(lung.=,7+,35) 4,00 1,05 0,300 0,300 0,38
sud bagni
4,00 0,70 0,350 0,300 0,29
(lung.=,7+,35) 4,00 1,05 0,300 0,300 0,38
est secondo piano
18,00 1,20 0,350 0,300 2,27
(lung.=1,2+,35) 15,00 1,55 0,300 0,300 2,09
est
1,80 0,350 0,300 0,19
(lung.=,5+,35) 0,85 0,300 0,300 0,08
est
6,00 4,55 0,350 0,300 2,87
(lung.=1,4+,35) 6,00 1,75 0,300 0,300 0,95
est
1,35 0,350 0,300 0,14
(lung.=1,4+,35) 1,75 0,300 0,300 0,16
est
3,00 1,50 0,350 0,300 0,47
(lung.=2,2+,35) 3,00 2,55 0,300 0,300 0,69
est
3,00 1,20 0,350 0,300 0,38
(lung.=,7+,35) 3,00 1,05 0,300 0,300 0,28
est
4,55 0,350 0,300 0,48
(lung.=1,4+,35) 1,75 0,300 0,300 0,16
SOMMANO m?3 26,72 55,41 1°480,56
103/21 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
02.04.008* |qualungue f ... e compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest piano secondo 13,00 1,20 1,200 18,72
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,20 2,200 5,28
ovest piano terra 6,00 1,20 1,500 10,80
ovest piano terra ingresso 2,40 2,640 6,34
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,50 2,200 6,60
ovest piano terra palestra 1,20 0,600 0,72
ovest piano terra palestra 4,60 1,500 6,90
bagni professori 6,00 0,60 0,600 2,16
ovest 2,00 0,40 0,400 0,32
A RIPORTARE 57,84 184°455,43
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57,84 184°455,43
nord mensa 1,15 1,200 1,38
nord 3,00 0,55 1,000 1,65
nord scala 1,15 1,280 1,47
scala 1,25 0,770 0,96
nord 4,00 0,70 0,700 1,96
sud bagni 4,00 0,70 0,700 1,96
sud scala 1,25 0,770 0,96
sud scala 1,25 1,200 1,50
est secondo piano 18,00 1,20 1,200 25,92
est 1,80 0,500 0,90
est 6,00 4,55 1,400 38,22
est 1,35 1,400 1,89
est 3,00 1,50 2,200 9,90
est 3,00 1,20 0,700 2,52
est 4,55 1,400 6,37
SOMMANO m? 155,40 22,80 3'543,12
104/ 22 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo.
02.04.001* |Rimozione di ... tre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest piano secondo 13,00 1,20 0,350 5,46
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,20 0,200 0,48
ovest piano terra 6,00 1,20 0,350 2,52
ovest piano terra ingresso 2,40 0,300 0,72
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,50 0,200 0,60
ovest piano terra palestra 1,20 0,350 0,42
ovest piano terra palestra 4,60 0,350 1,61
bagni professori 6,00 0,60 0,350 1,26
ovest 2,00 0,40 0,350 0,28
nord mensa 1,15 0,350 0,40
nord 3,00 0,55 0,350 0,58
nord 4,00 0,70 0,350 0,98
sud bagni 4,00 0,70 0,350 0,98
est secondo piano 18,00 1,20 0,350 7,56
est 1,80 0,350 0,63
est 6,00 4,55 0,350 9,56
est 1,35 0,350 0,47
est 3,00 1,50 0,200 0,90
est 3,00 1,20 0,350 1,26
est 4,55 0,350 1,59
SOMMANO m?2 38,26 20,94 801,16
105/29 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in
04.01.035 elementi ... opera finita. Misurazione al m2 in
proiezione orizzontale.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
finestre ovest 13,00 1,50 0,300 5,85
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,50 0,300 0,90
ovest piano terra 6,00 1,50 0,300 2,70
ovest piano terra ingresso 2,70 0,300 0,81
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,80 0,300 1,08
ovest piano terra palestra 1,50 0,300 0,45
ovest piano terra palestra 4,90 0,300 1,47
bagni professori 6,00 0,90 0,300 1,62
ovest 2,00 0,70 0,300 0,42
nord mensa 1,45 0,300 0,44
nord 3,00 0,85 0,300 0,77
nord 4,00 1,00 0,300 1,20
sud bagni 4,00 1,00 0,300 1,20
est secondo piano 18,00 1,50 0,300 8,10
est 2,10 0,300 0,63
A RIPORTARE 27,64 188°799,71
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27,64 1887799,71
est 6,00 4,85 0,300 8,73
est 1,65 0,300 0,50
est 3,00 1,80 0,300 1,62
est 3,00 1,50 0,300 1,35
est 4,85 0,300 1,46
SOMMANO m? 41,30 380,98 15°734,47
106 / 41 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili
04.03.015 i ... tre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
Vedi voce n° 20 [m3 26,72] *(par.ug.=1/,3) 3,33 88,98
SOMMANO m2 88,98 33,58 2987,95
107 / 56 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
06.03.004*  |mensole, e finito a regola d'arte. Marmo
.008 Travertino spessore 3 cm.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest piano secondo 13,00 1,20 0,470 7,33
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,20 0,320 0,77
ovest piano terra 6,00 1,20 0,470 3,38
ovest piano terra ingresso 2,40 0,470 1,13
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,50 0,320 0,96
ovest piano terra palestra 1,20 0,470 0,56
ovest piano terra palestra 4,60 0,470 2,16
bagni professori 6,00 0,60 0,470 1,69
ovest 2,00 0,40 0,470 0,38
nord mensa 1,15 0,470 0,54
nord 3,00 0,55 0,470 0,78
nord 4,00 0,70 0,470 1,32
sud bagni 4,00 0,70 0,470 1,32
est secondo piano 18,00 1,20 0,470 10,15
est 1,80 0,470 0,85
est 6,00 4,55 0,470 12,83
est 1,35 0,470 0,63
est 3,00 1,50 0,320 1,44
est 3,00 1,20 0,470 1,69
est 4,55 0,470 2,14
SOMMANO m2 52,05 179,94 9°365,88
108 / 60 INTONACO GREZZO DATO ALLESTERNO
P005 Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
Vedi voce n° 41 [m2 88,98] 88,98
rimosso esterno 290,00
SOMMANO mq 378,98 10,00 37789,80
109/ 61 Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno
12.01.023 del ti ... tre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest 295,00
a detrarre apertura *(par.ug.=6,35-4) 2,35 -2,35
est 393,00
a detrarre aperture *(lung.=6,4-4) 6,00 2,40 -14,40
porzione garage 18,70 2,730 -51,05
nord sud *(par.ug.=2*162) 324,00 324,00
A RIPORTARE 944,20 220°677,81

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone




pag. 21

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 944,20 220°677,81
interno ali 9,50 5,000 47,50
a detrarre finestre *(par.ug.=(4,6*1,4)-4) 2,44 -2,44
interno ali 3,60 5,000 18,00
pilastri lato est 7,00 0,50 5,800 20,30
sbalzo est 6,00 5,75 0,150 5,18
sbalzo est 1,00 2,40 0,150 0,36
Sommano positivi m2 1'103,34
Sommano negativi m2 -70,24
SOMMANO m?2 1°033,10 35,17 36°334,13
110/ 62 Compenso al rivestimento isolante termico
12.01.024.00 |dall'esterno de a solvente aggrappante o
1 fissativo, compreso lavaggio etc.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
come cappotto 1°033,10
a detrarre -379,00
Sommano positivi m2 1°033,10
Sommano negativi m2 -379,00
SOMMANO m? 654,10 3,42 2'237,02
111/63 Isolante in lana di roccia ad alta densita tipo
PO11 "KNAUF LA ... olato del materiale, con tasselli
meccanici e colla cm 12
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
Vedi voce n° 61 [m2 1°033,10] 1°033,10
SOMMANO m2 1°033,10 40,00 41°324,00
112 /64 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di
08.01.012* |rame. Conve ... tre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
scossalina tetto est 40,50 0,600 24,30
scossalina tetto ovest 42,15 0,600 25,29
nord sud 2,00 15,50 0,600 18,60
corpi in aggetto ovest 2,00 3,60 0,600 4,32
sporgenza cornicione 2,00 2,00 0,600 2,40
SOMMANO m? 74,91 93,10 6°974,12
113/65 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione
08.01.004* |quadrata 0 ¢ ... . Della sezione cm 10x10 o
.003 diametro mm 100, spessore 6/10.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest *(lung.=6,90+2+2) 2,00 10,90 21,80
est 3,00 10,00 30,00
nord 8,00 8,00
sud 8,00 8,00
SOMMANO m 67,80 30,65 2°078,07
114/ 66 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio
08.01.005* |0 sago ... I'opera finita. Dello spessore di mm 6/
.003 10, sviluppo cm 50.
Cat 2 - Lavori edili
A RIPORTARE 309°625,15

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone




pag. 22

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3097625,15
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
canali dei terrazzi ovest *(lung.=9,5+12,5+5,9) 27,90 27,90
canali dei terrazzi ovest *(lung.=3,6+6,3) 9,90 9,90
SOMMANO m 37,80 44,17 1°669,63
115/ 102 isolante in polestirene tipo "Knauf Polifoam C350 "
P012 o similare cm 8. fornitura e posa in opera
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
per locale sottotetto 350,000 350,00
SOMMANO m2 350,00 14,00 47900,00
116 / 104 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole,
06.03.002*  |riquadridi ... utto per dare il titolo compiuto e finito|
aregola d'arte.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
per sottobancali
ovest piano secondo 13,00 1,20 0,300 4,68
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,20 0,200 0,48
ovest piano terra 6,00 1,20 0,300 2,16
ovest piano terra ingresso 2,40 0,300 0,72
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,50 0,200 0,60
ovest piano terra palestra 1,20 0,300 0,36
ovest piano terra palestra 4,60 0,300 1,38
bagni professori 6,00 0,60 0,300 1,08
ovest 2,00 0,40 0,300 0,24
nord mensa 1,15 0,300 0,35
nord 3,00 0,55 0,300 0,50
nord 4,00 0,70 0,300 0,84
sud bagni 4,00 0,70 0,300 0,84
est secondo piano 18,00 1,20 0,300 6,48
est 1,80 0,300 0,54
est 6,00 4,55 0,300 8,19
est 1,35 0,300 0,41
est 3,00 1,50 0,200 0,90
est 3,00 1,20 0,300 1,08
est 4,55 0,300 1,37
SOMMANO m2 33,20 102,54 37404,33
117 /105 Fornitura di sottobancale in polistirene
P019 Cat 3 - Infissi e serramenti
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
per sottobancali
ovest piano secondo 13,00 1,20 0,300 4,68
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,20 0,200 0,48
ovest piano terra 6,00 1,20 0,300 2,16
ovest piano terra ingresso 2,40 0,300 0,72
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,50 0,200 0,60
ovest piano terra palestra 1,20 0,300 0,36
ovest piano terra palestra 4,60 0,300 1,38
bagni professori 6,00 0,60 0,300 1,08
ovest 2,00 0,40 0,300 0,24
nord mensa 1,15 0,300 0,35
nord 3,00 0,55 0,300 0,50
nord 4,00 0,70 0,300 0,84
sud bagni 4,00 0,70 0,300 0,84
est secondo piano 18,00 1,20 0,300 6,48
est 1,80 0,300 0,54
est 6,00 4,55 0,300 8,19
est 1,35 0,300 0,41
est 3,00 1,50 0,200 0,90
A RIPORTARE 30,75 3197599,11
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,75 3197599,11
est 3,00 1,20 0,300 1,08
est 4,55 0,300 1,37
SOMMANO mq 33,20 30,00 996,00
118 /106 Fornitura e posa in opera di controtelai con
P015 tapparelle secondo specifica tecnica da capitolato
complete
Cat 3 - Infissi e serramenti
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
est 6,00 4,55 1,400 38,22
SOMMANO mq 38,22 423,00 16°167,06
119/ 107 Fornitura e posa in opera di controtelai senza
P016 tapparelle secondo specifica tecnica da capitolato
complete
Cat 3 - Infissi e serramenti
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest piano secondo 13,00 1,20 1,200 18,72
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,20 2,200 5,28
ovest piano terra 6,00 1,20 1,500 10,80
ovest piano terra ingresso 2,40 2,640 6,34
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,50 2,200 6,60
ovest piano terra palestra 1,20 0,600 0,72
ovest piano terra palestra 4,60 1,500 6,90
bagni professori 6,00 0,60 0,600 2,16
ovest 2,00 0,40 0,400 0,32
nord mensa 1,15 1,200 1,38
nord 3,00 0,55 1,000 1,65
nord 4,00 0,70 0,700 1,96
sud bagni 4,00 0,70 0,700 1,96
est secondo piano 18,00 1,20 1,200 25,92
est 1,80 0,500 0,90
est 1,35 1,400 1,89
est 3,00 1,50 2,200 9,90
est 3,00 1,20 0,700 2,52
est 4,55 1,400 6,37
SOMMANO mq 112,29 202,70 22°761,18
120/ 108 Fornitura e posa in opera di infisso in pvc come da|
PO17 capitolato complete
Cat 3 - Infissi e serramenti
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest piano secondo 13,00 1,20 1,200 18,72
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,20 2,200 5,28
ovest piano terra 6,00 1,20 1,500 10,80
ovest piano terra palestra 1,20 0,600 0,72
ovest piano terra palestra 4,60 1,500 6,90
bagni professori 6,00 0,60 0,600 2,16
ovest 2,00 0,40 0,400 0,32
nord mensa 1,15 1,200 1,38
nord 3,00 0,55 1,000 1,65
nord 4,00 0,70 0,700 1,96
sud bagni 4,00 0,70 0,700 1,96
est secondo piano 18,00 1,20 1,200 25,92
est 1,80 0,500 0,90
est 1,35 1,400 1,89
est 3,00 1,20 0,700 2,52
est 4,55 1,400 6,37
112,29
38,22
A RIPORTARE 239,96 359°523,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 239,96 359°523,35
SOMMANO mq 239,96 292,00 70°068,32
121 /109 Fornitura e posa in opera infisso in pvc come da
PO18 capitolato
con maniglione antipanico uscita di sicurezza
Cat 3 - Infissi e serramenti
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest piano terra ingresso 2,40 2,640 6,34
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,50 2,200 6,60
est 3,00 1,50 2,200 9,90
SOMMANO mq 22,84 602,00 137749,68
122 /115 Spostamento linee per spostamento caldaie
P0O01 Cat4 - IMPIANTI
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
2,00
SOMMANO a corpo 2,00 500,00 1°000,00
123 /116 Fornitura e posa in opera di caldaia murale a
P020 condensazi ... completa di collegamente alla linea
acqua, scarico e gas.
Cat4 - IMPIANTI
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
3,00
SOMMANO cadauno 3,00] 4°200,00 12°600,00
124 /117 Manufatti in acciaio per strutture metalliche
11.01.005.00 |secondarie. ... a parte. Con profilati a freddo
1 (compresi pressopiegati).
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
PER BOS CALDAIE 2,00 70,000 140,00
SOMMANO kg 140,00 2,98 417,20
125/118 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di
11.02.011.00 |opere in f ... are il lavoro finito. Per immersione di
2 strutture leggere.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
Vedi voce n° 117 [kg 140,00] 140,00
SOMMANO kg 140,00 0,73 102,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 457°460,75
TOTALE euro 457°460,75
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TAR#FA DESIGNAZIONE DEI LAVOR
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Demoalizioni 23°105,21
002 Lavori edili 266°025,97
003 Infissi e serramenti 123°742,24
004 IMPIANTI 44°587,33
Totale CATEGORIE euro 457°460,75

A RIPORTARE
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Montefalcone App., 29/03/2015

Il Tecnico

Num.Ord. IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVOR
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 ALLESTIMENTO 36°198,67
002 OPERE PERIMETRO EDIFICIO 27°165,23
003 AULE 48°314,47
004 IMPIANTO ELETTRICO 16°837,89
005 BAGNI 26°851,99
006 TERRAZZI 237142,75
007 EFFIC ENERGETICO 278°949,75
008 ALLESTIMENTO CANTIERE 0,00
Totale SUB CATEGORIE euro 457°460,75

A RIPORTARE
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