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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

ALLESTIMENTO   (SbCat 1)

1 / 1 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
P003 CANALIZZAZIONI E STRUTTURE SU

FACCIATE E TERRAZZI
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 1 - ALLESTIMENTO
pavimento terrazzi 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´000,00 1´000,00

2 / 2 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati.
02.05.001* Alles ... l lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal
.001 piano di campagna

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 1 - ALLESTIMENTO
est 42,50 10,720 455,60
ovest 42,50 8,000 340,00
timpani ovest 2,00 8,00 2,000 32,00
terrazzo sopra palestra 12,90 2,000 25,80
terrazzo spra bagni elementare 6,00 2,000 12,00
nord 211,00
sud 175,00
sporgenza lato ovest palestra 9,53 5,500 52,42
sporgenza lato ovest palestra 3,65 4,500 16,43
sporgenza lato ovest elementare 3,65 5,500 20,08
sporgenza lato ovest elementare 3,65 4,500 16,43

SOMMANO m² 1´356,76 16,63 22´562,92

3 / 3 Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di
02.05.007* ponteggi meta ... rni In tubi e giunti valutati a
.005 giunto per H fino a 10.0 m

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 1 - ALLESTIMENTO
Vedi voce n° 2 [m²  1´356,76] 3,00 4´070,28

SOMMANO cad 4´070,28 0,75 3´052,71

4 / 4 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o
02.05.013* pannelli in  ... er eventuali sfridi, tagli e chioderie

delle parti lignee.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 1 - ALLESTIMENTO
ingresso scuola 15,00 3,000 45,00
grage 20,00 3,000 60,00

SOMMANO m² 105,00 14,81 1´555,05

5 / 5 Noleggio di teli o reti in nylon pesante per
02.05.012* schermatura  ... rasporto del materiale di risulta

alla pubblica discarica.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 1 - ALLESTIMENTO
come ponteggio 1´356,76

SOMMANO m² 1´356,76 4,88 6´620,99

6 / 114 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del
18.01.010* cantiere o ... sa relativa al pieno funzionamento del

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 34´791,67
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R I P O R T O 34´791,67

mezzo di trasporto.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 1 - ALLESTIMENTO
trasporto materiali di risulta 350,000 350,00

SOMMANO m³ 350,00 4,02 1´407,00

OPERE PERIMETRO EDIFICIO  (SbCat 2)

7 / 7 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione
02.03.004* totale o  ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di
.001 mezzo meccanico.

Cat 1 - Demolizioni
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
marciapiede esterno *(lung.=127,00-21) 106,00 1,000 0,150 15,90

SOMMANO m³ 15,90 89,85 1´428,62

8 / 8 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi
17.01.003* meccanici. Sca ... re il lavoro finito. Scavi fino alla
.001 profondità di m 1,50.

Cat 1 - Demolizioni
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
per drenaggio esterno e allargamento marciapiede
*(lung.=127,00-20) 107,00 1,400 1,000 149,80

SOMMANO m³ 149,80 6,22 931,76

9 / 42 Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o
03.01.009 pietrame calc ... per dare l'opera finita. E' escluso

l'assestamento a mano.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
per drenaggio esterno *(lung.=127,00-40) 87,00 1,200 0,500 52,20

SOMMANO m³ 52,20 48,64 2´539,01

10 / 43 Tubo drenante per interventi oltre la profondità di
17.03.029.00 m 4.  ...  quanto occorre per dare il lavoro finito.
1 Diametro mm 80.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
perimetro 127,00 127,00

SOMMANO m 127,00 8,61 1´093,47

11 / 44 Compenso per tubo drenante rivestito con calza.
17.03.030.00 Compenso  ... ontinuo di massa aerica di circa g/
1 m² 140. Diametro mm 80.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
Vedi voce n° 43 [m  127,00] 127,00

SOMMANO m 127,00 1,83 232,41

12 / 45 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato.
03.01.002* Massetto di  ... occorre per dare l'opera finita. Per
.001 spessori fino a cm 7.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
marciapiede superiore esterno *(lung.=127,00-19) 108,00 1,200 129,60

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 129,60 42´423,94
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R I P O R T O 129,60 42´423,94

SOMMANO m² 129,60 18,79 2´435,18

13 / 46 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio
03.04.003* elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
marciapiede esterno Ø6 20x20 127,00 1,200 2,290 349,00

SOMMANO kg 349,00 1,87 652,63

14 / 47 Casseforme. Fornitura e posa in opera di
03.03.020* casseforme e del ... ndazioni quali plinti, travi
.001 rovesce, cordoli, platee etc.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
massetto *(lung.=127-19) 108,00 0,150 16,20

SOMMANO m² 16,20 25,53 413,59

15 / 48 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da
03.03.003* carbona ... dicate nelle Norme Tecniche per le
.001 costruzioni. Rck 30 Mpa

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
marciapiede superiore esterno *(lung.=127,00-19) 108,00 1,200 0,150 19,44

SOMMANO m³ 19,44 139,18 2´705,66

16 / 49 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in
03.03.019* opera mediante pompa autocarrata.
.004 Cat 2 - Lavori edili

SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
Vedi voce n° 48 [m³  19,44] 19,44

SOMMANO m³ 19,44 16,62 323,09

17 / 50 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di
04.01.009.00 qualsias ... urature in pietrame e/o conglomerati
3 cementizi non armati.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
marciapiede esterno *(par.ug.=4*(127-19)) 432,00 0,10 43,20

SOMMANO m x cm 43,20 21,99 949,97

18 / 51 Membrana elastomerica con armatura in velo-
07.01.006.00 vetro. Membran ... anto altro occorre per dare
2 l'opera finita. Spessore mm 4.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
perimetro marciapiede *(lung.=127,00-19)*
(larg.=1,200+,2) 108,00 1,400 151,20

SOMMANO m² 151,20 12,36 1´868,83

19 / 67 Isolante termico in polistirene espanso estruso
07.02.005.00 con pelle ... anto occorre per dare l'opera finita.

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 51´772,89
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R I P O R T O 51´772,89

2 Densità di Kg/m³ 33.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
Vedi voce n° 51 [m²  151,20] 151,20

SOMMANO m² 151,20 9,99 1´510,49

20 / 68 Finitura di pavimento industriale. Finitura di
06.04.039.00 pavimento  ... l'opera finita. Per traffico medio-
2 pesante, spessore mm 6.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
marciapiede esterno 127,00 1,200 152,40

SOMMANO m² 152,40 10,74 1´636,78

21 / 69 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres
06.04.008* porcell ... le delle dimensioni di cm 20x30 con
.002 malta di allettamento.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
zoccolo perimetrale per 30cm di altezza 127,00 0,300 38,10

SOMMANO m² 38,10 34,16 1´301,50

22 / 99 Ripassatura di tetti. Ripassatura di tetti o parte di
04.04.007 ess ... sola porzione di tetto in cui si è operato

effettivamente.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
per canale 2,00 41,00 1,000 82,00
per canale 4,00 4,00 1,000 16,00

SOMMANO m² 98,00 33,58 3´290,84

23 / 100 Manto di scorrimento. Manto di scorrimento con
07.01.045.00 feltro di  ... gni onere per dare l'opera finita. Con
1 feltro da g/m² 140.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
per canale laterale tetto 2,00 41,00 1,500 123,00
per canale 4,00 4,00 1,500 24,00

SOMMANO m² 147,00 2,84 417,48

24 / 101 Manto impermeabile in P.V.C per coperture
07.01.040.00 praticabili o p ... altro occorre per dare l'opera
2 finita. Di spessore mm 1,5.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 2 - OPERE PERIMETRO EDIFICIO
per canale 2,00 41,00 1,500 123,00
per canale 4,00 4,00 1,500 24,00

SOMMANO m² 147,00 23,36 3´433,92

AULE  (SbCat 3)

25 / 11 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere
02.04.003* per il ca ... avoro finito. In legno o plastica fissato a
.003 mezzo di viti.

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 63´363,90
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R I P O R T O 63´363,90

Cat 1 - Demolizioni
SbCat 3 - AULE
piano scuola corridoio *(lung.=32,35+2,5) 2,00 34,85 69,70
pilastri *(par.ug.=6*2) 12,00 0,50 6,00
aule *(lung.=6*4) 6,00 24,00 144,00
segreteria *(lung.=6+2,7) 2,00 8,70 17,40

SOMMANO m 237,10 1,42 336,68

26 / 19 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
02.04.008* qualunque f ... e compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 3 - AULE
porte REI 7,00 1,50 2,200 23,10

SOMMANO m² 23,10 22,80 526,68

27 / 30 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in
06.06.006* legn ... ile o gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -
.005 10 cm circa.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 3 - AULE
piano scuola corridoio *(lung.=32,35+2,5) 2,00 34,85 69,70
pilastri *(par.ug.=6*2) 12,00 0,50 6,00
aule *(lung.=6*4) 6,00 24,00 144,00
segreteria *(lung.=6+2,7) 2,00 8,70 17,40

SOMMANO m 237,10 11,35 2´691,09

28 / 40 Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera,
12.01.002.00 in tint ... initura dato a rullo; su pareti e soffitti
4 rasati a gesso.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 3 - AULE
piano scuola soffitto corridoio 32,40 2,500 81,00
pareti *(lung.=32,4+2,5) 2,00 34,90 3,000 209,40
aule soffitto 6,00 6,00 6,000 216,00
pareti *(lung.=6*4) 6,00 24,00 3,000 432,00
segreteria soffitto 6,00 2,700 16,20
pareti *(lung.=6+2,7) 2,00 8,70 3,000 52,20
bagni alunni soffitto 2,00 2,50 2,200 11,00
pareti *(lung.=2,5+2,5+2,2+2,2) 2,00 9,40 3,000 56,40
bagni alunni soffitto 4,00 1,50 1,200 7,20
pareti *(lung.=1,5+1,2+1,2+1,2) 4,00 5,10 3,000 61,20
bagni professori soffitto corridoio 2,00 3,75 1,300 9,75
pareti *(lung.=3,75+1,3+3,75+1,3) 2,00 10,10 3,000 60,60
antibagni soffitto 2,00 2,65 1,800 3,000 28,62
antibagni pareti *(lung.=2,65+1,8+2,65+1,8) 2,00 8,90 3,000 53,40
bagni soffitto 8,00 1,65 1,000 13,20
pareti *(lung.=1,65+1+1,65+1) 8,00 5,30 3,000 127,20
palestra soffitto 12,20 5,700 69,54
pareti *(lung.=12,2+12,2+5,7+5,7) 35,80 3,000 107,40
scala soffito e rampe *(par.ug.=2,00*3) 6,00 6,10 3,750 137,25
pareti *(lung.=6,1+6,1+3,75+3,75)*(H/peso=3+3+
3) 2,00 19,70 9,000 354,60

Parziale m² 2´104,16
parete ovest piano primo 28,00 3,000 84,00
parete est  piano primo 40,00 3,000 120,00
parete esterna refettorio *(lung.=21+8,6) 29,60 3,000 88,80
a detrarre rivestimento bagni -161,60

Parziale m² 131,20

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 2´235,36 66´918,35
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R I P O R T O 2´235,36 66´918,35

Sommano positivi m² 2´396,96
Sommano negativi m² -161,60

SOMMANO m² 2´235,36 6,80 15´200,45

29 / 57 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in
03.02.017* blo ... onatura con o senza incastro (con certificato
.002 di origine).

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 3 - AULE
per restringimento porte REI 7,00 0,30 0,150 2,150 0,68

SOMMANO m³ 0,68 214,73 146,02

30 / 58 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili
04.03.015 i ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 3 - AULE
per restringimento porte REI *(par.ug.=7,00*2) 14,00 0,30 2,150 9,03

SOMMANO m² 9,03 33,58 303,23

31 / 59 Porta antincendio ad un battente costruita su
16.02.002.00 misura, omo ...  1300 x 2150 (mm). Quota fissa
3 per ciascuna porta REI 120.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 3 - AULE
porte REI 6,00

SOMMANO cad 6,00 288,64 1´731,84

32 / 71 Accessori per porte antincendio da conteggiare
16.02.007.00 come sovra ... collegamenti elettrici. Maniglione
3 antipanico tipo a leva.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 3 - AULE

7,00

SOMMANO cad 7,00 215,48 1´508,36

33 / 72 COPRITERMOSIFONE  CON STRUTTURA IN
P007 POLIPROPILENE

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 3 - AULE

22,00 1,50 1,000 33,00

SOMMANO m2 33,00 105,00 3´465,00

34 / 98 Fornitura e posa in opera di elevatore di piano per
P010 scale (servoscala) come da specifica di capitolato

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 3 - AULE

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 12´500,00 12´500,00

35 / 103 Isolante in lana di roccia ad alta densità
P014 accoppiato con ... meccanici.

Per spessore complessivo di cm 10+cartongesso.
Cat 2 - Lavori edili

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 101´773,25
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R I P O R T O 101´773,25

SbCat 3 - AULE
isolamento locale sotto palestra 95,000 95,00
isolamento parete garage/cucina 8,70 3,000 26,10
isolamento soffitto garage/aule 185,000 185,00

SOMMANO m2 306,10 23,00 7´040,30

36 / 111 Demolizione di murature. Demolizione di muratura
02.03.002* di tufo, ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di
.001 mezzo meccanico.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 3 - AULE
PER APERTURA NUOVA PORTA 1,20 0,300 2,400 0,86

SOMMANO m³ 0,86 55,41 47,65

37 / 112 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in
04.01.035 elementi  ... opera finita. Misurazione al m² in

proiezione orizzontale.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 3 - AULE

1,50 0,300 0,45

SOMMANO m² 0,45 380,98 171,44

38 / 113 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili
04.03.015 i ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 3 - AULE
(lung.=2,40*2+1,20) 2,00 6,00 0,300 3,60

SOMMANO m² 3,60 33,58 120,89

39 / 122 Asportazione in profondità del calcestruzzo
04.01.016 ammalorato. A ... e compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 3 - AULE
PER COLONNE INTERNE ED ESTERNE 10,000 2,000 20,00

SOMMANO m²xcm 20,00 5,69 113,80

40 / 123 Pulizia superficiale del calcestruzzo. Pulizia
04.01.017 superficia ... e compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 3 - AULE
Vedi voce n° 122 [m²xcm  20,00] 20,00

SOMMANO m² 20,00 10,68 213,60

41 / 124 Trattamento a mano dei ferri del cemento armato
04.01.018 per inibi ... e di struttura di cui si trattano le

armature considerate.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 3 - AULE
Vedi voce n° 122 [m²xcm  20,00] 20,00

SOMMANO m² 20,00 24,73 494,60

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 109´975,53
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R I P O R T O 109´975,53

42 / 125 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica,
03.03.025* premiscel ... ola d'arte. Sono escluse le eventuali

armature metalliche.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 3 - AULE
Vedi voce n° 122 [m²xcm  20,00] 0,030 0,60

SOMMANO m³ 0,60 2´838,07 1´702,84

IMPIANTO ELETTRICO  (SbCat 4)

43 / 73 Interruttore automatico magnetotermico,
15.06.001* caratteristica C, ... uota di carpenteria. Unipolare+
.005 N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
luce sala 1,00
luce ripostiglio 1,00
prese ripostiglio 1,00
PER QUADRETTI *(par.ug.=6+1) 7,00 7,00
PER QUADRETTI *(par.ug.=4+2) 6,00 6,00

2,00

SOMMANO cad 18,00 48,98 881,64

44 / 74 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC.
15.04.006* Linea e ... : le canalizzazioni e le scatole di
.011 derivazione. 1x 10 mm²

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
QUADRO DI PIANO 1 3,00 40,00 120,00
QUADRO DI PIANO 2 3,00 38,00 114,00

SOMMANO m 234,00 3,04 711,36

45 / 75 Interruttore differenziale magnetotermico,
15.06.007* caratteristica ...  quota di carpenteria. Bipolare da
.002 40 a 63A con Id: 0.03A.

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO

2,00

SOMMANO cad 2,00 152,67 305,34

46 / 76 Centralino tipo d'appartamento incassato a parete
15.06.022* IP40. C ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Da
.004 13 a 24 moduli.

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
QUADRETTI 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,70 141,40

47 / 77 Cronotermostato ambiente con doppio livello di
13.19.002* temperatur ... gamenti elettrici. Con orologio
.001 programmatore giornaliero.

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
termostati 2,00

SOMMANO cad 2,00 118,18 236,36

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 113´954,47
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R I P O R T O 113´954,47

48 / 78 Plafoniera di emergenza con grado di protezione
15.08.017* IP40. Pla ... ro occorre per dare l'opera finita.
.003 1x8W (solo emergenza).

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=3+1+1+3) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 118,89 951,12

49 / 79 Plafoniera di emergenza con grado di protezione
15.08.017* IP40. Pla ... o occorre per dare l'opera finita.
.005 1x11W (solo emergenza).

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=1+3+3+1) 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 111,09 888,72

50 / 80 Plafoniera di emergenza con grado di protezione
15.08.017* IP40. Pla ...  dare l'opera finita. 1x24W (solo
.012 emergenza 1h autonomia).

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=2+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 149,15 596,60

51 / 81 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC.
15.04.006* Linea e ... i: le canalizzazioni e le scatole di
.013 derivazione. 1x 4 mm²

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
SDOPPIAGGIO LINEE AULE *(lung.=15+10) 3,00 25,00 75,00

SOMMANO m 75,00 1,66 124,50

52 / 82 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC.
15.04.006* Linea e ... : le canalizzazioni e le scatole di
.014 derivazione. 1x2,5 mm²

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
(lung.=15+10) 3,00 25,00 75,00

SOMMANO m 75,00 1,49 111,75

53 / 83 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in
16.01.025.00 custodi ...  altro occorre per dare il lavoro finito.
3 Con martelletto.

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
PULSANTE DI SGANCIO INGRESSO 1,00
PULSANTE DI SGANCIO MENSA 1,00

SOMMANO cad 2,00 69,72 139,44

54 / 84 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC.
15.04.006* Linea e ... : le canalizzazioni e le scatole di
.015 derivazione. 1x1,5 mm²

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
PER PULSANTE DI SGANCIO INGRESSO 3,00 40,00 120,00

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 120,00 116´766,60
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120,00 116´766,60

PER PULSANTE DI SGANCIO MENSA 3,00 30,00 90,00

SOMMANO m 210,00 0,76 159,60

55 / 85 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la
15.01.002* linea d ... e comandato direttamente dal quadro o
.001 derivato (semplice).

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
illuminazione terrazzo 2,00
illuminazione esterna 5,00

SOMMANO cad 7,00 47,34 331,38

56 / 86 Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo
15.08.002* metallico ... o occorre per dare il lavoro finito. Con
.001 lampada max 100W.

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
illuminazione terrazzo 2,00

SOMMANO cad 2,00 58,05 116,10

57 / 87 Proiettore per lampada a scarica. Proiettore per
15.08.014* lampada  ... er dare il lavoro finito. Con lampada
.010 JM 250W asimmetrica.

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
illuminazione esterna 5,00

SOMMANO cad 5,00 268,33 1´341,65

58 / 88 Interruttore differenziale magnetotermico,
15.06.007* caratteristica ... a quota di carpenteria. Bipolare da
.001 6 a 32A con Id: 0.03A.

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 130,06 130,06

59 / 89 Centralino in resina da parete con grado di
15.06.021* protezione IP ... ltro occorre per dare il lavoro
.002 finito. Da 13 a 24 moduli.

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
quadretto esterno 1,00

SOMMANO cad 1,00 81,03 81,03

60 / 90 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la
15.01.002* linea d ... e comandato direttamente dal quadro o
.001 derivato (semplice).

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
per lampade emergenza 20,00

SOMMANO cad 20,00 47,34 946,80

61 / 91 Plafoniera di emergenza con grado di protezione
15.08.017* IP40. Pla ... uanto altro occorre per dare l'opera

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 119´873,22
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119´873,22

.004 finita. 1x8W (S. A.).
Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO

8,00

SOMMANO cad 8,00 151,81 1´214,48

62 / 92 Plafoniera di emergenza con grado di protezione
15.08.017* IP40. Pla ... o occorre per dare l'opera finita.
.005 1x11W (solo emergenza).

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO

11,00

SOMMANO cad 11,00 111,09 1´221,99

63 / 93 Plafoniera di emergenza con grado di protezione
15.08.017* IP40. Pla ... corre per dare l'opera finita. 1x24W
.010 (S. A. 1h autonomia).

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO

4,00

SOMMANO cad 4,00 181,40 725,60

64 / 94 Rimozione di corpo illuminante
P008 Cat 4 - IMPIANTI

SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
(par.ug.=30+6+9) 45,00 45,00

SOMMANO cadauno 45,00 10,00 450,00

65 / 95 Plafoniera con corpo in policarbonato
15.08.003* autoestinguente o i ... altro occorre per dare il
.001 lavoro finito. Esecuzione 2x58W.

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
per aule 30,00
palestra 6,00

SOMMANO cad 36,00 102,43 3´687,48

66 / 96 Plafoniera con corpo in policarbonato
15.08.003* autoestinguente o i ... altro occorre per dare il
.002 lavoro finito. Esecuzione 2x36W.

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
scale 6,00
bagni 9,00

SOMMANO cad 15,00 85,04 1´275,60

67 / 97 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente
15.02.006* IP44. Pre ... mpreso quanto occorre per dare il
.002 lavoro finito. 2P+T 32A.

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 4 - IMPIANTO ELETTRICO
servoscala 1,00

SOMMANO cad 1,00 67,89 67,89

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 128´516,26
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128´516,26

BAGNI  (SbCat 5)

68 / 13 Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
02.03.011* Demolizione di p ... timenti in piastrelle di gres, di
.003 ceramica, di cotto, etc.

Cat 1 - Demolizioni
SbCat 5 - BAGNI
bagni vicino palestra e professori e elementari *
(par.ug.=4,00+4) 8,00 1,65 0,750 9,90
anti bagni *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 1,650 28,05
rivestimenti bagni vicino palestra e professori *
(par.ug.=4,00+4)*(lung.=1,65+,9) 8,00 2,55 2,000 40,80
anti bagni *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 1,000 17,00

SOMMANO m² 95,75 15,00 1´436,25

69 / 15 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto
02.03.006* e/o sott ... corre per dare il lavoro finito. Per
.001 spessori fino a cm 8.

Cat 1 - Demolizioni
SbCat 5 - BAGNI
bagni vicino palestra e professori e elementari *
(par.ug.=4,00+4) 8,00 1,65 0,900 11,88
anti bagni *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 1,850 31,45

SOMMANO m² 43,33 13,95 604,45

70 / 17 Demolizione di murature. Demolizione di muratura
02.03.002* di tufo, ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di
.001 mezzo meccanico.

Cat 1 - Demolizioni
SbCat 5 - BAGNI
bagni scuola  *(lung.=1,3+1) 2,00 2,30 0,200 3,000 2,76

SOMMANO m³ 2,76 55,41 152,93

71 / 18 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
02.04.009* riscaldamento. Ri ... e compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 5 - BAGNI
bagni lato palestra lavandini 16,00
vasi *(par.ug.=4+4) 8,00 8,00

SOMMANO cad 24,00 27,38 657,12

72 / 23 Muratura in mattoni forati in laterizio a 3 fori.
03.02.022* Muratur ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 5 - BAGNI
per bagni 2,00 3,75 3,000 22,50

SOMMANO m² 22,50 23,24 522,90

73 / 24 Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in
03.02.017* blo ... onatura con o senza incastro (con certificato
.002 di origine).

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 5 - BAGNI
maggior spessore per muro scale 2,00 3,75 0,120 3,000 2,70

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 2,70 131´889,91
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,70 131´889,91

SOMMANO m³ 2,70 214,73 579,77

74 / 25 Materassino in lana di vetro o di roccia.
07.02.012.00 Materassino in  ...  per dare l'opera finita.
4 Spessore cm 6 in lana di roccia.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 5 - BAGNI
maggior spessore per muro scale 3,75 3,000 11,25

SOMMANO m² 11,25 9,23 103,84

75 / 26 Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno
09.01.013.00 di A ...  Per la larghezza del controtelaio da mm 86
2 fino a mm 100.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 5 - BAGNI
bagni 4,00

SOMMANO cad 4,00 43,51 174,04

76 / 27 Intonaco pronto premiscelato per interno. Intonaco
06.01.008* pronto ...  altro occorre per dare l'opera finita. A
.001 base di cemento.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 5 - BAGNI
per bagni *(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,75 3,000 45,00
maggior spessore per muro scale *(par.ug.=2*2) 4,00 3,75 3,000 45,00

SOMMANO m² 90,00 16,29 1´466,10

77 / 28 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili
04.03.015 i ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 5 - BAGNI
porzioni dove tolto rivestimento
rivestimenti bagni vicino palestra e professori *
(par.ug.=4,00+4)*(lung.=1,65+,9) 8,00 2,55 2,000 40,80

SOMMANO m² 40,80 33,58 1´370,06

78 / 31 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia
03.01.001* e cement ... occorre per dare l'opera finita. Per
.001 spessori fino a cm 7.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 5 - BAGNI
bagni vicino palestra e professori e elementari *
(par.ug.=4,00+4) 8,00 1,65 0,750 9,90
anti bagni *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 1,650 28,05
rivestimenti bagni vicino palestra e professori *
(par.ug.=4,00+4)*(lung.=1,65+,9) 8,00 2,55 2,000 40,80
anti bagni *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 1,000 17,00

SOMMANO m² 95,75 13,85 1´326,14

79 / 32 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres
06.04.008* porcell ... le delle dimensioni di cm 20x30 con
.002 malta di allettamento.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 5 - BAGNI
bagni vicino palestra e professori e elementari *

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 136´909,86
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 136´909,86

(par.ug.=4,00+4) 8,00 1,65 0,750 9,90
anti bagni *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 1,650 28,05
rivestimenti bagni vicino palestra e professori *
(par.ug.=4,00+4)*(lung.=1,65+,9) 8,00 2,55 2,000 40,80
anti bagni *(par.ug.=2+2) 4,00 4,25 1,000 17,00

SOMMANO m² 95,75 34,16 3´270,82

80 / 33 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta
06.02.003* bianca. F ...  delle dimensioni di cm 20x20 (Con
.003 malta di allettamento).

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 5 - BAGNI
pareti bagni *(par.ug.=4+4)*(lung.=1,65+1,65+,8+
,8) 8,00 4,90 2,000 78,40
antibagno *(par.ug.=2+2)*(lung.=1,63+1,63+2,63+
2,63) 4,00 8,52 2,000 68,16

SOMMANO m² 146,56 47,80 7´005,57

81 / 34 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per
14.02.001* appar ... ciata - diametro minimo della tubazione di
.013 scarico mm 110.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 5 - BAGNI

8,00

SOMMANO cad 8,00 113,44 907,52

82 / 35 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso
14.02.008* igienico in ... a a parte. A pavimento con cassetta
.002 a parete o ad incasso.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 5 - BAGNI
bagni 8,00

SOMMANO cad 8,00 279,04 2´232,32

83 / 36 Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta
14.02.009* di scar ... e compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 5 - BAGNI
bagni 8,00

SOMMANO cad 8,00 159,29 1´274,32

84 / 37 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per
14.02.001* appar ... a tubazione d'adduzione acqua calda e
.001 fredda mm 15 (1/2").

Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 5 - BAGNI

8,00

SOMMANO cad 8,00 206,18 1´649,44

85 / 38 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in
14.02.002* porcellana ve ...  di cm 61 e 58x47 con tolleranze
.003 in meno o in più di cm 2.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 5 - BAGNI
antibagno 8,00

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 8,00 153´249,85
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 153´249,85

SOMMANO cad 8,00 130,66 1´045,28

86 / 39 Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo
14.04.005* per lavabo in ...  per dare il lavoro finito. Scarico
.001 con comando a pistone.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 5 - BAGNI
antibagno 8,00

SOMMANO cad 8,00 83,14 665,12

87 / 110 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PORTE
P002 Cat 2 - Lavori edili

SbCat 5 - BAGNI
per bagni 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 34,00 408,00

TERRAZZI  (SbCat 6)

88 / 12 Demolizione di pavimenti e rivestimenti.
02.03.011* Demolizione di p ... timenti in piastrelle di gres, di
.003 ceramica, di cotto, etc.

Cat 1 - Demolizioni
SbCat 6 - TERRAZZI
pavimento terrazzi 95,00
pavimento terrazzi 6,30 3,600 22,68

SOMMANO m² 117,68 15,00 1´765,20

89 / 14 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto
02.03.006* e/o sott ... corre per dare il lavoro finito. Per
.001 spessori fino a cm 8.

Cat 1 - Demolizioni
SbCat 6 - TERRAZZI
pavimento terrazzi 95,00
pavimento terrazzi 6,30 3,600 22,68

SOMMANO m² 117,68 13,95 1´641,64

90 / 16 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate
02.04.013* in  ... e compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 6 - TERRAZZI
terrazzi *(lung.=28+6,3+3,6) 37,90 1,000 37,90

SOMMANO m² 37,90 24,49 928,17

91 / 52 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA
P006 LIQUIDA

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 6 - TERRAZZI
pavimento terrazzi 95,00
pavimento terrazzi 6,30 3,600 22,68

SOMMANO mq 117,68 22,00 2´588,96

92 / 53 Isolante in pestirene estruso ad alta densirdà tipo

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 162´292,22
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 162´292,22

P013 "Isol ... ornitura e posa in opera come da scheda
tecnica. Per cm 10
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 6 - TERRAZZI
pavimento terrazzi 95,00
pavimento terrazzi 6,30 3,600 22,68

SOMMANO m2 117,68 20,00 2´353,60

93 / 54 Compenso all'isolante termico in polistirene
07.02.006.00 espanso estr ... struso con pelle, per ogni cm in
1 più. Densità di Kg/m³ 28.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 6 - TERRAZZI
fino a 12cm *(par.ug.=117,68*10) 1176,80 1´176,80

SOMMANO m² 1´176,80 2,62 3´083,22

94 / 55 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia
03.01.001* e cement ... occorre per dare l'opera finita. Per
.001 spessori fino a cm 7.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 6 - TERRAZZI
pavimento terrazzi 95,00
pavimento terrazzi 6,30 3,600 22,68

SOMMANO m² 117,68 13,85 1´629,87

95 / 70 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres
06.04.008* porcell ... le delle dimensioni di cm 20x30 con
.002 malta di allettamento.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 6 - TERRAZZI
pavimento terrazzi 95,00
pavimento terrazzi 6,30 3,600 22,68

SOMMANO m² 117,68 34,16 4´019,95

96 / 119 Manufatti in acciaio per strutture metalliche
11.01.005.00 secondarie. ...  a parte. Con profilati a freddo
1 (compresi pressopiegati).

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 6 - TERRAZZI
PER RINGHIERA H110 *(lung.=9,50+12,30+
5,90) 27,70 30,000 831,00
(lung.=6,40+3,6) 10,00 30,000 300,00
ANCORAGGI 30,00 0,200 6,00

SOMMANO kg 1´137,00 2,98 3´388,26

97 / 120 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di
11.02.011.00 opere in f ... l lavoro finito. Per immersione di
4 lamiere e tubi leggeri.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 6 - TERRAZZI
Vedi voce n° 119 [kg  1´137,00] 1´137,00

SOMMANO kg 1´137,00 0,86 977,82

98 / 121 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di
12.03.003.00 finit ... finita. Con due strati di pittura sintetica

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 177´744,94
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 177´744,94

7 all'alluminio.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 6 - TERRAZZI
(lung.=9,50+12,30+5,90) 1,30 27,70 1,100 39,61
(lung.=6,40+3,6) 1,30 10,00 1,100 14,30

SOMMANO m² 53,91 14,21 766,06

EFFIC ENERGETICO  (SbCat 7)

99 / 6 Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco
02.03.010* di quals ... e compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
prospetto nord *(par.ug.=161,00*,5) 80,50 80,50
prospetto sud *(par.ug.=161*,25) 40,25 40,25
prospetto ovest *(par.ug.=291*,255) 74,21 74,21
prospetto est *(par.ug.=381*,25) 95,25 95,25

SOMMANO m² 290,21 13,04 3´784,34

100 / 9 Smontaggio e rimozione di canali di gronda.
02.04.010* Smontaggio e  ... e compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
canali dei terrazzi ovest *(lung.=9,5+12,5+5,9) 27,90 27,90
canali dei terrazzi ovest *(lung.=3,6+6,3) 9,90 9,90
scossalina tetto est 40,50 40,50
scossalina tetto ovest 42,15 42,15
nord sud 2,00 15,50 31,00
corpi in aggetto ovest 2,00 3,60 7,20
sporgenza cornicione 2,00 2,00 4,00

SOMMANO m 162,65 3,34 543,25

101 / 10 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali.
02.04.011* Smontaggi ... e compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest *(lung.=6,90+2+2) 2,00 10,90 21,80
est 3,00 10,00 30,00
nord 8,00 8,00
sud 8,00 8,00

SOMMANO m 67,80 2,01 136,28

102 / 20 Demolizione di murature. Demolizione di muratura
02.03.002* di tufo, ... e per dare il lavoro finito. Con l'uso di
.001 mezzo meccanico.

Cat 1 - Demolizioni
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
finestre ovest *(H/peso=,1+,1+,15) 13,00 1,20 0,300 0,350 1,64
(lung.=1,2+,1+,1+,15) 13,00 1,55 0,300 6,05
ovest piano secondo terrazzi

2,00 1,20 0,300 0,350 0,25
(lung.=1,2+,1+,1+,15) 2,00 1,55 0,300 0,350 0,33
ovest piano terra

6,00 1,20 0,300 0,350 0,76
(lung.=1,2+,1+,1+,15) 6,00 1,55 0,300 0,350 0,98
ovest piano terra ingresso

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 10,01 182´974,87
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R I P O R T O 10,01 182´974,87

2,40 0,300 0,350 0,25
(lung.=2,4+,35) 2,75 0,300 0,350 0,29
ovest piano terra uscita scale

2,00 1,50 0,300 0,350 0,32
(lung.=1,5+,35) 2,00 1,85 0,300 0,350 0,39
ovest piano terra palestra

1,20 0,300 0,350 0,13
(lung.=0,6+,35) 0,95 0,300 0,350 0,10
ovest piano terra palestra

4,60 0,300 0,350 0,48
(lung.=1,5+,35) 1,85 0,300 0,350 0,19
bagni professori

6,00 0,60 0,300 0,350 0,38
(lung.=,6+,35) 6,00 0,95 0,300 0,350 0,60
ovest

2,00 0,40 0,300 0,350 0,08
(lung.=,4+,35) 2,00 0,75 0,300 0,350 0,16
nord mensa

1,15 0,350 0,300 0,12
(lung.=1,2+,35) 1,55 0,300 0,300 0,14
nord

3,00 0,55 0,350 0,300 0,17
(lung.=1+,35) 3,00 1,35 0,300 0,300 0,36
nord

4,00 0,70 0,350 0,300 0,29
(lung.=,7+,35) 4,00 1,05 0,300 0,300 0,38
sud bagni

4,00 0,70 0,350 0,300 0,29
(lung.=,7+,35) 4,00 1,05 0,300 0,300 0,38
est secondo piano

18,00 1,20 0,350 0,300 2,27
(lung.=1,2+,35) 15,00 1,55 0,300 0,300 2,09
est

1,80 0,350 0,300 0,19
(lung.=,5+,35) 0,85 0,300 0,300 0,08
est

6,00 4,55 0,350 0,300 2,87
(lung.=1,4+,35) 6,00 1,75 0,300 0,300 0,95
est

1,35 0,350 0,300 0,14
(lung.=1,4+,35) 1,75 0,300 0,300 0,16
est

3,00 1,50 0,350 0,300 0,47
(lung.=2,2+,35) 3,00 2,55 0,300 0,300 0,69
est

3,00 1,20 0,350 0,300 0,38
(lung.=,7+,35) 3,00 1,05 0,300 0,300 0,28
est

4,55 0,350 0,300 0,48
(lung.=1,4+,35) 1,75 0,300 0,300 0,16

SOMMANO m³ 26,72 55,41 1´480,56

103 / 21 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di
02.04.008* qualunque f ... e compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest piano secondo 13,00 1,20 1,200 18,72
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,20 2,200 5,28
ovest piano terra 6,00 1,20 1,500 10,80
ovest piano terra ingresso 2,40 2,640 6,34
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,50 2,200 6,60
ovest piano terra palestra 1,20 0,600 0,72
ovest piano terra palestra 4,60 1,500 6,90
bagni professori 6,00 0,60 0,600 2,16
ovest 2,00 0,40 0,400 0,32

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 57,84 184´455,43
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57,84 184´455,43

nord mensa 1,15 1,200 1,38
nord 3,00 0,55 1,000 1,65
nord scala 1,15 1,280 1,47
scala 1,25 0,770 0,96
nord 4,00 0,70 0,700 1,96
sud bagni 4,00 0,70 0,700 1,96
sud scala 1,25 0,770 0,96
sud scala 1,25 1,200 1,50
est secondo piano 18,00 1,20 1,200 25,92
est 1,80 0,500 0,90
est 6,00 4,55 1,400 38,22
est 1,35 1,400 1,89
est 3,00 1,50 2,200 9,90
est 3,00 1,20 0,700 2,52
est 4,55 1,400 6,37

SOMMANO m² 155,40 22,80 3´543,12

104 / 22 Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo.
02.04.001* Rimozione di ... tre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.
Cat 1 - Demolizioni
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest piano secondo 13,00 1,20 0,350 5,46
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,20 0,200 0,48
ovest piano terra 6,00 1,20 0,350 2,52
ovest piano terra ingresso 2,40 0,300 0,72
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,50 0,200 0,60
ovest piano terra palestra 1,20 0,350 0,42
ovest piano terra palestra 4,60 0,350 1,61
bagni professori 6,00 0,60 0,350 1,26
ovest 2,00 0,40 0,350 0,28
nord mensa 1,15 0,350 0,40
nord 3,00 0,55 0,350 0,58
nord 4,00 0,70 0,350 0,98
sud bagni 4,00 0,70 0,350 0,98
est secondo piano 18,00 1,20 0,350 7,56
est 1,80 0,350 0,63
est 6,00 4,55 0,350 9,56
est 1,35 0,350 0,47
est 3,00 1,50 0,200 0,90
est 3,00 1,20 0,350 1,26
est 4,55 0,350 1,59

SOMMANO m² 38,26 20,94 801,16

105 / 29 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in
04.01.035 elementi  ... opera finita. Misurazione al m² in

proiezione orizzontale.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
finestre ovest 13,00 1,50 0,300 5,85
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,50 0,300 0,90
ovest piano terra 6,00 1,50 0,300 2,70
ovest piano terra ingresso 2,70 0,300 0,81
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,80 0,300 1,08
ovest piano terra palestra 1,50 0,300 0,45
ovest piano terra palestra 4,90 0,300 1,47
bagni professori 6,00 0,90 0,300 1,62
ovest 2,00 0,70 0,300 0,42
nord mensa 1,45 0,300 0,44
nord 3,00 0,85 0,300 0,77
nord 4,00 1,00 0,300 1,20
sud bagni 4,00 1,00 0,300 1,20
est secondo piano 18,00 1,50 0,300 8,10
est 2,10 0,300 0,63

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 27,64 188´799,71
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27,64 188´799,71

est 6,00 4,85 0,300 8,73
est 1,65 0,300 0,50
est 3,00 1,80 0,300 1,62
est 3,00 1,50 0,300 1,35
est 4,85 0,300 1,46

SOMMANO m² 41,30 380,98 15´734,47

106 / 41 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili
04.03.015 i ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
Vedi voce n° 20 [m³  26,72] *(par.ug.=1/,3) 3,33 88,98

SOMMANO m² 88,98 33,58 2´987,95

107 / 56 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
06.03.004* mensole,  ...  e finito a regola d'arte. Marmo
.008 Travertino spessore 3 cm.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest piano secondo 13,00 1,20 0,470 7,33
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,20 0,320 0,77
ovest piano terra 6,00 1,20 0,470 3,38
ovest piano terra ingresso 2,40 0,470 1,13
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,50 0,320 0,96
ovest piano terra palestra 1,20 0,470 0,56
ovest piano terra palestra 4,60 0,470 2,16
bagni professori 6,00 0,60 0,470 1,69
ovest 2,00 0,40 0,470 0,38
nord mensa 1,15 0,470 0,54
nord 3,00 0,55 0,470 0,78
nord 4,00 0,70 0,470 1,32
sud bagni 4,00 0,70 0,470 1,32
est secondo piano 18,00 1,20 0,470 10,15
est 1,80 0,470 0,85
est 6,00 4,55 0,470 12,83
est 1,35 0,470 0,63
est 3,00 1,50 0,320 1,44
est 3,00 1,20 0,470 1,69
est 4,55 0,470 2,14

SOMMANO m² 52,05 179,94 9´365,88

108 / 60 INTONACO GREZZO DATO ALLESTERNO
P005 Cat 2 - Lavori edili

SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
Vedi voce n° 41 [m²  88,98] 88,98
rimosso esterno 290,00

SOMMANO mq 378,98 10,00 3´789,80

109 / 61 Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno
12.01.023 del ti ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest 295,00
a detrarre apertura *(par.ug.=6,35-4) 2,35 -2,35
est 393,00
a detrarre aperture *(lung.=6,4-4) 6,00 2,40 -14,40
porzione garage 18,70 2,730 -51,05
nord sud *(par.ug.=2*162) 324,00 324,00

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 944,20 220´677,81
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 944,20 220´677,81

interno ali 9,50 5,000 47,50
a detrarre finestre *(par.ug.=(4,6*1,4)-4) 2,44 -2,44
interno ali 3,60 5,000 18,00
pilastri lato est 7,00 0,50 5,800 20,30
sbalzo est 6,00 5,75 0,150 5,18
sbalzo est 1,00 2,40 0,150 0,36

Sommano positivi m² 1´103,34
Sommano negativi m² -70,24

SOMMANO m² 1´033,10 35,17 36´334,13

110 / 62 Compenso al rivestimento isolante termico
12.01.024.00 dall'esterno de ... a solvente aggrappante o
1 fissativo, compreso lavaggio etc.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
come cappotto 1´033,10
a  detrarre -379,00

Sommano positivi m² 1´033,10
Sommano negativi m² -379,00

SOMMANO m² 654,10 3,42 2´237,02

111 / 63 Isolante in lana di roccia ad alta densità tipo
P011 "KNAUF LA ... olato del materiale, con tasselli

meccanici e colla  cm 12
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
Vedi voce n° 61 [m²  1´033,10] 1´033,10

SOMMANO m2 1´033,10 40,00 41´324,00

112 / 64 Converse, scossaline e compluvi in lamiera di
08.01.012* rame. Conve ... tre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
scossalina tetto est 40,50 0,600 24,30
scossalina tetto ovest 42,15 0,600 25,29
nord sud 2,00 15,50 0,600 18,60
corpi in aggetto ovest 2,00 3,60 0,600 4,32
sporgenza cornicione 2,00 2,00 0,600 2,40

SOMMANO m² 74,91 93,10 6´974,12

113 / 65 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione
08.01.004* quadrata o c ... . Della sezione cm 10x10 o
.003 diametro mm 100, spessore 6/10.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest *(lung.=6,90+2+2) 2,00 10,90 21,80
est 3,00 10,00 30,00
nord 8,00 8,00
sud 8,00 8,00

SOMMANO m 67,80 30,65 2´078,07

114 / 66 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio
08.01.005* o sago ... l'opera finita. Dello spessore di mm 6/
.003 10, sviluppo cm 50.

Cat 2 - Lavori edili

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 309´625,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 309´625,15

SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
canali dei terrazzi ovest *(lung.=9,5+12,5+5,9) 27,90 27,90
canali dei terrazzi ovest *(lung.=3,6+6,3) 9,90 9,90

SOMMANO m 37,80 44,17 1´669,63

115 / 102 isolante in polestirene tipo "Knauf Polifoam C350 "
P012 o similare cm 8. fornitura e posa in opera

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
per locale sottotetto 350,000 350,00

SOMMANO m2 350,00 14,00 4´900,00

116 / 104 Posa in opera di soglie, davanzali, mensole,
06.03.002* riquadri di  ... utto per dare il titolo compiuto e finito

a regola d'arte.
Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
per sottobancali
ovest piano secondo 13,00 1,20 0,300 4,68
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,20 0,200 0,48
ovest piano terra 6,00 1,20 0,300 2,16
ovest piano terra ingresso 2,40 0,300 0,72
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,50 0,200 0,60
ovest piano terra palestra 1,20 0,300 0,36
ovest piano terra palestra 4,60 0,300 1,38
bagni professori 6,00 0,60 0,300 1,08
ovest 2,00 0,40 0,300 0,24
nord mensa 1,15 0,300 0,35
nord 3,00 0,55 0,300 0,50
nord 4,00 0,70 0,300 0,84
sud bagni 4,00 0,70 0,300 0,84
est secondo piano 18,00 1,20 0,300 6,48
est 1,80 0,300 0,54
est 6,00 4,55 0,300 8,19
est 1,35 0,300 0,41
est 3,00 1,50 0,200 0,90
est 3,00 1,20 0,300 1,08
est 4,55 0,300 1,37

SOMMANO m² 33,20 102,54 3´404,33

117 / 105 Fornitura di sottobancale in polistirene
P019 Cat 3 - Infissi e serramenti

SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
per sottobancali
ovest piano secondo 13,00 1,20 0,300 4,68
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,20 0,200 0,48
ovest piano terra 6,00 1,20 0,300 2,16
ovest piano terra ingresso 2,40 0,300 0,72
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,50 0,200 0,60
ovest piano terra palestra 1,20 0,300 0,36
ovest piano terra palestra 4,60 0,300 1,38
bagni professori 6,00 0,60 0,300 1,08
ovest 2,00 0,40 0,300 0,24
nord mensa 1,15 0,300 0,35
nord 3,00 0,55 0,300 0,50
nord 4,00 0,70 0,300 0,84
sud bagni 4,00 0,70 0,300 0,84
est secondo piano 18,00 1,20 0,300 6,48
est 1,80 0,300 0,54
est 6,00 4,55 0,300 8,19
est 1,35 0,300 0,41
est 3,00 1,50 0,200 0,90

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 30,75 319´599,11
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,75 319´599,11

est 3,00 1,20 0,300 1,08
est 4,55 0,300 1,37

SOMMANO mq 33,20 30,00 996,00

118 / 106 Fornitura e posa in opera di controtelai con
P015 tapparelle secondo specifica tecnica da capitolato

complete
Cat 3 - Infissi e serramenti
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
est 6,00 4,55 1,400 38,22

SOMMANO mq 38,22 423,00 16´167,06

119 / 107 Fornitura e posa in opera di controtelai senza
P016 tapparelle secondo specifica tecnica da capitolato

complete
Cat 3 - Infissi e serramenti
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest piano secondo 13,00 1,20 1,200 18,72
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,20 2,200 5,28
ovest piano terra 6,00 1,20 1,500 10,80
ovest piano terra ingresso 2,40 2,640 6,34
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,50 2,200 6,60
ovest piano terra palestra 1,20 0,600 0,72
ovest piano terra palestra 4,60 1,500 6,90
bagni professori 6,00 0,60 0,600 2,16
ovest 2,00 0,40 0,400 0,32
nord mensa 1,15 1,200 1,38
nord 3,00 0,55 1,000 1,65
nord 4,00 0,70 0,700 1,96
sud bagni 4,00 0,70 0,700 1,96

est secondo piano 18,00 1,20 1,200 25,92
est 1,80 0,500 0,90
est 1,35 1,400 1,89
est 3,00 1,50 2,200 9,90
est 3,00 1,20 0,700 2,52
est 4,55 1,400 6,37

SOMMANO mq 112,29 202,70 22´761,18

120 / 108 Fornitura e posa in opera di infisso in pvc come da
P017 capitolato complete

Cat 3 - Infissi e serramenti
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest piano secondo 13,00 1,20 1,200 18,72
ovest piano secondo terrazzi 2,00 1,20 2,200 5,28
ovest piano terra 6,00 1,20 1,500 10,80
ovest piano terra palestra 1,20 0,600 0,72
ovest piano terra palestra 4,60 1,500 6,90
bagni professori 6,00 0,60 0,600 2,16
ovest 2,00 0,40 0,400 0,32
nord mensa 1,15 1,200 1,38
nord 3,00 0,55 1,000 1,65
nord 4,00 0,70 0,700 1,96
sud bagni 4,00 0,70 0,700 1,96

est secondo piano 18,00 1,20 1,200 25,92
est 1,80 0,500 0,90
est 1,35 1,400 1,89
est 3,00 1,20 0,700 2,52
est 4,55 1,400 6,37

112,29
38,22

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 239,96 359´523,35
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 239,96 359´523,35

SOMMANO mq 239,96 292,00 70´068,32

121 / 109 Fornitura e posa in opera infisso in pvc come da
P018 capitolato

con maniglione antipanico uscita di sicurezza
Cat 3 - Infissi e serramenti
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
ovest piano terra ingresso 2,40 2,640 6,34
ovest piano terra uscita scale 2,00 1,50 2,200 6,60
est 3,00 1,50 2,200 9,90

SOMMANO mq 22,84 602,00 13´749,68

122 / 115 Spostamento linee per spostamento caldaie
P001 Cat 4 - IMPIANTI

SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
2,00

SOMMANO a corpo 2,00 500,00 1´000,00

123 / 116 Fornitura e posa in opera di caldaia murale  a
P020 condensazi ... completa di collegamente alla linea

acqua, scarico e gas.
Cat 4 - IMPIANTI
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 4´200,00 12´600,00

124 / 117 Manufatti in acciaio per strutture metalliche
11.01.005.00 secondarie. ...  a parte. Con profilati a freddo
1 (compresi pressopiegati).

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
PER BOS CALDAIE 2,00 70,000 140,00

SOMMANO kg 140,00 2,98 417,20

125 / 118 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di
11.02.011.00 opere in f ... are il lavoro finito. Per immersione di
2 strutture leggere.

Cat 2 - Lavori edili
SbCat 7 - EFFIC ENERGETICO
Vedi voce n° 117 [kg  140,00] 140,00

SOMMANO kg 140,00 0,73 102,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 457´460,75

T O T A L E   euro 457´460,75

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Demolizioni 23´105,21
  002 Lavori edili 266´025,97
  003 Infissi e serramenti 123´742,24
  004 IMPIANTI 44´587,33

Totale CATEGORIE euro 457´460,75

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 ALLESTIMENTO 36´198,67
  002 OPERE PERIMETRO EDIFICIO 27´165,23
  003 AULE 48´314,47
  004 IMPIANTO ELETTRICO 16´837,89
  005 BAGNI 26´851,99
  006 TERRAZZI 23´142,75
  007 EFFIC ENERGETICO 278´949,75
  008 ALLESTIMENTO CANTIERE 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 457´460,75

     Montefalcone App., 29/03/2015

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Montefalcone

A   R I P O R T A R E 
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