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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Massetto cementizio. Massetto cementizio ad elevata conducibilità termica, antiritiro
03.01.001* adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati, costituito da premiscelato Rofix
.003A 970 ... opera ben costipato e livellato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Per spessore di cm 6.
SOMMANO m² 670,57 24,57 16´475,90 4´062,96 24,660

2 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
03.02.024* autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ...
.001 ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su

entrambi i lati della parete
SOMMANO m² 35,36 27,27 964,27 399,01 41,380

3 Fornitura e posa di botola da ispezione, per controsoffitto e parete, con lastra in
03.02.024* cartongesso, composta da una lastra dello spessore di 12,5 mm assemblata con telaio
.005A perimetrale  ... ritenuta e scarico apri/chiudi. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Dimensioni 600x600 mm.
SOMMANO cad. 10,00 101,05 1´010,50 252,22 24,960

4 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di
06.02.003* rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco
.006 rustico,  ...  occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm

20x20 (Con collante e mano di primer).
SOMMANO m² 46,50 39,89 1´854,89 740,10 39,900

5 Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di
06.02.005* rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo escluso.
.003 Sono compresi ... ita. Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo,

unicolore neutro (Con collante e mano di primer).
SOMMANO m² 253,26 36,47 9´236,39 3´574,48 38,700

6 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di
06.03.003* lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
.006 la ... o, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola

d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm
SOMMANO m² 59,35 234,84 13´937,75 4´002,92 28,720

7 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per
06.04.008* esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in
.008 opera. So ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle

dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi.
SOMMANO m² 203,02 33,97 6´896,59 2´535,19 36,760

8 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per
06.04.008* esterni,compatte e inassorbenti, in prima scelta, posato con  mastici adesivi compresi,
.009A fornito e  ... rettificate e rompifilo esteticamente simili a legni delle dimensioni di cm

15x120 o 20x120, colore a scelta della D.L..
SOMMANO m² 408,20 63,73 26´014,59 8´012,49 30,800

9 Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di
06.04.013* marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta di allettamento
.002 compresa, pr ... a e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Trani.
SOMMANO m² 90,07 80,69 7´267,75 1´933,95 26,610

10 Sovrapprezzi ai materiali in pietra. Per esecuzione di bocciardatura a macchina.
06.05.006* SOMMANO m² 44,88 19,37 869,33 523,77 60,250
.002
11 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e
06.06.004* posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c
.007 ... re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres porcellanato, formato 10x20 cm

circa, monocolore o marmorizzato.
SOMMANO m 206,60 16,75 3´460,55 541,92 15,660

12 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e
06.06.004* posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, c
.017A ...  titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres porcellanato, formato 7,5x120 cm

circa, esteticamente simili a legni.

COMMITTENTE: Comune di MONTALTO DELLE MARCHE
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SOMMANO m 373,50 15,94 5´953,59 726,34 12,200

13 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Fornitura e posa in opera di
06.06.005* zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con
.001 col ... izia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In Trani

altezza cm 8 spessore 2 cm circa.
SOMMANO m 82,60 14,40 1´189,44 157,01 13,200

14 Barriera al vapore o di protezione in polietilene da mm 0,2. Barriera al vapore o di
07.01.037.00 protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,2, fornita e posta in
2 ope ... erticali. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Sigillatura MODO 2;
SOMMANO m² 216,23 2,15 464,89 116,46 25,050

15 Isolante acustico per pavimenti. Isolante acustico per pavimenti in polietilene reticolato
07.02.007.00 chimico polio fenico, a celle chiuse al 100% con densità controllata 35 kg/mc. Con un
1A liv ... rdare dal livello del pavimento finito. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Spessore 5 mm.
SOMMANO m² 530,30 11,73 6´220,42 1´022,64 16,440

16 Soffittatura fonoassorbente con pannelli in materiale di fibre minerali. Soffittatura
07.03.002 fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in

materiale di  ... ggiore di cm 60; il terminale in alluminio o in legno. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m² 163,65 31,86 5´213,89 1´252,38 24,020

17 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.004* opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a
.002 m 1 ...  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione

cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 8/10.
SOMMANO m 3,00 32,15 96,45 11,65 12,080

18 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto
08.01.005* in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate
.002 a d ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello

spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
SOMMANO m 3,20 40,58 129,86 14,73 11,340

19 Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico
09.03.006.00 spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio UNI 9006/1 a una o
1 due ... scluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con

telaio semplice arrotondato ad 1 anta.
SOMMANO cad 23,00 515,54 11´857,42 1´988,49 16,770

20 Porte interne in alluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico
09.03.006.00 spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in lega di alluminio UNI 9006/1 a una o
2 due ... Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con

telaio semplice arrotondato a 2 ante.
SOMMANO cad 5,00 1´013,20 5´066,00 925,56 18,270

21 Tamburatura di porte. Tamburatura di porte di alluminio anodizzato. Con lamiera di
09.03.008.00 alluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.
4 SOMMANO m² 56,76 91,07 5´169,13 1´316,06 25,460

22 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso
09.03.013 per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spesso

... . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posa dell'eventuale vetro.

SOMMANO m² 14,17 381,16 5´401,04 574,67 10,640

23 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di
09.04.011.00 larghezza) Per due ante.
2 SOMMANO cad 2,00 436,55 873,10 79,02 9,050

24 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
09.05.006.02 incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,
4 ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima

m² 0,40. Vetro camera mm 8/9-12-8/9.
SOMMANO m² 14,95 113,44 1´695,93 139,24 8,210

COMMITTENTE: Comune di MONTALTO DELLE MARCHE

A   R I P O R T A R E 137´319,67 34´903,26
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25 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali
10.01.001.00 del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi:
2 una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg 1´302,48 5,75 7´489,26 1´715,04 22,900

26 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata
12.01.004.00 per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsia ...
1 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati su pareti e

soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m² 3´152,25 7,14 22´507,06 9´556,50 42,460

27 Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120°C, PN 10, 1400 giri/
13.12.007* min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua calda e
.003 refrigerata, ... enza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN

(mm). Q = 3,0/10,0/16 H = 0,70/0,60/0,35 DN = mm 50.
SOMMANO cad 1,00 775,18 775,18 155,04 20,000

28 Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120°C, PN 10, 1400 giri/
13.12.007* min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua calda e
.004 refrigerata, ... enza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN

(mm). Q = 3,0/12,0/20 H = 0,86/0,69/0,33 DN = mm 50.
SOMMANO cad 2,00 775,18 1´550,36 310,07 20,000

29 Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi filettati, PN 25. Riduttore di
13.13.003* pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas
.004 ... Q (m³/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

nominale: DN (mm). DN 32 (1"1/4) Q = 4,3.
SOMMANO cad 1,00 156,67 156,67 28,20 18,000

30 Gruppo sollevamento acqua per medi e grandi impianti, tipo con comando a pressostato
13.13.014* e due elettropompe ad asse orizzontale. Gruppo di sollevamento acqua per medi e
.004 grandi impianti ...  corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei

motori: P (KW). Q = 0/ 9/18 H = 6,4/5,5/3,5 P = 2 x 2,20.
SOMMANO cad 1,00 3´003,51 3´003,51 750,88 25,000

31 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo eseguite all'interno di centrali
13.15.004* tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno
.002 di cent ... atura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati.

Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2).
SOMMANO kg 300,00 15,28 4´584,00 1´604,40 35,000

32 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo eseguite all'interno di centrali
13.15.004* tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno
.003 di cent ... iciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati.

Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3").
SOMMANO kg 150,00 11,57 1´735,50 607,43 35,000

33 Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per condotte
13.15.005* interrate, conteggiate a metro lineare. Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee
.004 per essere ... mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm)

x S (mm). DN = mm 40 (1"1/2) DE x S = 110 x 28.
SOMMANO m 50,00 60,36 3´018,00 1´056,30 35,000

34 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo per linee escluse quelle
13.15.008* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
.002 chilogrammo, per li ... peciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in

profilati. Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2).
SOMMANO kg 290,00 10,97 3´181,30 1´113,46 35,000

35 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo per linee escluse quelle
13.15.008* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
.003 chilogrammo, per li ... i speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in

profilati. Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3").
SOMMANO kg 155,00 8,89 1´377,95 482,28 35,000

36 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio nero o zincato.
13.15.013* Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportuname
.002 ... vi di materiale di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il

fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.

COMMITTENTE: Comune di MONTALTO DELLE MARCHE

A   R I P O R T A R E 186´698,46 52´282,86
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SOMMANO kg 100,00 7,74 774,00 309,60 40,000

37 Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati. Giunto
13.15.039* antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire
.003 picco ... PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Diametro nominale: DN (mm). DN = 32 (1"1/4).
SOMMANO cad 6,00 215,73 1´294,38 258,88 20,000

38 Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati. Giunto
13.15.039* antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire
.004 picco ... PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni.

Diametro nominale: DN (mm). DN = 40 (1"1/2).
SOMMANO cad 2,00 228,36 456,72 91,34 20,000

39 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e
13.16.011* refrigerati da - 40° a +105°C, spessore mm 9. Isolante per tubazioni, valvole ed
.016 accessori costi ... essore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D

(mm). Costo per m² di superficie esterna con s = 9
SOMMANO m² 3,00 35,90 107,70 32,31 30,000

40 Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomero estruso, per fluidi caldi e
13.16.015* refrigerati da - 40° a +105°C. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in
.006 gene ...  curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie

esterna. Spessore della lastra = mm 25.
SOMMANO m² 40,00 64,53 2´581,20 774,36 30,000

41 Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomero estruso, per fluidi caldi e
13.16.015* refrigerati da - 40° a +105°C. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in
.007 gene ...  curve, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie

esterna. Spessore della lastra = mm 32.
SOMMANO m² 40,00 74,48 2´979,20 893,76 30,000

42 Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato con fogli di PVC o
13.16.043* alluminio. Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni,
.002 valvole e ...  ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8
SOMMANO m² 55,00 67,06 3´688,30 990,55 26,857

43 Gruppo di riempimento per impianti, completo di rubinetto, valvola di ritegno e
13.17.008* manometro. Gruppo riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione,

filtro, valvola di ritegno e manometro. DN 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 100,02 100,02 25,01 25,000

44 Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso
13.17.016* d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacità fino a
.005 25 litri, collaudato  ... tre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar.

Diametro attacco: D (mm). Capacità = l 24, D = 20 (3/4").
SOMMANO cad 5,00 44,97 224,85 44,97 20,000

45 Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. Vaso di
13.17.017* espansione chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per impianti idrosanitari,
.005 per capacit ... e manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro

attacco: D (mm). Capacità = l 24, D = 20 (3/4").
SOMMANO cad 2,00 53,39 106,78 21,36 20,000

46 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione
13.18.001* a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
.003 guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 20 (3/4"), PN = 42.

SOMMANO cad 4,00 19,00 76,00 15,20 20,000

47 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione
13.18.001* a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
.004 guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 25 (1"), PN = 42.

SOMMANO cad 5,00 25,08 125,40 25,08 20,000

48 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione
13.18.001* a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
.005 guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 32 (1"1/4), PN = 35.

SOMMANO cad 15,00 33,46 501,90 100,37 20,000

COMMITTENTE: Comune di MONTALTO DELLE MARCHE
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49 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione
13.18.001* a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
.006 guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35.

SOMMANO cad 9,00 44,59 401,31 80,26 20,000

50 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione
13.18.001* a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
.007 guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 50 (2"), PN = 35.

SOMMANO cad 5,00 60,06 300,30 60,06 20,000

51 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione
13.18.001* a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
.008 guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C. DN = 65 (2"1/2), PN = 25.

SOMMANO cad 2,00 116,33 232,66 46,53 20,000

52 Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati,
13.18.013* PN 16. Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo  ...
.005 onzo idoneo per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar.

Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20.
SOMMANO cad 3,00 40,76 122,28 22,01 18,000

53 Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16. Valvola di
13.18.015* ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, s ...
.005 ica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e fino a +170°C con 7 bar.

Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16.
SOMMANO cad 2,00 42,26 84,52 16,90 20,000

54 Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di ritegno
13.18.016* con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per
.005 liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale

32 (1"1/4), PN = 20.
SOMMANO cad 3,00 45,20 135,60 27,12 20,000

55 Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di ritegno
13.18.016* con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per
.006 liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale

40 (1"1/2), PN = 20.
SOMMANO cad 1,00 57,15 57,15 11,43 20,000

56 Rubinetto a galleggiante idoneo per riempimento di serbatoi per acqua e fluidi in
13.18.037* genere, PN 6. Rubinetto a galleggiante per riempimento di serbatoi, corpo in ottone,
.002 tenuta in gomma, galleggiante in rame, pressione max di esercizio 6,0 bar. Diametro

nominale 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 20,68 41,36 8,27 20,000

57 Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con
13.20.002* attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme
.001 ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro.

SOMMANO cad 1,00 24,83 24,83 4,47 18,000

58 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista
13.21.006* con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature
.002 tecnologiche, esegu ... rfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 32 A.
SOMMANO cad 3,00 117,46 352,38 123,33 35,000

59 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista
13.21.006* con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature
.003 tecnologiche, esegu ... erfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico

all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 16 A.
SOMMANO cad 5,00 114,17 570,85 199,80 35,000

60 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore
13.24.002* isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato
.002 median ... lto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -

20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 100.
SOMMANO m 40,00 15,72 628,80 157,20 25,000

61 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore
13.24.002* isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato
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.003 median ... lto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -
20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 125.

SOMMANO m 5,00 17,78 88,90 22,23 25,000

62 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore
13.24.002* isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato
.004 median ... lto su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -

20°C a + 120°C. Diametro interno = mm 150.
SOMMANO m 20,00 19,82 396,40 99,10 25,000

63 Giunto antivibrante per canalizzazioni di distribuzione aria. Giunto antivibrante per
13.24.006* canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui è interposto un tessuto flessibile ed

impermeabile all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto è conteggiato per metro
lineare del perimetro.

SOMMANO m 7,00 29,93 209,51 41,90 20,000

64 Bocchetta in acciaio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.
13.24.018* Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L
.001 x H = m ...  lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di

riferimento). Fino a 2,5 dm² (200 x 100).
SOMMANO dm² 42,00 18,11 760,62 190,16 25,000

65 Bocchetta in acciaio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.
13.24.018* Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L
.002 x H = m ... orda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di

riferimento). Da 2,5 a 5,5 dm² (300 x 100).
SOMMANO dm² 15,00 9,98 149,70 37,43 25,000

66 Bocchetta in acciaio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.
13.24.018* Bocchetta in acciaio verniciato con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L
.003 x H = m ... ri fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di

riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm² (300 x 200) (400 x 200).
SOMMANO dm² 20,00 7,06 141,20 35,30 25,000

67 Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto, completo di
13.24.025* serranda di taratura. Diametro diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per
.001 montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura ed equalizzatore. Diametro

collare mm 150.
SOMMANO cad 10,00 78,17 781,70 195,43 25,000

68 Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 120.
13.24.051* Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni
.001 max L x H = mm 1500 x  ... e lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm

della serranda di riferimento). Fino a 8,5 dm² (400 x 300).
SOMMANO dm² 11,00 19,48 214,28 53,57 25,000

69 Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera con corpo in ottone
14.01.002* e tenuta in P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione nominale 16 bar,
.005 comprensiva ... pera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e

funzionante. Diametro nominale mm 32 (1"1/4).
SOMMANO cad 13,00 35,50 461,50 92,30 20,000

70 Presa d'acqua. Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità
14.01.004* predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
SOMMANO cad 3,00 108,02 324,06 58,33 18,000

71 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 78,00 37,46 2´921,88 1´022,66 35,000

72 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.003 compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di

comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
SOMMANO cad 4,00 51,56 206,24 72,18 35,000

73 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
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15.01.002* comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.001 derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato

direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 11,00 47,34 520,74 182,26 35,000

74 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la
15.02.001* linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
.001 incassata a ...  sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cad 10,00 56,34 563,40 197,19 35,000

75 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la
15.02.001* linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
.002 incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.
SOMMANO cad 34,00 10,37 352,58 123,40 35,000

76 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea
15.02.002* dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione
.003 rigida o ... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

presa CEE monofase escluso l'apparecchio.
SOMMANO cad 2,00 44,81 89,62 31,37 35,000

77 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea
15.02.002* dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione
.004 rigida o ...  curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

presa CEE trifase escluso l'apparecchio.
SOMMANO cad 2,00 48,04 96,08 33,63 35,000

78 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea
15.02.002* dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione
.005 rigida o ... e curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

allaccio ventilconvettore o termostato.
SOMMANO cad 32,00 46,43 1´485,76 520,02 35,000

79 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE in materiale plastico
15.02.006* autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di
.001 eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

2P+T 16A.
SOMMANO cad 2,00 52,73 105,46 21,09 20,000

80 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente IP44. Presa CEE in materiale plastico
15.02.006* autoestinguente in custodia IP44 provvista di interruttore di blocco e fusibili, di
.003 eventuali supporti, posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

3P+T 16A.
SOMMANO cad 2,00 62,22 124,44 24,89 20,000

81 Punto presa di servizio in traccia. Punto presa di servizio in traccia dal punto di
15.03.001* smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di

controsof ... acca in PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.

SOMMANO cad 11,00 39,89 438,79 153,58 35,000

82 Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento al punto
15.03.009* presa di servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi:

la  ... i, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 12,00 115,59 1´387,08 249,67 18,000

83 Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo. Impianto di ricezione TV con
15.03.013* amplificatore in grado di ricevere ed amplificare il segnale captato da almeno tre
.002 antenne TV VHF e ... vo coassiale fino a m 30. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Per potenza da 10 a 25 dB.
SOMMANO cad 1,00 466,46 466,46 116,62 25,000

84 Punto presa per collegamenti di segnali informatici. Punto presa per collegamenti di
15.03.024* segnali informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa
.001 per collega ...  finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto

singolo Cat. 6 UTP - lunghezza fino a m. 30
SOMMANO cad 30,00 108,05 3´241,50 1´134,53 35,000
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85 Cordone UTP/FTP con RJ45 Cat. 6. Fornitura e posa in opera di cordone UTP/FTP con
15.03.025* RJ45 Cat. 6 Lunghezza m. 1,00 - Categoria 6 UTP
.001 SOMMANO cad 10,00 7,40 74,00 11,10 15,000

86 Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per
15.03.026* cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. -
.002 Categoria 6 UTP

SOMMANO cad 3,00 372,66 1´117,98 167,70 15,000

87 Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per apparati attivi e pannelli di
15.03.028* permutazione larghezza standard 19, prof. 500, fornito e posto in opera. Max. 15 unità
.003 rack

SOMMANO cad 1,00 551,29 551,29 137,82 25,000

88 Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per apparati attivi e
15.03.029* pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 24 unità rack
.001 600x600

SOMMANO cad 1,00 1´054,64 1´054,64 263,66 25,000

89 Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack
15.03.030* 19 - portata max. 30kg, fornita e posta in opera. 1 unità rack - profondità 225 mm
.001 SOMMANO cad 2,00 51,96 103,92 15,59 15,000

90 Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto
15.04.003* guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale
.007 sotto guai ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x70 mm²
SOMMANO m 150,00 14,91 2´236,50 246,02 11,000

91 Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto
15.04.003* guaina. Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale
.009 sotto guai ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x35 mm²
SOMMANO m 100,00 8,67 867,00 156,06 18,000

92 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina.
15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in
.006 materiale te ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5X16 mm²
SOMMANO m 50,00 26,99 1´349,50 256,41 19,000

93 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina.
15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in
.008 materiale te ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x6 mm²
SOMMANO m 100,00 11,90 1´190,00 285,60 24,000

94 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina.
15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in
.010 materiale te ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x2,5 mm²
SOMMANO m 50,00 7,90 395,00 110,60 28,000

95 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina.
15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in
.021 materiale te ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x6 mm²
SOMMANO m 120,00 7,92 950,40 247,10 26,000

96 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina.
15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in
.022 materiale te ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm²
SOMMANO m 250,00 6,47 1´617,50 420,55 26,000

97 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina.
15.04.004* Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in
.024 materiale te ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm²
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SOMMANO m 480,00 4,41 2´116,80 550,37 26,000

98 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato
15.04.006* in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita
.013 e  ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 1x 4 mm²
SOMMANO m 570,00 1,66 946,20 425,79 45,000

99 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato
15.04.006* in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita
.014 e  ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 1x2,5 mm²
SOMMANO m 630,00 1,49 938,70 516,29 55,000

100 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato
15.04.006* in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita
.015 e  ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le

scatole di derivazione. 1x1,5 mm²
SOMMANO m 480,00 0,76 364,80 182,40 50,000

101 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in
15.05.001* PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN
.002 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.
SOMMANO m 100,00 3,26 326,00 221,68 68,000

102 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in
15.05.001* PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN
.003 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
SOMMANO m 100,00 2,85 285,00 179,55 63,000

103 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC
15.05.002* autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321
.003 (1250N) fornito e  ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25
SOMMANO m 60,00 8,17 490,20 323,53 66,000

104 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC
15.05.002* autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321
.004 (1250N) fornito e  ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32
SOMMANO m 50,00 10,54 527,00 337,28 64,000

105 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC
15.05.002* autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321
.005 (1250N) fornito e  ... rotezione IP55; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40
SOMMANO m 40,00 13,12 524,80 335,87 64,000

106 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza
15.05.005* chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le
.004 curve file ... otezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Diametro interno mm 25
SOMMANO m 30,00 9,26 277,80 172,24 62,000

107 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza
15.05.005* chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le
.006 curve file ... otezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Diametro interno mm 32
SOMMANO m 20,00 12,45 249,00 154,38 62,000

108 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza
15.05.005* chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le
.007 curve file ... otezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Diametro interno mm 40
SOMMANO m 20,00 15,93 318,60 191,16 60,000

109 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da
15.05.009* incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro
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.001 occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45
SOMMANO cad 40,00 3,94 157,60 44,13 28,000

110 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da
15.05.009* incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro
.003 occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x70

SOMMANO cad 30,00 5,37 161,10 38,66 24,000

111 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
15.05.010* autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per
.003 garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70
SOMMANO cad 50,00 12,33 616,50 234,27 38,000

112 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
15.05.010* autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per
.004 garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 190x140x70
SOMMANO cad 20,00 15,79 315,80 69,48 22,000

113 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per
15.07.001* impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno
.004 già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di

sezione pari a mm² 35.
SOMMANO m 60,00 9,16 549,60 137,40 25,000

114 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio
15.07.006* zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media
.001 consistenza, al ... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5.
SOMMANO cad 5,00 35,33 176,65 44,16 25,000

115 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008* carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio
.002 serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 400 x

mm 400.
SOMMANO cad 7,00 64,03 448,21 125,50 28,000

116 Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti
15.07.009* equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di

scarico dei lavandini, e ... u qualsiasi tipo di struttura. Compreso allacciamenti e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Conduttore 6 mm²

SOMMANO m 20,00 10,95 219,00 65,70 30,000

117 Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale principale
15.07.012* con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista e/o incassata, in
.001 materi ... lloneria, isolanti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito Cassetta 220 x

180 x 130 mm. lunghezza barra 180 mm.
SOMMANO cad 2,00 54,98 109,96 27,49 25,000

118 Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo
15.07.013* equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da incasso in

materiale autoestinguente  ... conduttori fino a 10 mm², compresi accessori di
identificazione e completamento a dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO cad 5,00 37,13 185,65 46,41 25,000

119 Cassetta da incasso in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto e lancia
16.01.003.00 frazionatrice. Cassetta completa da incasso per naspo antincendio costituita da rotolo
2 portatu ... se: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la

tinteggiatura. Lunghezza tubo m 20.
SOMMANO cad 6,00 529,13 3´174,78 793,70 25,000

120 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore portatile
16.01.014.00 a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liqu ...
4 tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.
SOMMANO cad 17,00 64,83 1´102,11 220,42 20,000

121 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - C. Estintore portatile ad
16.01.017.00 anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi
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2 ... to. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Estintore Kg 5 classe 34BC.

SOMMANO cad 2,00 177,79 355,58 71,12 20,000

122 Sirena d'allarme a badenia. Sirena d'allarme a badenia alimentata a 24 Volts c.c., in
16.01.022 custodia metallica verniciata, fornita e posta in opera, comprensiva degli oneri accessori

per ...  centrale su canalizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 11,00 69,72 766,92 191,73 25,000

123 Sirena di allarme autoprotetta alimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica
16.01.023.00 verniciata, provvista di batteria in tampone per alimentare la stessa per un periodo di
2 almeno 1ora ... zzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Con lampeggiatore.
SOMMANO cad 1,00 278,83 278,83 69,71 25,000

124 Ripetitore di allarme ottico. Ripetitore di allarme ottico provvisto di lampada alimentata
16.01.024 a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e

pittogramma, f ... mento elettrico fino alla centrale su tubazione predisposta. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 33,00 34,88 1´151,04 287,76 25,000

125 Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro
16.01.025.00 frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrale, sia da este
1 ...  predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Da esterno.
SOMMANO cad 7,00 34,88 244,16 61,04 25,000

126 Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a 24 Volts
16.01.027 c.c. su custodia metallica o isolante, in grado di fornire corrente da 2 a 5A, provvisto di

c ... i accessorio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 1,00 244,01 244,01 43,92 18,000

127 Modulo di interfaccia. Modulo di interfaccia da nserire sullo zoccolo del rilevatore di
16.01.028 stato per renderlo riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di rilevazione incendi di t

... logico, completo della quota di zoccolo, fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO cad 4,00 69,72 278,88 50,20 18,000

128 Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di
16.01.029.00 zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di
1 scambia ... al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Ottico o a riflessione di luce.
SOMMANO cad 48,00 202,20 9´705,60 2´426,40 25,000

129 Rilevatore di fumo analogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di
16.01.029.00 zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale alla quantità di fumo rilevata e di
2 scambia ... i relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. A temperatura fissa.
SOMMANO cad 3,00 174,30 522,90 130,73 25,000

130 Centrale modulare analogica. Centrale modulare analogica ad indirizzamento di
16.01.031.00 rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con
1 logica a micr ... nito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito e funzionante. Fino a 4 linee.
SOMMANO cad 1,00 3´834,03 3´834,03 1´073,53 28,000

131 Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamenti di cavi
16.01.032.00 elettrici M.T./B.T. su fori circolari di pareti o solai mediante corredi REI 120-180
1 costituiti da separ ... o fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Per fori del diametro di mm 100.
SOMMANO cad 4,00 94,12 376,48 86,59 23,000

132 Tamponamento antifiamma REI 120. Tamponamento antifiamma REI 120, su
16.01.037.00 attraversamento di cavi B.T. o tubazioni metalliche di pareti o solai con foro inferiore ai
2 mm 50 di diametro,  ... to fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Per fori del diametro di mm 40.
SOMMANO cad 4,00 19,54 78,16 17,98 23,000
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133 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni
16.01.039.00 standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,
2 sicurezza ecc. C ...  massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D

(m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.
SOMMANO cad 103,00 3,94 405,82 73,05 18,000

134 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.001.00 norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
1 zanch ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il

telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 800 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 376,44 752,88 53,15 7,060

135 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.001.00 norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
2 zanch ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il

telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 900 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 402,98 805,96 54,48 6,760

136 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.001.00 norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
5 zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:

L x H (mm). REI 120 L x H = 800 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 448,28 896,56 55,32 6,170

137 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.001.00 norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
6 zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:

L x H (mm). REI 120 L x H = 900 x 2150.
SOMMANO cad 7,00 480,36 3´362,52 196,03 5,830

138 Porta antincendio ad un battente costruita su misura, omologata UNI 9273, per altezze
16.02.002.00 fino a mm 2150. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata
1 secondo la  ... ax del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x

2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 60.
SOMMANO cad 1,00 240,55 240,55 20,25 8,420

139 Porta antincendio ad un battente costruita su misura, omologata UNI 9273, per altezze
16.02.002.00 fino a mm 2150. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata
2 secondo la  ... in/max del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300

x 2150 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 60.
SOMMANO m² 1,31 111,53 146,10 10,75 7,360

140 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.004.00 norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
7 zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:

L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 913,90 1´827,80 64,89 3,550

141 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.004.00 norma UNI 9273, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
8 zanch ... o; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:

L x H (mm). REI 120 L x H = 1400 x 2150.
SOMMANO cad 4,00 943,92 3´775,68 130,64 3,460

142 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
1 ... mpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti

elettrici. Serratura con cilindro Yale.
SOMMANO cad 20,00 28,08 561,60 163,14 29,050

143 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
4 ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Maniglione antipanico tipo Push.
SOMMANO cad 8,00 276,78 2´214,24 198,40 8,960

144 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
6 ... uanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Elettromagnete con fissaggio a muro.
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SOMMANO cad 8,00 83,64 669,12 155,97 23,310

145 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.01 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
4 ... occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Oblò rettangolare

REI 120 L x H mm 300 x mm 400.
SOMMANO cad 4,00 423,87 1´695,48 368,43 21,730

146 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito
18.01.007* anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu
.001 ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Fino alla profondità di m 2,00
SOMMANO m³ 34,43 17,30 595,64 128,00 21,490

147 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
18.04.003* l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non
.001 ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di

cava eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m³ 50,78 44,02 2´235,34 84,50 3,780

148 Impianto ascensore antincendio elettrico con trazione a funi EN 81-72. Impianto
25.01.001.00 ascensore elettrico antincendio con trazione a funi per edifici pubblici, installato da ditta
9A certif ...  13,40 - velocità di esercizio m/s 1,00 per azionamento indiretto - dimensioni

porte di cabina e di piano mm 1100 x 2000
SOMMANO cad 1,00 55´025,11 55´025,11 1´089,50 1,980

149 Fornitura e posa in opera di paraspigolo di tipo ponte Gradus 1612 o equivalente,
29.001.002A composto da un profilo estruso continuo in alluminio di spessore mm 1,77, di forma

angolare per un ... colore del profilo e perfettamente complanari ad esso. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 54,60 25,07 1´368,82 247,89 18,110

150 Fornitura e posa in opera di lastra per protezioni murali tipo sanparrel Gradus o
29.001.003A equivalente, realizzata in puro vinile con finitura su tutta la superficie. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO m2 100,69 61,31 6´173,30 1´523,57 24,680

151 Fornitore e posa in opera di Controllo di Stanza PoE. Il controllore di stanza è un
APC.01 modulo LAN che controlla tutte le funzionalità di una o più stanze (fino ad un massimo

di tre).  ... stallare dentro ai controllori di stanza ed alle lampade fuori porta. Il tutto
fornito e posto in opera a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 6,00 560,45 3´362,70 576,18 17,134

152 Fornitura e posa in opera di Lampade fuori porta. Le lampade fuori porta conterranno
APC.02 un Massimo di 4 LED colorati. Requisiti minimi lampade fuori porta · La lampada

fuori porta è c ... stallare dentro ai controllori di stanza ed alle lampade fuori porta. Il
tutto fornito e posto in opera a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 9,00 207,55 1´867,95 427,59 22,891

153 Fornitura e posa in opera di Periferiche lato-letto e Perella di chiamata.
APC.03 - Le periferiche Lato Letto devono essere dotate di tre pulsanti (rosso-giallo-verde), tutti

dotati di L ... lunghezza del cavo deve essere selezionabile tra 2,5 metri e 6 metri.
Il tutto fornito e posto in opera a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 16,00 125,40 2´006,40 751,04 37,432

154 Fornitura e posa in opera di Reset allarme bagno. Il modulo di reset per bagno è
APC.04 progettato per l'uso in sistema teleCARE IP. E' un modulo switch montabile a parete

utilizzato per  ...  dati, alimentazione (5.5V / DC), terra (0 V), voce (per uso futuro). Il
tutto fornito e posto in opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 12,00 36,74 440,88 169,08 38,351

155 Fornitura e posa in opera di Pulsante allarme bagno. Pulsante a tirante allarme bagno
APC.05 con 3 pulsanti di chiamata. Un tasto deve essere più grande degli altri due, onde

evidenziare  ... osto per consentirne l'identificazione anche a portatori di handicap. Il
tutto fornito e posto in opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 12,00 53,05 636,60 170,40 26,767

156 Fornitura e posa in opera di Centralina operatore locale infermiere. Il display teleCARE
APC.06 camera IP combina un Modulo doorside, un display di camera e una scheda RFID

lettore in un  ... i Selettore di programma con 10 programmi programmabili
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preimpostati. Il tutto fornito e posto in opera a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 369,09 369,09 48,63 13,176

157 Fornitura e posa in opera di Cordless operatore predisposto per poter ricevere le
APC.07 chiamate di stanza e poter ricevere le chiamate telefoniche esterne. Il tutto fornito e

posto in opera a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00 302,06 906,18 61,59 6,797

158 Fornitura e posa in opera di Access Point DECT per impianto cordless (alimentato
APC.08 tramite POE). Completo di Licenze software per impianto cordless DECT. Il tutto

fornito e posto in opera a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00 749,11 2´247,33 84,72 3,770

159 Fornitura e posa in opera di Server di sistema con HD a stato solido per la
APC.09 configurazione e gestione dell'intero sistema di chiamata, e del Server di comunicazione

per l'integrazi ... osa dei terminali di bus ed ogni onere ed accessorio necessario al
montaggio a regola d'arte dei dispostivi di chiamata.

SOMMANO a corpo 1,00 3´079,36 3´079,36 205,63 6,678

160 Fornitura e posa in opera di Switch di rete con 24 ethernet POE. Caratteristiche
APC.10 principali:   Ventiquattro porte Ethernet 10/100/1000   Quattro slot SFP (Small Form-

Factor Pluggab ... pletamente montabile in rack utilizzando l'apposita attrezzatura in
dotazione Fornito e posato in opera a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 710,33 1´420,66 32,90 2,316

161 Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia gestione allarmi generici, completo di
APC.11 scheda controller e di contatto magnetico per allarme porta di uscita.Fornito e posato in

opera a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 2,00 388,89 777,78 33,04 4,248

162 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale in carpenteria in lamiera
APE.01.02 verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta

meccanica IK10, con  ... ilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. (QEG - piano secondo seminterrato).

SOMMANO a corpo 1,00 5´988,86 5´988,86 225,81 3,771

163 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Piano Primo Interrato in carpenteria in
APE.01.03 lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP43, 144

moduli,  t ... ilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. (QEP.I - piano primo seminterrato).

SOMMANO a corpo 1,00 2´257,11 2´257,11 199,93 8,858

164 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Piano Terra in carpenteria in lamiera
APE.01.04 verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP43, 120 moduli,

tenuta mecca ... lettrici unifilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. (QEP.T - piano terra).

SOMMANO a corpo 1,00 1´983,78 1´983,78 151,96 7,660

165 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Piano Primo in carpenteria in lamiera
APE.01.05 verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP43, 120 moduli,

tenuta mecca ... lettrici unifilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. (QEP.P - piano primo).

SOMMANO a corpo 1,00 2´110,28 2´110,28 152,84 7,243

166 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Piano Sottotetto in carpenteria in lamiera
APE.01.06 verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, 72 moduli,

tenuta m ... ici unifilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. (QEP.S - piano sottotetto).

SOMMANO a corpo 1,00 1´148,88 1´148,88 146,18 12,724

167 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Centrale Idrica in carpenteria in lamiera
APE.01.07 verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, 120 moduli,

tenuta m ... filari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. (QE_CI - piano secondo interrato).

SOMMANO a corpo 1,00 2´699,86 2´699,86 203,00 7,519

168 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Centrale Termica in carpenteria in lamiera
APE.01.08 verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, 24 moduli,

tenuta m ... filari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. (QE_CT - piano secondo interrato).

COMMITTENTE: Comune di MONTALTO DELLE MARCHE
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SOMMANO a corpo 1,00 1´945,83 1´945,83 151,70 7,796

169 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Camera (tipo 1) in poliestere rinforzato
APE.01.09 per esecuzione da incasso, grado di protezione IP44, da 24 moduli atto a contenere

apparat ... hemi elettrici unifilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. (QE_Camera_1).

SOMMANO a corpo 6,00 534,01 3´204,06 575,04 17,947

170 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico di Camera (tipo 2) in poliestere rinforzato
APE.01.10 per esecuzione da incasso, grado di protezione IP44, da 24 moduli atto a contenere

apparat ... hemi elettrici unifilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. (QE_Camera_2).

SOMMANO a corpo 4,00 508,71 2´034,84 382,68 18,806

171 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Ambulatorio in poliestere rinforzato per
APE.01.11 esecuzione da incasso, grado di protezione IP44, da 24 moduli atto a contenere apparati

in mo ... i elettrici unifilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. (QE_Ambulatorio).

SOMMANO a corpo 1,00 597,26 597,26 96,28 16,120

172 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Ascensore in carpenteria in lamiera
APE.01.12 verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP43, 96 moduli,

tenuta meccanic ... elettrici unifilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. (QASC - piano terra).

SOMMANO a corpo 1,00 1´503,08 1´503,08 148,63 9,888

173 Fornitura e posa in opera di UPS per impianti di allarme costituito da sistema statico di
APE.02 continuità della potenza di 3 kVA per una autonomia di 60', ingresso 220V, uscita

220V, co ... o; - Rendimento 97%. E' compreso ogni altro onere ed accessorioper dare
un lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.

SOMMANO a corpo 1,00 1´736,90 1´736,90 35,09 2,020

174 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio di emergenza generale alimentazione
APE.03 completo di custodia e vetro infrangibile. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare

il lavoro completo a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 77,07 77,07 1,46 1,894

175 Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza (solo
APE.05.01 emergenza), Lampade di emergenza LED di tipo autoalimentate con potenza luminosa

di 1x8W (16LED) ver ... secondo la norma CEI EN 60598-2-22: 260lm Sorgente
luminosa: Led ad alta intensità luminosa. Lampada Emergenza 8W (S.E.)

SOMMANO cad 16,00 134,88 2´158,08 309,76 14,353

176 Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza (solo
APE.05.02 emergenza), Lampade di emergenza LED di tipo autoalimentate con potenza luminosa

di 1x24W (32LED) ve ... econdo la norma CEI EN 60598-2-22: 260lm Sorgente
luminosa: Led ad alta intensità luminosa. Lampada Emergenza 24W (S.E.)

SOMMANO cad 51,00 149,18 7´608,18 992,46 13,045

177 Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza (sempre
APE.05.03 accessa), Lampade di emergenza LED di tipo autoalimentate con potenza luminosa di

1x24W (32LED) ve ... nza 24W (S.A.) con schermo a bandiera. E' inoltre compreso
ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte.

SOMMANO cad 2,00 186,85 373,70 39,46 10,559

178 Fornitura e posa in opera di Impianto di Diffusione Sonora EVAC, completa di centrale
APE.07 cablata e collaudata in armadio metallico o equivalente costituita da contenitore rack 18

unit ... URA 6W;

E' inoltre compeso certificazione, ogni onere ed accessorio compreso per dare un lavoro
finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 10´767,83 10´767,83 2´336,79 21,702

179 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo multipolare guaina termoplastica M1,
APE.08.01 sigla di designazione FTG10(O)M1 - 0,6/ 1kV CEI 20-45. Sono compresi:

l'installazione su t ... orre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm².

SOMMANO m 600,00 2,05 1´230,00 288,00 23,415

180 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo multipolare guaina termoplastica M1,
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APE.08.02 sigla di designazione FTG10(O)M1 - 0,6/ 1kV CEI 20-45. Sono compresi:
l'installazione su t ... orre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mm².

SOMMANO m 50,00 1,69 84,50 24,00 28,402

181 Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo multipolare guaina termoplastica M1,
APE.08.03 sigla di designazione FTG10OHM1 - 0,6/ 1kV CEI 20-45. Cavi per sensori

antincendio, scherm ... orre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mm².

SOMMANO m 160,00 2,20 352,00 76,80 21,818

182 Punto di comando. Fornitura e posa in opera di supporto portafrutti, i frutti, la placca in
APE.09 materiale plastico e i collegamenti elettrici. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro completo. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
SOMMANO cadauno 73,00 11,99 875,27 262,58 30,000

183 Punto presa sottotraccia. Fornitura e posa in opera di supporto portafrutti, i frutti, la
APE.10 placca in materiale plastico e i collegamenti elettrici. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro completo. Punto presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cadauno 111,00 16,13 1´790,43 537,13 30,000

184 Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento a pavimento.
APM.01 Sistema di riscaldamento a pavimento ottenuto fresando il supporto alla pavimentazione

in modo da poter inserire ...
Impianto di riscaldamento a pavimento, è inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 47´930,04 47´930,04 2´543,72 5,307

185 Fornitura e posa in opera di dosaggio protettivo antilegionella per impianto idrico-
APM.02.1 sanitario ampliamento casa di riposto composto da:

1) filtro autopulente di sicurezza ad effetto ... e valore di Allsil: da 0 a 100 mg/l.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sistema antilegionella.

SOMMANO a corpo 1,00 2´379,39 2´379,39 385,06 16,183

186 Fornitura e posa in opera di risanante + protettivo circuito termico a radiatori per
APM.02.2 impianto termico esistente casa di riposto composto da:

1) Conf. 20 kg prodotto risanante ad az ... ne di conformità CE.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sistema risanante impianto a
radiatori.

SOMMANO a corpo 1,00 474,46 474,46 49,36 10,403

187 Fornitura e posa in opera di sistema protettivo per circuito pannelli radianti per nuovo
APM.02.3 impianto termico casa di riposto composto da:

1) condizionante bilanciato a base di  polia ... e da 5 kg.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sistema protettivo  impianto a
pannelli radianti.

SOMMANO a corpo 1,00 121,07 121,07 23,88 19,724

188 Fornitura e posa in opera di batteria di riscaldamento con resistenze elettriche per canali
APM.03 circolari, avente le seguenti caratteristiche:

- cassa in lamiera di acciaio zincata
- r ... tro di connessione canale DN 250 mm
- flussostato aria di sicurezza
Batteria di riscaldamento con resistenze elettriche.

SOMMANO cad 2,00 665,48 1´330,96 101,36 7,616

189 Fornitura e posa in opera di batteria di riscaldamento con resistenze elettriche per canali
APM.04 circolari, avente le seguenti caratteristiche:

- cassa in lamiera di acciaio zincata
- r ... tro di connessione canale DN 200 mm
- flussostato aria di sicurezza
Batteria di riscaldamento con resistenze elettriche.

SOMMANO cad 2,00 387,18 774,36 97,50 12,591

190 Fornitura e posa in opera di bocchetta/griglia in alluminio ad alette inclinate. Bocchetta
APM.05 in alluminio ad alette inclinate, completa di rete antivolatile, dimensioni max L x H =

mm 500 x mm 500 passo alette 50 mm, conteggiata per dmq di superficie frontale
lorda. Da 2 a 25 dmq.

SOMMANO dmq 96,00 10,89 1´045,44 449,28 42,975
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191 Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione per impianto di riscaldamento a
APM.11 pavimento composto da:

- nr. 2 controllori centralizzata per la gestione remotizzata della tempe ... o l'avviamento
del sistema da parte del centro assistenza, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante.

SOMMANO a corpo 1,00 6´538,22 6´538,22 413,89 6,330

192 Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in
APM.12 polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della normativa vigente,

com ...  compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Capacità litri: C. Polietilene
Parallelepipedo Verticale C = 2000lt.

SOMMANO cad 4,00 779,33 3´117,32 205,88 6,604

Parziale LAVORI A MISURA euro 478´227,54 92´384,92 19,318

T O T A L E   euro 478´227,54 92´384,92 19,318
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M LAVORI A MISURA euro 478´227,54 92´384,92 19,318

M:001 OPERE EDILI euro 266´030,57 54´679,64 20,554

M:001.001      SCAVI euro 2´830,98 212,50 7,506
M:001.002      RIVESTIMENTI - PAVIMENTI euro 93´156,77 26´811,13 28,781
M:001.003      ISOLANTI TERMO ACUSTICI - CONTROSOFFITTI euro 13´873,97 3´042,71 21,931
M:001.004      INFISSI IN ALLUMINIO - OPERE DA VETRAIO euro 30´062,62 5´023,04 16,709
M:001.005      OPERE DA FABBRO euro 7´715,57 1´741,42 22,570
M:001.006      TINTEGGIATURE euro 22´507,06 9´556,50 42,460
M:001.007      IMPIANTI DI SICUREZZA euro 24´490,61 3´242,91 13,241
M:001.008      ASCENSORE euro 55´025,11 1´089,50 1,980
M:001.021      IMPIANTO IDRICO-SANITARIO euro 8´417,55 1´570,54 18,658
M:001.022      IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO euro 7´950,33 2´389,39 30,054

M:002 IMPIANTI ELETRICI E SPECIALI euro 123´645,05 25´632,75 20,731

M:002.009      QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E COMANDO euro 25´473,84 2´434,05 9,555
M:002.010      CAVI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE GENERALE euro 17´221,80 5´699,42 33,094
M:002.011      IMPIANTO DI FORZA MOTRICE euro 5´531,00 1´811,85 32,758
M:002.012      IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro 14´664,09 2´881,36 19,649
M:002.013      IMPIANTI TRASMISSIONE DATI E TV euro 10´050,18 2´217,01 22,059
M:002.014      IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (EVAC) euro 12´197,28 2´694,60 22,092
M:002.015      IMPIANTODI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDIO euro 19´702,86 4´887,00 24,804
M:002.016      IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERE euro 17´114,93 2´560,80 14,962
M:002.017      IMPIANTO DI TERRA euro 1´689,07 446,66 26,444

M:003 IMPIANTI MECCANICI euro 88´551,92 12´072,53 13,633

M:003.018      CENTRALE TERMICA euro 27´561,79 7´634,46 27,699
M:003.019      IMPIANTO DI RISCALDAMANTO RADIANTE A PAVIMENTO euro 54´468,26 2´957,61 5,430
M:003.020      IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA euro 6´521,87 1´480,46 22,700

TOTALE  euro 478´227,54 92´384,92 19,318

     Montalto Delle Marche, 24/04/2017

Il Tecnico
Geom. Ugo Carboni
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