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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Massetto cementizio. Massetto cementizio ad elevata conducibilita termica, antiritiro
03.01.001* |adatto a ricevere la posa diretta di pavimenti incollati, costituito da premiscelato Rofix
.003A 970 ... opera ben costipato e livellato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Per spessore di cm 6.
SOMMANO n?? 670,57 24,57 16°475,90 4062,96| 24,660
2 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
03.02.024* | autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamieradi acciaio zincato dao ...
.001 ti di profilati metdlici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su
entrambi i lati della parete
SOMMANO m? 35,36 27,27 964,27 399,01 41,380
3 Fornitura e posa di botola da ispezione, per controsoffitto e parete, con lastra in
03.02.024* | cartongesso, composta da una lastra dello spessore di 12,5 mm assemblata con telaio
.005A perimetrae ... ritenuta e scarico apri/chiudi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'operafinita. Dimensioni 600x600 mm.
SOMMANO cad. 10,00 101,05 1'010,50 252,22 24,960
4 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di
06.02.003* |rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco
.006 rustico, ... occorre per dare l'operafinita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm
20x20 (Con collante e mano di primer).
SOMMANO m2 46,50 39,89 1'854,89 740,10, 39,900
5 Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di
06.02.005* |rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo escluso.
.003 Sono compresi ... ita. Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo,
unicolore neutro (Con collante e mano di primer).
SOMMANO m? 253,26 36,47 9236,39 3'574,48| 38,700
6 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scaini. Fornitura e posa in opera di
06.03.003* |lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati,escluse
.006 la... o, anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Marmo Trani spessore 3 cm
SOMMANO m? 59,35 234,84 13'937,75 4002,92| 28,720
7 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per
06.04.008* |esterni, posato con malta di alettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in
.008 opera. So ... ltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Piastrelle delle
dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi.
SOMMANO m?2 203,02 33,97 6'896,59 2'535,19, 36,760
8 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per
06.04.008* | esterni,compatte e inassorbenti, in prima scelta, posato con mastici adesivi compresi,
.009A fornito e ... rettificate e rompifilo esteticamente simili alegni delle dimensioni di cm
15x120 0 20x120, colorea sceltadellaD.L..
SOMMANO m?2 408,20 63,73 26'014,59 8012,49| 30,800
9 Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di
06.04.013* |marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta di allettamento
.002 compresa, pr ... aelalucidaturaa piombo; la puliturafinale. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'operafinita Trani.
SOMMANO m?2 90,07 80,69 7°267,75 1'933,95 26,610
10 Sovrapprezzi ai materiai in pietra. Per esecuzione di bocciardatura a macchina
06.05.006* SOMMANO m2 44,88 19,37 869,33 523,77| 60,250
.002
11 Fornitura e posain operadi zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e
06.06.004* |posain operadi zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, ¢
.007 ... re il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres porcellanato, formato 10x20 cm
circa, monocolore 0 marmorizzato.
SOMMANO m 206,60 16,75 3'460,55 541,92 15,660
12 Fornitura e posain operadi zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e
06.06.004* |posain operadi zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, ¢
.017A . titolo compiuto e finito a regola d'arte. In gres porcellanato, formato 7,5x120 cm
circa, esteticamente simili alegni.
A RIPORTARE 87°988,51 26'579,01
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 87°988,51 26'579,01
SOMMANO m 373,50 15,94 5953,59 726,34| 12,200
13 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopain marmo. Fornitura e posa in opera di
06.06.005* | zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con
.001 col ... iziaaccurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In Trani
altezza cm 8 spessore 2 cm circa
SOMMANO m 82,60 14,40 1'189,44 157,01| 13,200
14 Barriera a vapore o di protezione in polietilene da mm 0,2. Barriera a vapore o di
07.01.037.00 | protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore di mm. 0,2, fornita e postain
2 ope ... erticali. E' compresala fornitura, la posain opera e quanto altro occorre per dare
I'operafinita. SigillaturaMODO 2;
SOMMANO m?2 216,23 2,15 464,89 116,46 25,050
15 Isolante acustico per pavimenti. |solante acustico per pavimenti in polietilene reticolato
07.02.007.00 | chimico polio fenico, a celle chiuse al 100% con densita controllata 35 kg/mc. Con un
1A liv ... rdare dal livello del pavimento finito. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita Spessore 5 mm.
SOMMANO m2 530,30 11,73 6220,42 1°022,64, 16,440
16 Soffittatura fonoassorbente con pannelli in materiale di fibre minerali. Soffittatura
07.03.002 |fonoassorbente eseguita con pannelli delle dimensioni da cm 60x60 a cm 60x120 in
materiale di ... ggiore di cm 60; il terminde in dluminio o in legno. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita
SOMMANO m? 163,65 31,86 5213,89 1'252,38| 24,020
17 Pluvide in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in
08.01.004* |opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a
.002 m 1 ... E'inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Della sezione
cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 8/10.
SOMMANO m 3,00 32,15 96,45 11,65/ 12,080
18 Cande di grondain rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto
08.01.005* |in opera. Sono compresi: I'onere per laformazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate
.002 ad ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Dello
spessore di mm 8/10, sviluppo cm 33.
SOMMANO m 3,20 40,58 129,86 14,73 11,340
19 Porte interne in aluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico
09.03.006.00 |spessore 15/10 redizzato con profilati estrusi in lega di aluminio UNI 9006/1 a una o
1 due ... scluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con
telaio semplice arrotondato ad 1 anta.
SOMMANO cad 23,00 515,54 11'857,42 1'988,49, 16,770
20 Porte interne in aluminio. Porte interne in alluminio anodizzato con telaio telescopico
09.03.006.00 | spessore 15/10 realizzato con profilati estrusi in lega di aluminio UNI 9006/1 a una o
2 due ... Escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con
telaio semplice arrotondato a 2 ante.
SOMMANO cad 5,00 1013,20 5066,00 925,56/ 18,270
21 Tamburatura di porte. Tamburatura di porte di aluminio anodizzato. Con lamiera di
09.03.008.00 | aluminio doppia verniciata con interposto strato isolante.
4 SOMMANO m2 56,76 91,07 5169,13 1'316,06) 25,460
22 Infisso per finestre e porte-finestrain aluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso
09.03.013 per finestre e porte-finestradi alluminio della sezione minimadi mm 52 e dello spesso
... . E inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. E' esclusa la
fornitura e posadell'eventuale vetro.
SOMMANO m2 14,17 381,16 5401,04 574,67| 10,640
23 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di
09.04.011.00 |larghezza) Per due ante.
2 SOMMANO cad 2,00 436,55 873,10 79,02| 9,050
24 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre
09.05.006.02 |incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro,
4 ... " inoltre compreso quanto atro occorre per dare |'opera finita. Misurazione minima
m? 0,40. Vetro cameramm 8/9-12-8/9.
SOMMANO m?2 14,95 113,44 1'695,93 139,24| 8,210
A RIPORTARE 137°319,67 34°903,26

COMMITTENTE: Comune di MONTALTO DELLE MARCHE




pag. 3

Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 137°319,67 34°903,26
25 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali
10.01.001.00 |de tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi:
2 unamano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per
ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
SOMMANO kg,  1'302,48 5,75 7°489,26 1'715,04| 22,900
26 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata
12.01.004.00 |per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a quasia ...
1 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. A due strati su pareti e
soffitti intonacati a civile.
SOMMANO m?|  3'152,25 7,14 22'507,06 9'556,50, 42,460
27 Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120°C, PN 10, 1400 giri/
13.12.007* |min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua cada e
.003 refrigerata, ... enza corrispondente non inferiore a H (bar). Diametro nominale: DN
(mm). Q = 3,0/10,0/16 H = 0,70/0,60/0,35 DN = mm 50.
SOMMANO cad 1,00 775,18 775,18 155,04| 20,000
28 Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120°C, PN 10, 1400 giri/
13.12.007* |min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea. Elettropompa singola per acqua cada e
.004 refrigerata, ... enza corrispondente non inferiore a H (bar). Diametro nominale: DN
(mm). Q = 3,0/12,0/20 H = 0,86/0,69/0,33 DN = mm 50.
SOMMANO cad 2,00 775,18 1'550,36 310,07/ 20,000
29 Riduttore di pressione per aria, acqua e gas neutri, attacchi filettati, PN 25. Riduttore di
13.13.003* |pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas
.004 ... Q (m¥h). E' compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
nominale: DN (mm). DN 32 (1"1/4) Q = 4,3.
SOMMANO cad 1,00 156,67 156,67 28,20, 18,000
30 Gruppo sollevamento acqua per medi e grandi impianti, tipo con comando a pressostato
13.13.014* |e due eettropompe ad asse orizzontale. Gruppo di sollevamento acqua per medi e
.004 grandi impianti ... corrispondente non inferiore a H (bar). Potenza nominae dei
motori: P (KW). Q =0/ 9/18 H = 6,4/5,5/3,5 P = 2 x 2,20.
SOMMANO cad 1,00, 300351 3003,51 750,88| 25,000
31 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo eseguite al'interno di centrali
13.15.004* |tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite al'‘interno
.002 di cent ... atura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati.
Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"1/4 - 1"1/2).
SOMMANO kg 300,00 15,28 4'584,00 1'604,40| 35,000
32 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo eseguite dl'interno di centrali
13.15.004* |tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite al'‘interno
.003 di cent ... iciatura con doppia mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati.
Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"1/2 - 3").
SOMMANO kg 150,00 11,57 1'735,50 607,43 35,000
33 Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per condotte
13.15.005* |interrate, conteggiate a metro lineare. Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee
.004 per essere ... mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm)
X S (mm). DN = mm 40 (1"1/2) DEx S=110 x 28.
SOMMANO m 50,00 60,36 3'018,00 1'056,30| 35,000
34 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo per linee escluse quelle
13.15.008* |dlinterno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
.002 chilogrammo, per li ... peciai zincati, materidle di tenuta, esecuzione di staffaggi in
profilati. Diametri DN 25- 32- 40 (1" - 1"V/4 - 1"1/2).
SOMMANO kg 290,00 10,97 3181,30 1'113,46| 35,000
35 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo per linee escluse quelle
13.15.008* |dlinterno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a
.003 chilogrammo, per li ... i specidi zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in
profilati. Diametri DN 50- 65- 80 (2" - 2"'1/2 - 3").
SOMMANO kg 155,00 8,89 1'377,95 482,28/ 35,000
36 Staffaggi di sostegno per tubazioni da redizzare in profilati di acciaio nero o zincato.
13.15.013* | Staffaggi di sostegno per tubazioni darealizzare in profilati di ferro vario, opportuname
.002 .. Vi di materide di fissaggio, verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il
fissaggio. Staffaggi in acciaio zincato.
A RIPORTARE 186'698,46 52'282,86
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 186'698,46 52'282,86
SOMMANO kg 100,00 7,74 774,00 309,60/ 40,000
37 Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati. Giunto
13.15.039* | antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e ad assorbire
.003 picco ... PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Diametro nominale: DN (mm). DN = 32 (1" 1/4).
SOMMANO cad 6,00 215,73 1294,38 258,88 20,000
38 Giunto antivibrante di gomma per fluidi fino a 100°C, PN 10, attacchi flangiati. Giunto
13.15.039* |antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la trasmissione del rumori e ad assorbire
.004 picco ... PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Diametro nominale: DN (mm). DN =40 (1"1/2).
SOMMANO cad 2,00 228,36 456,72 91,34/ 20,000
39 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi cadi e
13.16.011* |refrigerati da - 40° a +105°C, spessore mm 9. Isolante per tubazioni, valvole ed
.016 accessori costi ... essore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D
(mm). Costo per m? di superficie esternacons=9
SOMMANO m2 3,00 35,90 107,70 32,31| 30,000
40 Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomero estruso, per fluidi cadi e
13.16.015* |refrigerati da - 40° a +105°C. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in
.006 gene ... curve, pezzi specidi ed accessori € conteggiato con il doppio della superficie
esterna. Spessore dellalastra= mm 25.
SOMMANO m? 40,00 64,53 2'581,20 774,36/ 30,000
41 Isolante per tubazioni e superfici in lastra di elastomero estruso, per fluidi caldi e
13.16.015* |refrigerati da - 40° a +105°C. Isolante per tubazioni, valvole, accessori e superfici in
.007 gene ... curve, pezzi specidi ed accessori € conteggiato con il doppio della superficie
esterna. Spessore dellalastra= mm 32.
SOMMANO m?2 40,00 74,48 2'979,20 893,76/ 30,000
42 Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali redizzato con fogli di PVC o
13.16.043* |dluminio. Rivestimento superficide per ricopertura delisolamento di tubazioni,
.002 vavole e .. ed accessori € conteggiato con il doppio della superficie esterna
Rivestimento in aluminio liscio spessore mm 0,6/0,8
SOMMANO m?2 55,00 67,06 3'688,30 990,55/ 26,857
43 Gruppo di riempimento per impianti, completo di rubinetto, valvola di ritegno e
13.17.008* |manometro. Gruppo riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione,
filtro, valvoladi ritegno e manometro. DN 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 100,02 100,02 25,01 25,000
44 Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento. Vaso
13.17.016* |d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, per capacita fino a
.005 25 litri, collaudato ... tre 25 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar.
Diametro attacco: D (mm). Capacita =124, D = 20 (3/4").
SOMMANO cad 5,00 44,97 224,85 44,97 20,000
45 Vaso di espansione chiuso con membrana atossica per impianti idrosanitari. Vaso di
13.17.017*  |espansione chiuso con membrana atossica ed intercambiabile per impianti idrosanitari,
.005 per capacit ... € manometro. Pressione max di esercizio non inferiore a 8 bar. Diametro
attacco: D (mm). Capacita=124, D =20 (3/4").
SOMMANO cad 2,00 53,39 106,78 21,36/ 20,000
46 Valvoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione
13.18.001* |a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
.003 guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da-20° C a+180° C. DN =20 (3/4"), PN = 42.
SOMMANO cad 4,00 19,00 76,00 15,20, 20,000
47 Valvoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione
13.18.001* |a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
.004 guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da-20° C a+180° C. DN =25 (1"), PN =42.
SOMMANO cad 5,00 25,08 125,40 25,08/ 20,000
48 Valvoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione
13.18.001* |a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
.005 guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da-20° C a+180° C. DN =32 (1"1/4), PN = 35.
SOMMANO cad 15,00 33,46 501,90 100,37| 20,000
A RIPORTARE 199'714,91 55'865,65
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 199'714,91 55'865,65
49 Valvoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione
13.18.001* |a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
.006 guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da-20° C a+180° C. DN =40 (1"1/2), PN = 35.
SOMMANO cad 9,00 44,59 401,31 80,26/ 20,000
50 Valvoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione
13.18.001* |a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
.007 guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da-20° C a+180° C. DN =50 (2"), PN = 35.
SOMMANO cad 5,00 60,06 300,30 60,06/ 20,000
51 Valvoladi intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione
13.18.001* |a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con
.008 guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da-20° C a+180° C. DN =65 (2"1/2), PN = 25.
SOMMANO cad 2,00 116,33 232,66 46,53| 20,000
52 Raccoglitore di impurita in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati,
13.18.013* |PN 16. Raccoglitore di impurita con filtro a'Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo ...
.005 onzo idoneo per liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar.
Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 20.
SOMMANO cad 3,00 40,76 122,28 22,01/ 18,000
53 Valvoladi ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16. Valvola di
13.18.015* |ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, s ...
.005 ica, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con 16 bar e fino a +170°C con 7 bar.
Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16.
SOMMANO cad 2,00 42,26 84,52 16,90, 20,000
54 Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di ritegno
13.18.016* | con otturatore a molla, installabile in qualunque posizione, attacchi filettati, idonea per
.005 liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale
32(1"'1/4), PN = 20.
SOMMANO cad 3,00 45,20 135,60 27,12| 20,000
55 Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20. Valvola di ritegno
13.18.016* |con otturatore a molla, installabile in qualungue posizione, attacchi filettati, idonea per
.006 liquidi e gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale
40 (1"1/2), PN = 20.
SOMMANO cad 1,00 57,15 57,15 11,43 20,000
56 Rubinetto a galleggiante idoneo per riempimento di serbatoi per acqua e fluidi in
13.18.037* |genere, PN 6. Rubinetto a galleggiante per riempimento di serbatoi, corpo in ottone,
.002 tenuta in gomma, galleggiante in rame, pressione max di esercizio 6,0 bar. Diametro
nominale 15 (1/2").
SOMMANO cad 2,00 20,68 41,36 8,27| 20,000
57 Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80. Manometro con
13.20.002* |attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme
.001 ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5- 4,0- 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro.
SOMMANO cad 1,00 24,83 24,83 4,47| 18,000
58 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista
13.21.006* |con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature
.002 tecnologiche, esegu ... rfettamente funzionante compreso I'onere per I'alaccio eettrico
all'apparecchiatura. Per ogni coll. monofase max 32 A.
SOMMANO cad 3,00 117,46 352,38 123,33| 35,000
59 Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista
13.21.006* |con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature
.003 tecnologiche, esegu ... erfettamente funzionante compreso I'onere per I'dlaccio eettrico
all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 16 A.
SOMMANO cad 5,00 114,17 570,85 199,80| 35,000
60 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore
13.24.002*  |isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato
.002 median ... Ito su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura dimpiego da -
20°C a+ 120°C. Diametro interno = mm 100.
SOMMANO m 40,00 15,72 628,80 157,20/ 25,000
61 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore|
13.24.002* |isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato
A RIPORTARE 202666,95 56'623,03
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.003 median ... Ito su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura dimpiego da -
20°C a+ 120°C. Diametro interno = mm 125.
SOMMANO m 5,00 17,78 88,90 22,23| 25,000
62 Condotto flessibile isolato per convogliamento aria, temperatura max 120°C, spessore
13.24.002*  |isolante mm 25. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato
.004 median ... Ito su entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura dimpiego da -
20°C a+ 120°C. Diametro interno = mm 150.
SOMMANO m 20,00 19,82 396,40 99,10/ 25,000
63 Giunto antivibrante per candizzazioni di distribuzione aria. Giunto antivibrante per
13.24.006* |candizzazioni di ariarealizzato con 2 flange fra cui & interposto un tessuto flessibile ed
impermesabile dl'aria con classe di reazione 1 a fuoco. Il giunto & conteggiato per metro
lineare del perimetro.
SOMMANO m 7,00 29,93 209,51 41,90/ 20,000
64 Bocchetta in acciaio con doppio ordine di aette regolabili e serranda di taratura
13.24.018* |Bocchettain acciaio verniciato con doppio ordine di aette regolabili, dimensioni max L
.001 X H=m... lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di
riferimento). Fino a2,5 dm? (200 x 100).
SOMMANO dm? 42,00 18,11 760,62 190,16 25,000
65 Bocchetta in acciaio con doppio ordine di aette regolabili e serranda di taratura
13.24.018* |Bocchettain acciaio verniciato con doppio ordine di aette regolabili, dimensioni max L
.002 X H =m... orda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di
riferimento). Da 2,5 a 5,5 dm? (300 x 100).
SOMMANO dm? 15,00 9,98 149,70 37,43 25,000
66 Bocchetta in acciaio con doppio ordine di aette regolabili e serranda di taratura
13.24.018* |Bocchettain acciaio verniciato con doppio ordine di aette regolabili, dimensioni max L
.003 X H =m .. ri fra parentes indicano le dimensioni in mm della bocchetta di
riferimento). Da 5,5 a 8,5 dm? (300 x 200) (400 x 200).
SOMMANO dm? 20,00 7,06 141,20 35,30| 25,000
67 Diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per montaggio a soffitto, completo di
13.24.025* |serranda di taratura. Diametro diffusore circolare in alluminio a coni regolabili per
.001 montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura ed equalizzatore. Diametro
collare mm 150.
SOMMANO cad 10,00 78,17 781,70 195,43| 25,000
68 Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 120.
13.24.051* |Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni
.001 max L x H=mm 1500 x ... elorda (i valori fraparentesi indicano le dimensioni in mm
dellaserrandadi riferimento). Fino a8,5 dm? (400 x 300).
SOMMANO dm? 11,00 19,48 214,28 53,57| 25,000
69 Vavoladi intercettazione a sfera. Vavola di intercettazione a sfera con corpo in ottone
14.01.002* |e tenuta in P.T.F.E., sezione di passaggio totale. Pressione nominae 16 bar,
.005 comprensiva ... pera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito e
funzionante. Diametro nominale mm 32 (1" 1/4).
SOMMANO cad 13,00 35,50 461,50 92,30/ 20,000
70 Presa dacqua. Presa dacqua costituita da un rubinetto cromato con estremita
14.01.004* | predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto
occorre per dareil lavoro finito e funzionante.
SOMMANO cad 3,00 108,02 324,06 58,33| 18,000
71 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* |di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.001 compresi: | ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato
direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 78,00 37,46 2'921,88 1'022,66| 35,000
72 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto
15.01.001* |di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
.003 compresi: | ... Itre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di
comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
SOMMANO cad 4,00 51,56 206,24 72,18, 35,000
73 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di
A RIPORTARE 209°322,94 58'543,62
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15.01.002* |comando redizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di
.001 derivazion ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato
direttamente dal quadro o derivato (semplice).
SOMMANO cad 11,00 47,34 520,74 182,26/ 35,000
74 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la
15.02.001* |linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
.001 incassataa ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per presa 2x10A/16A+T, otipo UNEL.
SOMMANO cad 10,00 56,34 563,40 197,19| 35,000
75 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la
15.02.001* |linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione
.002 incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per ogni frutto in piu sulla stessa scatola
SOMMANO cad 34,00 10,37 352,58 123,40| 35,000
76 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea
15.02.002* |dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PV C autoestinguente; 1a tubazione
.003 rigida o ... curve. E' indltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
presa CEE monofase escluso |'apparecchio.
SOMMANO cad 2,00 44,81 89,62 31,37| 35,000
77 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea
15.02.002* |dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PV C autoestinguente; 1a tubazione
.004 rigidao... curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per
presa CEE trifase escluso I'apparecchio.
SOMMANO cad 2,00 48,04 96,08 33,63 35,000
78 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista esclusa la linea
15.02.002* |dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PV C autoestinguente; |a tubazione
.005 rigidao ... e curve. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
allaccio ventilconvettore o termostato.
SOMMANO cad 32,00 46,43 1°485,76 520,02/ 35,000
79 Presa CEE in materiale plastico autoestinguente 1P44. Presa CEE in materiale plastico
15.02.006* |autoestinguente in custodia IP44 prowvista di interruttore di blocco e fusibili, di
.001 eventuali supporti, postain opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
2P+T 16A.
SOMMANO cad 2,00 52,73 105,46 21,09| 20,000
80 Presa CEE in materiae plastico autoestinguente 1P44. Presa CEE in materiale plastico
15.02.006* |autoestinguente in custodia IP44 prowvista di interruttore di blocco e fusibili, di
.003 eventuali supporti, postain opera E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
3P+T 16A.
SOMMANO cad 2,00 62,22 124,44 24,89 20,000
81 Punto presa di servizio in traccia Punto presa di servizio in traccia dal punto di
15.03.001* |smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o sottopavimento o al‘interno di
controsof ... accain PVC o metallica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori.
SOMMANO cad 11,00 39,89 438,79 153,58| 35,000
82 Incremento al punto presa di servizio per impianto di ricezione TV. Incremento a punto
15.03.009* |presadi servizio per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi:
la ... 1, resistenze di chiusurae lalineada centraino. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO cad 12,00 115,59 1'387,08 249,67 18,000
83 Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo. Impianto di ricezione TV con
15.03.013* |amplificatore in grado di ricevere ed amplificare il segnde captato da almeno tre
.002 antenne TV VHF e ... vo coassiale fino am 30. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Per potenzada 10 a25 dB.
SOMMANO cad 1,00 466,46 466,46 116,62| 25,000
84 Punto presa per collegamenti di segnai informatici. Punto presa per collegamenti di
15.03.024* |segndi informatici EDP Cat. 6 UTP/FTP realizzato in tubazione a vista. Punto presa
.001 per collega ... finito. Sono esclusi: i patch pannel e gli apparati di rete. Per ogni punto
singolo Cat. 6 UTP - lunghezza finoam. 30
SOMMANO cad 30,00 108,05 3241,50 1'134,53| 35,000
A RIPORTARE 218°194,85 61°331,87
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85 Cordone UTP/FTP con RJ5 Cat. 6. Fornitura e posain opera di cordone UTP/FTP con
15.03.025* |RM5 Cat. 6 Lunghezzam. 1,00 - Categoria6 UTP
.001 SOMMANO cad 10,00 7,40 74,00 11,10, 15,000
86 Pannello di permutazione completo. Pannello di permutazione completo, preclabato per
15.03.026* |cablaggio tipo TS68A/B fornito e posto in opera. Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. -
.002 Categoria6 UTP
SOMMANO cad 3,00 372,66 1117,98 167,70/ 15,000
87 Quadro chiuso da parete. Quadro chiuso da parete per apparati attivi e pannelli di
15.03.028* | permutazione larghezza standard 19, prof. 500, fornito e posto in opera. Max. 15 unita
.003 rack
SOMMANO cad 1,00 551,29 551,29 137,82| 25,000
88 Armadio chiuso da pavimento. Armadio chiuso da pavimento per appareti attivi e
15.03.029* |pannelli di permutazione larghezza standard 19, fornito e posto in opera 24 unita rack
.001 600x600
SOMMANO cad 1,000 1054,64 1'054,64 263,66/ 25,000
89 Mensola in acciaio 15/10. Mensola in acciaio 15/10 per apparati attivi per quadri rack
15.03.030* |19 - portata max. 30kg, fornita e postain opera. 1 unitarack - profondita 225 mm
.001 SOMMANO cad 2,00 51,96 103,92 15,59, 15,000
90 Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciae sotto
15.04.003* |guaina. Linea eettricain cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciae
.007 sotto guai ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x70 mm?
SOMMANO m 150,00 14,91 2'236,50 246,02| 11,000
91 Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciae sotto
15.04.003* |guaina Linea eettricain cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR specide
.009 sotto guai ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x35 mm?
SOMMANO m 100,00 8,67 867,00 156,06/ 18,000
92 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina
15.04.004* |Linea eettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in
.006 materiale te ... so quanto dtro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
candizzazioni e le scatole di derivazione. 5X16 mm?
SOMMANO m 50,00 26,99 17349,50 256,41 19,000
93 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina
15.04.004* |Linea eettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in
.008 materiale te ... eso quanto dtro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
candizzazioni e le scatole di derivazione. 5x6 mm?
SOMMANO m 100,00 11,90 1°190,00 285,60/ 24,000
94 Linea €elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina.
15.04.004* |Linea eettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in
.010 materiale te ... o quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
candizzazioni e le scatole di derivazione. 5x2,5 mm?
SOMMANO m 50,00 7,90 395,00 110,60 28,000
95 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina.
15.04.004* |Linea eettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G210 sotto guaina in
.021 materiale te ... eso quanto dtro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
candizzazioni e le scatole di derivazione. 3x6 mm?
SOMMANO m 120,00 7,92 950,40 247,10, 26,000
96 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina.
15.04.004* |Linea eettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in
.022 materiale te ... eso quanto dtro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
candizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm?
SOMMANO m 250,00 6,47 1'617,50 420,55| 26,000
97 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina
15.04.004* |Linea eettrica in cavo multipolare flessibile in gomma in gomma G10 sotto guaina in
.024 materiale te ... 0 quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le
candizzazioni e le scatole di derivazione. 3x1,5 mm?
A RIPORTARE 229'702,58 63'650,08
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SOMMANO m 480,00 441 2'116,80 550,37| 26,000
98 Linea elettricain cavo unipolare isolato in PVC. Lineaelettricain cavo unipolare isolato
15.04.006* |in PVC sigladi designazione NO7V-K del tipo non propagante I'incendio (NPI), fornita
.013 e ... So quanto atro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 1x 4 mm?
SOMMANO m 570,00 1,66 946,20 425,79| 45,000
99 Linea elettricain cavo unipolare isolato in PVC. Lineaelettricain cavo unipolare isolato
15.04.006* |in PVC sigladi designazione NO7V-K del tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita
.014 e ... 0 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le candizzazioni e le
scatole di derivazione. 1x2,5 mm?
SOMMANO m 630,00 1,49 938,70 516,29 55,000
100 Linea elettricain cavo unipolare isolato in PVC. Lineaelettricain cavo unipolare isolato
15.04.006* |in PVC sigladi designazione NO7V-K del tipo non propagante I'incendio (NPI), fornita
.015 e ... 0 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le candizzazioni e le
scatole di derivazione. 1x1,5 mm?
SOMMANO m 480,00 0,76 364,80 182,40| 50,000
101 Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in
15.05.001* |PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN
.002 61386, classif ... dla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 20.
SOMMANO m 100,00 3,26 326,00 221,68 68,000
102 Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in
15.05.001* |PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN
.003 61386, classif ... dla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 25.
SOMMANO m 100,00 2,85 285,00 179,55| 63,000
103 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC
15.05.002* |autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321
.003 (1250N) fornito e ... rotezione IPS5; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 25
SOMMANO m 60,00 8,17 490,20 323,53 66,000
104 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC
15.05.002* |autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321
.004 (1250N) fornito e ... rotezione IPS5; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 32
SOMMANO m 50,00 10,54 527,00 337,28| 64,000
105 Tubo rigido pesante in PVC classificazione 4321. Tubo rigido filettabile in PVC
15.05.002* |autoestinguente, costruito secondo norme EN 50086, EN 61386, classificazione 4321
.005 (1250N) fornito e ... rotezione IPS5; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 40
SOMMANO m 40,00 13,12 524,80 335,87 64,000
106 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza
15.05.005* |chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le
.004 curve file ... otezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Diametro interno mm 25
SOMMANO m 30,00 9,26 277,80 172,24/ 62,000
107 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza
15.05.005* |chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le
.006 curve file ... otezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Diametro interno mm 32
SOMMANO m 20,00 12,45 249,00 154,38/ 62,000
108 Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza
15.05.005* |chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le
.007 curve file ... otezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Diametro interno mm 40
SOMMANO m 20,00 15,93 318,60 191,16/ 60,000
109 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da|
15.05.009* |incasso, fornita e postain opera con coperchio avista. E' inoltre compreso quanto altro
A RIPORTARE 237°067,48 67°240,62
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.001 occorre per dareil lavoro finito. Dimensioni assimilabili amm 92x92x45
SOMMANO cad 40,00 394 157,60 44,13 28,000
110 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da
15.05.009* |incasso, fornita e postain opera con coperchio avista. E' inoltre compreso quanto altro
.003 occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili amm 118x96x70
SOMMANO cad 30,00 5,37 161,10 38,66/ 24,000
111 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
15.05.010* |autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per
.003 garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Misure assimilabili amm 150x110x70
SOMMANO cad 50,00 12,33 616,50 234,27 38,000
112 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC
15.05.010* |autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per
.004 garantire il grado di ... ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Misure assimilabili amm 190x140x70
SOMMANO cad 20,00 15,79 315,80 69,48/ 22,000
113 Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per
15.07.001* |impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di terreno
.004 gia predisposto. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Di
sezione pari amm2 35.
SOMMANO m 60,00 9,16 549,60 137,40| 25,000
114 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione redizzata in acciaio
15.07.006* |zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media
.001 consistenza, d ... llarete generale di terra. E' inoltre compreso quanto atro occorre per
darel'operafinita. Di lunghezza pari am 1,5.
SOMMANO cad 5,00 35,33 176,65 44,16 25,000
115 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio
15.07.008* |carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in adluminio
.002 serigrafato. E' compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. In resina mm 400 x
mm 400.
SOMMANO cad 7,00 64,03 448,21 125,50| 28,000
116 Collegamenti  equipotenziali delle masse metaliche interne. Collegamenti
15.07.009* |equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni metalliche di
scarico dei lavandini, e ... u qualsiasi tipo di struttura. Compreso dlacciamenti e quanto
atro occorre per dareil lavoro finito. Conduttore 6 mm?
SOMMANO m 20,00 10,95 219,00 65,70/ 30,000
117 Esecuzione nodo equipotenziale principale. Esecuzione nodo equipotenziale principale
15.07.012* |con barra di sezionamento costituito da cassetta stagna, posta a vista €/o incassata, in
.001 materi ... lloneria, isolanti e quanto atro occorre per dareil lavoro finito Cassetta 220 x
180 x 130 mm. lunghezza barra 180 mm.
SOMMANO cad 2,00 54,98 109,96 27,49| 25,000
118 Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione nodo
15.07.013* | equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta stagna o da incasso in
materiale autoestinguente ... conduttori fino a 10 mm?2, compresi accessori di
identificazione e completamento adareil lavoro finito aregolad'arte.
SOMMANO cad 5,00 37,13 185,65 46,41 25,000
119 Cassetta da incasso in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto e lancia
16.01.003.00 |frazionatrice. Cassetta completa da incasso per naspo antincendio costituita da rotolo
2 portatu ... se: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la
tinteggiatura. Lunghezzatubo m 20.
SOMMANO cad 6,00 529,13 3'174,78 793,70/ 25,000
120 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore portetile
16.01.014.00 |a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liqu ...
4 tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.
SOMMANO cad 17,00 64,83 1102,11 220,42| 20,000
121 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - C. Estintore portatile ad
16.01.017.00 |anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi
A RIPORTARE 244°284,44 69°087,94
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2 ... to. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Estintore Kg 5 classe 34BC.
SOMMANO cad 2,00 177,79 355,58 71,12| 20,000
122 Sirena ddlarme a badenia Sirena d'alarme a badenia aimentata a 24 Volts c.c., in
16.01.022 |custodia metallica verniciata, fornita e postain opera, comprensiva degli oneri accessori
per ... centrale su candizzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto
atro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO cad 11,00 69,72 766,92 191,73| 25,000
123 Sirena di allarme autoprotetta aimentata a 24 Volts c.c., in custodia metallica
16.01.023.00 |verniciata, provvista di batteria in tampone per dimentare la stessa per un periodo di
2 ameno lora ... zzazioni predisposte ed il suo fissaggio. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con lampeggiatore.
SOMMANO cad 1,00 278,83 278,83 69,71 25,000
124 Ripetitore di alarme ottico. Ripetitore di allarme ottico prowvisto di lampada alimentata
16.01.024 |a 12/24 Volts c.c. in custodia metallica o PVC autoestinguente con vetro e
pittogramma, f ... mento elettrico fino ala centrale su tubazione predisposta E'
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO cad 33,00 34,88 1151,04 287,76| 25,000
125 Pulsante di alarme a rottura vetro redizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro
16.01.025.00 |frangibile, atto ad azionare un segnale di allarme riconoscibile dalla centrae, sia da este
1 . predisposta. 1l tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto atro occorre per
dareil lavoro finito. Daesterno.
SOMMANO cad 7,00 34,88 244,16 61,04, 25,000
126 Alimentatore a 24 Volts c.c. su custodia metallica o isolante. Alimentatore a 24 Volts
16.01.027 |c.c. su custodia metallica o isolante, in grado di fornire corrente da 2 a 5A, prowvisto di
C ... | accessorio e quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' compreso quanto atro
occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO cad 1,00 244,01 244,01 43,92| 18,000
127 Modulo di interfaccia Modulo di interfaccia da nserire sullo zoccolo del rilevatore di
16.01.028 |stato per renderlo riconoscibile ed indirizzabile dalla centrale di rilevazione incendi di t
... logico, completo della quota di zoccolo, fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO cad 4,00 69,72 278,88 50,20/ 18,000
128 Rilevatore di fumo andogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di
16.01.029.00 | zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionae alla quantita di fumo rilevata e di
1 scambia ... a fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto atro occorre per dare il
lavoro finito. Ottico o ariflessione di luce.
SOMMANO cad 48,00 202,20 9'705,60 2'426,40, 25,000
129 Rilevatore di fumo andogico. Rilevatore di fumo analogico indirizzato completo di
16.01.029.00 | zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionae alla quantita di fumo rilevata e di
2 scambia ... i relativi d fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. A temperatura fissa
SOMMANO cad 3,00 174,30 522,90 130,73| 25,000
130 Centrde modulare analogica. Centrae modulare anadogica ad indirizzamento di
16.01.031.00 |rilevazione incendi e fumi provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, con
1 logicaamicr ... nito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito e funzionante. Fino a4 linee.
SOMMANO cad 1,00 3'834,03 3'834,03 1'073,53| 28,000
131 Tamponamento antifiamma. Tamponamento antifiamma su attraversamenti di cavi
16.01.032.00 |elettrici M.T./B.T. su fori circolari di pareti o sola mediante corredi REI 120-180
1 costituiti da separ ... o fornito e posto in opera. E' compreso quanto atro occorre per
dareil lavoro finito. Per fori del diametro di mm 100.
SOMMANO cad 4,00 94,12 376,48 86,59 23,000
132 Tamponamento antifiamma RElI 120. Tamponamento antifiamma REl 120, su
16.01.037.00 | attraversamento di cavi B.T. o tubazioni metalliche di pareti o solai con foro inferiore ai
2 mm 50 di diametro, ... to fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Per fori del diametro di mm 40.
SOMMANO cad 4,00 19,54 78,16 17,98 23,000
A RIPORTARE 262'121,03 73'598,65
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133 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni
16.01.039.00 |standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio,
2 sicurezza ecc. C ... massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: D
(m). Cartello in @luminio LxH = mm 230x230 D = m 10.
SOMMANO cad 103,00 3,94 405,82 73,05/ 18,000
134 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.001.00 \norma UNI 9273, fornita e postain opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
1 zanch ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm). REI 60 L x H =800 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 376,44 752,88 53,15/ 7,060
135 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.001.00 \norma UNI 9273, fornita e postain opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
2 zanch ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm). REI 60 L x H =900 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 402,98 805,96 54,48/ 6,760
136 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.001.00 \norma UNI 9273, fornita e postain opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
5 zanch ... co; latinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:
L x H (mm). REI 120 L x H = 800 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 448,28 896,56 55,32| 6,170
137 Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.001.00 \norma UNI 9273, fornita e postain opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
6 zanch ... co; latinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:
L x H (mm). REI 120 L x H =900 x 2150.
SOMMANO cad 7,00 480,36 3362,52 196,03/ 5,830
138 Porta antincendio ad un battente costruita su misura, omologata UNI 9273, per atezze
16.02.002.00 |fino a mm 2150. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata
1 secondo la ... ax del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300 x
2150 (mm). Quota fissa per ciascuna porta REI 60.
SOMMANO cad 1,00 240,55 240,55 20,25, 8,420
139 Porta antincendio ad un battente costruita su misura, omologata UNI 9273, per atezze
16.02.002.00 |fino a mm 2150. Porta antincendio ad un battente, costruita su misura ed omologata
2 secondo la ... in/max del foro muro a contatto con il telaio; L x H = 500 x 1750 / 1300
x 2150 (mm). Quota aggiuntiva per porte REI 60.
SOMMANO n?? 131 111,53 146,10 10,75 7,360
140 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.004.00 \norma UNI 9273, fornita e postain opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
7 zanch ... o; latinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:
L x H (mm). REI 120 L x H = 1300 x 2150.
SOMMANO cad 2,00 913,90 1'827,80 64,89, 3,550
141 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo |lal
16.02.004.00 \norma UNI 9273, fornita e postain opera Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
8 zanch ... o; latinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:
L x H (mm). REI 120 L x H = 1400 x 2150.
SOMMANO cad 4,00 943,92 3775,68 130,64| 3,460
142 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 |su cui € installato |'accessorio. Sono compresi: lafornitura; l'installazione; |e eventuali o
1 .. mpreso quanto dtro occorre per dare I'opera finita Sono esclusi i collegamenti
elettrici. Serratura con cilindro Yale.
SOMMANO cad 20,00 28,08 561,60 163,14| 29,050
143 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 |su cui € installato |'accessorio. Sono compresi: lafornitura; l'installazione; |e eventuali o
4 ... SO quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Maniglione antipanico tipo Push.
SOMMANO cad 8,00 276,78 2'214,24 198,40/ 8,960
144 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.00 |su cui € installato |I'accessorio. Sono compresi: lafornitura; l'installazione; |e eventuali o
6 . uanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Elettromagnete con fissaggio a muro.
A RIPORTARE 277°110,74 74'618,75
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SOMMANO cad 8,00 83,64 669,12 155,97| 23,310
145 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.007.01 |su cui € installato |'accessorio. Sono compresi: lafornitura; linstallazione; le eventuali o
4 ... occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Oblo rettangolare
REI 120 L x H mm 300 x mm 400.
SOMMANO cad 4,00 423,87 1'695,48 368,43 21,730
146 Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondita, eseguito
18.01.007* |anchein banchina, su stradein qualsiasi condizione di viabilita e su terreno di qualunqu
.001 .. aconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
Fino dla profondita di m 2,00
SOMMANO m3 34,43 17,30 595,64 128,00| 21,490
147 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per
18.04.003* |l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezzanon
.001 ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di
cava eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m3 50,78 44,02 2'235,34 84,50/ 3,780
148 Impianto ascensore antincendio elettrico con trazione a funi EN 81-72. Impianto
25.01.001.00 |ascensore elettrico antincendio con trazione afuni per edifici pubblici, installato da ditta
9A certif ... 13,40 - velocita di esercizio m/s 1,00 per azionamento indiretto - dimensioni
porte di cabinaedi piano mm 1100 x 2000
SOMMANO cad 1,00/ 5502511 55025,11 1°089,50| 1,980
149 Fornitura e posa in opera di paraspigolo di tipo ponte Gradus 1612 o equivalente,
29.001.002A |composto da un profilo estruso continuo in aluminio di spessore mm 1,77, di forma
angolare per un ... colore del prafilo e perfettamente complanari ad esso. E' indltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita
SOMMANO m 54,60 25,07 1'368,82 247,89, 18,110
150 Fornitura e posa in opera di lastra per protezioni murali tipo sanparrel Gradus o
29.001.003A |equivalente, realizzata in puro vinile con finitura su tutta la superficie. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita
SOMMANO m2 100,69 61,31 6°173,30 1'52357| 24,680
151 Fornitore e posa in opera di Controllo di Stanza PoE. Il controllore di stanza & un
APC.01 modulo LAN che controlla tutte le funzionalita di una o piu stanze (fino ad un massimo
di tre). ... stallare dentro ai controllori di stanza ed ale lampade fuori porta. Il tutto
fornito e posto in opera aregola d'arte.
SOMMANO acorpo 6,00 560,45 3362,70 576,18| 17,134
152 Fornitura e posa in opera di Lampade fuori porta. Le lampade fuori porta conterranno
APC.02 un Massimo di 4 LED colorati. Requisiti minimi lampade fuori porta - La lampada
fuori porta é c ... stallare dentro ai controllori di stanza ed ale lampade fuori porta. Il
tutto fornito e posto in operaaregoladarte.
SOMMANO a corpo 9,00 207,55 1'867,95 427,59 22,891
153 Forniturae posain opera di Periferiche lato-letto e Perelladi chiamata.
APC.03 - Le periferiche Lato Letto devono essere dotate di tre pulsanti (rosso-giallo-verde), tutti
dotati di L ... lunghezza del cavo deve essere selezionabile tra 2,5 metri e 6 metri.
Il tutto fornito e posto in operaaregoladarte.
SOMMANO a corpo 16,00 125,40 2°006,40 751,04| 37,432
154 Fornitura e posa in opera di Reset allarme bagno. Il modulo di reset per bagno &
APC.04 progettato per I'uso in sistema teleCARE IP. E' un modulo switch montabile a parete
utilizzato per ... dati, alimentazione (5.5V / DC), terra (0 V), voce (per uso futuro). 11
tutto fornito e posto in operaaregoladarte.
SOMMANO cadauno 12,00 36,74 440,88 169,08| 38,351
155 Fornitura e posa in opera di Pulsante allarme bagno. Pulsante a tirante allarme bagno
APC.05 con 3 pulsanti di chiamata Un tasto deve essere piu grande degli dtri due, onde
evidenziare ... osto per consentirne I'identificazione anche a portatori di handicap. Il
tutto fornito e posto in operaaregoladarte.
SOMMANO cadauno 12,00 53,05 636,60 170,40| 26,767
156 Fornitura e posain opera di Centralina operatore locale infermiere. Il display teleCARE
APC.06 camera IP combina un Modulo doorside, un display di camera e una scheda RFID
lettore in un ... i Selettore di programma con 10 programmi programmabili
A RIPORTARE 3537188,08 80°310,90
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preimpostati. Il tutto fornito e posto in opera aregola darte.
SOMMANO a corpo 1,00 369,09 369,09 48,63| 13,176
157 Fornitura e posa in opera di Cordless operatore predisposto per poter ricevere le
APC.07 chiamate di stanza e poter ricevere le chiamate telefoniche esterne. Il tutto fornito e
posto in opera aregola darte.
SOMMANO cadauno 3,00 302,06 906,18 61,59| 6,797
158 Fornitura e posa in opera di Access Point DECT per impianto cordless (alimentato
APC.08 tramite POE). Completo di Licenze software per impianto cordless DECT. Il tutto
fornito e posto in opera aregola d'arte.
SOMMANO cadauno 3,00 749,11 2'247,33 84,72| 3,770
159 Fornitura e posa in opera di Server di sistema con HD a stato solido per la
APC.09 configurazione e gestione dell'intero sistema di chiamata, e del Server di comunicazione
per lintegrazi ... osa dei termindi di bus ed ogni onere ed accessorio necessario a
montaggio a regola d'arte dei dispostivi di chiamata.
SOMMANO a corpo 1,00 3079,36 3079,36 205,63 6,678
160 Fornitura e posa in opera di Switch di rete con 24 ethernet POE. Caratteristiche
APC.10 principdi: Ventiquattro porte Ethernet 10/100/1000 Quattro slot SFP (Smal Form-
Factor Pluggab ... pletamente montabile in rack utilizzando I'apposita attrezzatura in
dotazione Fornito e posato in operaaregoladarte.
SOMMANO cadauno 2,00 710,33 1'420,66 32,90 2,316
161 Forniturae posain operadi modulo di interfaccia gestione alarmi generici, completo di
APC.11 scheda controller e di contatto magnetico per allarme porta di uscita.Fornito e posato in
operaaregoladarte.
SOMMANO acorpo 2,00 388,89 777,78 33,04, 4,248
162 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Generale in carpenteria in lamiera
APE.01.02 |verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, tenuta
meccanica IK10, con ... ilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita (QEG - piano secondo seminterrato).
SOMMANO a corpo 1,00| 5988,86 5988,86 22581 3,771
163 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Piano Primo Interrato in carpenteria in
APE.01.03 |lamiera verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP43, 144
moduli, t...ilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. (QEP.I - piano primo seminterrato).
SOMMANO a corpo 1,000 225711 2'257,11 199,93 8,858
164 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Piano Terra in carpenteria in lamiera
APE.01.04 |verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione 1P43, 120 moduli,
tenutamecca ... lettrici unifilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita. (QEP.T - piano terra).
SOMMANO a corpo 1,00f 1983,78 1'983,78 151,96 7,660
165 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Piano Primo in carpenteria in lamiera
APE.01.05 |verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione 1P43, 120 moduli,
tenutamecca ... lettrici unifilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita. (QEP.P - piano primo).
SOMMANO a corpo 1,00 2110,28 2°110,28 152,84| 7,243
166 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Piano Sottotetto in carpenteriain lamiera
APE.01.06 |verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, 72 moduli,
tenutam ... ici unifilari di progetto. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare
I'operafinita. (QEP.S - piano sottotetto).
SOMMANO a corpo 1,00 1°148,88 1'148,88 146,18| 12,724
167 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Centrale Idricain carpenteria in lamiera
APE.01.07 |verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione 1P55, 120 moduli,
tenutam ... filari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. (QE_CI - piano secondo interrato).
SOMMANO a corpo 1,00 2699,86 2'699,86 203,00 7,519
168 Forniturae posain opera di Quadro Elettrico Centrale Termicain carpenteriain lamiera,
APE.01.08 |verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP55, 24 moduli,
tenutam ... filari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operaj
finita. (QE_CT - piano secondo interrato).
A RIPORTARE 378'177,25 81'857,13
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 378'177,25 81'857,13
SOMMANO a corpo 1,00 1'945,83 1'945,83 151,70/ 7,796
169 Fornitura e posain opera di Quadro Elettrico di Camera (tipo 1) in poliestere rinforzato
APE.01.09 |per esecuzione da incasso, grado di protezione 1P44, da 24 moduli atto a contenere
gpparat ... hemi eettrici unifilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. (QE_Camera._1).
SOMMANO a corpo 6,00 534,01 3204,06 575,04 17,947
170 Fornitura e posain opera di Quadro Elettrico di Camera (tipo 2) in poliestere rinforzato
APE.01.10 |per esecuzione da incasso, grado di protezione IP44, da 24 moduli atto a contenere
gpparat ... hemi eettrici unifilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. (QE_Camera 2).
SOMMANO a corpo 4,00 508,71 2'034,84 382,68/ 18,806
171 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Ambulatorio in poliestere rinforzato per
APE.01.11 |esecuzione daincasso, grado di protezione |P44, da 24 moduli atto a contenere apparati
in mo ... i eettrici unifilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. (QE_Ambulatorio).
SOMMANO a corpo 1,00 597,26 597,26 96,28/ 16,120
172 Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico Ascensore in carpenteria in lamiera
APE.01.12 |verniciata a fuoco o con polveri epossidiche, grado di protezione IP43, 96 moduli,
tenuta meccanic ... eettrici unifilari di progetto. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'operafinita. (QASC - piano terra).
SOMMANO a corpo 1,00 1'503,08 1'503,08 148,63 9,888
173 Fornitura e posain opera di UPS per impianti di alarme costituito da sistema statico di
APE.O2 continuita della potenza di 3 kVA per una autonomia di 60', ingresso 220V, uscita
220V, co ... 0; - Rendimento 97%. E' compreso ogni atro onere ed accessorioper dare
un lavoro finito a regola d'arte e collaudabile.
SOMMANO a corpo 1,00 1736,90 1'736,90 35,09| 2,020
174 Fornitura e posa in opera di pulsante di sgancio di emergenza generale alimentazione
APE.O3 completo di custodia e vetro infrangibile. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare
il lavoro completo aregola darte.
SOMMANO cadauno 1,00 77,07 77,07 146| 1,894
175 Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza (solo
APE.05.01 |emergenza), Lampade di emergenza LED di tipo autoalimentate con potenza luminosa
di 1x8W (16LED) ver ... secondo la norma CEl EN 60598-2-22: 260lm Sorgente
luminosa: Led ad dtaintensita luminosa. Lampada Emergenza 8W (S.E.)
SOMMANO cad 16,00 134,88 2'158,08 309,76 14,353
176 Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione di emergenza (solo
APE.05.02 |emergenza), Lampade di emergenza LED di tipo autoalimentate con potenza luminosa
di 1x24W (32LED) ve ... econdo la norma CEl EN 60598-2-22: 260Im Sorgente
luminosa: Led ad dtaintensitd luminosa. Lampada Emergenza 24W (S.E.)
SOMMANO cad 51,00 149,18 7°608,18 992,46| 13,045
177 Fornitura e posa in opera di apparecchio per lilluminazione di emergenza (sempre
APE.05.03 |accessa), Lampade di emergenza LED di tipo autoalimentate con potenza luminosa di
1x24W (32LED) ve ... nza 24W (S.A.) con schermo a bandiera. E' inoltre compreso
ogni adtro onere per dareil lavoro completo aregola d'arte.
SOMMANO cad 2,00 186,85 373,70 39,46/ 10,559
178 Fornitura e posain operadi Impianto di Diffusione SonoraEVAC, completa di centrale
APE.O7 cablata e collaudata in armadio metallico o equiva ente costituita da contenitore rack 18
unit ... URA 6W,
E' inoltre compeso certificazione, ogni onere ed accessorio compreso per dare un lavoro
finito aregoladarte.
SOMMANO a corpo 1,00, 10767,83 10'767,83 2'336,79| 21,702
179 Fornitura e posain opera di linea eettricain cavo multipolare guaina termoplasticaM 1,
APE.08.01 |sigla di designazione FTG10(O)M1 - 0,6/ 1kV CEl 20-45. Sono compresi:
l'installazione su t ... orre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mmz2.
SOMMANO m 600,00 2,05 1°230,00 288,00/ 23415
180 Fornitura e posa in opera di linea eettricain cavo multipolare guaina termoplastica M 1,
A RIPORTARE 411°414,08 87'214,48
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 411°414,08 87'214,48
APE.08.02 |sigla di designazione FTG10(O)M1 - 0,6/ 1kV CEl 20-45. Sono compresi:
l'installazione su t ... orre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le candizzazioni; le
scatole di derivazione; |e opere murarie. 2x1,5 mm?2,
SOMMANO m 50,00 1,69 84,50 24,00/ 28,402
181 Fornitura e posa in opera di linea eettricain cavo multipolare guaina termoplastica M 1,
APE.08.03 |sigla di designazione FTG100HM1 - 0,6/ 1kV CEl 20-45. Cavi per sensori
antincendio, scherm ... orre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le candizzazioni; le
scatole di derivazione; |e opere murarie. 2x1,5 mm2.
SOMMANO m 160,00 2,20 352,00 76,80| 21,818
182 Punto di comando. Fornitura e posain operadi supporto portafrutti, i frutti, laplaccain
APE.09 materiale plastico e i collegamenti elettrici. E' inoltre compreso quanto atro occorre per
dareil lavoro completo. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
SOMMANO cadauno 73,00 11,99 875,27 262,58| 30,000
183 Punto presa sottotraccia Fornitura e posa in opera di supporto portafrutti, i frutti, la
APE.10 placca in materiale plastico e i collegamenti elettrici. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro completo. Punto presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
SOMMANO cadauno 111,00 16,13 1'790,43 537,13| 30,000
184 Forniturae posain opera di impianto di riscaldamento a pavimento.
APM.01 Sistema di riscaldamento a pavimento ottenuto fresando il supporto alla pavimentazione
in modo da poter inserire ...
Impianto di riscadamento a pavimento, € inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO a corpo 1,00| 47930,04 47°930,04 2'543,72| 5,307
185 Fornitura e posa in opera di dosaggio protettivo antilegionella per impianto idrico-
APM.02.1 |sanitario ampliamento casadi riposto composto da:
1) filtro autopulente di sicurezzaad effetto ... e valore di Allsil: da 0 a100 mg/l.
E' compreso quanto dtro occorre per dareil lavoro finito. Sistema antilegionella.
SOMMANO a corpo 1,00 2°379,39 2'379,39 385,06| 16,183
186 Fornitura e posa in opera di risanante + protettivo circuito termico a radiatori per
APM.02.2 |impianto termico esistente casa di riposto composto da:
1) Conf. 20 kg prodotto risanante ad az ... ne di conformita CE.
E' compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Sistema risanante impianto a
radiatori.
SOMMANO a corpo 1,00 474,46 474,46 49,36| 10,403
187 Fornitura e posain opera di sistema protettivo per circuito pannelli radianti per nuovo
APM.02.3 |impianto termico casadi riposto composto da:
1) condizionante bilanciato abase di polia... e da5 kg.
E' compreso quanto dtro occorre per dareil lavoro finito. Sistema protettivo impianto a
pannelli radianti.
SOMMANO a corpo 1,00 121,07 121,07 23,88| 19,724
188 Forniturae posain operadi batteria di riscal damento con resistenze elettriche per canali
APM.03 circolari, avente le seguenti caratteristiche:
- cassain lamiera di acciaio zincata
-r ... trodi connessione canale DN 250 mm
- flussostato aria di sicurezza
Batteriadi riscaldamento con resistenze elettriche.
SOMMANO cad 2,00 665,48 1°330,96 101,36/ 7,616
189 Forniturae posain operadi batteria di riscal damento con resistenze elettriche per canali
APM.04 circolari, avente le seguenti caratteristiche:
- cassain lamiera di acciaio zincata
- r ... trodi connessione canale DN 200 mm
- flussostato aria di sicurezza
Batteriadi riscaldamento con resistenze elettriche.
SOMMANO cad 2,00 387,18 774,36 97,50/ 12,591
190 Fornitura e posa in opera di bocchetta/griglia in alluminio ad dette inclinate. Bocchetta
APM.05 in alluminio ad alette inclinate, completa di rete antivolatile, dimensioni max L x H =
mm 500 x mm 500 passo alette 50 mm, conteggiata per dmq di superficie frontale
lorda. Da 2 a 25 dmg.
SOMMANO dmgq 96,00 10,89 1'045,44 449,28| 42,975
A RIPORTARE 468'572,00 91'765,15
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 468'572,00 91'765,15
191 Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione per impianto di riscadamento a
APM.11 pavimento composto da:
- nr. 2 controllori centralizzata per la gestione remotizzata della tempe ... o I'avviamento
del sistema da parte del centro assistenza, e quanto atro occorre per darel'operafinitae
funzionante.
SOMMANO a corpo 1,00, 6'538,22 6'538,22 413,89, 6,330
192 Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in
APM.12 polietilene idoneo per aimenti e rispondente alle prescrizioni della normativa vigente,
com ... compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Capacita litri: C. Pdlietilene
Parallelepipedo Verticale C = 2000It.
SOMMANO cad 4,00 779,33 3117,32 205,88 6,604
ParzialeLAVORI A MISURA euro 47822754 92'384,92 19,318
TOTALE euro 47822754 92°384,92 19,318

A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 478°227,54 92'384,92| 19,318
M:001 OPERE EDILI euro 266°030,57 54'679,64| 20,554
M:001.001 SCAVI euro 2'830,98 212,50/ 7,506
M:001.002 RIVESTIMENTI - PAVIMENTI euro 93'156,77 26'811,13| 28,781
M:001.003 ISOLANTI TERMO ACUSTICI - CONTROSOFFITTI euro 13'873,97 3'042,71| 21,931
M:001.004 INFISSI IN ALLUMINIO - OPERE DA VETRAIO euro 30062,62 5023,04, 16,709
M:001.005 OPERE DA FABBRO euro 7°715,57 174142 22,570
M:001.006 TINTEGGIATURE euro 22'507,06 9556,50, 42,460
M:001.007 IMPIANTI DI SICUREZZA euro 24°490,61 3242,91| 13,241
M:001.008 ASCENSORE euro 55°025,11 1°089,50, 1,980
M:001.021 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO euro 841755 1'570,54, 18,658
M:001.022 IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO euro 7°950,33 2'389,39| 30,054
M:002 IMPIANTI ELETRICI E SPECIALI euro 123'645,05 25'632,75| 20,731
M:002.009 QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E COMANDO euro 25473,84 2'434,05) 9,555
M:002.010 CAVI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE GENERALE euro 17'221,80 5699,42| 33,094
M:002.011 IMPIANTO DI FORZA MOTRICE euro 5531,00 1'811,85 32,758
M:002.012 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE euro 14°664,09 2'881,36/ 19,649
M:002.013 IMPIANTI TRASMISSIONE DATI E TV euro 10°050,18 2'217,01) 22,059
M:002.014 IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA (EVAC) euro 12°197,28 2'694,60, 22,092
M:002.015 IMPIANTODI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDIO euro 19'702,86 4'887,00, 24,804
M:002.016 IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERE euro 17'114,93 2'560,80, 14,962
M:002.017 IMPIANTO DI TERRA euro 1'689,07 446,66 26,444
M:003 IMPIANTI MECCANICI euro 88'551,92 12°'072,53| 13,633
M:003.018 CENTRALE TERMICA euro 27°'561,79 7634,46| 27,699
M:003.019 IMPIANTO DI RISCALDAMANTO RADIANTE A PAVIMENTO euro 54°468,26 295761 5,430
M:003.020 IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA euro 6'521,87 1'480,46| 22,700

TOTALE euro 478°227,54 92'384,92| 19,318

Montalto Delle Marche, 24/04/2017

Il Tecnico
Geom. Ugo Carboni

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di MONTALTO DELLE MARCHE ['Ampliamento Casadi Riposo Secondo Stralcio Generalerev3.dcf' (C:\ACCA\PriMus\) v.1/201]




