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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta -
| Prezzo | Totale
0G1
Realizzazione di controventi in acciaio
1| P.06 Rimozione arredi interni fissi e mobili relativi all'intero intervento con trasporto in
luogo sicuro... ita e per dare il lavoro finito e a regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3.000,00 3.000,00
2 |02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualungue forma e specie, incluse
mostre, telai, ecc..... ili a discarica, secondo le inciazioni del DD.LL..
| I Per realizzare Telaio T1.1, porta interna; 1,20*2,70 3,24
finestra esterna; 1,80*1,80 3,24
| porta ingresso esterna; 1,35*2,70 3,65
| Per realizzare Telaio T1.2, porta interna; 1,20*2,70 3,24
Porta d'ingresso esterna; 4,25*3,00 12,75
Per realizzare Telaio T1.3, porta interna; 1,20*2,70 3,24
finestra esterna; 3,60*1,65 5,94
Per realizzare Telaio T2.1, finestra esterna; 3,90*1,85 7,22
Per realizzare Telaio T3.1, porta interna su divisorio ortogonale al telaio; 0,80*2,10 1,68
Per realizzare Telaio T4.1, porta esterna; 1,00%2,70 2,70
finestra esterna; 0,90*1,00 0,90
Per realizzare Telaio T4.2, finestre esterne; 2*1,30*1,65 4,29
Per realizzare Telaio T4.3, finestre esterne; 2#1,30*1,65 4,29
Per realizzare Telaio T6.1, finestre interne; 2*2,40*0,85 4,08
Per realizzare Telaio T6.2, finestre interne; 3,50*0,68 2,38
porta interna; 1,20%2,10 2,52
Per realizzare Telaio T6.3, finestre interne; 3,500,638 2,38
porta interna; 1,20*2,10 2,52
Per realizzare Telaio T7.1, porta interna; 0,80%2,70 2,16
Per realizzare Telaio T7.2, porta interna; 0,80*2,10 1,68
Per realizzare Telaio T7.3, porta interna; 0,80*2,10 1,68
Per realizzare Telaio T8.2, finestra esterna; 3,90*1,65 6,44
Per realizzare Telaio T8.3, finestra esterna; 3,90*1,65 6,44 |
SOMMANO m? 88,66 22,80 2.021,45
3| 02.04.009* Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi
idro-sanitari e risca... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per realizzare telaio T1.1 - n. 2 radiatori 2,00
Per realizzare telaio T2.1 - n.2 radiatori 2,00
Per realizzare telaio T3.1 - n. 2 vasi, n.1 vaschetta e n.1 scaldacqua 4,00
Per realizzare telaio T3.2 - n.2 radiatori 2,00
Per realizzare telaio T3.3 - n.1 radiatori 1,00
Per realizzare telaio T4.1 - n.1 radiatore 1,00
Per realizzare telaio T4.2 - n.1 radiatore 1,00
n.1 vaso 1,00
Per realizzare telaio T4.3 - n.1 radiatore 1,00
n.1 vaso 1,00
Per realizzare telaio T6.1 - n.1 radiatore 2,00
| Per realizzare telaio T7.1 - n.1 radiatore 1,00
| n.2 lavabi e n.1 scaldacqua 3,00
Per realizzare telaio T8.2 - n.1 radiatore | 1,00
Per realizzare telaio T8.3 - n.1 radiatore | 1,00
SOMMANO cad 24,00 27,38 657,12
02.03.008* Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo.
; Nella demolizione sono... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
4102.03.008* 002 | Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
|
Per realizzare Telaio T1.1; 5,95*3,76 22,37
paramento esterno tamponatura, lungh. 2,00ml; 2,00*3,76 7,52
tamponatura esterna ortogonale al telaio; 2%1,50*3,46 10,38
Per realizzare Telaio T1.2; 5,95*3,10 18,45
paramento esterno tamponatura, lungh. 1,40ml; 1,40*3,10 4,34
tamponatura esterna ortogonale al telaio; 2#0,50*2,90 2,90
Per realizzare Telaio T1.3;5,95*3,10 18,45
paramento esterno tamponatura, lungh. 1,10ml; 1,10*3,10 3,41
tamponatura esterna ortogonale al telaio; 2*0,50%2,90 2,90
Per realizzare telaio T.2.1, intera tamponatura; 2*5,95*3,46 41,17
a detrarre apertura; 2*3,90*1,85 -14,43
A riportare 5.678,57
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 5.678,57
Per realizzare telaio T.2.2, solo fodera interna; 5,95*2,85 16,96
Per realizzare telaio T.2.3, solo fodera interna; 5,95*2,85 16,96
Per realizzare telaio 7.3.1; 4,35*3,36 14,62
divisorio ortogonale al telaio; 2,40*3,66 8,78
Per realizzare telaio T.3.2; 4,50*2,90 13,05 |
Per realizzare telaio 7.3.3; 4,60*2,50 13,34
| Per realizzare telaio T7.4.1, intera tamponatura; 2*4,40%3,36 29,57 |
| divisorio ortogonale al telaio; 1,50*3,10 4,65
Per realizzare telaio T.4.2, intera tamponatura; 2*4,50*2,90 26,10
| divisorio ortogonale al telaio; 1,10*3,10 3,41
| Per realizzare telaio T.4.3; 2*4,5072,90 26,10
divisorio ortogonale al telaio; 1,10*3,10 3,41
‘ Per realizzare telaio T.5.1, solo fodera interna; 4,20*3,36 14,11
[ divisorio ortogonale al telaio; 2,00*3,76 7,52
| Per realizzare telaio T.5.2, solo fodera interna; 4,35%2,90 12,62
divisorio ortogonale al telaio; 2,00%2,90 5,80
Per realizzare telaio T.5.3, solo fodera interna; 4,50%2,90 13,05
divisorio ortogonale al telaio; 2,00%¥2,90 5,80
Per realizzare telaio 7.6.1; 5,95*3,76 22,37
gradoni; 2%(2,30%0,10+3,65*0,46) 3,82
Per realizzare telaio T.6.2; 5,95*3,10 18,45
| Per realizzare telaio T.6.3; 5,95*3,10 18,45
Per realizzare telaio T.7.1; 5,95*3,46 20,59
| 2%2,25*3,76 16,92
Per realizzare telaio T.7.2; (1,40+1,50)*3,10 8,99
Per realizzare telaio T.7.3; (1,40+1,50)*3,10 8,99
Per realizzare telaio T.8.1, solo fodera interna; 4,60*3,46 15,92
| Per realizzare telaio T.8.2, intera tamponatura; 2*4,60*2,90 26,68
|a detrarre apertura; 2*3,95*1,65 -13,04
| tamponatura per nuova posizione finestra; 2*3,95%1,65 | 13,04
Per realizzare telaio T.8.3, intera tamponatura; 2*4,60*2,90 | 26,68
| a detrarre apertura; 2*3,95%1,65 -13,04
| tamponatura per nuova posizione finestra; 2*3,95%1,65 13,04
Lavorazioni minori e varie 30,00
SOMMANO m? 571,17 13,98 7.984,96
502.04.001* Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra
naturale o marmo di... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Per realizzare Telaio T1.1
finestra esterna; 1,80%0,40 0,72 |
Per realizzare Telaio T1.2
Porta d'ingresso esterna; 4,25%0,40 1,70
Per realizzare Telaio T1.3; 1,20*2,70 3,24
finestra esterna; 3,60%0,40 1,44
Per realizzare Telaio T2.1, finestra esterna; 3,90*0,40 1,56
Per realizzare Telaio T4.1, porta esterna; 1,00*0,30 0,30
finestra esterna; 0,90%0,40 0,36
Per realizzare Telaio T4.2, finestre esterne; 2*1,30*0,40 1,04
Per realizzare Telaio T4.3, finestre esterne; 2*1,30*0,40 1,04
Per realizzare Telaio 76.1, finestre interne; 2*2,40*0,40 1,92
soglia su gradoni; 5,95%0,45 2,68
Per realizzare Telaio T8.2, finestra esterna; 3,90*0,40 1,56
Per realizzare Telaio T8.3, finestra esterna; 3,90*0,40 1,56
SOMMANO m? 19,12 20,94 400,37
6|P.20 Rimozione isolamento termico eventualmente presente ail'interno della
tamponatura. Sono compreso il... a nel rispetto della normativa vigente in materia.
1,00 |
SOMMANO a corpo 1,00 1.500,00 1.500,00
02.03.011* Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
rivestimenti murali, interni ed... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
71 02.03.011* 002 | Pavimento e rivestimento in mogquettes, o polivinile o prealino incollato
Per realizzare telaio 7.2.1; 6,40%6,40 40,96
Per realizzare telaio 7.3.1 e 5.1 aule; 7,30*6,05 44,17
7,25*6,15 44,59
Per realizzare telaio T.3.1 e T6.1 disimpegno; 5,80*5,85 33,93
Per realizzare telaio T.4.1 disimpegno; 3,20%6,15 19,68
A riportare 15.563,90
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta T
| | Prezzo | Totale
I i i
Riporto 15.563,90
aula; (6,15*4,34)+(5,70+2,75)*2,35/2 36,62
Per realizzare telaio T.7.1, disimpegno 28,00
Per realizzare telaio T.8.1, aula; 7,10*5,95 42,25 |
SOMMANO m? 290,20 5,54 1.607,71
8|02.03.011* | 003 | Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
Per realizzare Telaio T1.1; 5,95*6,45 38,38
Per realizzare Telaio T1.2, aula; 8,00%6,15 49,20
Per realizzare Telaio T1.3, aula; 8,00*6,15 49,20
Per realizzare telaio 7.2,2; 7,85%6,40 50,24
Per realizzare telaio T.2.3; 7,85%6,40 50,24
| Per realizzare telaio T.3.1, bagno; 3,40*2,40 8,16
| Per realizzare telaio T.3.2 e T5.2 aule; 7,30%6,40 46,72
| 7,50%6,40 48,00
Per realizzare telaio T.3.3 e T5.3; 7,30%6,40 46,72
i 7,50%6,40 48,00 |
Per realizzare telaio T.4.2 aula 22,00
‘ bagno; 1,60*1,20 1,92
| Per realizzare telaio 7.4.3 aula 22,00
| bagno; 1,60*1,20 1,92
| Per realizzare telaio T.6.2, aula; 5,05*6,10 30,81
Per realizzare telaio T.6.3, aula; 5,05*6,10 30,81
Per realizzare telaio T.7.1, bagno; 2,40*2,25 5,40
Per realizzare telaio T.8.2 37,50
Per realizzare telaio 7.8.3 | 37,50
SOMMANO m? 624,72 15,00 9.370,80 |
9|P.08 Taglio, anche su su due lati, pavimentazione esistente in marmo, compresa
rimozione del pavimento, d... ell'ambito del cantiere del materiale di risulta.
Telaio T7.2 5,95
Telaio T7.3 5,95
SOMMANOQ ml 11,90 50,00 595,00
02.04.003* Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I?onere per il calo in basso, la
movimentazione nell?ambito... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
10| 02.04.003* 001 | In plastica o legno incollato.
Per telaio T1.1; 2#(5,95+6,45) 24,80
Per realizzare telaio T.2.1; 2*(6,40+6,40) 25,60
Per realizzare telaio 7.3.1 e 5.1 aule; 2*(7,30+6,05) 26,70
2*(7,25+6,15) 26,80
Per realizzare telaio 7.3.1 e T6.1 disimpegno; 2*(5,80+5,85) 23,30
Per realizzare telaio T.4.1 disimpegno; 2*(3,20+6,15) 18,70
aula; 2*(2,75+3,62+4,34+6,15+6,70) 47,12
Per realizzare telaio T.7.1, disimpegno 30,00
Per realizzare telaio 7.8.1, aula; 2#{7,10+5,95) 26,10
SOMMANO m 249,12 1,90 473,33
11 | 02.04.003* 004 | In gres, ceramica, laterizio o marmo.
Aule Piano Terra e Primo 100,00
SOMMANO m 100,00 2,42 242,00
02.03.006* Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
| calcestruzzo o altra miscela. Son... dualita per evitare danni agli impianti
esistenti.
12 | 02.03.006* 001 | Per spessori fino a cm 8 o comunque, per |a realizzazione dei controventi, spessori |
fino a raggiunge... I'estradosso della caldana del solaio strutturale.
Per realizzare Telaio T1.1; 5,95*0,40 2,38
Per realizzare Telaio T1.2; 5,95*0,40 2,38
Per realizzare Telaio T1.3; 5,95%0,40 2,38
Per realizzare telaio T.2.1; 5,95*0,30 1,79
per spostamento radiatore; 3,00*0,40 1,20
Per realizzare telaio T.2.2; 5,95*0,30 1,79 l
Per realizzare telaio 7.2.3; 5,95%*0,30 1,79 |
Per realizzare telaio T.3.1; 4,35*0,40 1,74 |
Per realizzare telaio T.3.2; 4,50*0,40 1,80
Per realizzare telaio T.3.3; 4,60%0,40 1,84
Per realizzare telaio T.4.1; 4,40*0,30 1,32
A riportare 27.852,74
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
| Prezzo Totale
|
Riporto 27.852,74
Per realizzare telaio T.4.2; 4,50%0,30 1,35
Per realizzare telaio T.4.3; 4,50*0,30 1,35
Per realizzare telaio T.5.1; 4,20%0,30 1,26
Per realizzare telaio T.5.2; 4,35%0,30 1,31
Per realizzare telaio T.5.3; 4,50*0,30 1,35
Per realizzare telaio T.6.1; 5,95%0,30 1,79
Per realizzare telaio T.6.2; 5,95%0,40 2,38
| Per realizzare telaio T.6.3; 5,95%0,40 2,38
Per realizzare telaio T.7.1; 5,95%0,40 2,38
‘ Per realizzare telaio T.8.1; 4,60*0,30 1,38
Per realizzare telaio T.8.2; 4,60%0,30 1,38
| Per realizzare telaio T.8.3; 4,60*0,30 | 1,38
SOMMANO m? 40,10 13,95 559,40
13 | 02.03.010* Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che
| civile, sia inte... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per posa telaio T1.1; (5,95+2*3,76)*0,20 2,69
‘ Per posa telaio T1.2; (5,95+2*3,10)*0,20 2,43
| Per posa telaio T1.3;{5,95+2*3,10)*0,20 2,43
Per posa telaio T2.1; (5,95+2*3,46)*0,20 2,57
Per posa telaio T2.2; (5,95+2*2,85)*0,20 2,33
Per posa telaio T2.3; (5,95+2*2,85)*0,20 2,33
Per posa telaio T3.1; (4,35+2*3,36)*0,20 2,21
Per posa telaio T3.2; {4,50+2*2,85)*0,20 2,04 |
Per posa telaio T3.3; (4,60+2*2,85)*0,20 2,06
Per posa telaio T4.1; (4,40+2+3,36)70,20 2,22
Per posa telaio T4.2; (4,50+2*2,85)*0,20 2,04
Per posa telaio T4.3; (4,60+2*2,85)*0,20 2,06
Per posa telaio T5.1; (4,20+2*3,36)*0,20 2,18
Per posa telaio T5.2; (4,35+2%2,85)*0,20 2,01
Per posa telaio T5.3; (4,45+2%2,85)*0,20 2,03
Per posa telaio T6.1; (5,95+2%3,76)*0,20 2,69
Per posa telaio T6.2; (5,95+2*3,10)*0,20 2,43
Per posa telaio T6.3; (5,95+2*3,10)0,20 2,43
Per posa telaio T7.1; (5,95+2*3,46)*0,20 2,57 |
Per posa telaio T7.2; {5,95+2*2,85)*0,20 2,33 |
Per posa telaio T7.3; (5,95+2*2,85)*0,20 2,33
Per posa telaio T8.1; {4,60+273,46)*0,20 2,30 |
Per posa telaio T8.2; (4,60+2*2,85)*0,20 2,06
Per posa telaio T8.3; (4,60+2*2,85)*0,20 | 2,06
| SOMMANO m* | 54,83 13,04 714,98
|
14 | 02.04.011* : Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di
| discendenti pluviali, post... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per realizzare telaio T2 10,50
Per realizzare telaio T4 10,50
SOMMANO m 21,00 2,01 42,21
15| 02.04.013* Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice
compreso il disa... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per realizzare telaio T1.1; 1,80%1,80 3,24
SOMMANO m? 3,24 24,49 79,35
16 | 02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
discarica o sito... degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Demolizioni murature; 571,17¥0,14*1,40 111,95
Rimozione soglie; 19,80*0,03*1,40 0,83
Demolizione pavimenti; (290,20+624,72)*0,02*1,40 25,62
Demolizione di massetto; 40,10*0,10*1,40 5,61
Demolizione intonaco; 54,83*0,02%1,4 1,54
SOMMANO m? 145,55 3,98 579,29
17 | 04.01.022 Rasatura. Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta [
cementizia bicomponente a... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
PILASTRI E TRAVI
Per posa telaio T1.1; (5,95+2*3,76)*0,30 4,04
Per posa telaio T1.2; (5,95+2*3,10)*0,30 3,65
Per posa telaio T1.3; (5,95+2*3,10)*0,30 3,65
A riportare 29.827,97
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
| Prezzo Totale
T
Riporto 29.827,97
Per posa telaio T2.1; (5,95+273,46)*0,30 3,86
Per posa telaio 72.2; (5,95+2*2,85)*0,30 3,50
| Per posa telaio T2.3; (5,95+2+2,85)*0,30 3,50
Per posa telaio T3.1; (4,35+2*3,36)*0,30 3,32
Per posa telaio T3.2; (4,50+2%2,85)*0,30 3,06
| Per posa telaio T3.3; (4,60+2*2,85)*0,30 3,09
| Per posa telaio T4.1; (4,40+2*3,36)*0,30 3,34
Per posa telaio T4.2; (4,50+2%2,85)*0,30 3,06
Per posa telaio T4.3; (4,60+2*2,85)*0,30 3,09
Per posa telaio T5.1; (2*4,20+2*3,36)*0,30 4,54
Per posa telaio T5.2; (2*4,35+2*2,85)*0,30 4,32
Per posa telaio T5.3; (2*4,45+2*2,85)*0,30 4,38
Per posa telaio T6.1; (2*5,95+2*3,76)*0,30 5,83
Per posa telaio T6.2; (2*5,95+2*3,10)*0,30 5,43
Per posa telaio T6.3; (2*5,95+2*3,10)*0,30 5,43
Per posa telaio T7.1; (2*5,95+2*3,46)*0,30 5,65
Per posa telaio T7.2; (2*¥5,95+2*2,85)*0,30 5,28
Per posa telaio T7.3; (2*5,95+2*2,85)*0,30 5,28 |
Per posa telaio T8.1; (2*4,60+2*3,46)*0,30 4,84 |
Per posa telaio T8.2; (2*4,60+2*2,85)*0,30 4,47
Per posa telaio T8.3; (274,60+2*2,85)*0,30 4,47 |
| SOMMANO m? 101,08 55,16 5.575,57
18 1 03.03.025* Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza fluida, |
priva di ritiro,... te. Sono escluse le eventuali armature metalliche. |
Per posa telaio T1.1; 5,95*0,30%0,02 0,04
Per posa telaio T1.2; 5,95%0,30*0,02 0,04
Per posa telaio T1.3; 5,95*0,30%0,02 0,04
Per posa telaio T2.1; 5,95%0,30%0,02 0,04
Per posa telaio T2.2; (5,95+2,85)*0,30%0,02 0,05
Per posa telaio T2.3; (5,95+2,85)*0,30*0,02 0,05
Per posa telaio T3.1; 4,35%0,30*0,02 0,03
| Per posa telaio T3.2; 4,50*0,30%0,02 0,03
Per posa telaio T3.3; 4,6070,30%0,02 0,03
Per posa telaio T4.1; 4,4*0,30%0,02 0,03
Per posa telaio T4.2; 4,5%0,30%0,02 0,03
Per posa telaio T4.3; 4,60*0,30%0,02 | 0,03
Per posa telaio T5.1; 4,20*0,30%0,02 | 0,03
Per posa telaio T5.2; 4,3570,3070,02 0,03
Per posa telaio T5.3; 4,45%0,30%0,02 0,03
Per posa telaio T6.1; 5,95%0,30*0,02 0,04
Per posa telaio T6.2; 5,95*0,30*0,02 0,04
Per posa telaio T76.3; 5,95*0,30*0,02 | 0,04
Per posa telaio T7.1; 5,95*0,30*0,02 0,04
Per posa telaio T7.2; 5,95%0,30%0,02 0,04
Per posa telaio T7.3; 5,95*0,30*0,02 0,04
Per posa telaio T8.1; 4,60*0,30%0,02 0,03
Per posa telaio T8.2; 4,60*0,30%0,02 0,03
Per posa telaio T8.3; 4,60%0,30%0,02 | 0,03
SOMMANO m? | 0,86 2.838,07 2.440,74
19| 02.03.017* Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio
misto in laterizio... eseguita al m? per ogni cm di spessore del solaio.
Per realizzare cordolo in c.a. Telaio T1
Piano Terra; 5,95*0,40*30 71,40
Piano Primo; 5,95*0,40*24 57,12
Per realizzare cordolo in c.a. Telaio T6
Piano Terra; 5,95%0,70*30 124,95
Piano Primo; 5,95%0,55*24 78,54
Per realizzare cordolo in c.a. Telaio T7 |
Piano Terra; 5,95*0,40*30 71,40
Piano Primo; 5,95*0,40%24 57,12
SOMMANO mZxem 460,53 2,61 1.201,98
| 03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
| sostegno fino ad un... a diretto contatto con il conglomerato cementizio.
20 1 03.03.020* 002 | Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.
| Per realizzare cordolo in c.a. Telaio T1
I A riportare 39.046,26
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Computo Metrico Estimativo - Migligramento Sismico Scuola Santa Maria

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 39.046,26
Piano Terra; 5,95%0,40 2,38
Piano Primo; 5,95*0,40 2,38
Per realizzare cordolo in c.a. Telaio Té
Piano Terra; 5,95*0,70 4,17
Piano Primo; 5,95*0,55 3,27
Per realizzare cordolo in c.a. Telaio T7
Piano Terra; 5,95*0,40 2,38
Piano Primo; 5,95*0,40 2,38
SOMMANO m? 16,96 34,74 589,19
21| 03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, im... reso quanto altro occorre per dare |'opera finita. [
Per realizzare cordolo in c.a. Telaio T1
Piano Terra; (4+4)*1,578*5,95%1,20 90,14
(2*0,36+2*0,26+2*0,10)*0,395*5,95/0,20 16,92
Piano Primo; (4+4)*1,578*5,95%1,20 90,14
(2*0,36+2*0,20+2*0,10)*0,395*5,95/0,20 15,51
Per realizzare cordolo in c.a. Telaio T6
Piano Terra; (6+6)*1,578%5,95*1,20 135,20
(2*0,66+2*0,26+2*0,10)*0,395*5,95/0,20 23,97
Piano Primo; {4+4)*1,578*5,95*1,20 90,14
(2*0,51+2*%0,20+2*0,10)*0,395*5,95/0,20 19,04
Per realizzare cordolo in c.a. Telaio T7
Piano Terra; (4+4)*1,578*5,95*1,20 90,14
{2*0,36+2%0,26+2*0,10)*0,395+5,95/0,20 16,92
Piano Primo; (4+4)*1,578*5,95*1,20 90,14
(2*0,36+2*0,20+2*0,10)*0,395*5,95/0,20 15,51
SOMMANO kg 693,77 1,75 1.214,10
03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciu... indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
22 | 03.03.003* 001 | Rck 30 Mpa [
Per realizzare cordolo in c.a. Telaio T1
Piano Terra; 5,95*0,40*0,30 0,71
Piano Primo; 5,95*0,40%0,24 0,57
Per realizzare cordolo in c.a. Telaio T6
Piano Terra; 5,95*0,70*0,30 1,25
Piano Primo; 5,95*0,55%0,24 0,79
Per realizzare cordolo in c.a. Telaio T7 |
Piano Terra; 5,95%0,40%0,30 0,71
Piano Primo; 5,95*0,40*0,24 0,57
SOMMANO m? 4,60 139,18 | 640,23
11.01.001 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio I
per travi e pi... e le verniciature che verranno computati a parte.
23(11.01.001 002 | In acciaio Fe 430 B.
Telaio T1.1; (2*4,25+5,95)*35,50 512,98
2%2,77*24,70 136,84
2*(4,35+2%0,25)*13,40 129,98
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T1.2; (2*3,75+5,95)*42,30 568,94
2%2,10%24,70 103,74
2*(4,3542%0,25)*13,40 129,98
nodi alla base; 2*{2*0,50+0,45)*42,30+10 132,67
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T1.3; (2*3,75+5,95)*35,50 477,48
2%2,10%24,70 103,74
2%(4,35+2*0,25)*13,40 129,98
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T2.1; 2*(2,30+1,90+0,80)*18,90 189,00
{2%2,20+4,75)*24,70 226,01
2*{4,65+2%0,25)*13,40 | 138,02
4%(2*0,35+0,40)*24,70 108,68
150,00
2+42,00%24,70 98,80
A riportare 41.489,78
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo | Totale
Riporto 41.489,78

Telaio T2.2; (2*3,60+5,95)*42,30 | 556,25
| 2°(4,35+2#0,25)*13,40 | 129,98
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*42,30+10 132,67
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T2.2; (2*3,60+5,95)*35,50 | 466,83
2*2,00*24,70 98,30
2%(4,35+2%0,25)*13,40 ! 129,98
nodi alla base; 2#(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T3.1; (2*3,50+4,35)*35,50 402,93
2%2,40%24,70 | 118,56
2+*(3,85+2*0,25)*13,40 116,58
nodi alla base; 2*(2¥0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria [ 100,00
Telaio T3.2; (2+3,15+4,50)*35,50 383,40
2*2,00%24,70 | 98,30
2%(2,90+2%0,25)*13,40 91,12
nodi alla base; 2*{2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T3.3; (2*3,15+4,60)*35,50 386,95
2%2,00%24,70 98,80
2%(3,00+2*0,25)*13,40 93,80

nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95 |
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T4.1; {2*3,55+4,40)*35,50 408,25
2*2,40%24,70 118,56
2*(2,90+2*0,25)*13,40 91,12
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00

Telaio T4.2; (2*3,10+4,50)*35,50 | 379,85 |
2*1,90%24,70 | 93,86
2*{3,00+2%0,25)*13,40 93,80
nodi alla base; 2#(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00

Telaio T4.3; (2*3,10+4,60)*35,50 383,40 [

2%1,90%24,70 93,86 |
2*(3,00+2%0,25)*13,40 93,80
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T5.1; {2*3,40+4,20)*35,50 390,50
2*2,40*24,70 118,56
27(2,60+2*0,25)*13,40 83,08
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T5.2; (2*3,00+4,35)*35,50 367,43
2%1,95*24,70 96,33
2%(2,70+2%0,25)*13,40 85,76
nodi alla base; 2%(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T5.3; 2*(2*3,00+4,50)*35,50 745,50
2%1,95*24,70 96,33
2*(2,80+2*0,25)*13,40 88,44
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T6.1; (2%4,22+5,95)*35,50 510,85
2%2,80%24,70 138,32
2*%(4,35+2*0,25)*13,40 129,98
nodi alla base; 2%(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T6.2 e 6.3; 2*(2*3,70+5,95)*35,50 947,85
2%2%2,10%24,70 207,48
2*2*(4,35+2%0,25)*13,40 259,96
nodi alla base; 2*2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 215,90
irrigidimenti piastrame e bulloneria; 2*100 200,00
Telaio T7.1; (2%3,60+5,95)*35,50 466,83
(2*2,20+4,75)*24,70 226,01
2%(4,65+2*0,25)*13,40 138,02
4*(2%0,35+0,40)*24,70 108,68
150,00

A riportare ! [ 41.489,78
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| Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 41.489,78
|
2*2,00*24,70 98,80
Telaio T7.2; (2*3,60+5,95)*35,50 466,83
(2%2,20+4,75)*24,70 226,01
2*(4,65+2*0,25)*13,40 138,02
4*(2*0,35+0,40)*24,70 108,68
150,00
2%2,00%24,70 98,80
Telaio T7.3; (2*3,60+5,95)*35,50 466,83
(2*2,20+4,75)*24,70 226,01
2*(4,65+2*0,25)*13,40 138,02
4*(2*0,35+0,40)*24,70 108,68
150,00
2*2,00*24,70 98,80
Telaio T8.1; (2*3,60+4,6)*35,50 418,90
2*2,50%24,70 123,50
2*(3,00+2*0,25)*13,40 93,80
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T8.2; (2*3,10+4,6)*42,30 456,84
2*1,90%24,70 93,86
2*(3,004+2*0,25)*13,40 93,80
nodi alla base; 2#(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T8.3; (2*3,10+4,6)*35,50 383,40
2%1,90%24,70 93,86
2*(3,00+2*0,25)*13,40 93,80
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Lavorazioni minori e varie 500,00 |
| SOMMANO kg | 22.605,04 2,90 65.554,62
11.02.011 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a |
fuoco mediante immer... e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |
24| 11.02.011 002 | Per immersione di strutture leggere,
| Telaio T1.1; (2*4,25+5,95)*35,50 512,98
2%2,77*24,70 136,84
| 2*(4,35+2*0,25)*13,40 129,98
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00 |
Telaio T1.2; (2*3,75+5,95)*42,30 568,94
2*2,10*24,70 103,74
2*(4,35+2%0,25)*13,40 129,98
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*42,30+10 132,67
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00 |
Telaio T1.3; (2*3,75+5,95)*35,50 477,48
2%*2,10*24,70 103,74
2*(4,35+2%0,25)*13,40 129,98
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95 '
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T2.1; 2%(2,30+1,90+0,80)* 18,90 189,00
{2*2,20+4,75)*24,70 226,01
2*(4,65+2%0,25)*13,40 138,02
4%(2*0,35+0,40)*24,70 108,68
150,00
2%2,00%24,70 98,80
Telaio T2.2; (2*3,60+5,95)*42,30 556,25
2%(4,35+2%0,25)*13,40 129,98
nodi alla base; 2%(2*0,50+0,45)*42,30+10 132,67
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T2.2; (2*3,60+5,95)*35,50 466,83
2%2,00%24,70 98,80
2*(4,35+2°0,25)*13,40 129,98
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T3.1; (2*3,50+4,35)*35,50 402,93
2*2,40%24,70 118,56
2%(3,85+2*0,25)*13,40 116,58
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
: A riportare 107.044,40
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| Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
| Prezzo Totale
Riporto 107.044,40
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T3.2; (2*3,15+4,50)*35,50 383,40
2%2,00%24,70 98,80
2*(2,90+2*0,25)*13,40 91,12
nodi alla base; 2%(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T3.3; (2*3,15+4,60)*35,50 386,95
2*%2,00%24,70 98,80
2%(3,00+2*0,25)*13,40 93,80
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T4.1; (2*3,55+4,40)*35,50 408,25
2%2,40*24,70 118,56
2%(2,90+2%0,25)*13,40 91,12
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T4.2; (2*3,10+4,50)*35,50 379,85
2%1,90*24,70 93,86
2*(3,00+2%0,25)*13,40 93,80
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T4.3; (2*3,10+4,60)*35,50 383,40
2*1,90*24,70 93,86
2%(3,00+2*0,25)*13,40 93,80
nodi alla base; 2*{2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T5.1; (2*3,40+4,20)*35,50 390,50
2*2,40%24,70 118,56
2*(2,60+2%0,25)*13,40 83,08
nodi alla base; 2#(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T5.2; {2*3,00+4,35)*35,50 367,43
| 2*1,95%24,70 96,33
2*(2,70+2%0,25)*13,40 85,76 |
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95 [
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00 |
Telaio T5.3; 2*(2*3,00+4,50)*35,50 745,50
2%1,95%24,70 96,33 |
2%(2,80+42*0,25)*13,40 88,44 | |
nodi alla base; 2*{(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00 | ‘
Telaio T6.1; (2*4,22+5,95)*35,50 510,85
| 2*2,80*24,70 138,32
| 2%(4,35+2*0,25)*13,40 129,98 ‘ [
| nodi alla base; 2*{2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T6.2 e 6.3; 2*(2*3,70+5,95)*35,50 947,85
| 242%2,10%24,70 207,48 |
2*2*(4,35+2%0,25)*13,40 259,96
nodi alla base; 2+2*{2*0,50+0,45)*35,50+10 215,90 :
| irrigidimenti piastrame e bulloneria; 2¥100 200,00
Telaio T7.1; (2*3,60+5,95)*35,50 466,83 ‘
(2*2,20+4,75)*24,70 226,01
2%(4,65+2%0,25)*13,40 138,02
4*(2*0,35+0,40)*24,70 108,68
150,00
2%2,00%24,70 98,80
Telaio T7.2; {2*3,60+5,95)*35,50 466,83
{2*2,20+4,75)*24,70 226,01
2*{4,65+2*0,25)*13,40 138,02
4%(2*0,35+0,40)*24,70 108,68
150,00
2%2,00%24,70 98,80
Telaio T7.3; (2*3,60+5,95)*35,50 466,83
(2*2,2044,75)*24,70 226,01
2*%(4,65+2*0,25)*13,40 138,02
4*(2%0,35+0,40)*24,70 108,68
150,00
2%2,00%24,70 98,80
A riportare

107.044,40 |
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Computo Metrico Estimativo - Miglioramento Sismico Scuola Santa Maria

Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | Q.ta
| Prezzo Totale
i
Riporto 107.044,40
Telaio T8.1; (2*3,60+4,6)*35,50 418,90
2¥2,50%24,70 123,50
2*(3,00+2*0,25)*13,40 93,80
nodi alla base; 2*(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T8.2; {2*3,10+4,6)*42,30 456,84
2*1,90%24,70 93,86
2*(3,00+2*0,25)*13,40 93,80
nodi alla base; 2*(2¥0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Telaio T8.3; (2*3,10+4,6)*35,50 383,40
2%1,90*24,70 93,86
2*(3,00+2*0,25)*13,40 93,80
nodi alla base; 2%(2*0,50+0,45)*35,50+10 112,95
irrigidimenti piastrame e bulloneria 100,00
Lavorazioni minori e varie 500,00
SOMMANO kg | 22.605,04 0,73 16.501,68
04.01.009 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e
consistenza, a qualsiasi... ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza.
25 | 04.01.009 003 | Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.
Per ancorare telaio T1.1; 2*26*0,20*1,80 18,72
2*16%0,20*1,80 11,52
Per ancorare telaio T1.2; 2*26*0,20%2,4 24,96
2*22%0,20%1,8 15,84
Per ancorare telaio T1.3; 2*22*0,20*1,8 15,84
2*12*0,20%1,8 8,64
Per ancorare telaio T2.1; 2*14*0,20*1,8 10,08
2*(16+22)%0,20*1,8 27,36
Per ancorare telaio T2.2; (40+26)*0,20*2,4 [ 31,68
2422%0,20%1,8 ' 15,84
Per ancorare telaio T2.3; 2*22*0,20*1,8 15,84
2*14%0,20*1,8 10,08
Per ancorare telaio T3.1; 2*20%0,20*2,4 19,20
2+12*0,20*1,8 8,64
Per ancorare telaio T3.2; (30+20)*0,20*2,4 24,00
2*16%0,20*1,8 11,52
Per ancorare telaio T3.3; 2*18*0,20*1,8 12,96
2*¥12*0,20*1,8 8,64
Per ancorare telaio T4.1; 2*14%0,20*2,4 13,44
2%14*0,20*1,8 10,08
Per ancorare telaio T4.2; (30+20)*0,20%2,4 24,00
2*18%0,20*1,8 12,96
Per ancorare telaio T4.3; 2*22%0,20*1,8 15,84
2*14*0,20*1,8 10,08
Per ancorare telaio T5.1; 2¥25*0,20*2,4 24,00
2*16*0,20%1,8 11,52
Per ancorare telaio T5.2; (32+26)*0,20*2,4 27,84
2*18%0,20*1,8 12,96
Per ancorare telaio T5.3; 2*18%0,20*1,8 12,96
2*12*0,20%1,8 8,64
Per ancorare telaio T6.1; 2*14*0,20*1,8 10,08
2%14%0,20*1,8 10,08
Per ancorare telaio T6.2; 2*22*0,20%2,4 21,12 |
2*18*0,20*1,8 12,96
Per ancorare telaio T6.3; 2*22*0,20*1,8 15,84
2*14%0,20%1,8 10,08
Per ancorare telaio T7.1; 2*14*0,20*1,8 10,08
2*10%0,20*1,8 7,20
Per ancorare telaio T7.2; 2*14*0,20*1,8 10,08
2¥16%0,20*1,8 11,52
Per ancorare telaio T7.3; 2*14*0,20%1,8 | 10,08
2%12%0,20*1,8 8,64
Per ancorare telaio T8,1; 2*30*0,20*2,4 28,80
2*16*0,20*1,8 11,52
Per ancorare telaio T8.2; 2*(40+26)*0,20*2,40 63,36
2%22*0,20*1,8 15,84
Per ancorare telaio T8.3; 2*26*0,20%1,8 18,72
A riportare 123.546,08
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 123.546,08
2%14*0,20*1,8 10,08
Per realizzare cordolo in c.a. Telaio T1
Piano Terra; 2*(4+4)*0,30*1,8 8,64
Piano Primo; 2*{4+4)*0,30*1,8 8,64
Per realizzare cordolo in ¢.a. Telaio T6
Piano Terra; 2*(6+6)*0,30*1,8 12,96
Piano Primo; 2*(4+4)*0,30*1,8 8,64
Per realizzare cordolo in c.a. Telaio T7
Piano Terra; 2*(4+4)*0,30*1,8 8,64
Piano Primo; 2*(4+4)*0,30*1,8 8,64
SOMMANO m x cm 817,92 21,99 17.986,06
26 | P.01 Controparete in cartongesso da realizzare su telaio in acciaio dei controventi.
Controparete costitu... eso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
Per reatizzare Telaio T1.1;5,95*3,76 22,37
3,65*3,76 13,72
Per realizzare Telaio T1.2; 5,95*3,10 18,45
4,55*3,10 14,11
Per realizzare Telaio T1.3;5,95*3,10 18,45
4,55*3,10 14,11
Per realizzare telaio T.2.1; 5,95*3,46 20,59
a detrarre apertura; 3,60%1,80 -6,48
| Per realizzare telaio T.2.2; 5,95*2,85 16,96
Per realizzare telaio 7.2.3; 5,95*2,85 16,36
Per realizzare telaio 7.3.1; 2*4,35*3,36 29,23
Per realizzare telaio T.3.2; 2*4,50*2,90 26,10
Per realizzare telaio T.3.3; 2*4,60%2,90 26,68
Per realizzare telaio T.4.1; 4,40*3,36 14,78
Per realizzare telaio T.4.2; 4,50%2,90 13,05 |
Per realizzare telaio T.4.3; 4,50*2,90 13,05
Per realizzare telaio T.5.1; 4,20*3,36 14,11
Per realizzare telaio T.5.2; 4,35*2,90 12,62
Per realizzare telaio T.5.3; 4,50*2,90 13,05
| Per realizzare telaio T.6.1; 2*5,95*3,76 44,74
Per realizzare telaio T.6.2; 2*5,95*3,10 36,89 !
Per realizzare telaio 7.6.3; 2*5,95*3,10 36,89
| Per realizzare telaio T.7.1; 2*5,95*3,46 41,17 |
Per realizzare telaio T.7,2; 2*(1,40+1,50)*3,10 17,98 |
| Per realizzare telaio T.7.3; 2*(1,40+1,50)*3,10 17,98
Per realizzare telaio T.8.1; 4,60*3,36 15,46
Per realizzare telaio T.8.2; 4,60*2,90 13,34 ‘
| Per realizzare telaio T,8.3; 4,60*2,90 13,34
SOMMANO mq 549,70 27,06 14.874,88
P.07 Pannello in lana di roccia. Pannello in lana di roccia densita non inferiore a
| Kg/m? 80. Fornitura... ' compreso quanto occorre per dare I'opera finita. |
27 | P.O7 i 001 | Spessore cm 6 in lana di roccia. r
Per realizzare Telaio T1.1; 2*5,95*3,76 44,74 |
Per realizzare Telaio T1.2; 2*5,95*3,10 36,89
Per realizzare Telaio T1.3; 2*5,95*3,10 36,89
| Per realizzare telaio T.2.1; 2*5,95*3,46 41,17
a detrarre apertura; 2*3,60%1,80 -12,96
Per realizzare telaio T.2.2; 2¥5,95*2,85 33,92
Per realizzare telaio T.2.3; 275,95*2,85 33,92
Per realizzare telaio 7.3.1; 2*4,35*3,36 29,23
Per realizzare telaio T.3.2; 2*4,50*2,90 26,10
| Per realizzare telaio T.3.3; 2*4,60*2,90 26,68
Per realizzare telaio T.4.1; 2*4,40%3,36 29,57
Per realizzare telaio T.4.2; 2*4,50*2,90 26,10
Per realizzare telaio T.4.3; 2*4,50*2,90 26,10
Per realizzare telaio T.5.1; 4,20%3,36 14,11
Per realizzare telaio T.5.2; 4,35*2,90 12,62
Per realizzare telaio T.5.3; 4,50*2,90 13,05
Per realizzare telaio T.6.1; 5,95*3,76 22,37
Per realizzare telaio T.6.2; 5,95*3,10 18,45
Per realizzare telaio T.6.3; 5,95*3,10 18,45
Per realizzare telaio T.7.1; 5,95*3,46 20,59
(1,25+1,10)*3,76 8,84
A riportare 156.407,02
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| Sommario
N. Codice | Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
. | Prezzo Totale
i i
| Riporto | 156.407,02
Per realizzare telaio T.7.2; (1,40+1,50)*3,10 | 8,99
Per realizzare telaio T.7.3; (1,40+1,50)*3,10 ‘ 8,99
Per realizzare telaio T.8.1; 2*4,60*3,36 30,91
Per realizzare telaio T.8.2; 2*4,60*2,90 26,68
Per realizzare telaio T.8.3; 2¥4,60*2,90 26,68
Completamento coibentazione nelle murature ricostruite in corrispodenza dei nodi
trattati con fibre di carbonio | 25,00
SOMMANO m? 634,08 12,00 7.608,96
03.02.023* Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in
| laterizio a 6 fori u... ppuccina” sul lato interno della muratura esterna.
28 | 03.02.023* 001 | Posti a coltello.
Per realizzare Telaio T1.1, paramento esterno; 2,30*3,76 8,65
tamponatura esterna ortogonale al telaio; 2*1,50*3,46 10,38
Per realizzare Telaio T1.2, paramento esterno; 1,25*3,10 3,88
tamponatura esterna ortogonale al telaio; 2*0,50*2,90 2,90
Per realizzare Telaio T1.3, paramento esterno; 1,25*3,10 3,88
tampeonatura esterna ortogonale al telaio; 2*0,50*2,90 2,90
Per realizzare telaio 7.2.1; 5,95*3,46 20,59
a detrarre aperture; 3,80%1,60 -6,08
Per realizzare telaio T7.4.1; 4,40*2,85 12,54
divisorio ortogonale al telaio; 1,50*3,76 5,64
Per realizzare telaio T.4.2,; 4,50*2,85 12,83
divisorio ortogonale al telaio; 1,10*3,10 3,41
Per realizzare telaio T.4.3,; 4,60*2,85 13,11
divisorio ortogonale al telaio; 1,10*3,10 3,41
Per realizzare telaio T5.1
divisorio ortogonale al telaio; 2,00*3,76 7,52
Per realizzare telaio T5.2
divisorio ortogonale al telaio; 2,00%2,90 5,80
Per realizzare telaio T5.3
divisorio ortogonale al telaio; 2,00%2,90 5,80
Per realizzare telaio T6.1
gradoni; 2*(2,30%0,10+3,65*0,46) 3,82
Per realizzare telaio T.8.2, intera tamponatura; 2*4,60*2,90 26,68
| a detrarre apertura; 2*3,95*1,65 -13,04
tamponatura per nuova posizione finestra; 2*3,95%1,65 13,04
Per realizzare telaio T.8.3, intera tamponatura; 2*4,60*2,90 26,68
| a detrarre apertura; 2*3,95%1,65 -13,04
SOMMANO m? 161,30 36,16 5.832,61
03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate
| mediante viti autoperfor... ofilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
29| 03.02.024* 002 | Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete
Telaio T.3.1, divisorio ortogonale al telaio; 2,40*3,76 9,02
Per realizzare telaio T.7.1, bagno; 2*(1,25+1,10)*3,76 17,67
SOMMANO m? 26,69 39,58 1.056,39
30 | 04.01.035 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da
montare in corrisp... nita. Misurazione al m? in proiezione orizzontale,
Nuova apertura Telaio 1.1; (0,80+2*0,20)*0,30 0,36
Nuova apertura Telaio 2.1; (3,90+2*0,20)*0,30 1,29
Nuova apertura Telaio 4.1; (1,00+2*0,20)*0,30 0,42
Nuova apertura Telaio 4.2; (1,00+2*0,20)*0,30 0,42
2*(0,80+2*0,20)*0,30 0,72
Nuova apertura Telaio 4.3; (1,00+2*0,20)*0,30 0,42
2*(0,80+2*0,20)*0,30 0,72
i Nuova apertura Telaio 8.2; (3,95+2*0,20)*0,30 1,31
| Nuova apertura Telaio 8.3; (3,95+2*0,20)*0,30 1,31
SOMMANO m? 6,97 380,98 2.655,43
31| 04.03.015 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a pilif
strati... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Per realizzare Telaio T1.1, tratto di tamponatura ortogonale, lato interno; 1,50*3,46 5,19
Per realizzare Telaio T1.2, tratto di tamponatura ortogonale, lato interno; 0,50*2,90 1,45
Per realizzare Telaio T1.3, tratto di tamponatura ortogonale, lato interno; 0,50*2,50 1,45
Per realizzare Telaio T4.1, tratto divisorio ortogonale al telaio; 2*1,50*3,76 11,28
A riportare 173.560,41
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[ Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni | Q.ta -
| Prezzo | Totale
T T
Riporto 173.560,41
Per realizzare Telaio T4.2, tratto divisorio ortogonale al telaio; 2*1,10*3,10 6,82
Per realizzare Telaio T4.3, tratto divisorio ortogonale al telaio; 2*1,10*3,10 6,82
Per realizzare Telaio T5.1, tratto divisorio ortogonale al telaio; 2*2,00*3,76 15,04
Per realizzare Telaio T5.2, tratto divisorio ortogonale al telaio; 2*2,00%3,10 12,40
Per realizzare Telaio T5.3, tratto divisorio ortogonale al telaio; 2*2,00*3,10 12,40
Per realizzare telaio T.8.2, chiusura aperture esistenti, lato interno; 3,95%1,65 6,52
Per realizzare telaio T.8.3, chiusura aperture esistenti, lato interno; 3,95*1,65 6,52
SOMMANO m? 85,89 33,58 2.884,19
32| P.09 Rasatura da realizzare sulle superfici con pavimento precedentemente demolito.
Rasatura da realizzar... a in gomma che in gres porcellanato, con collante.
PAVIMENTI
Per realizzare Telaio T1.1, aula; 6,40*6,45 41,28
Per realizzare Telaio T1.2, aula; 8,00%6,15 49,20 I
[ Per realizzare Telaio T1.3, aula; 8,00*6,15 49,20
Per realizzare telaio T.2.1; 6,40%6,40 40,96
Per realizzare telaio T.2.2; 7,85%6,40 50,24
| Per realizzare telaio T.2.3; 7,85%6,40 50,24
Per realizzare telaio T.3.1, bagno; 3,40*2,40 8,16
Per realizzare telaio T.3.1 e 5.1 aule; 7,30%6,05 44,17
7,25%6,15 44,59
Per realizzare telaio T.3.2 e T5.2 aule; 7,30%6,40 46,72
7,50*6,40 48,00
Per realizzare telaio 7.3.3 e T5.3; 7,30%6,40 46,72 |
7,50%6,40 48,00
Per realizzare telaio 7.3.1 e T6.1 disimpegno; 5,80%5,85 33,93
Per realizzare telaio T.4.1 disimpegno; 3,20*6,15 19,68
aula; (6,15*4,34)+(5,70+2,75)*2,35/2 36,62 |
Per realizzare telaio 7.7.1, disimpegno 31,00 | :
Per realizzare telaio T.8.1, aula; 7,10*5,95 | 42,25
Per realizzare telaio 7.4.2 aula 22,00 |
bagno; 1,60*1,20 1,92
Per realizzare telaio T.4.3 aula 22,00
bagno; 1,60%1,20 1,92
Per realizzare telaio T.6.2, aula; 5,05*6,10 30,81
Per realizzare telaio T.6.3, aula; 5,05*6,10 30,81
Per realizzare telaio T.7.1, bagno; 2,40*2,25 | 5,40
Per realizzare telaio T.8.2 37,50
Per realizzare telaio T.8.3 | 37,50
SOMMANO mq 920,82 15,00 13.812,30
06.04.019* Pavimento, rivestimento in gomma. Realizzazione di pavimento e/fo
rivestimento in gomma (omogenea, es... reso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
33 | 06.04.019* 003 | Spessore mm. 4,00. Colore e disegno a scelta della DD.LL..
Per realizzare Telaio T1.1; 6,40%6,45+2*(5,95+6,40)*0,10 43,75
Per realizzare telaio T.2.1; 6,50%6,50 42,25
Per realizzare telaio T.3.1 e 5.1 aule; 7,40%6,15 45,51
| 7,35%6,25 45,94
| Per realizzare telaio T.3.1 e T6.1 disimpegno; 5,90%5,95 35,11
Per realizzare telaio T.4.1 disimpegno; 3,30%6,25 20,63
[ aula; (6,25*4,44)+(5,80+2,85)*2,45/2 38,35
Per realizzare telaio T.7.1, disimpegno [ 35,00
SOMMANO m? | 306,54 50,38 15.443,49
341 06.04.024* Formazione di sguscia. Esecuzione di sguscia, Classe 1 di reazione al fuoco,
realizzata incollando n... reso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
Per realizzare Telaio T1.1; 2*(5,95+6,45) 24,80
Per realizzare telaio T.2.1; 2*({6,50+6,50) 26,00
Per realizzare telaio T.3.1 e 5.1 aule; 2*(7,40+6,15) 27,10
| 2%(7,35+6,25) 27,20
Per realizzare telaio T.3.1 e T6.1 disimpegno; 2*(5,90+5,95) 23,70 [
Per realizzare telaio T.4.1 |
aula; (2,75+3,62+4,34+6,15+6,70) 23,56 '
Per realizzare telaio T.7.1, disimpegno 35,00 [
SOMMANO m 187,36 9,45 1.770,55
06.06.006* Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma.
A riportare 207.470,94
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[ Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 207.470,94
Fornitura e posa in... r dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
35 | 06.06.006* 001 | In tanganica spessore medio 1 cm, altezza 7 ¢m circa.
Telaio T 4.1 Disimpegno; 2*(3,30+6,25) 19,10
SOMMANO m 19,10 | 11,92 227,67
06.04.012* Pavimento di marmette, marmettoni e marmi. Pavimento di marmette e
marmettoni di cemento e graniglia... reso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
36 | 06.04.012* 001 | Con graniglia fine (massimo mm 1,00) monocromatiche formato 20x20 - 25x25.
PAVIMENTI
Per realizzare Telaio T1.2, aula; 8,00*6,15 49,20
Per realizzare Telaio T1.3, aula; 8,00*6,15 49,20
Per realizzare telaio T.2.2; 7,85%6,40 50,24
Per realizzare telaio T.2.3; 7,856,40 50,24
| Per realizzare telaio 7.3.2 e T5.2 aule; 7,30*6,40 46,72
7,50%6,40 48,00
Per realizzare telaio T.3.3 e T5.3; 7,30*6,40 46,72
7,50*6,40 48,00
Per realizzare telaio 7.4.2 aula 22,00
| Per realizzare telaio T.4.3 aula 22,00
Per realizzare telaio T.6.2, aula; 5,05%6,10 30,81
Per realizzare telaio T.6.3, aula; 5,05%6,10 30,81
Per realizzare telaio T.8.2 37,50
Per realizzare telaio T.8.3 37,50
SOMMANO m?* 568,94 61,19 34.813,44
06.04.008* Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o
per esterni, posato co... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
37 | 06.04.008* 008 | Piastrelle delle dimensioni, tipologia e colore identiche a quelle esistenti, o altre
dimensioni a scelta del DD.LL., con collanti adesivi.
Per realizzare telaio T.3.1, bagno; 3,40%2,40 8,16
Per realizzare telaio T.7.1, bagno; 2,40*2,25 5,40
Per realizzare telaio T.4.2,bagno; 1,60*1,20 1,92
Per realizzare telaio T.4.3,bagno; 1,60%1,20 1,92 |
SOMMANO m? 17,40 33,97 591,08
06.06.005* Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Fornitura e posa in
opera di zoccolino b... dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
38 | 06.06.005* 001 | In Trani altezza cm 8 spessore 2 cm circa.
PAVIMENTI
Per realizzare Telaio T1.2, aula; 2*(8,00+6,15) 28,30
Per realizzare Telaio T1.3, aula; 2*(8,00+6,15) 28,30
| Per realizzare telaio T.2.2; 2*{7,85+6,40) 28,50
| Per realizzare telaio T.2.3; 2*(7,85+6,40) 28,50
Per realizzare telaio T.3.2 e T5.2 aule; 2*(7,30+6,40) 27,40
2%(7,50+6,40) 27,80
Per realizzare telaio T.3.3 e T5.3; 2*(7,30+6,40) 27,40 |
2*%(7,50+6,40) 27,80
Per realizzare telaio T7.4.2 aula 22,00
Per realizzare telaio T.4.3 aula 22,00
Per realizzare telaio T.6.2, aula; 2*(5,05+6,10) 22,30
Per realizzare telaio T.6.3, aula; 2#(5,05+6,10) 22,30
Per realizzare telaio T.8.2 25,00
Per realizzare telaio T.8.3 25,00
SOMMANO m 362,60 14,40 5.221,44
| 06.02.003* Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in
opera di rivestimento di... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
39 | 06.02.003* 006 | Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20 (Con collante e mano di
primer).
Per realizzare telaio T.3.1; 3,40*2,00 6,80
divisorio ortogonale al telaio; 2,40*2,00 4,80
Per realizzare telaio T4.2, bagno; 2*(1,20+1,60) 5,60
Per realizzare telaio T4.3, bagno; 2*(1,20+1,60) 5,60 |
A riportare 248.324,57 ||
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| Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 248.324,57
Per realizzare telaio T.7.1; (1,10+1,30+1,85)*2,00 8,50
Per realizzare telaio T.7.2; 1,50*2,00 3,00
Per realizzare telaio T.7.3; 1,50%2,00 3,00 |
SOMMANO m? 37,30 39,89 1.487,90
06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
finestre. Fornitura e p... dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
40 | 06.03.004* 008 | Marmo Travertino spessore 3 cm.
Per realizzare Telaio T1.1
| finestra esterna; 1,80*0,40 0,72
Per realizzare Telaio T1.2
Porta d'ingresso esterna; 4,25%0,40 1,70
Per realizzare Telaio T1.3
finestra esterna; 3,60*0,40 1,44
Per realizzare Telaio T2.1, finestra esterna; 3,90*0,40 1,56
Per realizzare Telaio T4.1, porta esterna; 1,00*0,40 0,40
finestra esterna; 0,90*0,40 0,36
Per realizzare Telaio T4.2, finestre esterne; 2*0,80*0,40+1,00*0,40 1,04
Per realizzare Telaio T4.3, finestre esterne; 2*0,810*0,40+1,00%0,40 1,05
Per realizzare Telaio 76.1
soglia su gradoni; 5,95*0,45 2,68
Per realizzare Telaio T8.2, finestra esterna; 3,90*0,40 1,56
Per realizzare Telaio T8.3, finestra esterna; 3,90*0,40 1,56
SOMMANO m? 14,07 179,94 2.531,76
09.03.001 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e
porte-finestra di allumin... ondo particolari esecutivi predisposti dal DD.LL..
41| 09.03.001 001 | A battuta semplice ad una o piu ante.
Per realizzare Telaio T1.1, finestra esterna; (0,80+0,15)*1,20 1,14
porta ingresso esterna; 1,35*2,85 3,85
Per realizzare Telaio T1.2
Porta d'ingresso esterna; 4,40+3,15 13,86
Per realizzare Telaio T1.3, finestra esterna; 3,60*1,65 5,94
[ Per realizzare Telaio T2.1, finestra esterna; 3,95*1,75 6,91
Per realizzare Telaio T4.1, porta esterna; (1,00+0,15)*2,10 2,42
Per realizzare Telaio T4.2, finestre; {1,00+0,15)*1,70+2*(0,80+0,15)*0,80 3,48
Per realizzare Telaio T4.3, finestre; (1,00+0,15)*1,70+2*{0,80+0,15)*0,80 3,48
| Per realizzare Telaio T8.2, finestra esterna; 4,05*1,8 7,29
| Per realizzare Telaio T8.3, finestra esterna; 4,05*1,80 7,29
| SOMMANO m? 55,66 214,81 11.956,32
09.05.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed... r dare 'opera finita. Misurazione minima m? 0,40.
42 | 09.05.006 023 | Vetro camera mm 6/7-12-6/7. Con plastico 0,38mm interno e 0,76mm esterno, da
certificare.
Per realizzare Telaio T1.1, finestra esterna; 0,80*1,20 0,96
porta ingresso esterna; 1,20*2,70 3,24
Per realizzare Telaio T1.2, Porta d'ingresso esterna; 4,25*3,00 12,75
| Per realizzare Telaio T1.3, finestra esterna; 3,60*1,65 5,94
Per realizzare Telaio T2.1, finestra esterna; 3,80*1,60 6,08 |
Per realizzare Telaio T4.1, porta esterna; 1,00*2,10 2,10
Per realizzare Telaio T4.2, finestre; 1,00*1,70+2*0,80*0,80 2,98
Per realizzare Telaio T4.3, finestre; 1,00%1,70+2*0,80*0,80 2,98
Per realizzare Telaio T8.2, finestra esterna; 3,90*1,65 6,44
Per realizzare Telaio T8.3, finestra esterna; 3,90%1,65 6,44
SOMMANO m? 49,91 97,88 4.885,19
09.04.011 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di
larghezza)
43109.04.011 001 | Perun anta.
Telaio 1.1, ingresso principale Piano Seminterrato 1,00
Telaio 1.2, ingresso principale Piano Terra 2,00
Telaio 4.1, uscita di sicurezza lato EST 1,00
SOMMANO cad 4,00 223,62 894,48
10.01.001 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non
A riportare 270.080,22
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
| Prezzo Totale
I
Riporto 270.080,22
|
strutturali del tipo tondo, qu... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
|
44110.01.001 002 | Perringhiere, inferriate, cancelli e simili.
Per realizzare Telaio T1.1, finestra esterna; 0,80*1,20*10 9,60 |
Per realizzare Telaio T2.1, finestra esterna abbassata; 3,90%0,60*30 70,20
Per realizzare Telaio T4.2, finestra; 1,00*1,00*30 30,00
Per realizzare Telaio T4.3, finestra; 1,00%1,70*30 51,00 |
SOMMANO kg 160,80 | 5,75 924,60
12.03.003 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno |
su opere metalli... reso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
45 | 12.03.003 002 | Solo strato intermedio con smalto epossidico.
Per realizzare Telaio T1.1, finestra esterna; 0,80*1,20 [ 0,96
Per realizzare Telaio T2.1, finestra esterna abbassata; 3,90*0,60 2,34
Per realizzare Telaio T4.2, finestra; 1,00*1,00 1,00
Per realizzare Telaio T4.3, finestra; 1,00%1,70 1,70
SOMMANO m? 6,00 14,21 85,26
46 | 09.04.006* Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di porta in P.V.C. per interni, ad una
anta, realizza... me infissi esistenti o come indicato dalla DD.LL..
Per realizzare Telaio T1.1, T1.2, T1.3, porte interne 3,00
Per realizzare Telaio T3.1, porta interna bagno 1,00
Per realizzare Telaio T6.2, T6.3, porte interne 2,00
Per realizzare Telaio 77.1, T7.2, T7.3,porte interne 3,00
SOMMANO cad 9,00 251,43 2.262,87
14.02.001* Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario,
fornito e posto... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie.
47 | 14.02.001* 001 | Lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Per realizzare Telaio 3.1 1,00
Per realizzare Telaio 7.1 1,00
SOMMANO cad 2,00 227,68 455,36
48 |14.02.001* 013 | Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.
Per realizzare Telaio 3.1 2,00
Per realizzare Telaio 4.2 1,00
Per realizzare Telaio 4.3 1,00
SOMMANO cad 4,00 131,82 527,28
49 | 14.02.001* 015 | Cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8").
Per realizzare Telaio 3.1 2,00 |
Per realizzare Telaio 4.2 1,00
Per realizzare Telaio 4.3 1,00
SOMMANO cad 4,00 158,31 633,24
50 | 14.02.001* 017 | Scaldacqua elettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15
(1/2").
Per realizzare Telaio 3.1 1,00
Per realizzare Telaio 7.1 | 1,00
SOMMANO cad 2,00 131,82 263,64
14.02.028* Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi igienico-sanitari e
rubinetterie forniti dal... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
51| 14.02.028* 001 | Lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minima della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Per realizzare Telaio 3.1 4,00
Per realizzare Telaio 7.1 1,00
SOMMANO cad 5,00 287,47 1.437,35
52 |14.02.028* 013 | Vaso a cacciata. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 110.
Per realizzare Telaio 3.1 2,00
Per realizzare Telaio 4.2 1,00
Per realizzare Telaio 4.3 1.00 |
SOMMANO cad 4,00 198,43 793,72
A riportare [ 277.463,54
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 277.463,54
53 | 14.02.028* 015 | Cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").
Per realizzare Telaio 3.1 2,00
Per realizzare Telaio 4.2 1,00
Per realizzare Telaio 4.3 1,00
SOMMANO cad 4,00 208,13 832,52
54 |14.02.028* 017 | Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e
fredda mm 15 (1/2").
Per realizzare Telaio 3.1 1,00
Per realizzare Telaio 7.1 1,00
SOMMANO cad 2,00 131,82 263,64
13.03.001* Radiatori in ghisa, tipo con elementi a colonna, colore bianco. Corpi scaldanti
costituiti da radiat... termica determinata secondo la vigente normativa.
|
55 |13.03.001* 001 | Altezza massima dell'elemento mm 430.
| Telaio 2.1 - n.2 radiatori; 2*2,4 4,80
SOMMANO Kw 4,80 378,14 1.815,07
56 | P.02 Spostamento collettore. Compreso ogni onere per la saldatura ed il
prolungamento delle tubazioni ove... rfetta funzionalita dell'impianto a regola
d'arte.
Per realizzare Telaio T 7.1 1,00 |
SOMMANO a corpo 1,00 | 400,00 400,00
57 | P.03 Riposizionamento radiatori compreso ogni onere per I'eventuale adeguamento
delle tubazioni, prolunga... oro finito e funzionante a perfetta regola d'arte. |
Per realizzare telaio T1.1 - n. 2 radiatori 2,00
Per realizzare telaio T3.2 - n.2 radiatori 2,00
Per realizzare telaio T3.3 - n.1 radiatori 1,00
Per realizzare telaio T4.1 - n.1 radiatore 1,00
Per realizzare telaio T4.2 - n.1 radiatore 1,00
Per realizzare telaio T4.3 - n.1 radiatore 1,00
| Per realizzare telaio T6.1 - n.1 radiatore 2,00
Per realizzare telaio T7.1 - n.1 radiatore 1,00
Per realizzare telaio T8.2 - n.1 radiatore 1,00
Per realizzare telaio T8.3 - n.1 radiatore 1,00
SOMMANO cad. 13,00 120,00 1.560,00
15.01.001* Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e
punto di comando s... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
|
58 | 15.01.001* | 001 | Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
TelaioT 1.1 2,00
Telaio T 1.2 1,00
Telaio T 1.3 1,00
| Telaio T 2.2 1,00
Telaio T 4.1 1,00
Telaio T 6.2 1,00
Telaio T 6.3 1,00
TelaioT7.1 1,00 |
SOMMANO cad 9,00 37,46 337,14
59 | 15.01.001* 003 | Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.).
TelaioT 1.1 1,00
Telaio T 1.2 1,00
Telaio T 1.3 1,00
Telaio T 3.1 1,00
Telaio T 2.2 1,00
Telaio T 4.1 1,00
Telaio T 6.2 1,00
Telaio T 6.3 1,00
Telaio T 7.1 2,00
Telaio T 7.2 1,00
Telaio T 7.3 1,00
SOMMANO cad 12,00 51,56 618,72
15.02.001* Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia
A riportare 283.290,63
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
|| Riporto 283.290,63
|
esclusa la linea dorsale... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
|
60 | 15.02.001* 001 | Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.
TelaioT 1.1 1,00
Telaio T 1.2 1,00
TelaioT 1.3 1,00
TelaioT 2.1 1,00
Telaio T 2.2 1,00
TelaioT 2.3 1,00
Telaio T 3.1 2,00
Telaio T 3.2; 2+1 3,00
Telaio T 3.3 2,00
Telaio T 4.2 2,00
Telaio T 4.3 2,00
Telaio T 6.2 1,00
Telaio T6.3 1,00
TelaioT 7.1 2,00
Telaio T 7.2 1,00
Telaio T 7.3 1,00
Telaio T 8.2 2,00
Telaio T 8.3 2,00
SOMMANO cad 27,00 56,34 1.521,18
12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per inter... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
61| 12.01.004 001 | A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Per realizzare Telaio T1.1; 6,35*6,45 40,96
2%(6,35+6,45)*3,66 93,70 :
3,65*3,66 13,36
tratto di tamponatura ortogonale, lato interno; 1,50*3,36 5,04
Per realizzare Telaio T1.2; 2*(5,95+7,80)*3,00 82,50 |
5,95%7,80 46,41
4,55*3,00 13,65
tratto di tamponatura ortogonale, lato interno; 0,50*2,90 1,45
Per realizzare Telaio T1.3; 2*(5,95+7,80)*3,00 82,50
5,95*7,80 46,41
4,55*3,00 13,65
tratto di tamponatura ortogonale, lato interno; 0,50*2,90 1,45 |
Per realizzare telaio T.2.1; 4*6,35*3,66 92,96
a detrarre apertura; 3,90*1,85 -7,22 ‘
6,35*6,35 40,32
Per realizzare telaio T.2.2; 6,38*7,75 49,45
2*(6,38+7,75)*3,00 84,78 |
Per realizzare telaio T.2.3; 7,75*3,65 28,29
2%(7,75+6,35)*3,00 84,60
Per realizzare telaio T.3.1; 3,40%2,20 7,48
2*(3,40+2,20)*1,66 18,59
tratto divisorio ortogonale al telaio; 2*2,40*3,66 17,57
Per realizzare telaio T.3.2; 6,30*7,30 45,99
2¥(6,30+7,30)*3,00 81,60
disimpegno soffitto 150,00
disimpegno pareti; 105*3,00 315,00
Per realizzare telaio T.3.3; 7,30%6,35 46,36
2*(7,30+6,35)*3,00 81,90
disimpegno soffitto 152,00
disimpegno pareti; 105*3,00 315,00
Per realizzare telaio T.4.1, aula
pareti; (2,75+3,62+4,34+6,15+6,70)*3,66 86,23
soffitto; 6,15%4,34+(5,70+2,75)*2,35/2 36,62
Per realizzare telaio T.4.2, aula 22,00
21*3,00 63,00
bagno; 1,60*1,20+2*(1,60+1,20)*1,00 7,52
Per realizzare telaio T.4.3, aula 22,00
21*3,00 63,00
bagno; 1,60%1,20+2*(1,60+1,20)*1,00 7,52
Per realizzare telaio T.5.1, aule; 7,35%6,05+2*(7,35+6,05)*3,66 142,56
7,25%6,15+42%(7,25+6,15)%3,66 142,68
Per realizzare telaio T.5.2 aula; 6,30%7,50+2*(6,30+7,50)*3,00 130,05 |
A riportare 284.811,81
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 284.811,81
Per realizzare telaio T.5.3 aula; 6,30*7,50+2*(6,30+7,50}*3,00 130,05
Per realizzare tetaio 7.6.1, disimpegno; 6,00*5,95+2%(6,00+5,95}*3,66 123,17
6,35*3,66 23,24
Per realizzare telaio T.6.2; 4,60*6,10+2*(4,60+6,10)*3,00 92,26
Per realizzare telaio T.6.3; 4,60*6,10+2*(4,60+6,10)*3,00 92,26
Per realizzare telaio T.7.1 31,50
34,00*3,66 124,44
(1,10+1,28+1,85)*3,66 15,48
Per realizzare telaio T.7.2; 2*5,95*3 35,70
Per realizzare telaio T.7.3; 2*5,9573,00 35,70
Per realizzare telaio T.8.1, aula; 7,12*5,95+2%(7,12+5,95)*3,66+4*0,40%3,66 143,89
Per realizzare telaio T.8.2,aula; 37,00+25*3,00 112,00
Per realizzare telaio T.8.3, aula; 37,00+25*3,00 112,00
SOMMANO m? 3.840,62 7,14 27.422,03
62 | 04.03.016 Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta |
rispondente, se d... reso quanto alitro occorre per dare |'opera finita.
Per realizzare Telaio T1.1, paramento esterno; 2,30*3,76 8,65
tamponatura esterna ortogonale al telaio; 1,50*3,46 5,19
Per realizzare Telaio T1.2, paramento esterno; 1,25*3,10 3,88
tamponatura esterna ortogonale al telaio; 0,50*2,90 1,45
Per realizzare Telaio T1.3, paramento esterno; 1,25*3,10 3,88
tamponatura esterna ortogonale al telaio; 0,50*2,90 1,45
Per realizzare telaio T.2.1,; 6,65*3,76 25,00
a detrarre aperture; 3,80%1,60 -6,08
[ Per realizzare telaio T.4.1; 4,40*2,85 12,54
Per realizzare telaio T.4.2,; 4,50*2,85 12,83
[ Per realizzare telaio T.4.3,; 4,60%2,85 13,11
Per realizzare telaio T.8.2, intera tamponatura; 2*4,60*2,90 26,68
| a detrarre apertura; 2*3,95%1,65 -13,04
| tamponatura per nuova posizione finestra; 2*3,95*1,65 13,04
Per realizzare telaio T.8.3, intera tamponatura; 2*4,60%2,30 26,68
a detrarre apertura; 2*3,9571,65 -13,04
SOMMANO m? 122,22 37,17 4.542,92
|
‘ Totale "Realizzazione di controventi in acciaio” 316.776,76
| ‘ ‘
| Rinforzo strutture con fibre di carbonio e acciaio
63 02.04.011* Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di
| ‘ discendenti pluviali, post... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
|
| Nodo N.1.1e N1.2 10,60
Nodo N2.2 10,60
| Nodo N3.2 10,60
| Nodi A.01; 2*6,70 13,40 |
SOMMANO m 45,20 2,01 90,85
64 | 02.04.008* | Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
mostre, telai, ecc..... ili a discarica, secondo le inciazioni del DD.LL..
Nodo N1.1; 3,90*1,65 6,44
SOMMANO m? 6,44 22,80 146,83
02.03.008* Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo.
Nella demolizione sono... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
65 | 02.03.008* 002 | Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14,
Nodo N.1.1 e Nodo N2.1
Muratura Piano Seminterrato; 2*0,70*3,36 4,70
Muratura Piano Terra; 2*0,70*2,85 3,99
Muratura Piano Primo; 2*0,70*2,85 3,99
NodoN.2.2e3.2e4.2e52e62e7.2
Muratura Piano Terra; 6*2*2*0,70%2,85 47,88
Muratura Piano Primo; 6*2*2%0,70*2,85 47,88
| SOMMANO m? 108,44 13,98 1.515,99
A riportare 318.530,43
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Prezzo Totale
Riporto | 318.530,43
02.03.011* Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e |
rivestimenti murali, interni ed... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
66 | 02.03.011* 003 | Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
Aula centrale Piano Primo; 6,15*5,35 32,90
SOMMANO m? 32,90 15,00 493,50
02.03.006* Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
calcestruzzo o altra miscela. Son... dualita per evitare danni agli impianti
esistenti.
67 | 02.03.006* 001 | Per spessori fino a cm 8 0 comunque, per la realizzazione dei controventi, spessori
fino a raggiunge... I'estradosso della caldana del solaio strutturale.
NodoN.2.2e3.2e4.2e5.2e6.2 e 7.214%0,70*0,70 6,86
SOMMANO m? 6,86 13,95 95,70
68| 02.03.017* Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato. Demolizione di solaio
misto in laterizio... eseguita al m? per ogni cm di spessore del solaio.
Nodo N1.1; 0,70*0,70*30 14,70
Nodo N1.2; 0,70*0,70*24 11,76
NodoN.2.2e3.2e4.2¢e5.2 e6.2 e 7.2 14*0,70*0,70*24 ! 164,64
SOMMANO m2xcm i 191,10 2,61 498,77
69 | 02.03.010* | Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che |
civile, sia inte... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Nodo N1.1;2*1,10%1,90 4,18
Nodo N1.2; 2*1,10*1,90 4,18
NodoN.2.2e3.2e4.2e5.2e6.2e€7.2,6%1,10*1,90 12,54
Per posa LAMINE in fibre di carbonio:
Solaio Piano Primo - trave 64-60; 5,90*0,30 1,77
| Solaio Piano Primo - trave 65-61; 5,90%0,30 1,77
SOMMANO m? 24,44 13,04 318,70
70| P.18 Regolarizzazione della superficie in calcestruzzo, per applicazione tessuto o lamine
| di fibre di car... sario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Nodo N1.1; 2*0,50*4*0,40 1,60
| 2*(0,40+0,70)*0,50+2*(0,40+0,60)*0,50 2,10
(0,40+0,40)*0,30 0,24
Nodo N1.2; 2*0,50*4*0,40 1,60
2*2*(0,30+0,50)*0,50 1,60
2*0,40%0,24 0,19
[ NodoN.2.2e3.2e4.2e52e6.2e7.26%2%0,50*4*0,40 9,60
6*2*2*%(0,30+0,50)*0,50 9,60
6%2%0,40%0,24 1,15
Rinforzo trave con HEA160 ancorato agli estremi sui pialstri 68 e 69 e sulla
trave68-69; 0,40*5,95 2,38
Per posa LAMINE in fibre di carbonio:
Solaio Piano Primo - trave 64-60; 5,90*0,30 1,77
Solaio Piano Primo - trave 65-61; 5,90%0,30 1,77
SOMMANO mq 33,60 50,00 1.680,00
11.01.001 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio
per travi e pi... e le verniciature che verranno computati a parte.
71 11.01.001 002 | In acciaio Fe 430 B.
Rinforzo trave con HEA160 ancorato agli estremi sui pialstri 68 e 69 e sulla
trave68-69; 5,95*30,4 180,88
Piastre 30,00
Elementi per contenimento tamponatura a sbalzo lato Nord, da ancorare sui solai
primo, secondo e terzo; 6,70%(2*15,10+2*15,70) 412,72
SOMMANO kg 623,60 2,90 1.808,44
11.02.011 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immer... e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
72 |11.02.011 002 | Per immersione di strutture leggere.
Rinforzo trave con HEA160 ancorato agli estremi sui pialstri 68 e 69 e sulla
trave68-69; 5,95*30,4 180,88
Piastre 30,00
A riportare 323.425,54
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Riporto 323.425,54
|
Elementi per contenimento tamponatura a sbalzo lato Nord, da ancorare sui solai
primo, secondo e terzo; 6,70*(2*15,10+2*15,70) 412,72
SOMMANO kg 623,60 0,73 455,23
04.01.009 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e
| consistenza, a qualsiasi... ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza.
|
73| 04.01.009 003 | Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.
: Rinforzo trave con HEA160 ancorato agli estremi sui pialstri 68 e 69 e sulla
| trave68-69; 5,95/0,20*1,80*0,20 10,71
| Elementi per contenimento tamponatura a sbalzo lato Nord, da ancorare sui solai
primo, secondo e terzo; 4*12*1,80%0,20 17,28
' SOMMANO m x cm 27,99 21,99 615,50
| 04.01.027 Rinforzo strutturale con tessuto in fibra di carbonio. Rinforzo a trazione con
tessuto in fibra di c... dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
|
74 | 04.01.027 001 | Con tessuto in fibra di carbonio bidirezionale, spessore 0,045 mm larghezza 600
mm, peso specifico di 160 g/m?
|
| Nodo N1.1; 2+0,50*4*0,40 1,60
2*(0,40+0,70)*0,50+2*(0,40+0,60)*0,50 2,10
{0,40+0,40)*0,30 0,24
Nodo N1.2; 2*0,50*4*0,40 1,60
2*2*(0,30+0,50)*0,50 1,60
2*0,40%0,24 0,19 |
NodoN.2.2e3.2e4.2e5.2e6.2 e 7.2 6*2*0,50*4*0,40 9,60
11*2*2*(0,30+0,50)*0,50 17,60
6%*2%0,40%0,24 1,15
SOMMANO m? 35,68 157,12 5.606,04
03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad un... a diretto contatto con il conglomerato cementizio.
75 03.03.020* 002 | Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane. [
Nodo N1.1; 0,70%0,70 0,49
| Nodo N1.2; 0,70%0,70 0,49
NodoN.2.2e3.2e4.2e5.2e6.2e7.214%0,70*0,70 | 6,86
SOMMANO m? 7,84 34,74 272,36
03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciu... indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
76 | 03.03.003* 001 |Rck 30 Mpa
| Nodo N1.1; 0,70*0,70*0,30 0,15
Nodo N1.2;0,70%0,70%0,24 0,12
NodoN.2.2e3.2e4.2e5.2e6.2 e 7.2 14*0,70%0,70%0,24 1,65
SOMMANO m? 1,92 139,18 267,23
03.02.023* Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni forati in
laterizio a 6 fori u... ppuccina” sul lato interno della muratura esterna.
77 1 03.02.023* 001 | Postia coltello.
Nodo N.1.1 e Nodo N2.1
Muratura Piano Seminterrato; 2*0,70*3,36 4,70
Muratura Piano Terra; 2*0,70*2,85 3,99
Muratura Piano Primo; 2*0,70*2,85 3,99
NodoN.2.2e3.2e4.2e52e6.2e7.2
Muratura Piano Terra; 6*2%2+*0,70%2,85 47,88
Muratura Piano Primo; 6%2*2*0,70*2,85 47,88 | |
SOMMANO m? 108,44 | 36,16 3.921,19
78 | 04.03.016 Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta [
rispondente, se d... reso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
Nodo N.1.1 e Nodo N2.1
Muratura Piano Seminterrato; 2*1,10*1,90 4,18
Muratura Piano Terra; 2*1,10%1,90 4,18
Muratura Piano Primo; 2*1,10*1,90 4,18
NodoN.2.2e3.2e4.2e5.2e6.2e7.2
Muratura Piano Terra; 6*2*1,10*2,85 37,62
[ Muratura Piano Primo; 6*2*1,10%2,85 37,62
A riportare 334.563,09
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N, | Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
T
‘ Riporto 334.563,09
|
SOMMANO m? 87,78 37,17 3.262,78
79 | 04.03.015 Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a pill
strati... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Nodo N.1.1 e Nodo N2.1 |
Muratura Piano Seminterrato; 1,00*3,36 3,36 |
| Muratura Piano Terra; 1,00%2,85 2,85
| Muratura Piano Primo; 1,00*2,85 2,85
NodoN.2.2e3.2e4.2e52e6.2e7.2
Muratura Piano Terra; 6*1,00*2,85 17,10
Muratura Piano Primo; 6*1,00%2,85 17,10 [
Per posa LAMINE in fibre di carbonio: |
Solaio Piano Primo - trave 64-60; 5,90*0,30 1,77
Solaio Piano Primo - trave 65-61; 5,90*0,30 | 1,77 [
SOMMANO m? 46,80 33,58 1.571,54
80| P.09 Rasatura da realizzare sulle superfici con pavimento precedentemente demolito. |
Rasatura da realizzar... a in gomma che in gres porcellanato, con collante.
Aula centrale Piano Primo; 6,15%5,35 | 32,90 ‘
SOMMANO mq 32,90 15,00 493,50
09.03.001 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e ‘
porte-finestra di allumin... ondo particolari esecutivi predisposti dal DD.LL..
81| 09.03.001 001 | A battuta semplice ad una o piu ante. |
Nodo N1.1; 4,05*1,80 7.28
SOMMANO m? 7,29 214,81 | 1.565,96
09.05.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da |
due lastre incolori ed... r dare I'opera finita. Misurazione minima m? 0,40. |
82 | 09.05.006 023 | Vetro camera mm 6/7-12-6/7. Con plastico 0,38mm interno e 0,76mm esterno, da
certificare.
Nodo N1.1; 3,90*1,65 6,44
SOMMANO m? 6,44 97,88 I 630,35
06.04.012* Pavimento di marmette, marmettoni e marmi. Pavimento di marmette e
marmettoni di cemento e graniglia... reso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
83| 06.04.012* 001 | Con graniglia fine {(massimo mm 1,00) monocromatiche formato 20x20 - 25x25.
Aula centrale Piano Primo; 6,15*5,35 32,90
SOMMANO m? 32,90 61,19 | 2.013,15
06.06.005* Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Fornitura e posa in |
opera di zoccolino b... dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. [
84 | 06.06.005* 001 |In Tranialtezza cm 8 spessore 2 cm circa.
Aula centrale Piano Primo; 2*(6,15+5,35) 23,00
SOMMANO m 23,00 14,40 331,20
12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per inter... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
85(12.01.004 001 | A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Per posa LAMINE in fibre di carbonio: aula; 5,34*6,15+2*(5,34+6,15)*3,00 101,78
SOMMANOm?| 101,78 7,14 726,71
|
Totale "Rinforzo strutture con fibre di carbonio e acciaio" 28.381,52
Intervento su pilastro in falso
86 | 02.04.008* Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
mostre, telai, ecc..... ili a discarica, secondo le inciazioni del DD.LL..
Per realizzare telaio P.01; 1,20*2,10 2,52
SOMMANO m? 2,52 22,80 57,46
A riportare 345.215,74
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
[ i
| Riporto 345.215,74
|
87|02.04.001* Rimozioni di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra
naturale o marmo di... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Per realizzare telaio P.01; 1,70*0,40 [ 0,68
SOMMANO m? 0,68 20,94 14,24
88| 02.04.013* Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice
compreso il disa... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |
Parapetto; 2,30*1,00 2,30 l
SOMMANO m? | 2,30 24,49 56,33
02.03.011* Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e I
rivestimenti murali, interni ed... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
89 | 02.03.011* 001 | Pavimento e rivestimento in legno o parquet.
Pavimento; 1,40*1,70 2,38
Rivestimento; 1,20*4,00 4,80
SOMMANO m? 7,18 7,56 54,28
02.03.008* Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo.
Nella demolizione sono... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
90 | 02.03.008* 001 | Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
Per realizzare telaio P.01; 2*1,70*3,46 11,76
SOMMANO m? 11,76 10,03 117,95
11.01.001 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio
per travi e pi... e le verniciature che verranno computati a parte.
91| 11.01.001 002 | In acciaio Fe 430 B.
Telaio P.01; 2*3,25*19,90 129,35
3*1,70*19,90 101,49
piastre 50,00
SOMMANO kg 280,84 2,90 814,44
11.02.011 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immer... e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
92 |11.02.011 002 | Per immersione di strutture leggere.
Telaio P.01; 2*3,25*15,90 129,35
3*1,70*19,90 101,49
piastre 50,00 |
SOMMANO kg 280,84 0,73 205,01
06.03.004* Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e
finestre. Fornitura e p... dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
93 | 06.03.004* | 008 | Marmo Travertino spessore 3 cm
Per realizzare telaio P.01; 1,70*0,80 | 1,36
SOMMANO m? 1,36 179,94 244,72
94 | P.OS | Realizzazione di rivestimento di struttura in acciaio telaio P.01 con doppio pannello
in cartongesso... la finitura superficiale con intonachino colorato.
{20,11+0,40)%(3,10+1,30) 2,73
SOMMANO mq 2,73 40,00 109,20
06.04.008* Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o
per esterni, posato co... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
95 | 06.04.008* 008 | Piastrelle delle dimensioni, tipologia e colore identiche a quelle esistenti, o altre
dimensioni a scelta del DD.LL., con collanti adesivi.
Superficie Pavimento rimosso; 1,40*1,70 2,38
SOMMANO m? 2,38 33,97 80,85
|
03.02.024* Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate
mediante viti autoperfor... ofilati metallici per il fissaggio dei serramenti.
|
96 | 03.02.024* 002 | Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete |
. Per realizzare telaio P.01; 2*1,70*3,46 | 11,76
[ SOMMANO m? | 11,76 39,58 465,46
A riportare 347.378,22
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 347.378,22
12.01.004 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per inter... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita. |
97 | 12.01.004 001 | A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Per realizzare telaic P.01; 2*1,70*3,46 11,76 |
SOMMANO m? 11,76 7.14 83,97
98 | 12.01.007 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a
base di silica... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Per realizzare telaio P.01; 2*1,70*3,46 11,76
SOMMANO m? 11,76 14,61 171,81
09.01.016 Posa in opera di porte, portoncini, etc. Posa in opera di porte e portoncini
comprensivi anche di so... reso quanto altro occorre per dare {'opera finita.
99 | 09.01.016 002 | Portoni o porte con sopraluce. |
1,00
SOMMANO cad 1,00 50,60 50,60
12.03.003 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno
su opere metalli... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
100 | 12.03.003 002 | Solo strato intermedio con smalto epossidico. '
|
Parapetto; 2,30*1,00*30 69,00
SOMMANO m? 69,00 | 14,21 980,49
| Totale "Intervento su pilastro in falso" 3.506,81
Cappotto termico, Opere di finitura e provvisionali
02.05.001* Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in
castelli prefabbrica... nti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
101 | 02.05.001* 001 | Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
Lato Ovest; (4,60+18,00)*10,00 226,00
3,60%5,20 18,72
7,20*7,20 51,84
Patio; (12,60+2,00+12,60)*7,20 195,84
Lato Est; (7,20+9,00+12,60+9,20+1,80+7,20)*10,00 470,00
2,00*5,20 10,40
| 9,00*7,20 64,80
Lato Nord; 23,40%7,20 168,48
SOMMANO m? 1.206,08 16,63 20.057,11
102 | 02.05.001* 002 | Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna
Lato Ovest; (4,60+18,00)*1,20 27,12
Lato Est; (7,20+9,00+12,60+9,20+1,80+7,20)*1,20 | 56,40
SOMMANO m? | 83,52 19,37 1.617,78
|
103 | P.12 Preparazione della parete per consentire ['applicazione del rivestimeno a cappotto,|
da eseguirsi med... tro necessario anche se no espressamente indicato.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2.000,00 2.000,00
104 | P.10 Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto.
Rivestimento isolante termic... reso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
Prospetto OVEST
Piano Seminterrato; (0,90+2,70+4,80+1,80+0,35+6,90+20,50)*(3,70+0,50) 159,39
a detrarre infissi Seminterrato;
-(0,80%0,80+1,30%2,90+2,00*2,90+1,70*1,80+3,80*1,80+3,80*1,80+2,80*3,60+1,20*2,10) -39,55
Piano Terra; {8,60+1,80+4,40+8,10+17,80+12,65+4,50)*(2,70+0,40) 179,34
A detrarre infissi Terra;
-(4,10*1,80+4,30*2,40+3,80% 1,80+3,80%1,80+1,20*2,10+1,00*1,60+1,00*1,60+3,50*1,70) -43,05
Piano Primo; (8,60+1,80+4,40+8,10+17,80+12,65+4,50)*3,10 179,34
A detrarre infissi Piano Primo;
-(3,80%1,80+3,90*1,80+3,80*1,80+3,80*1,80+3*1,00*1,70+3,80*1,80) -39,48
A riportare 372.339,98
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta f
Prezzo Totale
Riporto 372.339,98
PROSPETTO SUD
Piano Primo; 13,30*2,20 29,26 |
a detrarre infissi piano Primo; -2*3,80%0,80 -6,08
PROSPETTO EST
Piano Seminterrato; |
| (1,70+1,70+3,00+3,00+2,50+3,40+8,00+12,70+9,60+6,60+1,00)*(3,70+0,50} 223,44
A detrarre infissi piano seminterrato;
-{1,20*2,10+2,40%1,70+1,80*1,70+1,80%2,10+1,60*1,70+3,70* 1,70+0,80*0,80+0,80*0,80+1,20
| ¥2,10+2*1,00*1,70+1,80*2,60+3,90*1,80) 4135
Piano Terra; (5,20+3,10+2,50+3,50+8,10+12,80+9,60+6,50+8,60) *{2,70+0,40) 185,69
| A detrarre infissi piano terra;
-(3,80*1,70+1,80*2,10+3,90*1,60+0,80*0,80+0,60*0,80+0,80*1,80+0,80*0,80*2+1,20*1,60* 2+
3,80%1,60) -30,24
Piano Primo; (5,20+3,10+2,50+3,50+8,10+12,80+9,60+6,50+8,60)*(2,70+0,40) 185,69
A detrarre infissi Piano Primo;
-(3,80*1,70+1,80*2,10+3,90*1,60+0,80*0,80+0,60*0,80+0,80*1,80+0,80*0,80%2+1,20*1,60* 2+
3,80*1,60) 3024
[ g
| PROSPETTO NORD
Piano Terra; 20,00%(2,70*0,40) 21,60
A detrarre infissi piano terra; -3,80*1,70 -6,46
Piano primo; 20,00*{2,70*0,40) 21,60
A detrarre infissi piano primo; -3,80*1,70 -6,46
50,00
SOMMANO mq 992,44 25,17 24.979,71
07.02.005 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico
costituito da lastre in... on pannelli isolanti in XPS dello stesso spessore.
105 | 07.02.005 002 | Densita di Kg/m? 33.
Prospetto OVEST
Piano Seminterrato; (0,90+2,70+4,80+1,80+0,35+6,90+20,50)*{3,70+0,50) 159,39
coibentazione mazzetta esterna infissi Seminterrato;
3*0,80+(1,30+2%2,90)+(2,00+2*2,90)+({1,70+2*1,80)+(3,80+2*1,80)+(3,80+2*1,80)+(2,80+2*3,6
0)+(1,20+2%2,10) 52,80
a detrarre infissi Seminterrato;
| -(0,80%0,80+1,30%2,90+2,00%*2,90+1,70*1,80+3,80*1,80+3,80*1,80+2,80*3,60+1,20*2,10) -39,55
| Piano Terra; (8,60+1,80+4,40+8,10+17,80+12,65+4,50)*(2,70+0,40) 179,34 I
| coibentazione mazzetta esterna infissi Terrg; |
(4,10+2*1,80)+(4,30+2*2,40)+(3,80+2*1,80)+(3,80+2*1,80)+(1,20+2*2,10)+(1,00+2*1,60}+(1,00
+2*1,60)+(3,50+2*1,70) 52 30
y
A detrarre infissi Terrg; ‘
| -(4,10%1,80+4,30%2,40+3,80%1,80+3,80%1,80+1,20*2,10+1,00*1,60+1,00*1,60+3,50*1,70) -43,05
Piano Primo; (8,60+1,80+4,40+8,10+17,80+12,65+4,50)*3,10 179,34
coibentazione mazzetta esterna infissi Piano Primo;
(3,80+2*1,80)+(3,90+2*1,80)+(3,80+2*1,80)+(3,80+2*1,80)+(3*1,0043*2*1,70)+{3,80+2*1,80) 50,30
A detrarre infissi Piano Primo; |
-(3,80*1,80+3,90*1,80+3,80* 1,80+3,80*1,80+3*1,00*1,70+3,80*1,80) 39,48 |
PROSPETTO SUD |
Piano Primo; 13,30%2,20 29,26 |
coibentazione mazzetta esterna infissi piano Primo; 2*(3,80+2*0,80) 10,80 |
a detrarre infissi piano Primo; -2*3,80%0,80 -6,08 |
PROSPETTO EST
Piano Seminterrato;
(1,70+1,70+3,00+3,00+2,50+3,40+8,00+12,70+9,60+6,60+1,00)"(3,70+0,50) 223,44
coibentazione mazzetta esterna infissi piano seminterrato;
(1,20+2%2,10)+(2,40+2*1,70)+(1,80+2*1,70)+(1,80+2*2,10)+(1,60+2*1,70)+(3,70+2*1,70}+(0,80
+2%0,80)+(0,80+2*0,80)+(1,20*+2*2,10)+(2*(1,00+2*1,70))+(1,80*+2*2,60)+(3,90+2*1,80) 70.00
A detrarre infissi piano seminterrato;
-(1,20*2,10+2,40*1,70+1,80*1,70+1,80%2,10+1,60*1,70+3,70*1,70+0,80*0,80+0,80*0,80+1,20
*2,10+2*1,00*1,70+1,80%2,60+3,90*1,80) -41.35
Piano Terra; (5,20+3,10+2,50+3,50+8,10+12,80+9,60+6,50+8,60)*(2,70+0,40) 185,69 |
coibentazione mazzetta esterna infissi piano terra;
(3,80+2*%1,70)+(1,80+2*2,10)+(3,90+2*1,60)+(0,80+2*0,80)+(0,60+2*0,80)+(0,80+2*1,80)+(0,80
+2%0,80}*2+(1,20+2%1,60)*2+(3,80+2*1,60) 49,90
A
| A detrarre infissi piano terra;
-(3,80*1,70+1,80*2,10+3,90*1,60+0,80*0,80+0,60%0,80+0,80*1,80+0,80*0,80*2+1,20*1,60* 2+
| 3,80%1,60) -30,24
[~ ) B
Piano Primo; (5,20+3,10+2,50+3,50+8,10+12,80+9,60+6,50+8,60)*(2,70+0,40) 185,69
‘ coibentazione mazzetta esterna infissi Piano Primo;
‘ A riportare 397.319,69
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo | Totale
| I
Riporto 397.319,69
(3,80+271,70)+(1,80+2*2,10)+(3,90+2*1,60)+(0,80+2*0,80)+(0,60+2*0,80)+(0,80+2*1,80)+{0,80|
+2*0,80)*2+(1,20+2*1,60)*2+(3,80+2*1,60) 49,90
A detrarre infissi Piano Primo;
-(3,80*1,70+1,80*2,10+3,90*1,60+0,80*0,80+0,60*0,80+0,80*1,80+0,80*0,80* 2+1,20*1,60* 2+
3,80*1,60) 430,24
PROSPETTO NORD
Piano Terra; 20,00%(2,70*0,40} 21,60
coibentazione mazzetta esterna infissi piano terra; 3,80%+2*1,70 12,92
A detrarre infissi piano terra; -3,80%1,70 -6,46
Piano primo; 20,00*(2,70*0,40) 21,60
coibentazione mazzetta esterna infissi piano primo; 3,80*+2*1,70 12,92
A detrarre infissi piano primo; -3,80*1,70 -6,46
50,00
SOMMANO m? : 1.354,28 9,99 13.529,26
07.02.006 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. |
Compenso all'isolante termic... ene espanso estruso con pelle, per ogni cm in
pil. |
106 | 07.02.006 002 | Densita di Kg/m? 33.
Prospetto OVEST
Piano Seminterrato; (0,90+2,70+4,80+1,80+0,35+6,90+20,50)*(3,70+0,50)*6 956,34
a detrarre infissi Seminterrato;
-(0,80*0,80+1,30*2,90+2,00*2,90+1,70*1,80+3,80*1,80+3,80*1,80+2,80*3,60+1,20*2,10)*6 -237,30
Piano Terra; (8,60+1,80+4,40+8,10+17,80+12,65+4,50)*{2,70+0,40)*6 1.076,01
| A detrarre infissi Terra;
| -(4,10*1,80+4,30%2,40+3,80*1,80+3,80*1,80+1,20*2,10+1,00*1,60+1,00*1,60+3,50*1,70}*3 129,15
Piano Primo; (8,60+1,80+4,40+8,10+17,80+12,65+4,50)*3,10*6 1.076,01
A detrarre infissi Piano Primg;
-(3,80*1,80+3,90*1,80+3,80*1,80+3,80*1,80+3*1,00*1,70+3,80*1,80)*6 -236,88
PROSPETTO SUD
Piano Primo; 13,30%2,20%*6 175,56
a detrarre infissi piano Primo; -2*3,80*0,80*6 -36,48
PROSPETTO EST
Piano Seminterrato;
{1,70+1,70+3,00+3,00+2,50+3,40+8,00+12,70+9,60+6,60+1,00)*{3,70+0,50)*6 1.340,64
A detrarre infissi piano seminterrato;
-(1,20*2,10+2,40%1,70+1,80*1,70+1,80*2,10+1,60*1,70+3,70*1,70+0,80*0,80+0,80*0,80+1,20
*2,10+2%1,00*1,70+1,80%2,60+3,90*1,80)*6 -248,10
Piano Terra; (5,20+3,10+2,50+3,50+8,10+12,80+9,60+6,50+8,60)* (2,70+0,40)*6 1.114,14
A detrarre infissi piano terra;
-(3,80*1,70+1,8072,10+3,90*1,60+0,80*0,80+0,60*0,80+0,80*1,80+0,80*0,80*2+1,20*1,60* 2+
3,80*1,60)*6 181.44
Piano Primo; {5,20+3,10+2,50+3,50+8,10+12,80+9,60+6,50+8,60}*(2,70+0,40)*6 1.114,14
A detrarre infissi Piano Primo;
-(3,80*1,70+1,80%2,10+3,90*1,60+0,80*0,80+0,60*0,80+0,80" 1,80+0,80*0,80*2+1,20*1,60* 2+
3,80*1,60)*6 -181,44
PROSPETTO NORD
Piano Terra; 20,00*{2,70*0,40)*6 129,60
A detrarre infissi piano terra; -3,80*1,70%*6 -38,76
Piano primo; 20,00%(2,70%0,40)*6 129,60
A detrarre infissi piano primo; -3,80%1,70*6 -38,76
50*6 | 300,00
SOMMANO m? 6.083,73 1,00 6.083,73
107 |P.11 Soglie esterne per davanzali da realizzarsi in alluminio preverniciato di colore a
scelta della dire... era a regola d'arte. Misurazione a mq di sviluppo.
Prospetto OVEST
infissi Seminterrato; (0,80+1,70+3,80+3,80)*0,26 2,63
infissi Terra; (4,10+3,80+3,80+1,20+1,00+1,00+3,50)*0,26 4,78
infissi Piano Primo; (3,80+3,90+3,80+3,80+3%1,00+3,80)*0,26 5,75
PROSPETTO SUD
infissi piano Primo; 273,80%0,26 1,98
PROSPETTO EST
infissi piano seminterrato; (1,20+2,40+1,80+1,60+3,70+0,80+0,80+2*1,00+3,90}*0,26 4,73
infissi piano terra; {3,80+3,90+0,80+0,60+0,80+0,80*2+1,20%2+3,80)*0,26 4,60
infissi Piano Primo; (3,80+3,90+0,80+0,60+0,80+0,80*2+1,20*2+3,80)*0,26 4,60
PROSPETTO NORD
infissi piano terra; 3,80*0,26 0,99
A riportare | 416.932,68
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
1
Riporto 416.932,68
i
infissi piano primo; 3,80%0,26 0,99
| SOMMANO m? 31,05 85,00 2.639,25
108 | P.21 Riposizionamento pluviali rimossi per eseguire I'intervento. Sono comprese le
saldature; i gomiti; I... rre per dare il lavoro compiuto e a regola d'arte. |
Per realizzare telaio T2 10,50 :
| Per realizzare telaio T4 10,50
SOMMANO ml 21,00 5,00 105,00
| Totale "Cappotto termico, Opere di finitura e provvisionali" | 71.011,84
Impianto antincendio
15.08.019* Plafoniera di emergenza con grado IP55, in classe Il di isolamento. Plafoniera di
emergenza con grad... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
109 | 15.08.019* 001 | 1x18W (solo emergenza).
55,00
SOMMANGO cad 55,00 156,04 8.582,20
16.01.002 Cassetta per esterno in acciaio, UNI 45 o UNI 70 completa di idrante, rotolo
| gommato e lancia. Casse... a; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.
110 | 16.01.002 002 | UNI 45 lunghezza tubo m 20.
8,00 |
; SOMMANO cad 8,00 154,76 1.238,08
16.01.011 Gruppo motopompa UNI 70 composto da saracinesca di intercettazione, valvola |
di ritegno CLAPET, valvo... compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
111 | 16.01.011 001 | Gruppo verticale o orizzontale da 2?.
. 2,00 |
[ SOMMANO cad 2,00 145,02 290,04
16.01.012 Idrante soprassuolo a colonna con due idranti UNI 45 o UNI 70 ed eventuale
attacco motopompa UNI 70.... mentazione. Diametro nominale di allaccio DN
i {mm).
112 | 16.01.012 002 | DN 65 2 x UNI 45 o UNI 70 con attacco motopompa.
|
3,00
| SOMMANO cad 3,00 422,45 | 1.267,35
16.01.025 | Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con
vetro frangibile,... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
113 | 16.01.025 001 | Da esterno.
12,00
SOMMANO cad 12,00 34,88 418,56
16.01.039 Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni
standardizzate di se... e con cartello sufficientemente illuminato: D (m).
114 16.01.039 002 | Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D =m 10.
32,00 |
SOMMANO cad 32,00 3,94 126,08
16.01.014 Estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A - B - C. Estintore
portatile a polve... compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
115 | 16.01.014 004 | Estintore Kg 6 classe 13A - 89BC.
' 17,00
SOMMANO cad 17,00 64,83 1.102,11
116 | 16.01.016 Estintore portatile per classi di fuoco A - B - C da Kg 6, classe 8A - 55BC, utilizzante
agente esti... compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
3,00
SOMMANO cad 3,00 124,82 374,46
|
‘ | A riportare 433.075,81
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
| Riporto 433.075,81
117 | P.13 Fornitura e posa di serbatoio idrico prefabbricato per impianto antincendio della
capacita utile non... era finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO cad. 1,00 5.000,00 5.000,00
|
118 | P.16 Gruppo di pressurizzazione antincendio conforme a norma UNI12845. Compresa la
i fornitura del manufatt... e dei lavori. L'impianto dovra essere certificato.
1,00
| SOMMANO a corpo 1,00 10.000,00 10.000,00
119 | P.17 | Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio DN90 mm per impianto
| antincendio da realizzarsi ne... tombamento, nulla escluso anche se non
| menzionato.
70,00 |
SOMMANO m 70,00 23,00 1.610,00
120 (P.14 Fornitura e posa in opera di tubazione per impianto antincendio da realizzrsi con
tubo in polietilen... are la linea funzionante e perfetta regola d'arte.
| 160,00
SOMMANO m 160,00 38,00 6.080,00
121 | P.15 Allaccio UNI45 per idrante a muro da realizzarsi con tubo in acciaio fuoriterra,
opportunamente coib... tombamento, nulla escluso anche se non menzionato.
8,00 |
| SOMMANO cad. 8,00 150,00 1.200,00
: |
Totale "Impianto antincendio” 37.288,88
| Realizzazione scala di sicurezza
122  P.19 Rirmozione linea di scarico, pluviali, fognatura e pozzetti esistenti che interessano |
I'intervento di... re il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.
| 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00
02.03.007* Demolizione di soletta in cemento armato anche a sbalzo. Demolizione di soletta
| in cemento armato, a... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
123 | 02.03.007* 002 | Per spessori oltre cm 10 e fino a cm 20, compreso pavimento e sottofondo.
| Per realizzare fondazione scale; 8,45*3,25 27,46
SOMMANO m? 27,46 52,48 1.441,10
02.01.003* ' Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
| eseguito con uso di... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
124 | 02.01.003* 001 | Scavi fino alla profondita di m 3,00. |
Per realizzare fondazione scale; (8,45*3,25)*0,50 13,73 | |
SOMMANO m? 13,73 14,45 198,40
125 | 02.04.008* | Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
mostre, telai, ecc..... ili a discarica, secondo le inciazioni del DD.LL..
Finestra Piano Terra; 1,30*1,65 2,15
Finestra Piano Primo; 1,30*1,65 2,15
SOMMANO m? 4,30 22,80 98,04
126 | 02.04.001* Rimozioni di rivestimenti in pietra 0 marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra
naturale o marmo di... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
Finestra Piano Terra; 1,30*0,30 0,39
Finestra Piano Primo; 1,30%0,30 0,39
SOMMANO m? 0,78 20,94 16,33
02.03.008* Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo.
Nella demolizione sono... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
127 | 02.03.008* 002 | Per spessori oltre cm 11 fino a cm 14.
A riportare 459.519,68
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 459.519,68
Tamponatura per realizzare uscita di sicurezza
Piano Terra; 2*1,30*1,00 2,60
Piano Primo; 2*1,30*1,00 2,60
SOMMANO m? 5,20 13,98 72,70
01.20.001 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a
rotazione, co... lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata.
128 | 01.20.001 004 | Con diametro del palo cm 60.
Fondazione; 6,00%8,00 48,00
SOMMANO m 48,00 57,05 2.738,40
03.03.020" Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad un... a diretto contatto con il conglomerato cementizio.
129 | 03.03.020* 001 | Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Cordoli di fondazione; 2*1,45+2*3,04+2*0,80+5*%1,55+1,61+2,26+3,75+1,00+8,45+3*0,55 37,05
SOMMANO m? 37,05 25,53 945,89
130 | 03.04.002* Barre in acciaio tipo B4A5S0C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, im... reso quanto altro occorre per dare |'opera finita.
Pali; 8*8,00*18 1.152,00
Cordoli; (2*8,45+3*1,55+1,61+2*0,55)*0,25*80 | 485,20
Soletta; 8,45*3,35*10 [ 283,08
SOMMANO kg 1.920,28 1,75 3.360,49
|
03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciu... indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
131 | 03.03.003* 001 |Rck30Mpa
|
Cordoli; {2*8,45+3*1,55+1,61+2*0,55)*0,25 6,07
Soletta; 8,45*3,35*0,15 4,25 ‘
SOMMANO m? 10,32 139,18 1.436,34
11.01.001 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati semplici. Manufatti in acciaio
per travi e pi... e le verniciature che verranno computati a parte.
132 (11.01.001 002 | In acciaio Fe 430 B.
[ STRUTTURA PRINCIPALE; 2*2*{4,00+3,60+1,05)*30,40 1.051,84
| 2*2%(2,20+4,00+1,05)*30,40 881,60
| 107,00
| 4,27
COTROVENTI; 4*(2*3*0,70%2,42+2*4*0,90*3,77+2*2%2,75*3,77) 315,11
4%(2%3%0,70%2,42+42%4*0,90%3,77+2*2%2,10%3,77) 275,90
| PIASTRAME E BULLONERIA 300,00
Parapetto, altezza dal piano di calpestio 1,05m, resistenza ad una spinta di
200kg/mi applicata al corrimano, interasse elementi non superiore a 10cm;
(4,70*6+2,35*4+1,20%4+2,60*2+2,80*2)*28 ~1.489,60
SOMMANO kg 4.425,32 2,90 12.833,43
11.02.011 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immer... e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |
133 [ 11.02.011 002 | Perimmersione di strutture leggere.
STRUTTURA PRINCIPALE; 2*2*(4,00+3,60+1,05}*30,40 1.051,84
2*2%(2,20+4,00+1,05)*30,40 881,60
107,00
4,27
COTROVENTI; 4%(2*3*0,70*2,42+2*4*0,90*3,77+2*2%2,75*3,77) 315,11
4*(2*3%0,70%2,42+2%4*0,90*3,77+2*2*2,10*3,77) 275,90
PIASTRAME E BULLONERIA 300,00
Parapetto, altezza dal piano di calpestio 1,05m, resistenza ad una spinta di
200kg/ml applicata al corrimano, interasse elementi non superiore a 10cm,
(4,70*6+2,35%4+1,20*4+2,60*2+2,80*2)*28 ~1.489,60
| SOMMANO kg 4.425,32 0,73 3.230,48
[
09.03.001 | Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e
| porte-finestra di allumin... ondo particolari esecutivi predisposti dal DD.LL..
134 | 09.03.001 001 | A battuta semplice ad una o pil ante.
A riportare 484.137,41
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Sommario
N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni Q.ta
Prezzo Totale
Riporto 484.137,41
|
Nuova uscita di sicurezza Piano Terra; 1,35*2,25 3,04
Nuova uscita di sicurezza Piano Primo; 1,35*2,25 3,04
SOMMANO m? 6,08 214,81 1.306,04
09.05.006 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da
due lastre incolori ed... r dare I'opera finita. Misurazione minima m? 0,40.
135 | 09.05.006 023 | Vetro camera mm 6/7-12-6/7. Con plastico 0,38mm interno e 0,76mm esterno, da
| certificare.
Nuova uscita di sicurezza Piano Terra; 1,20%2,10 2,52
Nuova uscita di sicurezza Pino Primo; 1,20*2,10 2,52
| SOMMANO m? 5,04 97,88 493,32
09.04.011 Compenso per maniglione antipanico con chiave e maniglia (anta max 130 cm di
| larghezza)
136 | 09.04.011 001 | Perun anta.
Nuova uscita di sicurezza Piano Terra 1,00
Nuova uscita di sicurezza Pino Primo | 1,00
SOMMANO cad 2,00 223,62 447,24
03.01.001* Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni
di g.li 3,5 di cemento... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita. |
137 | 03.01.001* 001 | Per spessorifinoacm 7.
Nuovo massetto, pendenze da raccordare con pavimentazione esistente; 8,45*3,25 27,46
SOMMANO m? 27,46 13,85 380,32
138/ 03.01.001* 002 | Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pil.
Nuovo massetto, pendenze da raccordare con pavimentazione esistente;
(8,45%3,25+1,00*2,40)*3 89,58
| SOMMANO m? 89,59 1,43 128,11
06.04.008* Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o
per esterni, posato co... reso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
139 | 06.04.008* 008 | Piastrelle delle dimensioni, tipologia e colore identiche a quelle esistenti, o altre
dimensioni a scelta del DD.LL., con collanti adesivi.
Nuova pavimentazione; (8,45*3,25) 27,46
SOMMANO m? 27,46 33,97 932,82
I |
Totale "Realizzazione scala di sicurezza" : | 30.859,45
Totale "OG1" 487.825,26
Importo lavori 487.825,26
di cui costi del personale| 146.457,09
di cui spese della sicurezza inclusa 9.410,55
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Descrizione Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie

0G1 487.825,26
Realizzazione di controventi in acciaio 316.776,76
Rinforzo strutture con fibre di carbonio e acciaio | 28.381,52

1

Intervento su pilastro in falso | 3.506,81
Cappotto termico, Opere di finitura e provvisionali 71.011,84
Impianto antincendio 37.288,88
Realizzazione scala di sicurezza 30.859,45

Importo lavori 487.825,26

Regolo - Namirial S.p.A.

pag. 31



Computo Metrico Estimativo - Migliaramento Sismico Scuola Santa Maria

Descrizione Totale
Quadro economico

Importo lavori 487.825,26
Importo di progetto 487.825,26
a detrarre importo relativo alla sicurezza 9.410,55
a detrarre costo del personale 146.457,09
Importo soggetto a ribasso 331.957,62
A detrarre ribasso del 0,0000 % 0,00
331.957,62
Importo relativo alla sicurezza 9.410,55
Importo relativo al costo del personale 146.457,09
Importo comprensivo degli oneri della sicurezza e del personale 487.825,26

Somme a disposizione
IVA su lavori (10,000 %) 48.782,53
Spese tecniche 16.890,77
CNPAIA su spese tecniche 675,63
IVA su spese tecniche 3.864,61
Coordinamento gara Stazione Unica Appaltante Provincia di Fermo (0,160 %) 780,52
Contributo ANIA (CIG) 225,00
Fondo incentivo (0,400 %) 1.951,30
Imprevisti ed IVA su imprevisti 19.004,38
Totale somme a disposizione 92.174,74
Importo totale 580.000,00
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