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DESIGNAZIONE DELLAVORI

D
par.ug. ‘% lung.

DIMENSIONI

|

IMPORTI

unitario

TOTALE

‘ RIPORTO \

LAVORIA IRIOL 2=

\ LAVORIA MISURA
|

Demolizione di massetto. Demolizione di massetto ¢/o sott ..

3.006* \corrt per dare il lavoro finite. P.ex‘- spes§ori finoaem$8. )
Demolizione di massetto. PDemolizione di massetto €/o sottofondo in
calcestruzzo © altra miscela. Sono compresi: I'onere per it calo in

passo, 1a movimentazione nell’ambito det cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. SOn® da computarsi a parte le eventuali opere di
rotezione ed il trasporto @ discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare it lavoro finito. Per spessori

fino acm 8.
GRADIN ATA SCOPERTA

pEMOLIZION!
DEMOLIZIONE MASSE(TO ESISTENTE ADIACENTE ILMURO

CONTROTERRA 80,00

SOMMANO m?

U Pemolizion€ di massetto. Demolizione di massetto elo sott ... ito.
12.03.006* \Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in pit.

002 idemc.S- Per spessori oltre cm § e per ogni centimetro in pitt.

' ~{ATA SCOPERTA

DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONE DEL MASSETTO ESISTENTE ADIACENTE IL

SOMMANO m*

|
3 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, ... € l
02.03.002% {per dare il lavore finito. Con l'uso di mezzo meceanico.
001 Demolizion® di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
! di qualsiasi natura, di mattoni 0 miste, di qualsiasi forma € Spessore.
Sono comnprest: timpiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela € a piceoli
tratti, delle strutture collegate o 2 ridosso dei fabbricati 0 parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: P’onere per il calo in
basso, 12 movimentazione nel’ambito del cantiere dei materiali
pmvenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico- Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
pmtezione ed il trasporic 2 discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il 1avoro finito. Con tuso di
m meccanico.

INATA SCOPERTA
MOLIZIONI

DEMOLIZKONI DELLE MURATURE ESISTENTI PER LA

RE AL}ZZAZIONE DELLE GRADON ATE

SOMMANO

Yopera finita. Scavi fino alla pmfondith di m 3,00,
Seavo & sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo 2
gezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi patura € consistenza asciutte, bagnate © melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa 12 roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi € i relitti di
murature fino 2 m® 0,50. Sono inoltre compresi: fa demolizione delle
pormali sovrastrutture tipo pavimemazioni stradali o simili; 1 tiro in
aito delle materie scavate; Peventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
Ponere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte fe eventuali opere

di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto @ discaricacon 1 relativi

t
2.01.003*

Seavo 8 sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca .. dare\
01

et
,,,,,,,,, e TR w.,.,.._._.__“_.,_.,.._.,,*...w.-,.,.w_w__.__,*._.._,,._r_anwﬂ.__..,.,

A RIPORTAR E

MURO CONTROTERRA FINO AD UNO SPESSORE DI 15CM 7,00 80,00

\

| I RS-

e

1,01

56,60

14,30

1716,00

848,40

33416
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STUDIO TECNICO ASSOCIATO di PROGETTAZIONE
Largo della Resistenza, 3 - 63821 PORTO S. ELPIDIO

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'606,06

5
02.01.007*

6
102.02.001*
.001

7
102.02.001*
.006

8
01.20.001.00
4

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00.

GRADINATA SCOPERTA

SCAVO DEL TERRENO ESISTENTE :

- MODELLAZIONE GRADONI

- ABBASSAMENTO DELLA QUOTA ADIACENTE IL MURO
CONTROTERRA

SOMMANO m®

Trasporto a discarica o site autorizzato fino ad una dist ..
asporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto pit vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto
& comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

GRADINATA SCOPERTA

TRASPORTO IN DISCRICA DI MATERIALE DI RISULTA

- DEMOLIZIONE MASSETTO

- SCAVO TERRENO

SOMMANO m®

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ...
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli
spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm
30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare f'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

GRADINATA SCOPERTA

RINTERRI PER MODELLAZIONE GRRADONI DA
REALIZZARE

SOMMANO m*

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre
per dare 'opera finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).

idem c.s. ...finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).

GRADINATA SCOPERTA

RINTERRO CON GHIAIA PEZZATURA 40/60

- RIFACIMENTO VIA ESODO ADIACENTE AL MURO
CONTROTERRA

SOMMANO m?

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m ... dei pali
a testa rettificata. Con diametro del palo cm 60.

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati
con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura
del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 25
MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso lattraversamento di
trovanti di spessore fino a ¢cm 100; la posa in opera della gabbia di
armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di
garantire la sua centratura allinterno del foro (3 distanziatori ogni 3
m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla
trivellazione ¢ dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni

60,00 1,500

80,00 2,000

80,00 1,500

60,00 1,000

120,00 2,000

0,600

0,600

0,150
60,000

0,600

0,200

54,00
96,00

150,00

18,00
60,00

78,00

36,00

36,00

48,00

48,00

14,60

4,02

424

34,91

2°190,00

313,56

152,64

1'675,68

A RIPORTARE

10237,94

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEFLAVORI

par.ug.

fung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1023794

9
03.03.020*
.001

10
103.03.020*
.003

it
103.04.001*

compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il
getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o
la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo
occorrente per lespansione dello stesso fino al 20%, anche in
presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
T'opera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno
compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verra effettuata
per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del
palo cm 60.

PALI TRIVELLATI PER SOSTEGNOC NUOVI GRADONI
TRIBUNA

- PALI SUPERIORI

- PALI INFERIORI

SOMMANO m

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...
ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etec.
Casseforme. Fomnitura e posa in opera di casscforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, limpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quantaltro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione &
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

GRADINATA SCOPERTA

CASSEFORME :

N. 9 TRAVI A GINOCCHIO

- TRAVE A GINOCCHIO *(lung.=(5,00+1,25))*(H/peso=0,60+
0,40+0,60)

- TRAVE A GINOCCHIO _SELLA PER GRADONE *
(lung.=(0,80*0,60)/2*6*2)

- TRAVE CORDOLO PIANEROTTOLO *(H/peso=(0,60+0,40+
0,60))

- TRAVE CORDOLO SUPERIORE *(lung.=5,49*8)*(H/
peso=(0,60+0,40+0,60))

- TRAVE CORDOLO INFERIORE *(lung.=5,49*8)*(H/
peso=(0,60+0,40+0,60))

- TRAVE 1b-2b-3b-4b-5b-6b-7b-8b-9b *(H/peso=0,21+0,49)

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... cale
e per particolari forme geometriche anche curvilinee.

idem c.s. ...cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di scale
¢ per particolari forme geometriche anche curvilinee.
CASSEFORME PER SOLETTA A SBALZO

~-SOLETTA TRATTO 64b - 65b - 66b -67b

- SOLETTA TRATTO CENTRALE 67b 68b - 69b *(larg.=1,50+
0,25)

- SOLETTA TRATTO 69b -70b - 71b - 72b

SOMMANO m?

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fomnite e poste
in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un
peso specifico convenzionale di g/cm® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare lopera finita.

9,00
9,00

9,00
9,00

9,00

6,25
2,88
1,91
43,92

43,92
47,14

18,00

18,00
18,00

0,800

1,750
0,800

10,000
7,000

1,600

1,600
1,600

1,600
0,700

90,00
63,00

153,00

90,00
25,92
27,50
70,27

70,27
33,00

316,96

14,40

31,50
14,40

60,30

57,05

2599

43,95

8728,65

8237,79

2'650,19

A RIPORTARE

29°854,57

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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IMPORT
n.0rd. DUSIGNAZIONE DELLAVORI Sl s Quantita =~ H . !
par.ug. | lung. | targ. E Hi/peso unitario TOTALE ’
ALt
¥

FERRO LAVORA

0
‘ 1
|
| - -
%
{
l

| TO %
I-pPALI DI FONDAZIONE SUPERIORE - PROFONDITA' 10 mi. \ \g é
|- ARMATURA n 6 FERRI DIAM. 14 mq. *(lung =6*(10,00+0,50)) 9,00, 63.00 1,201 680,971
-STAFFE - SPIRALI DIAM. ¢ mmq. /19 cm - funghezza 1,7} ml. - | i %

53 staffe *(lung=53*1.71) 900, 90,63 0,392} 319,74! g
"o ALL DI FONDAZIONE INFERIOR' - PROFONDITA' 7 ml. ‘i § 1
- ARMATURAR 6 FERRI DIAM. 14 mq. *(\ung.=6*(7,00+0,50)) \ 45,00 1,201 ‘ 486,41} i
- STAFFE - SPIRALL DIAM. 8 mmq. /19 cm - lunghezza 1,71 ml. - !

37 staffe *(lung=37*171) 9 63,27 0,392 223.22)

TRAVE A GINOCCHIO

- ARMATRA SUPERIORE -n. 5 ferri diam 14 mmd. *(lung =5* 1

(3,46+5,82+4,71)) 69,95\ 1,201 756,09

- ARMATURA PARETI - n. 2 ferri diam. 12 MQ. *(lung.=2* \

(2,55+5,82+2,14)) 21,02 | 0882 166,86

- ARMATURA INFERIORE - n. 5 ferri diam. 14 mmq. *(lung.=5* !

(2,555 82+2, 14)) A 52,55 i 1,201 568,01

- ARMATURA GRADONE - Ferro diam 16 mmq.. 0. 5 gradoni per 3

trave *(lung.=5*3,22) 16,10 1,568 227,20

- Staffe diam 8 mmg. -1 3 per gradone - 1. 15 per trave 2 ginocchio \
*(hmg.=15*(0,10+0,34-H),10)) 8,10 0,392 28,58

. ARMATURE STAFFE fero diam. § mmgq. - lunghezza 1.96 * ‘i |
(lung.=7+16+10+21++15+17+6) '1 92,00 0,392 324,58\ §
TRAVE SUPERIORE - 558-568—578—58)3-59]3-603—61B-GZB- | \ \
63B i
'ARMATURA SUPERIORE feri diam 14 mmg. \ \
.TRATTOS5b- 56 b - lunghezza 6.60 6,60 1,201 31,71
-TRATTO56b- 57 b - lunghezza 6.60 6,60 1,201 31,71
-TRATTOS57b - 58 b - lunghezza 6.58 6,58 1,201 31,61

\- TRATTO 58b-59 b - lunghezza 6.58 6,58 1,201 31,61 !
\- TRATTO 59 b - 60 b - lunghezza 6.58 6,58 1,201 31,61 ]
&-TRATI'O 60 b - 61 b - lunghezza 6.58 1,201 31,61

X TRATTO 61 b-62 b - lunghezza 6.58 \

\

_TRATTO 62 b-63 b-lunghezza 6.60
\ARMATURA PARETE ferri diam 12 mmq.
5 TRATTO 55 b - 56 b~ lunghezza 6.18
_ TRATTO 56 b - 57 b - lunghezza 6.48
\- TRATTO 57 b - 58 b - lunghezz 648
_ TRATTO 58b - 59 b - lunghezz 6.48
_TRATTO 59 b - 60 b - lunghezz2 6.48
_TRATTO 60 b - 61 b - lunghezz2 6.48
\- TRATTO 61 b - 62 b - lunghezz2 6.48
_TRATTO62b-63 b-lunghezza 6.18

TURA INFERIORE ferrin. 4 diam. 14 mmg.
’1- TRATTO 55 b - 56 b - lunghezzz 6.60
|- TRATTO 56 b - 57 b - lunghezza 6.60
| TRATTO 57b - 58 b - lunghezz 6.58
| TRATTO 58 b - 59 b - lunghezza 6.58
\- TRATTO 59 b - 60 b - lunghezz2 6.58
|- TRATTO60b - 61 b - lunghezza 6.58
\- TRATTO 61 b - 62 b - lunghezza 6.58

_TRATTO62b-63 b - lunghezza 6.60
ARMATURA STAFFE ferrro diam § mmq lunghezza 1.96 ml.-n.
staffe 7+3 54+7=368
TRAVE INFERIORE - 17b-18b-11b-12b-l3b -14b-15b-16b-
10b

TURA SUPERIORE feri diam 14 mmq.
_TRATTO 17b-18 b - lunghezza 6.60
.TRATTO18b-11 b - lunghezza 6.59
_TRATTO11b-12b- lunghezza 6.59
_TRATTO 12b-13 b - lunghezza 6.59
.TRATTO 13b-14b- lunghezza 6.59
_TRATTO 14b-15b- lunghezza 6.59
_TRATTO 15b-16b~ lunghezza 6.59
_TRATTO 16b - 10 b - lunghezza 6.60
ARMATURA PARETE ferri diam 12 mmq.
_TRATTO 17b-18 b - lunghezza 6.18
_TRATTO18b-11 b - lunghezza 6.49
_TRATTO11b-12 b - lunghezza 649
_TRATTO 12b-13 b - lunghezza 6.49
-TRATTO13b- 14 b - lunghezza 6.49

B eSS T

\ 29°854,

s

. COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
A T YL A DESIGNAZIONE DELLAVORI Quantity Jre=mmmmmes
FARIFFA o EVIAT I

par.ug. lung. larg. H/peso unitario FOTALE
RIPORTO 5'423,16 29'854,57
-TRATTO 14 b - 15 b - lunghezza 6.49 2,00 6,49 0,882 11,45
-TRATTO 15b - 16 b - lunghezza 6.49 2,00 6,49 0,882 11,45
-TRATTO 16 b - 10 b - lunghezza 6.19 2,00 6,19 0,882 10,92
ARMATURA INFERIORE ferri n. 4 diam. 14 mmgq.
-TRATTO 17 b - 18 b - lunghezza 6.60 4,00 6,60 1,201 31,71
-TRATTO 18 b - 11 b - lunghezza 6.59 4,00 6,59 1,201 31,66
-TRATTO 11 b - 12 b - lunghezza 6.59 4,00 6,59 1,201 31,66
-TRATTO 12 b - 13 b - lunghezza 6.59 4,00 6,59 1,201 31,66
-TRATTO 13 b - 14 b - lunghezza 6.59 4,00 6,59 1,201 31,66
-TRATTO 14 b - 15 b - lunghezza 6.59 4,00 6,59 1,201 31,66
-TRATTO 15b - 16 b - lunghezza 6.59 4,00 6,59 1,201 31,66
-TRATTO 16 b - 10 b - lunghezza 6.60 4,00 6,60 1,201 31,71
ARMATURA STAFFE ferrro diam 8 mmgq lunghezza 1.96 ml.- n.
staffe 7+288+7=302 302,00 1,96 0,392 232,03
TRAVE INFERIORE - 1b-2b-3b-4b-5b-6b-7b-7b-8b-9b-10b
ARMATURA SUPERIORE ferri n. 2 diam 12 mmg.
-TRATTO 1 b -2 b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 1143
-TRATTO 2 b - 3 b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 11,43
~-TRATTO 3 b - 4 b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 11,43
-TRATTO 4b - 5b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 1143
-TRATTO 5b -6 b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 11,43
-TRATTO 6 b - 7b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 11,43
-TRATTO 7b - 8 b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 11,43
-TRATTO9b - 10 b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 1143
ARMATURA PARETE ferri diam 12 mmq.
ARMATURA INFERIORE ferri n. 2 diam. 12 mmgq.
~-TRATTO 1 b-2b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 11,43
-TRATTO2b -3 b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 11,43
-TRATTO 3 b-4b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 11,43
-TRATTO4b-5b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 11,43
-TRATTO 5b - 6 b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 11,43
-TRATTO 6 b - 7 b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 1143
-TRATTO 7b - 8 b - lunghezza 6.48 2,00 6.48 0,882 11,43
-TRATTO 9 b - 10 b - lunghezza 6.48 2,00 6,48 0,882 1143
ARMATURA STAFFE ferrro diam 8 mmgq lunghezza 1.26 mi.- n.
staffe 8+186+8=202 202,00 1,26 0,392 99,77
ARMATURA SOLETTA A SBALZO
- SOLETTA TRATTO 64b - 65b - 66b -67b
- ARMATURA SOLETTA ferro diam 12 mmgq. /25 cm lunghezza
2.20 ml. - - n. 75 staffe 75,00 2,20 0,882 145,53
- SOLETTA TRATTO CENTRALE 67b 68b - 69b
- ARMATURA SOLETTA ferro diam 12 mmgq. /25 cm lunghezza
4.50 ml. - - n. 75 staffe 75,00 4,50 0,882 297,68
- SOLETTA TRATTO 69b -70b - 71b - 72b
- ARMATURA SOLETTA ferro diam 12 mmq. /25 cm lunghezza
2.20 ml. - - n. 75 staffe 75,00 2,20 0,882 145,53
ARMATURA SOLAIO
- ARMATURA SUPERIORE Ferro diam 10 mmgq n. 1 - interasse
50 cm.- Complessivi 48x2=96 *(lung.=0,99+0,75) 96,00 1,74 0,613 102,40
- ARMATURA inferiore Ferro diam 10 mmg n. 2 - interasse 50
cm.- Complessivi 48x2=96 *(lung.=2*2,19) 96,00 4,38 0,613 257,75
ARMATURE MURETTO IL CLS PER CONTENIMENTO
TERRE VI DI ESODO LATO NORD
-MURO IN CLS ANCORATO ALLA SOLETTA PER SOSTEGNO
TERRENO NATURALE ESISTENTE
- ARMATURA CON FERRI (4+4) diam 14 mmgq. 8,00 33,00 1,201 317,06
- STAFFE diem § mmq. - lunghezza 2.36 ml. - n. 150 150,00 2,36 0,392 138,77
- PEDATA GRADONE 2,45 60,00 0,240 50,000 1'764,00
- VIA DI ESODO *(larg.=2%0,15) 2,00f 100,00 0,300 50,000{  3°000,00
SOMMANO kg 12'393,76 1,78 22'060,89
12 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
03.04.003* |compreso quanto altro occorre per dare Fopera finita.
Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono|
compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature
con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare Fopera finita.
A RIPORTARE 5191546

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI R Quantita T

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5191546
RETE ELETTROSALDATA PER SOLETTA A SBALZO
- SOLETTA TRATTO 64b - 65b - 66b -67b
- ARMATURA SUPERIORE diam 8 mmq /25 cm -4 kgal mq. 18,00 0,600 4,000 43,20
- ARMATURA INFERIORE diam 8 mmq /25 cm -4 kgal mq. 18,00 0,600 4,000 43,20
- SOLETTA TRATTO CENTRALE 67b 68b - 69b
- ARMATURA SUPERIORE diam 8 mmq /25 cm -4 kgalmq. 18,00 1,500 4,000 108,00
- ARMATURA INFERIORE diam 8 mmq/25cm -4 kg al mg. 18,00 1,500 4,000 108,00
- SOLETTA TRATTO 69b-70b - 71b - 72b
- ARMATURA SUPERIORE diam 8 mmq /25 cm -4 kg al mq. 18,00 0,600 4,000 43,20
- ARMATURA INFERIORE diam 8 mmq /25 cm -4 kg al mqg. 18,00 0,600 4,000 43,20
ARMATURA DI RIPARTIZIONE SOLAIO AL LIVELLO
INFERIORE
-ARMATURA diam § mmq /30 cm -4 kgal mqg. 54,00 2,000 4,000 432,00
RETE ELETTROSALDATA PER VIA DI ESODO LATO
NORD
- ARMATURA SUPERIORE diam 8 mmq/20 cm -4 kg al mq. 30,00 2,500 4,000 300,00
6,00 2,300 4,000 55,20
4,00 2,500 4,000 40,00
- ARMATURA INFERIORE diam 8 mmq /20 cm -4 kgalmg. 30,00 2,500 4,000 300,00
6,00 2,300 4,000 55,20
4,00 2,500 4,000 40,00
RETE ELETTROSALDATA PER MASSETTO VIA ESODO
LATO SUD
- ARMATURA SUPERIORE diam 8 mmq /20 cm -4 kgal mq. 50,00 1,000 4,000 200,00
- ARMATURA INFERIORE diam 8 mmq /20 cm -4 kgalmgq. 50,00 1,000 4,000 200,00
RETE DI RIPARTIZIONE PER SOLAIO ALLA BASE
DELLA GRADINATA 4,000 4,00
ARMATURA A MAGLIA diam 8 mq./30" - Peso 3.10 al mq. 50,00 1,400 3,100 217,00
SOMMANO kg 223220 1,90 4241,18

13 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ...

03.03.003* Idicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

001 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -

ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a

0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati

di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico

adeguato con diametro massimo dellaggregato 32 mm ¢ classe di

consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di

produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo

scarico, ogni altro onere ¢ magistero per dare i conglomerati eseguiti

a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il

pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso I'onere dei

controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle

Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

CALCESTRUZZO :

- TRAVI A GINOCCHIO

*(lung.~1,91+5,44+1,36) 9,00 8,71 0,400 0,600 18,81

- TRAVE SUPERIORE 55b - 56b - 57b - 58b -59b - 60b - 61 b - 62

b-63b 50,00 0,400 0,600 12,00

- TRAVE INFERIORE 17b-11b-12b-13b-14b-15b-16b- 10

b 50,00 0,400 0,600 12,00

-TRAVE INFERIORE 1B-2B-3B-4B-5B-6B-7B-8B-9B 50,00 0,160 0,500 4,00

CLCESTRUZZO PER SOLETTA A SBALZO

-SOLETTA TRATTO 64b - 65b - 66b -67b 18,00 0,600 0,250 2,70

- SOLETTA TRATTO CENTRALE 67b 68b - 69b 18,00 1,500 0,250 6,75

-SOLETTA TRATTO 69b -70b - 71b - 72b 18,00 0,600 0,250 2,70

(lung=3,00+4,50) 7,50 0,250 0,700 1,31

- ALZATA GRADONI

N . 5 GARDINI PER TRAVE A GINOCCHIO *(par.ug.=6*5) 30,00 0,16 0,400 1,92

- VIA DI ESODO 50,00 1,070 0,100 535
SOMMANO m? 67,54 139,33 9°410,35

14 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante

03.03.019* |pompa autocarrata.

.004 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa

A RIPORTARE 65'566,99

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEIFLAVORI

par.ug,

lung.

DIMENSIONI

farg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

65'566,99

15
105.01.002*
.007

16
03.01.002*
.001

17
103.01.002*
.002

18
106.04.039.00
2

autocarrata.

SOMMANO m?

Solaio in latero cemento con travetti precompressi ¢ inte ... ki
appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci nette fino a m 4,80.

Solaio in latero cemento con travetti precompressi ¢ interposti blocchi
in laterizio ad interasse di 50 cm. Solaio piano o inclinato, gettato in
opera, a struftura misfa in calcestruzzo di cemento armato e laterizio,
a nervature parallele, realizzato con travetti precompressi
prefabbricati e blocchi in laterizio posti ad interasse di 50 cm per un
sovraccarico accidentale di 200 Kg/m?® ed un carico permanente pari a
200 Kg/m? oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le
eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisoric di
sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza
di m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o pignatte ed i
relativi pezzi speciali, ove occorrono; [armatura metallica di
dotazione, l'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione; il getto di
completamento delle nervature dei travetti, della soletta superiore
dello spessore di cm 4 ¢ delle nervature trasversali di ripartizione se
necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza Rck=30 Mpa ¢
classe di esposizione secondo le disposizioni del capitolato. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurato per la
superficie effettiva al netto degli appoggi. H=24 cm (20+4) - Per luci
nette fino a m 4,80.

SOLAIO DI RACCORDO TRA MURO CONTRORTERRA
ESISTENTE E GRADONE GRADINATA

SOMMANO m?

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di ...
occorre per dare I'opera finita. Per spessori finoacm 7.

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e
pietrisco o ghiaia o piefrisco di frantoio, con idonea proporzione
granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m® reso,
dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori finoacm 7.

MASSEETO IN CLS PER RACCORDO CON BASE PRIMO
GRADONE E CANLINA

- TRATTO GRADINATA SCOPERTA

SOMMANO m*

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di ... ita.
Per spessori oltre em 7 e per ogni centimetro in piii.

idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pitt.
MASSEETO IN CLS PER RACCORDO CON BASE PRIMO
GRADONE E CANLINA

-TRATTO GRADINATA SCOPERTA SESSORE 9 cm.

SOMMANO m?

Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento
I'opera finita. Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.

Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento indusfriale
con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza
meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di
inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati
in opportuna proporzione con leganti cementizi e con l'aggiunta di
speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo
massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato
secondo le istruzioni della ditta fornitrice e nelle prescritte
proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

9,00

50,00

50,00

50,00

1,400

1,000

1,000

226,00

226,00

70,00

70,00

50,00

50,00

450,00

450,00

16,62

62,92

19,05

1,79

3'756,12

4°404,40

952,50

805,50

A RIPORTARE

75'485,51

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DELTLAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

t/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

75°'485,51

19
GRADONIO
1

20
Gradinoprefa
bbricato

Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.

FINITURA PAVIMENTO CON QUARZO

- FINITURA DEL PAVIMENTO CON QUARZO COLORATO
- VIA DI ESODO INFERIORE

- RIFINITURA SOLETTA A SBALZO LIVELLO SUPERIORE *
(lung.=18,00+18,00)

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di gradoni prefabbricati in ca ..
lavoro finito a regola d'arte come da progetto strutturale
Fornitura e posa in opera di gradoni prefabbricati in c.a.p. Rck 550,
classe di esposizione XC3, classe R/REI 120, con sezione a "L" H
variabile da cm 40 a cm 50 B cm 80 ed L pari a m 5.89, avente
seduta di spessore variabile per l'opportuna realizzazione della
pendenza per lo scolo delle acque, compreso l'onere per l'esecuzione
di lavorazioni particolari, quali la realizzazione di elementi di
lunghezza variabile e/o con testata inclinata, armati per sopportare i
carichi indicati nelle tavole grafiche di progetio, compreso il ferro di
armatura lenta, getto dei traversi di tamponamento ove necessario, i
trefoli di precompressione, il trasporto, gli appoggi in neoprene ¢ la
barra, il piastrame di giunzione sulle travi, il fissaggio alla struttura
inclusa la redazione a cura dell'appaltatore degli elaborati costruttivi
di dettaglio ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte come da progetto strutturaleFornitura e posa in opera di
gradoni prefabbricati in c.a.p. Rck 550, classe di esposizione XC3,
classe R/REI 120", con sezione a "L" H variabile dacm40acm 50 B
cm 80 ed L pari a m 5.89, avente seduta di spessore variabile per
l'opportuna realizzazione della pendenza per lo scolo delle acque,
compreso l'onere per l'esecuzione di lavorazioni particolari, quali la
realizzazione di elementi di lunghezza variabile e/o con festata
inclinata, armati per sopportare i carichi indicati nelle tavole grafiche
di progetto, compreso il ferro di armatura lenta, getto dei traversi di
tamponamento ove necessario, i trefoli di precompressione, il
trasporto, gli appoggi in neoprene e la barra, il piastrame di giunzione
sulle travi, il fissaggio alla struttura inclusa la redazione a cura
dell'appaltatore degli elaborati costruttivi di dettaglio ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola darte come da
progetto strutturaleFornitura e posa in opera di gradoni prefabbricati
in c.a.p. Rck 550, classe di esposizione XC3, classe R/REI 120", con
sezione a "L" H variabile da cm 40 a cm 50 B cm 80 ed L pari am
5.89, avente seduta di spessore variabile per l'opportuna realizzazione
della pendenza per lo scolo delle acque, compreso l'onere per
lesecuzione di lavorazioni particolari, quali la realizzazione di
elementi di lunghezza variabile e/o con testata inclinata, armati per
sopportare i carichi indicati nelle tavole grafiche di progetto,
compreso il ferro di armatura lenta, getto dei traversi di
tamponamento ove necessario, i trefoli di precompressione, il
trasporto, gli appoggi in neoprene ¢ la barra, il piastrame di giunzione
sulle travi, il fissaggio alla struttura inclusa la redazione a cura
dellappaltatore degli elaborati costruttivi di dettaglio ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte come da
progetto strutturale

GRADONI PREFABBRICATI

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di gradini prefabbricati n in ¢ ..
roonere accessorio per dare I'opera finita a regola d'arte
Fornitura ¢ posa in opera di gradini prefabbricati n in c.a.v. con
sezione di 1 alzata, classe di esposizione XC3, classe R/REI 120",
aventi una larghezza costante di ecm 120, n. 1 pedate di cm 30 ed
altezza variabile in funzione all'altezza del gradone, incluso
I'ancoraggio alla gradonata inclusa la redazione a cura dell'appaltatore
degli elaborati costruttivi di dettaglio ed ogni altroonere accessorio
per dare l'opera finita a regola d'arte

6,00

50,00
65,00

36,00
14,00

47,14

1,000
2,000

1,440
2,350

50,00
130,00

51,84
32,90

264,74

282,84

282,84

10,74

130,00

2'843,31

36'769,20

i1

5'098,02

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DETLAVORL s i e s s Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 115°098,02
GRADINO PREFABBRICATO 6,00 6,00 36,00
SOMMANO cadauno 36,00 97,00 3'492,00
21 Formazione di canale grigliato sez. 15.5 x 17em .Leggerme ... il
caditoia_01 |rinfianco in cls e il collegamento alla rete fognaria.
Formazione di canale grigliato sez. 15.5 x 17cm .Leggermente
armate, compreso di griglia in acciaiozincato a pioli, posto in opera
su idoneo letto in cls, compreso il rinfianco in cls e il collegamento
alla rete fognaria.
RACCOLTA ACQUE METEORICHE PER L'INTERA
LUNGHEZZA DELLE VIE DI ESODO QUOTA INFERIORE 100,00 100,00
RACCOLTA ACQUE METEORICHE PER L'INTERA
LUNGHEZZA DELLE VIE DI ESODO QUOTA SUPERIORE 63,00 63,00
SOMMANO ml. 163,00 52,00 8'476,00
22 Raccordo fognatura esistente con nuove caditoie
Fognatura  |Raccordo fognatura esistente con nuove caditoie
RACCORDO FOGNATURE 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 4°000,00 4'000,00
23 Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto costitui ... nel
Ringhiera01 |calcestruzzo steso. Modello Betafance PS2 o similare.
Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto costituita da montanti
inacciaio collegati fra loro da un tbo corrimano e da altri tubi
orizzontali, equamente spaziati, anch'essi in acciaio.l montanti sono
vincolati ad una base in calcestruzzo tramite una pistra in
acciaicopportunamente sagomata e fissata mediante tasselli chimici,
oppure tramite infissione diretta nel calcestruzzo steso. Modello
Betafance PS2 o similare.
PARAPETTO SPETTATORI
- TARATTO 1 5,50 5,50
- TARATTO 2 9,50 9,50
-TRATTOO 3 9,50 9,50
-TRATTO 4 5,50 5,50
- TRATTO SEPARAZIONE GRADONI ESISTENTI E NUOVI
GRADONI IN CAP 5,50 5,50
SOMMANO mi. 35,50 101,00 3°585,50
24 Fornitura ¢ posa in opera di di fine tratta o testata per ... i Joro
Parapetto01 |da un tubo corrimano. Modello Betafance o similare.
Fornitura ¢ posa in opera di di fine tratta o testata per ringhiera
parapettocostituita da montanti in acciaio collegati tra di loro da un
tubo corrimano. Modello Betafance o similare.
PARAPETTO SPETTATORI
FINE TRATA - TESTATA PARAPETTO RINGHIARE
-TARTTO 1 2,00
-TARTTO2 2,00
-TARTTO3 2,00
-TARTTO 4 2,00
-TARTTO S 2,00
SOMMANO cadauno 10,00 140,00 1'400,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 136°051,52
TOTALE euro 136°051,52
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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IMPORTI

?f\'glg“j\ DESIGNAZIONE DEI LAVOR

TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI 5'906,06
002 SCAVI 2°190,00
003 TRASPORTO A DISCARIA MATERIALI DI RISULTA 313,56
004 OPERE MURARIE 69°919,20
005 GRADONI E GRADINI PREFABBRICATI 40261,20
006 CANALE DI SCOLO ACQUE METEORICHE 8°476,00
007 RACCORDO FOGNATURA ESISTENTE CON NUOVE CADITOIE 4'000,00
008 PARAPETTO SPETTATORI 4'985,50
Totale CATEGORIE euro 136'051,52

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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IMPORTI
T;’\‘&i’;‘f\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI =S
) TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 136'051,52
M:001 GRADINATA SCOPERTA euro 136'051,52
M:001.001 DEMOLIZIONI euro 5906,06
M:001.002 SCAVI euro 2°190,00
M:001.003 TRASPORTO A DISCARIA MATERIALI DI RISULTA euro 313,56
M:001.004 OPERE MURARIE euro 69°919,20
M:001.005 GRADONI E GRADINI PREFABBRICATI euro 40261,20
M:001.006 CANALE DI SCOLO ACQUE METEORICHE euro 8'476,00
M:001.007 RACCORDO FOGNATURA ESISTENTE CON NUOVE CADITOIE euro 4°000,00
M:001.008 PARAPETTO SPETTATORI euro 4'985,50
TOTALE euro 136°051,52

PORTO S. ELPIDIO, 15/05/2017

Il Tecnico

ING SOLIO R IERI
o\

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO ['GRADINATE SCOPERTE.dcf (C:\Users\Solio\Desktop\LAVORI_2017\Contabilita_2017\Comune di Camerano\PROGETT
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COMPUTO METRICO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO

SPORTIVO " DANIELE MONTENOVO " -
RECINZIONE INTERNA CAMPO DI CALCIO - SCALA DI SICUREZZA

LATO SUD
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

COMUNE DI CAMERANO

PORTO S. ELPIDIO, 13/05/2017

ING. SOLIO RUGGIERI(; SIE
\ Ingegnare
) N a.- civile ambientale

-indugtriate
E. . gellinformazicne
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DELLAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
02.04.014*

2
02.01.003*
.001

3
02.01.007*

4
102.02.001*
.006

LAVORI A MISURA

Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzio ... ¢
compreso quanto altro occorre per dare il lavore finito.
Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in
metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono
compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni
dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, 'accatastamento
nellambito del cantiere e la cemita. Sono altresi compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

RIMOZIONE RECINZIONE SOVRASTANTE MURO
CONTROTERRA LATO OVEST

RIMOZIONE RETE LATO NORD

RIMOZIONE LATO SUD

SOMMANO m*

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sea ... dare
Popera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
muratufe fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: a demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili, il tiro in
alto delle materie scavate; leventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
Ponere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00.

MODELLAZIONE DEL TERRENO PER LA REALIZZAZIONE
SCALA DI SICUREZZA LATONORD

REALIZZAZIONE RECINZIONE LATO SUD

~ SOMMANO n?®

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ...
asporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto pitt vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. I prezzo del trasporto
& comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

RECINZIONE

SCAVO

SOMMANO m®

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre
per dare I'opera finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).
Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi

75,00
14,00
15,00

2,00
2,00

8,00

6,000
3,000
2,000
0,500

2,500
2,500
2,500

0,400
0,400
0,400
0,500

187,50
35,00
37,50

260,00

4,80
2,40
1,60
2,00

10,80

27,00
11,80

38,80

6,57

14,45

3,98

1'708,20

156,06

154,42

A RIPORTARE

201868

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

I/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2°018,68

5
03.03.020*
.001...

6
03.04.001*

o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli
spianamenti; la costipazione ¢ la pilonatura a strati non superiori a cm
30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare Popera finita. Con
ghiaia (pezzatura 40/60).

RINTERRO CON GHIAIA PEZZATURA 40/60

- VIA ESODO ADIACENTE AL MURO CONTROTERRA PER
USCITA SICUREZZA LATO NORD

*(lung.=6+4,50)

SOMMANO m’

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ..
ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, [limpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetia regola d'arte. La misurazione &
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

REALIZZAZIONE SCALA DI SICUREZZA LATO NORD
SOLETTA DI FONDAZIONE

*(lung =6,00*2+2,00*2)

*(lung.=3,00*2)

*(lung.=2,00%2)

*(lung.=2*3)

*(lung.=2*2)

- MURO IN CLS ANCORATO ALLA SOLETTA PER SOSTEGNO
TERRENO NATURALE ESISTENTE

-MURETTO IN CLS ADIACNET SCALA DI SICUREZZALATO
NORD *(lung.=4,50+4,00)*(H/peso=2*0,70)

*(H/peso=2*0,70)

-MURETTO IN CLS RECINZIONE LATO SUD

FORMAZIONE DI GRADINI

*(lung.=1,30+0,30+0,3)

*(lung.=12,00*2)

SOMMANO m?

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllate in ... tre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita,

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste
in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gh
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un
peso specifico convenzionale di g/om® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare opera finita.

REALIZZAZIONE SCALA DI SICUREZZA LATO NORD
ARMATURE MURETTO IL CLS PER CONTENIMENTO
TERRE VIA DI ESODO LATO NORD

-MURO IN CLS ANCORATO ALLA SOLETTA PER SOSTEGNO
TERRENO NATURALE ESISTENTE

-MURETTO IN CLS ADIACNET SCALA DI SICUREZZALATO
NORD

- ARMATURA CON FERRI (4+4) diam 14 mmq. *(lung.=8,50+
7,00)

- STAFFE diem 8 mmg. - lunghezza 2.36 ml. - n.78

- ARMATURA CON FERRI (4+4) diam 14 mmgq.

-STAFFE diem 8 mmq. - lunghezza 2.36 ml. - n. 150
ARMATURE MURETTO IL CLS LATO SUD

11,00

8,00
78,00
8,00
150,00

30,00
10,50

16,00
6,00

6,00
4,00

8,50
7,50
8,00

1,90
24,00

15,50
2,36
33,00
2,36

2,400
2,400

0,200
0,200

0,250
0,250
0,250
0,250
0,250

1,400
1,400
1,400

0,200
0,700

1,201
0,392
1,201
0,392

14,40
5,04

19,44

4,00
1,50
1,00
1,50
1,00

11,90
10,50
11,20

4,18
16,80

63,58

148,92

72,16
317,06
138,77

34,91

25,53

678,65

1'623,20

A RIPORTARE

676,91

4'320,53

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO




STUDIO TECNICO ASSOCIATO di PROGETTAZIONE
Largo della Resistenza, 3 - 63821 PORTO S. ELPIDIO

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

unitario

RIPORTO

676,91

7
03.04.003*

8
03.03.003*
.001

9
02.01.007*

- ARMATURA CON FERRI (4+4) diam 14 mmaq.
-STAFFE diem 8 mmq. - lunghezza 2.36 ml. - n.40
FORMAZIONE DI GRADINI

SOMMANO kg

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature
con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occotre per dare opera finita.

RETE ELETTROSALDATA PER VIA DI ESODO LATO
NORD

- ARMATURA SUPERIORE diam 8 mmq /20 cm -4 kg al mq.

- ARMATURA INFERIORE diam 8 mmq /20 cm -4 kgal mq.

SOMMANO kg

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ..
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 30 Mpa
Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilitd dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere ¢ magistero per dare i conglomerati eseguiti
a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E” escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

REALIZZAZIONE SCALA DI SICUREZZA LATO NORD
CALCESTRUZZO PER VIA DI ESODO IN DIREZIOBNE
NORD

- SOLETTA PER VIA ESODO

.SOLETTA PPER SOSTEGNO SCALA PER VIA ESODO

- SOLETTA RACCORDO CON SCALA ESISTENTE

- MURO IN CLS ANCORATO ALLA SOLETTA PER SOSTEGNO
TERRENO NATURALE ESISTENTE

-MURETTO IN CLS ADIACNET SCALA DI SICUREZZALATO
NORD *(lung.=4,50+4,00)

RECINZIONE LATO NORD

FORMAZIONE DI GRADINI

SOMMANO m?

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ..
asporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto pill vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto
¢ comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in

8,00
40,00

11,00

11,00

8,00
2,36

1,30

30,00
6,00
4,00

30,00
6,00
4,00

30,00
6,00
4,00

30,00
8,50
8,00

1,30

0,200

2,500
2,300
2,500
2,500
2,300
2,500

2,500
2,300
2,500
0,250
0,250
0,250

0,200

1,201
0,392

50,000

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

0,250
0,250
0,250
0,700
0,700
0,700

0,300

76,86
37,00

143,00

933,77

300,00
55,20
40,00

300,00
55,20
40,00

790,40

18,75
345
2,50
5,25
1,49
1,40

0,86

33,70

1,75

1,90

139,18

1'634,10

1'501,76

4°690,37

A RIPORTARE

12°146,76

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEFLAVORI

par.ug.

lung,. larg.

t/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

12°146,76

10
04.01.009.00
3

11
Cancello03

12
recinzione 0
1

pubblica discarica.
RECINZIONE
SCAVO

SOMMANO m*

Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsias ..
urature in pietrame ¢/o conglomerati cementizi non armati.
Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma
e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro,
con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare
danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al
diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono
compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita con
trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di
impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la
fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee
apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro,
per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o
conglomerati cementizi non armati.

PERFORAZIONE AD INTERASSE DI ML. 2.53

SOMMANO m x cm

Fornitura e posa in opera di cancello per recinzione spor ... 12, il
tutto perfettamente funzionante a regola dell'arte.

Fornitura e posa in opera di cancello per recinzione sportiva
NYL1.2d super recinzione sportiva " DIMENSIONE 131 x 223 cm.
del tipo pedonale a battente con specchiatura tipo NYLOFOR 2D
SUPER per impianti sportivi a norma UNI 10121 ed EN 13200/3
zincati esternamente ed intemamente e rivestiti in poliestre. Una anta,
dimensioni delle piantane 120 x 120 x 3 mm. dimensione apertura
131x223 cm , apertura a baionetta colore giallo ral 1012, il tutto
perfettamente funzionante a regola dell'arte.

CANCELLO PEDONALE LATO SUD

CANCELLO PEDONALE LATO NORD

SOMMANO cadauno

Pannelli Nylofor 2DS 2500x2430 mm, maglia 200x50 mm, cost ...
i. Interasse di posa: 2530 mm.Modello Betafance o similare
Pannelli Nylofor 2DS 2500x2430 mm, maglia 200x50 mm, costituito
da tondini di

acciaio elettrosaldati, zincati e plasticati in poliestere colore verde
RAL 6005,

diametro fili verticali 6mm, diametro doppi fili orizzontali 8mm;
previsto un

pannello per ogni interasse;

- Pali in acciaio zincati e plasticati colore verde RAL 6005,
dimensioni 60x140x3

H=3335 mm, con forature ed idonei inserti M6; previsto un palo per
ogni

interasse;

- Correnti orizzontali in acciaio zincati e plasticati colore verde RAL
6005,

dimensioni 60x60x1,5x2470mm, con alette laterali per consentire il
fissaggio dei

pali; previsti 2 correnti per ogni interasse;

- Blocchetti di fissaggio in poliammide + bulloni M6 L40 per il
fissaggio della rete ai

pali;

- Bulloni M8 L80 per il fissaggio dei correnti ai pali.

Interasse di posa: 2530 mm.Modello Betafance o similare
RECINZIONE INTERNA CAMPO CALCIO LATO CAMPO DA
GIUOCO

RECINZIONE INTERNA CAMPO CAMPO CALCIO LATO

32,00

0,80

76,00

27,00
11,80

38,80

8,000

204,80

204,80

1,00
1,00

2,00

76,00

3,98

21,99

1°400,00

154,42

4'503,55

2'800,00

A RIPORTARE

76,00

19°604,73

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung,. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita |©

unitario

TOTALE

RIPORTO

76,00

19'604,73

13
Irecinzione_0
2

14
protezione 1

15
02.01.003*
001

NORD

SOMMANO ml

Rete a maglia sciolta con filo zincato (in accordo alla E ... e a
perfetta regola dell’arte.Modello Betafance o similare

Rete a maglia sciolta con filo zincato (in accordo alla EN10244-2) ¢
successivamente rivestito in PVC (in accordo con la EN 10233-4)
Maglia 50 x 50 mm (interasse filo). Fili con diametro interno 3,7 mm
ed estemo 4,2 mm Altezza 2500 mm

- Pali con profilo circolare zincato sia internamente che esternamente
a caldo e successivamente rivestito in poliestere Sezione 114 x 3 mm
Altezza 3000 mm. Dotato di asole per fissaggio accessori

- Corrente con profilo circolare zincato sia internamente che
esternamente e successivamente rivestito in poliestere Sezione 42,4 x
3 mm Lunghezza 1910 mm

Dotato di asole per fissaggio accessori Saetta con profilo circolare
zincato sia internamente che esternamente e successivamente
rivestito in poliestere Sezione 48 x 1,5 mm Lunghezza 2500 mm -
Collari di fissaggio in ferro zincati e successivamente rivestiti in
poliestere. - Innesti per corrente in alluminio e successivamente
rivestiti in poliestere. - Filo di legatura D24 zincato e
successivamente rivestito in PVC (per il fissaggio della rete al palo). -
Filo di tensione D37 zincato e successivamente rivestito in PVC
(per!’irrigidimento del sistema).Interasse di posa 2,00 ml. Il tutto
perfettament funzionante a perfetta regola dell’arte. Modello
Betafance o similare
Recinzione lato nord *(lung.=8,00+1,50+3,50)

SOMMANO ml.

Fornitura e posa in opera di idone materiale di sicurezza ... colla
e quanto altro necessita per dare I'opera completa.

Fornitura ¢ posa in opera di idone materiale di sicurezza per la
protezione spigolo superiore muro controterra, compreso il fissaggio
con colla e quanto altro necessita per dare I'opera completa.

MURO CONTROTERRA LATO EST CAMPO DI CALCIO
PROTEZIONE DELLO SPIGOLO SUPERIORE

SPIGOLO SCALA DI SICUREZZA LATO SUD

SOMMANO ml.

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
I'opera finita. Scavi fino alla profoudita di m 3,00.

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SCALA SICUREZZA LATO SUD

- SCAVO PER CORDOLO DI FONDAZIONE

SOMMANO m*

12,00

13,00

80,00
10,00

1,50
1,50
3,00

0,500
0,500
0,500

1,000
1,000
0,500

12,00

88,00

13,00

13,00

80,00
10,00

90,00

0,75
0,75
0,75

225

267,00

180,00

15,00

14,45

23'496,00

2°340,00

1'350,00

32,51

A RIPORTARE

46'823,24

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

46'823,24

16
03.03.001*
.002

17
03.03.020*
.001

18
03.03.020*
.003

19
03.04.001*

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ..
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 10 Mpa
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dellaggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dafla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dellautobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
darte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi™d parte. E* escluso 'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 10 Mpa

SCALA SICUREZZA LATO SUD

- MAGONE PER FONDAZIONE

SOMMANO m®

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...
ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, Pimpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quantaltro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione &
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno ¢ fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SCALA SICUREZZA LATO SUD

- CASSEFORME PER CORDOLO DI FONDAZIONE *
(lung=1,50+0,30)

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... cale
e per particolari forme geometriche anche curvilinee.

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, limpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione &
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per mensole, solette a sbalzo, rampe di
scale e per particolari forme geometriche anche curvilinee,

SCALA SICUREZZA LATO SUD.

- CASSEFORME PER SCALA

- PARETI LATERALI *(lung.=1,71+1,50+1,50+1,34+2)
- FORMAZIONE DI GRADIN

SOMMANO m*

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre
compreso quanto altro occorre per dare Iopera finita.

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
ad aderenza migliorata Fe B44K. per strutture in C.A., fornite ¢ poste
in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli

2,00

2,00
10,00

1,50
1,50
3,00

1,80

L71
1,00
1,34
2,50
8,05
1,50

0,500
0,500
0,500

1,500
1,000
1,500
1,500

0,150

0,500
0,500
0,500

1,400

0,300

0,38
0,38
0,75

1,51

5,04

5,04

2,57
1,00
2,01
3,75
4,83
225

16,41

117,92

25,53

43,95

178,06

128,67

721,22

A RIPORTARE

47'851,19

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEFLAVORI

par.ug.

lung,.

larg.

[H/peso

IMPORT!I

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

47'851,19

20
03.03.002*
.004

21
06.04.039.00
2

aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un
peso specifico convenzionale di g/cm® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SCALA SICUREZZA LATO SUD

CORDOLI DI FOPNDAZIONE

- ARMATURA SUPERIORE diam 14 mmgq *(par.ug.=2*6)

- ARMATURA INTERMEDIA diam 14 mmq. *(par.ug.=2*2)

- ARMATURA INFERIORE *(par.ug.=2*6)

- ARMATURA STAFFE diam 8 mmq. /20 cm. *(par.ug.=2%8)*
(lung.=0,140,44+0,44+0,44-+0,44+0,10)

TRAVE PER PIANEROTTOLO INTERMEDIO

- ARMATURA SUPERIORE ferro diam 14 mmgq.

- ARMATURAINTERMEDIA ferro diam 14 mmgq. *(par.ug.=3+3)

- ARMATURA INFERIORE ferro diam 14 mmgq.

- ARMATURA STAFFE ferro diam 8 mmq/20 cm. - numero 8 *
(lung.=0,10+0,24+1,34+0,24+1,34+0,24+0,10)

SCALA DI SICUREZZA

- ARMATURA SUPERIORE Ferro diam 14 mmgq. *(lung=3,50+
4,50)

- ARMATURA INFERIORE Ferro diam 14 mmgq.

- STAFFE dim 8 mmq/20" - n. 40 *(lung.=0,10+0,12+1,30+0,12+
1,30+0,1)

SOMMANO kg

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ...
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 40 Mpa
Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare
i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzia
parte. E’ escluso Tonere dei controlli in corso d'opera in conformita
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 40 Mpa

SCALA SICUREZZA LATO SUD

- CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE

- CALCESTRUZZO PER SOLETTA SCALA

- CALLCESTRUZZO PER GRADINI *(H/peso=0,15/2)

SOMMANO m®

Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento
I'opera finita. Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.

Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento industriale
con pastina di idoneo prodotto non tossico ad alta resistenza
meccanica all'usura e resistenza all'aggressione chimica, a base di
inerti naturali duri e inerti ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati
in opportuna proporzione con leganti cementizi ¢ con laggiunta di
speciali additivi che ne assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo
massetto di conglomerato cementizio da pagarsi a parte, applicato
secondo le istruzioni della ditta fomnitrice ¢ nelle prescritte
proporzioni. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Per traffico medio-pesante, spessore mm 6.

SCALA SICUREZZA LATO SUD

FINITURA PAVIMENTO E GRADINI SCALA DI SICUREZZA
CON PAVIMENTO COLORATO

12,00
12,00
16,00
3,00
6,00
3,00
8,00
6,00
6,00

40,00

10,00

2,20
1,50
2,20

1,96

3,20
1,50
3,20

3,60

8,00
8,00

3,04

1,50
1,50
1,71
1,20
1,50
2,50
0,30

0,500
0,300
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300

1,201
1,201
1,201
0,392
1,201
1,201
1,201
0,392
1,200
1,200

0,392

3L71

7.21
3L71
12,29
11,53
10,81
11,53
11,29
57,60
57,60

47,67

290,95

0,500
1,400
0,150
0,150
0,150
0,150
0,075

0,38
0,63
0,33
0,23
0,29
0,49
0,29

2,64

1,75

155,01

509,16

409,23

A RIPORTARE

48'769,58

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H{/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

48'769,58

22
03.02.023*
.001

23
06.01.007*
.001

24
19.10.020

25
19.10.021

- PIANEROTTOLO
- GRADINI SCALA *(larg.=0,30+0,15)

SOMMANO m?

Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratur ... 0
altro occorre per dare Fopera finita. Posti a coltelio.

Muratura in mattoni forati in laterizio a 6 fori. Muratura di mattoni
forati in laterizio a 6 fori uniti con malta cementizia a qli 3 di
cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Posti a coltello.

SCALA SICUREZZA LATO SUD

- MURATURA PERIMETRALE SOTTOLA SCALA

SOMMANO m?

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo ¢ ... nto
occorre per dare I'opera finita. Eseguito all'interno.

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato, arriccio, tirato in piano con regolo ¢ frattazzo lungo, applicato
con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare 'opera finita. Eseguito all'interno.

SCALA SICUREZZA LATO SUD

- INTONCO CIVILE ALLESTERNO

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato ... onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fomitura e
posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti,
recinzioni, griglie, cancelli, staffe, etc.) eseguiti con I'impiego di
qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i
disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera
compresa la vemniciatura con due mani a colore, previa una mano di
antiruggine, compreso altresi eventuali opere provvisionali: anditi,
centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte

SCALA SICUREZZA LATO SUD

- RINGHIERA PER SCALA DI SICUREZZA IN FERRO
ZINCATO A CALDO - 21 KG AL ML.

- LATO 1 *(lung.=1,50+1,50+1,50+1,50+1,70)

- LATO 2 *(lung.=1,50+1,50+1,50+1,70)

SOMMANO kg

Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. ... ce
precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro.
Sovrapprezzo alla voce precedente per zincatura a caldo di manufatti
in ferro.

SCALA SICUREZZA LATO SUD

- ZINCATURA A CALDO RINGHIERA SCALA SICUREZZA

SOMMANO kg

Parziale LAVORI A MISURA euro

10,00

2,00
1,30
1,30

1,50
2,80

1,50
2,80

7,70
6,20

7,70
6,20

1,300
1,300
0,450

21,000
21,000

1,800
1,500

1,800
1,500

21,000
21,000

2,60
1,69
5,85

10,14

2,70
4,20

6,90

2,70
4,20

6,90

161,70
130,20

291,90

161,70
130,20

291,90

10,74

36,83

24,12

2,90

0,71

108,90

254,13

166,43

846,51

20725

50°352,80

A RIPORTARE

50352,80

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO 7
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
'I‘fl{lRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI T - =eh s Quantitd
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50'352,80
TOTALE euro 50'352,80
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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IMPORTI
g DESIGNAZIONE DEI LAVORI ——
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 50°352,80
M:001 RECINZIONE INTERNA CAMPO DI CALCIO euro 46'790,73
M:001.001 RIMOZIONI E SCAVI euro 1'864,26
M:001.002 TRASPORTO IN DISCARICA MATERIALE DI RISULTA euro 308,84
M:001.003 CASSEFORME euro 1'623,20
M:001.004 FERRO LAVORATO euro 3'135,86
M:001.005 CALCESTRUZZO euro 5'369,02
M:001.006 PERFORAZIONI euro 4'503,55
M:001.007 RECINZIONI CON PANNELLI E RETE euro 25'836,00
M:001.008 CAMCELLI euro 2°800,00
M:001.009 PROTEZIONE SPIGOLO MURO CONTROTERRA euro 1'350,00
M:002 SCALA DI SICUREZZA LATO SUD TRIBUNA euro 3'562,07
M:002.001 RIMOZIONI E SCAVI euro 32,51
M:002.003 CASSEFORME euro 849,89
M:002.004 FERRO LAVORATO euro 509,16
M:002.005 CALCESTRUZZO euro 587,29
M:002.010 OPERE MURARIE euro 1'583,22
TOTALE euro 50'352,80

PORTO S. ELPIDIO, 13/05/2017

Il Tecnico
ING, SOLIO RUGGIERI
\

N\

a- civile amby
b- indy ma’.g}g'emate
C - delr' informazione

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO ['RECINZIONE_INTERNA_CAMPO_CALCIO_ESECUTIVO.dcf (C:\Users\Solio\Desktop\LAVORI_2017\Contabilita_201"




Comune di CAMERANO
Provincia di ANCONA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

COMPUTO METRICO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPINATO
SPORTIVO "DANIELE MONTENOVOQO"
RIFACIMENTO RECINZIONE DI CONFINE LATO EST ADIACENTE

ABITAZIONI PRIVATE
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMUNE DI CAMERANO

PORTO S. ELPIDIO, 13/05/2017

IL TECNICO

ING-SOLIO RL@?[ER
bDQ@\f; N
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd |~

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
02.04.014*

2
02.01.003*
.001

3
02.01.007*

LAVORI A MISURA

RECINZIONE DI CONFINE LATO EST CON ABITAZIONI
ESISTENTI (SpCat 1)
RIMOZIONI E SCAVI (Cat 1)

Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzio ... ¢
compreso quanto altro occorre per dare il lavero finito.
Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in
metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono
compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni
dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, l'accatastamento
nellambito del cantiere e la cemita. Sono altresi compresi: la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

SpCat 1 - RECINZIONE DI CONFINE LATO EST CON
ABITAZIONI ESISTENTI

Cat 1 - RIMOZIONI E SCAVI

RIMOZIONE RECINZIONE LATO EST

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
P'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
Ponere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SpCat 1 - RECINZIONE DI CONFINE LATO EST CON
ABITAZIONI ESISTENTI

Cat 1 - RIMOZIONI E SCAV]

- LIVELLAZIONE

SOMMANO m’

TRASOPORTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA
(Cat2)

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad uma dist ...
asporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto pitt vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. II prezzo del trasporto
¢ comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica. '

SpCat | - RECINZIONE DI CONFINE LATO EST CON
ABITAZIONI ESISTENTI

" |Cat 2 - TRASOPORTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA

65,00

40,00

0,200

2,500

1,000

162,50

162,50

8,00

8,00

6,57

14,45

1'067,63

115,60

1'183,23}

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO

A RIPORTARE
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Num. Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita =

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'183,23

4
01.20.001.00
2

5
03.03.001*
.002

6
03.03.020*
001

RECINZIONE
SCAVO

SOMMANO m®

PALI DI FONDAZIONE (Cat 6)

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m ... dei pali
a testa rettificata. Con diametro del palo cm 40.

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati
con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura
del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rek 25
MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso Fattraversamento di
trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di
armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di
garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3
m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla
trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni
compenso ed onere per limpiego delle necessarie attrezzature per il
getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o
la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo
occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in
presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
Topera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno
compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verra effettuata
per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del
palo cm 40.

SpCat 1 - RECINZIONE DI CONFINE LATO EST CON
ABITAZIONI ESISTENTI

Cat 6 - PALI DI FONDAZIONE

PALI TRIVELLATI FINO AD UNA PROFONDITA' DI ML. 4,
CON INTERASSE ML. 3.50

SOMMANO m

CALCESTRUZZO (Cat3)

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ..
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 10 Mpa
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilitd dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
darte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme ¢ il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso Fonere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa

SpCat 1 - RECINZIONE DI CONFINE LATO EST CON
ABITAZIONI ESISTENTI

Cat 3 - CALCESTRUZZO

RECINZIONE LATO EST

SOMMANO m?

CASSEFORME (Cat4)

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...
ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Casseforme. Fornitura ¢ posa in opera di casseforme e delle relative

11,00

4,00

35,00

0,400

15,00

15,00

44,00

44,00

0,100

1,40

1,40

3,98

41,59

117,79

59,70

1'829,96

164,91

A RIPORTARE

3237,80

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DII LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI]

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

3237,80

7
03.04.001*

8
03.03.003*
001

armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, limpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quantaltro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione &
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

SpCat 1 - RECINZIONE DI CONFINE LATO EST CON
ABITAZIONI ESISTENTI

Cat 4 - CASSEFORME

RECINZIONE LATO EST

- CORDOLO IN TESTA AI PALI DI FONDAZIONE 40x40
-CORDOLO di RECINZIONE 30 x 100

SOMMANO m?

FERRO LAVORATO (Cat 5)

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fomite e poste
in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un
peso specifico convenzionale di g/em® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

SpCat 1 - RECINZIONE DI CONFINE LATO EST CON
ABITAZIONI ESISTENTI

Cat 5 - FERRO LAVORATO

RECINZIONE LATO EST

ARMATURA PALI DI FONDAZIONE

- ARMATURA n 6 FERRI DIAM. 14 mq. *(lung.=6*4,50)
-STAFFE - SPIRALI DIAM. 8 mmq. / 20 cm - lunghezza 1,40 ml. -
20 staffe *(lung.=20%*1,40)

CORDOLO IN TESTA AI PALI DI FONDAZIONE

- ARMATURA SUPERIORE Ferro lonfgitudinale n. 4 diam 12
mm. *(lung.=1,1*35)

- ARMATURA inferiore Ferro lonfgitudinale n. 4 diam 12 mm. *
(lung.=1,1*35)

-STAFFE diam.8 mmq. - lunhezza ml. 1.56 - n.175

ARMATURA CORDOLO FONDAZIONE

- ARMATURA PARETI LATERALI ferri diam 8 mmgq. (6+6) *
(lung=1,1*35)

- STAFFA diam 12 mmgq. - lunghezza 2.02 m! - n. 175

SOMMANO kg

CALCESTRUZZO (Cat3)

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ..
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a
0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione
garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati
di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo dellaggregato 32 mm e classe di
consistenza $4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibiliti dellautobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti
a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme ¢ il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso Yonere dei

2,00
2,00

11,00

11,00

4,00
4,00
175,00

12,00
175,00

35,00
35,00

27,00

28,00

38,50
38,50
1,26

38,50
2,02

0,400
1,000

28,00
70,00

98,00

1,201

0,392

0,882
0,882
0,392

0,392
0,883

356,70

120,74

135,83
135,83
86,44

181,10
312,14

1'328,78

25,53 2'501,94

1,75 2'325,37

A RIPORTARE

065,11

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung,.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

8'065,11

9
03.03.019*
.004

10
recinzione02

controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 30 Mpa

SpCat | - RECINZIONE DI CONFINE LATO EST CON
ABITAZIONI ESISTENTI

Cat 3 - CALCESTRUZZO

RECINZIONE LATO EST

- CORDOLO DI RECINZIONE

- CORDOLO DI RECINZIONE

SOMMANO m*

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante
pompa autocarrata.

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
autocarrata.

SpCat 1 - RECINZIONE DI CONFINE LATO EST CON
ABITAZIONI ESISTENTI

Cat 3 - CALCESTRUZZO

POMPA AUTOCARRATA PER CALCESTRUZZO *
(par.ug.=1,40+16,56)

SOMMANO m*

RECINZIONE CON RETE A MAGLIA SCIOLTA (Cat7)

Rete a maglia sciolta con filo zincato (in accordo alla E ... utto
perfettament funzionante a perfetta regola dell’arte.

Rete a maglia sciolta con filo zincato (in accordo alla EN10244-2) e
successivamente rivestito in PVC (in accordo con la EN 10233-4)
Maglia 50 x 50 mm (interasse filo). Fili con diametro interno 3,7 mm
ed esterno 4,2 mm Altezza 2500 mm
- Pali con profilo circolare zincato sia internamente che esternamente
a caldo e successivamente rivestito in poliestere Sezione 114 x 3 mm
Altezza 3000 mm. Dotato di asole per fissaggio accessori
- Corrente con profilo circolare zincato sia internamente che
esternamente e successivamente rivestito in poliestere Sezione 42,4 x
3 mm Lunghezza 1910 mm
Dotato di asole per fissaggio accessori Saetta con profilo circolare
zincato sia internamente che esternamente € successivamente
rivestito in poliestere Sezione 48 x 1,5 mm Lunghezza 2500 mm -
Collari di fissaggio in ferro zincati e successivamente rivestiti in
poliestere. - Innesti per corrente in alluminio e successivamente
rivestiti in poliestere. - Filo di legatura D24 zincato e
successivamente rivestito in PVC (per il fissaggio dela rete al palo). -
Filo di tensione D37 zincato e successivamente rivestito in PVC
(perlirrigidimento del sistema).Interasse di posa 2,00 ml. II tutto
perfettament funzionante a perfetta regola dell’arte.

SpCat 1 - RECINZIONE DI CONFINE LATO EST CON
ABITAZIONI ESISTENTI

Cat 7 - RECINZIONE CON RETE A MAGLIA SCIOLTA
RECINZIONE LATO EST

SOMMANO ml

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

17,96

36,00
36,00

35,00

0,400
0,300

0,400
1,000

5,76
10,80

16,56

17,96

17,96

35,00

139,18 27304,82

16,62 298,50

35,00

180,00 6'300,00

16°968,43

16'968.43

A RIPORTARE
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IMPORTI

I;X‘;;gi DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 RECINZIONE DI CONFINE LATO EST CON ABITAZIONI ESISTENTI 16'968,43
Totale SUPER CATEGORIE euro 16'968,43

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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IMPORTI | . .

T;{‘;{I?{(}\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI "‘;‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 RIMOZIONI E SCAVI 1'183.23| 6973
002 TRASOPORTO A DISCARICA MATERIALE DI RISULTA 59,70 0352
003 CALCESTRUZZO 2768,23| 16,314
004 CASSEFORME 2'501,94] 14,745
005 FERRO LAVORATO 232537, 13,704
006 PALI DI FONDAZIONE 1'829,96 10,784
007 RECINZIONE CON REFE A MAGLIA SCIOLTA 6300,00| 37,128
Totale CATEGORIE euro 16'968,43| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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IMPORTI | . .
ke Qi DESIGNAZIONE DEI LAVORI v
TARIFF'A TOTALE %
RIPORTO
RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie
1 <nessuno>
001 RECINZIONE DI CONFINE LATO EST CON ABITAZIONI ESISTENTI
euro 16'968,43| 100,000
TOTALE euro 16'968:43| 100,000
PORTO S. ELPIDIO, 13/05/2017
2
Il Tecnico Solio 16
ING,SOLIO RUG RUGGIERI >
p, (=%
W~ Ingegnere
a- civile ambi
b- indusigec e
¢ - dellinformazione

A044

A RIPORTARE
COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO [MODIFICA RECINZIONE LATO EST ESECUTIVO.def (C:\Users\Solio\Desktop\LAVORI_2017\Contabilita_2017\Comun
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPINATO
SPORTIVO "DANIELE MONTENOVO" LOCALE PRIMO SOCCORSO -

BAGNO HANDICAP PER SPETTATORI
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMMITTENTE: | COMUNE DI CAMERANO

PORTO S. ELPIDIO, 13/05/2017

IL TECNICO

ING SOLI ‘ UGGI :

STUDIO TECNICO ASSOCIATO di PROGETTAZIONE
Largo della Resistenza, 3 - 63821 PORTO S. ELPIDIO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

/peso

IMPORTI

Quantitd

unitario TOTALE

RIPORTO

1
102.04.013*

2
102.03.001*
.001

3
02.03.002*
.001

4
102.01.003*

LAVORI A MISURA

Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in .. e
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a
disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
quanto altro bloccato nelle strutture muraric. Sono compresi: le opere
murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo
a terra del materiale di risulta, l'accatastamento nell'ambito del
cantiere ¢ la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

RIMOZIONE DEL CANCELLO DI INGRESSO

SOMMANO m?

Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuo ... o per
pieno). Per edifici isolati fuori dai centri urbani.

Demolizione totale di fabbricati. Demolizione totale, vuoto per pieno,
di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino
ad un‘altezza di m. 10,00. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
adeguati alla mole delle strutture da demolire; a demolizione, con
ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate ad altre 0 a
ridosso di fabbricati o parte di fabbricati da non demolire. Sono
compresi: I’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le
eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. La misurazione vuoto per pieno sard fatta computando le
superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici e balconi,
moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a
solaio; per I'ultimo piano demolito sar preso come limite superiore di
altezza il piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del
piano di gronda del tetto; per il piano inferiore, se interrato o
seminterrato, si fara riferimento alla quota inferiore di demolizione.
(L'unita di misura & il m* calcolato vuoto per pieno). Per edifici isolati
fuori dai centri urbani.

DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO IN MURATURA SEDE
DELLA BIGLIETTERIA E UFFICIO *(H/peso=0,15+1,91+0,30)

SOMMANO m?

Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, ... ¢
per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meceanico.
Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame
di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore.
Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: Ponere per il calo in
basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con F'uso di
mezzo meccanico.

DEMOLIZIONE DI MURO DI RECINZIONE

SOMMANO m?*

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
I'opera finita. Scavi fino alla profonditk di m 3,00.

2,00

8,00

5,00

2,500

1,910

0,300

2,360

2,500

5,00

5,00

36,06

36,06

3,75

3,75

25,11

16,72

56,60

123,55

602,92

212,25

A RIPORTARE

940,72

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSTIONI

DESIGNAZIONE DELLAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

940,72

.001

5
03.03.001*
002

6
03.01.012*
.003

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; Peventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
Ponere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SCAVO PER REALIZZAZIONE FONDAZIONI CONTINUE

- PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEL LOCALE
BIGLIETTERIA E PRIMO SOCCORSO

SOMMANO m®

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ..
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 10 Mpa
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dellautobetonicra per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armmature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E” escluso Fonere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa

CALCESTRUZZO PER MAGRONE PER POSA VESPAIO A
PRESTAZIONE GARANTIA

- FONDAZIONE BIGLIETTERIA- BAGNO HANDICAP

- FONDAZIONE LOCALE DI PRIMO SOCCORSO

- FONDAZIONE CONTINUA

SOMMANO m?

Vespaio con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio .. e
netta tra i cordoli o travi. Altezza casseri cm 45 circa

Vespaio con casseri a perdere, Realizzazione di vespaio con casseri a
perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati
in modo da formare un insieme di volte facenti corpo unico con le
travi e/o i cordoli. Nel prezzo sono compresi: la fornitura € posa in
opera dei casseri a perdere; la fornitura e posa in opera di rete
clettrosaldata diam mm. 5 maglia 20x20 con sovrapposizione dei
fogli di cm. 10; la fomitura e posa in opera di calcestruzzo
cementizio Rck 25 MPa per il getto dei casseri e la realizzazione di
solettina superiore di cm. 4. Nel prezzo non & compreso: la
realizzazione della base di appoggio dei casseri da realizzarsi in base
ai carichi; i tubi in PVC e le griglie di collegamento del vespaio con
I’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o fravi. Altezza casseri cm
45 circa

VESPAIO CON CASSER! ALTEZZA H=45CM

- FONDAZIONE BIGLIETTERIA - BAGNO HANDICAP

- FONDAZIONE LOCALE DI PRIMO SOCCORSO

SOMMANO m?

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre

2,00
3,00

2,00
3,00

10,00
4,00

10,00

3,70
4,50
10,00
4,20

3,70
4,50

1,500
1,500

3,500

2,700
2,700
0,500
0,500

2,700
2,700

0,500
0,500

0,600

0,100
0,100
0,050
0,050

15,00
9,00

21,00

45,00

1,00
1,22
0,50
0,32

3,04

9,99
12,15

22,14

14,60

117,92

37,68

657,00

35848

834,24}

A RIPORTARE

2'790,44)

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANGO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEFLAVORI

par.ug.

lung,.

larg.

Quantita
H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'790,44

02.02.001%*
.006

8
03.03.002*
.001

9
03.04.001*

per dare I'opera finita. Con ghiaia (pezzatura 40/60).

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli
spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm
30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
ghiaia (pezzatura 40/60).

MASSICCIATA DI GHIAIA PEZZATURA 40-70 mm.

- PARETI LATERALI DELLA FONDAZIONE

SOMMANO m®

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbena ...
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 30 Mpa
Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dellaggregato 32
mm ¢ classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilitd
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere ¢ magistero per dare
i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE

FONDAZIONE

- FONDAZIONE TRATTO 1-2

- FONDAZIONE TRATTO 2 -3

- FONDAZIONE TRATTO 1 -4

- FONDAZIONE TRATTO 2 -5

- FONDAZIONE TRATTO 3 -6

- FONDAZIONE TRATTO 4-5-6

- PILASTRI

- MARCIAPIEDE *(lung.=10,16+3,50+3,50)

SOMMANO m®

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre
compreso guanto altro occorre per dare l'opera finita.

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fomite e poste
in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un
peso specifico convenzionale di g/em® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare T'opera finita.

FERRO LAVORATO PER FONDAZIONE

E TRAVI DI COPERTURA

ARMATURA FONDAZIONE

- TRAVE 1-2-3

ARMATURA SUPERIORE

-TRATTO 1-2 Ferro diam 16 maq.

-TRATTO 2-3 Ferro diam 16 mq.

ARMATURA DI PARETE

-TRATTO 1-2 Ferro diam 12 mq.

-TRATTO 2-3 Ferro diam 12 mq.

ARMATURA INFERIORE

-TRATTO 1-2 Ferro diam 16 mgq.

- TRATTO 2-3 Ferro diam 16 mq.

STAFFE

6,00

7,00
5,00

4,00
2,00

6,00
5,00

10,00
7,00

4,60
4,80
3,50
3,50
3,50
9,40
0,30
17,16

6,09
6,22

484
5,38

5,77
6,11

0,500
0,500

1,300
1,000
1,300
1,300
1,000
0,500
0,300
1,000

1,000 5,00
1,000 3,50

8,50

0,500 2,99
0,500 2,40
0,500 2,28
0,500 2,28
0,500 1,75
0,500 2,35
3,000 1,62
0,150 2,57

18,24

1,568 66,84
1,568 48,76

0,882 17,08
0,882 9,49

1,568 54,28
1,568 47,90

34,91

139,06

296,74

2'536,45

A RIPORTARE

244,35

5'623,63

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord. ) _ DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita “

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 244 35 5'623,63
-TRATTO 1-2 Ferro diam 8 mq.- Lunghezza m. 3.56 n. 35 35,00 3,56 0,392 48,84
-TRATTO 2-3 Ferro diam 8 mq.- Lunghezzam. 2.96 n. 38 38,00 2,96 0,392 44,09
TRAVE 1 -4
ARMATURA SUPERIORE
-TRATTO 1-4 Ferro diam 16 mq.- 7,00 4,94 1,568 54,22
ARMATURA PARETE
-TRATTO 1-4 Ferro diam 12 mq.- 4,00 3,27 0,882 11,54
ARMATURA INFERIORE
-TRATTO 14 Ferro diam 16 mq.- 7,00 4,94 1,568 54,22
STAFFE
-TRATTO 1-4 Ferrodiam 8 mg.- Lunghezza 3.56 n. 26 26,00 3,56 0,392 36,28
TRAVE2-5
ARMATURA SUPERIORE
-TRATTQ2-5 Ferrodiam 16 mgq. 6,00 4,93 1,568 46,38
ARMATURA DI PARETE
~-TRATTO2-5 Ferrodiam 12 mgq. 2,00 3,25 0,882 5,73
ARMATURA INFERIORE
-TRATTO2-35 Ferrodiam 16 mgq. 6,00 4,93 1,568 46,38
STAFFE
-TRATTO 2 -5 Ferrodiam 8 mgq. - Lunghezza 2.96 - n. 26 26,00 2,96 0,392 30,17
-TRATTO2-5 Ferrodiam 8 mgq. - Lunghezza 2.96 - n. 26 26,00 2,96 0,392 30,17
TRAVE 3-6
ARMATURA SUPERIORE
-TRATTO 3 -6 Ferrodiam 16 mgq. 5,00 4,52 1,568 3544
ARMATURA DI PARETE
-TRATTO 3 -6 Ferrodiam 12 mq. 2,00 3,25 0,882 5,73
ARMATURA INFERIORE
~-TRATTO3-6 Ferrodiam 16 mq. 5,00 4,52 1,568 35,44
STAFFE
-TRATTO3-6 Ferrodiam 8 mq. - Lunghezza 2.96 mi.-n. 24 24,00 2,96 0,392 27,85
TRAVE 4 -5
ARMATURA SUPERIORE
-TRATTO4 -5 Ferrodiam 12 mgq. - 5,00 5,13 0,882 22,62
ARMATURA INFERIORE
-TRATTO4-35 Ferrodiam 12 mgq. - 5,00 5,13 0,882 22,62
STAFFE
-TRATTO4 -5 Ferrodiam 8 mq. - Lunghezza 1.96 ml. n. 36 36,00 1,96 0,392 27,66
TRAVES -6
ARMATURA SUPERIORE
-TRATTOS5-6 Ferrodiam 12 mq. 5,00 5,55 0,882 24,48
ARMATURA INFERIORE
-TRATTOS5-6 Ferro diam 12 mq. 5,00 5,55 0,882 24 48
STAFFE
-TRATTO5-6 Ferro diam 8§ mq. - Lunghezza 1.96 ml. n. 39 39,00 1,96 0,392 29,96
PILASTRON. 1
ARMATURA
- Ferro diam. 16 mmgq. - Lunghezza 2.22 4,00 2,22 1,568 13,92
- Ferro diam. 16 mmgq. - Lunghezza 3.14 4,00 3,14 1,568 19,69
- Ferro diam.12 mmq. - Lunghezza 1.98 2,00 1,98 0,882 3,49
- Ferro diam.12 mmgq. - Lunghezza 3.10 2,00 3,10 0,882 5,47
STAFFE
- Ferro diam.8 mmgq. - Lunghezza 1.20 - n. 25 25,00 1,20 0,392 11,76
PILASTRON.2
ARMATURA
- Ferro diam. 16 mmq. - Lunghezza 2.22 4,00 2,22 1,568 13,92
- Ferro diam. 16 mmgq. - Lunghezza 3.14 4,00 3,14 1,568 19,69
- Ferro diam.12 mmq. - Lunghezza 1.98 2,00 1,98 0,882 3,49
- Ferro diam.12 mmgq. - Lunghezza 3.10 2,00 3,10 0,882 5,47
STAFFE '
- Ferro diam.8 mmaq. - Lunghezza 1.20 - n. 25 25,00 1,20 0,392 11,76
PILASTRON. 3
ARMATURA
- Ferro diam. 16 mmq. - Lunghezza 2.22 4,00 2,22 1,568 13,92
- Ferro diam. 16 mmgq. - Lunghezza 3.14 4,00 3,14 1,568 19,69
- Ferro diam.12 mmgq. - Lunghezza 1.98 2,00 1,98 0,882 3,49
- Ferro diam.12 mmgq. - Lunghezza 3.10 2,00 3,10 0,882 547
STAFFE
- Ferro diam.8 mmgq. - Lunghezza 1.20 - n. 25 25,00 1,20 0,392 11,76
PILASTRON. 4
ARMATURA
A RIPORTARE 1'071,64 5'623,63

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord. . ) L A DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita ;

par.ug. Iung. larg. [/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'071,64 5'623,63
- Ferro diam. 16 mmg. - Lunghezza 2.22 4,00 2,22 1,568 13,92
- Ferro diam. 16 mmgq. - Lunghezza 3.14 4,00 3,14 1,568 19,69
- Ferro diam.12 mmq. - Lunghezza 1.98 2,00 1,98 0,882 3,49
- Ferro diam.12 mmgq. - Lunghezza 3.10 2,00 3,10 0,882 5,47
STAFFE
- Ferro diam.§ mmgq. - Lunghezza 1.20 - n. 25 25,00 1,20 0,392 11,76
PILASTRON.5
ARMATURA
- Ferro diam. 16 mmq. - Lunghezza 2.22 4,00 222 1,568 13,92
- Ferro diam. 16 mmq. - Lunghezza 3.14 4,00 3,14 1,568 19,69
- Ferro diam.12 mmgq. - Lunghezza 1.98 2,00 1,98 0,882 3,49
- Ferro diam.12 mmg. - Lunghezza 3.10 2,00 3,10 0,882 5,47
STAFFE
- Ferro diam.8 mmgq. - Lunghezza 1.20 - n. 25 25,00 1,20 0,392 11,76
PILASTRON. 6
ARMATURA
- Ferro diam. 16 mmq. - Lunghezza 2.22 4,00 2,22 1,568 13,92
- Ferro diam. 16 mmgq. - Lunghezza 3.14 4,00 3,14 1,568 19,69
- Ferro diam.12 mmq. - Lunghezza 1.98 2,00 1,98 0,882 3,49
- Ferro diam.12 mmgq. - Lunghezza 3.10 2,00 3,10 0,882 547
STAFFE
- Ferro diam.8 mmq. - Lunghezza 1.20 - n. 25 25,00 1,20 0,392 11,76
PIANO PRIMO
TRAVE1-2-3
ARMATURA SUPERIORE - Ferro diam. 14 mmq. 2,00 9,60 1,201 23,06
ARMATURA SUPERIORE - Ferro diam. 12 mmq. 1,00 9,60 0,882 8,47
ARMATURA di PARETE - Ferro diam 12 mgq. 2,00 4,84 0,882 8,54
ARMATURA di PARETE - Ferro diam 12 mq. 2,00 5,38 0,882 949
ARMATURA INFEROIRE - Ferro diam. 14 mmq. 1,00 9,60 1,201 11,53
ARMATURA INFEROIRE - Ferro diam. 12 mmq. 2,00 9,60 0,882 16,93
STAFFE
- Ferro diam. 8 mmq.- Lunghezza 1.40 - n.54 54,00 1,40 0,392 29,64
PIANO PRIMO
TRAVE 4-5-6
ARMATURA SUPERIORE - Ferro diam. 14 mmq. 2,00 9,72 1,201 23,35
ARMATURA SUPERIORE - Ferro diam. 12 mmq. 1,00 9,72 0,882 8,57
ARMATURA DI PARETE - Ferro diam 12 mmq. *(lung.=(4,96+
5,38)) 2,00 10,34 0,882 18,24
ARMATURA INFEROIRE - Ferro diam. 14 mmq. 2,00 9,72 1,201 23,35
ARMATURA INFEROIRE - Ferro diam. 12 mmq. 1,00 9,72 0,882 8,57
STAFFE -
- Ferro diam. 8 mmgq.- Lunghezza 1.40 -n.54 54,00 1,40 0,392 29,64
PIANO PRIMO
TRAVE 1-4
ARMATURA SUPERIORE - Ferro diam. 14 mmq. 2,00 3,76 1,201 9,03
ARMATURA SUPERIORE - Ferro diam. 12 mmq. 1,00 3,76 0,882 332
ARMATURA DI PARETE - Ferro diam. 12 mmgq. 2,00 3,27 0,882 5,77
ARMATURA INFERIORE - Ferro diam. 14 mmq. 2,00 3,76 1,201 9,03
ARMATURA INFERIORE - Ferro diam. 12 mmq. 1,00 3,76 0,882 3,32
STAFFE - SEZIONE A-A
- Ferro diam. 8 mmq.- Lunghezza 1.40 -n.20 20,00 1,40 0,392 10,98
PIANO PRIMO
TRAVE2-5
ARMATURA SUPERIORE - Ferro diam. 14 mmgq. 2,00 3,53 1,201 8,48
ARMATURA SUPERIORE - Ferro diam. 12 mmq. 2,00 3,53 0,882 6,23
ARMATURA INFERIORE - Ferro diam. 14 mmgq. 2,00 3,53 1,201 8,48
ARMATURA INFERIORE - Ferro diam. 12 mmgq. 2,00 3,53 0,882 6,23
STAFFE -
- Ferro diam. 8 mmq.- Lunghezza 1,56 -n.30 30,00 1,56 0,392 18,35
PIANO PRIMO
TRAVE 3-6
ARMATURA SUPERIORE - Ferro diam. 14 mmgq. 2,00 3,74 1,201 8,98
ARMATURA SUPERIORE - Ferro diam. 12 mmaq. 1,00 3,74 0,882 3,30
ARMATURA di PARETE - Ferro diam. 12 mgq. 2,00 3,26 0,882 5,75
ARMATURA INFERIORE - Ferro diam. 14 mmgq. 2,00 3,74 1,201 8,98
ARMATURA INFERIORE - Ferro diam. 12 mmgq. 1,00 3,74 0,882 3,30
STAFFE -
- Ferro diam. 8 mmq.- Lunghezza 1.40-n.20 20,00 1,40 0,392 10,98
ARMATURA SOLAIO PIANO PRIMO
A RIPORTARE

5'623,63

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANOV
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEL LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORT!

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1°584,52

5'623,63

10
03.04.003*

1
05.01.001*
.008

12
03.03.020*
.001

ARMATURA SUPERIORE Ferro diam 12 mmq - 15 travetti
ARMATURA SUPERIORE Ferro diam 12 mmgq. n. 15
ARMATURA SUPERIORE Ferro diam 12 mmgq. n. 15
ARMATURA INFERIORE Ferro diam 8 mmg. n. 30 *(par.ug.=2*
15)

ARMATURA INFERIORE Ferro diam 12 mmq. n. 15
MARCIAPIEDE

ARMATURA con ferro diam 12 mmgq - Lunghezza 2.50
ARMATURA con ferro diam 8 mmg -

SOMMANO kg

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio eletfrosa ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'epera finita.

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature
con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

ARMATURA DI RIPARTIXZIONE SOLAIO PIANO PRIMO
MAGLIA diam. 8 mmg/25" - Peso al mq. 3.14 Kg.

SOMMANO kg

Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati trali ... ppoggi.
H=24 cm (20+4) - Per luci nette da m 4,01 a m 5,00

Solaio in latero cemento con travetti prefabbricati tralicciati con
fondo in laterizio e interposti blocchi in laterizio ad interasse di 50
cm. Solaio piano o inclinato, gettato in opera a struttura mista in
calcestruzzo di cemento armato e blocchi in laterizio posti ad
interasse di 50 cm, a nervature parallele, realizzato con l'ausilio di
travetti prefabbricati tralicciati in armatura ordinaria con fondo in
laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/m? ed un carico
permanente pari a 200 Kg/m?, oltre al peso proprio del solaio. Sono
compresi: le eventuali casseforme; le armature e punteliature
provvisorie di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino
ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio; i blocchi in laterizio o
pignatte ed i relativi pezzi speciali, ove occorrono; l'armatura
metallica di dotazione, 'eventuale aggiuntiva e quella di ripartizione;
il getto di completamento delle nervature dei travetti, della soletta
superiore dello spessore di cm 4 e delle nervature trasversali di
ripartizione se necessarie con calcestruzzo di classe di resistenza
Rck=30 Mpa e classe di esposizione secondo le disposizioni del
capitolato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi.
H=24 cm (20+4) - Per luci nette dam 4,01 am 5,00

SOLAIO COPERTURA

SOMMANO m?*

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ..
ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, limpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quantaltro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione &
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di scstegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

CASSEFORME PER DELIMTAZIONE TRAVIDI FONDAZIONE
*(par.ug.=2*2) )
*(par.ug.=3*2)

SOMMANO m?

15,00
15,00
15,00

30,00
15,00

91,00
8,00

4,00
6,00

1,81
3,54
1,27

3,54
1,51

2,50
20,00

9,78

10,00

10,00
4,50

3,800

3,900

0,882
0,882
0,882

0,392
0,882

0,882
0,392

23,95
46,83
16,80

41,63
19,98

200,66
62,72

1997,09

3,140

116,69

116,69

39,00

39,00

0,800
0,800

32,00
21,60

53,60

1,78 3554,82

1,90 221,71

68,46 2'669,94

25,99 1'393,06

A RIPORTARE

13'463,16

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI'LAVORI

par.ug. lung.

larg.

I¥/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

13°463,16

13
103.03.020*
.002

14
03.02.020*

15
103.02.017*
.004

16
07.02.010

17
107.02.011

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... Per
travi, pilastri, pareti anche sotfili, solette piane.

idem c.s. ...cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette
piane.

CASSEFORME

- PILASTRI *(lung =0,30*4)

- TRAVI SOLAIO PIANO PRIMO *(larg.=0,16+0,30+0,16)
*(larg.=0,16+0,30+0,16)

-PARETE A SBALZO PERIMETRALE *(lung.=9,78+3,50+9,78+
3,50)
*(lung.=9,56+3,30+3,30+9,56)

SOMMANO m?

Muratura di mattoni in laterizio semipieni. Muratura dim ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita,

Muratura di mattoni in laterizio semipieni. Muratura di mattoni in
laterizio semipieni dello spessore di una testa con malta cementizia a
q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di sordini, spalle,
piattabande. E' inoltre compreso quanto aliro occorre per dare l'opera
finita.

MURATURA PERIMETRALE VELETTA SPOGLIATOIO
MURATURA PERIMETRALE VEVETTA SPOGLIATOIO

SOMMANO m?

Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blo ... nita.
Blocco termico per tamponature con o senza incastro.

Muratura in laterizio di blocchi termici. Muratura in blocchi termici
di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da
tamponatura, legata con malta cementizia a q.li 3 di cemento tipo
325, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o pitt
fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli ¢
riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Blocco termico per tamponature con o senza
incastro.

MURATURA PERIMETRALE ESGTERNA DI
TAMPONAMENTO CON BLOCCO TERMICO SPESSORE CM.
25

- PARETE EST

- PARETE NORD

- PARETE OVEST

- PARETE SUD

SOMMANO m*|

Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polis ... cm 3. E'
compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

Polistirolo espanso in lastre per pareti verticali. Polistirolo espanso in
lastre, fomito e posto in opera, per isolamento termico di pareti
verticali, densita Kg/m® 24, classe 1 di reazione al fuoco per uno
spessore del pannello di cm 3. E' compreso quanto occorre per dare
P'opera finita.

POLISTIROLO PER CREAZIONE GIUNTO TRA PARETE
EDIFICIO ESISTENTE E NUOVA STRUTTURA

SOMMANO m?

Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per
ogni cm in pill.

Compenso al polistirolo espanso in lastre per pareti verticali per ogni
cm in pilt.

POLISTIROLO PER CREAZIONE GIUNTO TRA PARETE

6,00
2,00
2,00

1,20
9,78
2,70
3,00

26,56
25,72

9.94
3,89

2,00
2,00

3,50
9,20
3,50
9,20

8,00

0,620
0,620
0,540

0,250
0,250
0,250
0,250

3,300

0,240
0,400

23,76
12,13
3,35
1,62

6,37
10,29

57,52

0,200
0,200

3,98
1,56

5,54

2,800

3,100| -

3,100
3,100

2,45
7.13
2,7
7,13

19,42

3,000

24,00

24,00

35,34

66,52

191,58

721

2°032,76

368,52

3'720,48

173,04

A RIPORTARE

19757,96

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Nuin.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitario

TOTALE

RIPORTO

19757,96

i8
Pilastro01

i9
Parete01

20
03.02.024*
.001

21
103.02.024*
.002

22
106.01.007*
001

EDIFICIO ESISTENTE E NUOVA STRUTTURA

SOMMANO m?

Forpitura ¢ posa in opera di apnnelli di isolamento per
pilastrtro con POLYOAM ULTRAGRIDI 2 CM

Fomnitura e posa in opera di apnnelli di isolamento per pilastrtro con
POLYOAM ULTRAGRIDI2 CM

ISOLAMENTO PILASTRI

- PILASTRI ANGOLO *(lung.=0,30+0,30)

- PILASTRI CENTRALI *(lung.=0,30+0,30+0,30)

SOMMANO mgq.

Fornitura e posa in opera di parete accoppiata , cartonge ..
DUPLEX SPESSORE 13+80 della Ditta Fassa Bortolo o similare
Fomitura e posa in opera di parete accoppiata , cartongesso ed
isolante, del tipo GYPSOTECH DUPLEX SPESSORE 13+80 della
Ditta Fassa Bortolo o similare

PAARETE INTERNA - DUPLEX PARETE CARTONGESSO DA
CM1.3+ ISOLANTE XPS SPESSORE 8 CM

- PARETE LATO EST

- PARETE LATO SUD

- PARETE LATO OVEST

- PARETE LATONORD

SOMMANO mgq

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore .. una
lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
interasse di 600 mm e guide al pavimento ¢ soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e
la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e
la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una
lastra di cartongesso su entrambi i lati delia parete

PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO PER BGNOE
ANTIBAGNO INFERMERIA

- PARETE INTERNE

SOMMANO m?

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore .. due
Iastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

idem c.s. ...serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i
lati della parete

PARETE INTERNA DIVISORIA IN CARTONGEGNNO PER
BAGNO HANDICAP *(lung.=3,00+2,50+1,90)

-BAGNO PRIMO SOCCORSO *(lung.=3,00+1,50)

SOMMANO m?

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto
occorre per dare I'opera finita. Eseguito all'interne.

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato
con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare l'opera finita. Eseguito all'interno.

2,00

4,00
2,00

8,00

0,60
0,90

3,00
8,60
3,00
8,50

1,50

7,40
4,50

3,000

3,200
3,200

2,900
3,200

3,200

3,200

3,100

3,100
3,100

48,00

48,00

7,68
5,76

13,44

8,70
27,52
9,60
27,20

73,02

4,65

4,65

22,94
13,95

36,89

1,65

7,65

32,00

27,64

39,94

79,20

102,82

2'336,64

128,53

1'473,39

A RIPORTARE

23'878,54}

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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DIMENSIONI

’;’X‘&?{i DESIGNAZIONE DELLAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. I/peso TOTALE
RIPORTO 23'878,54
IINTONACO PER USO CIVILE ALLINTERNO
- SOFFITTO BAGNO HANDICAP 1,90 2,200 4,18
- SOFFITTO LOCALE PRIMO SOCORSO 3,10 3,000 9,30
- SOFFITTO LOCALE ANTI WC 1,60 1,500 2,40
- SOFFITTO LOCALE WC 1,50 1,500 225
- LOCALE BIGLIETTERIA 1,20 3,880 4,66
1,48 2,000 2,96
SOMMANO m? 25,75 621,09
23 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo ¢ ... nto
06.01.007* |occorre per dare I'opera finita. Eseguito all'esterno.
002 idem c.s. ...finita. Eseguito all'esterno.
INTONACO PER USO CIVILE ALL'ESTERNO
- PARETE EST 3,50 3,100 10,85
- PARETE SUD 10,00 3,100 31,00
- PARETE OVEST 3,50 3,100 10,85
- PARETE NORD *(lung.=0,40+10,00+0,40) 10,80 3,100 33,48
-SBALZO PARETE EST+ VELETTA *(larg.=0,40+0,60+0,30) 3,50 1,300 4,55
- SBALZO PARETESUD+ VELETTA *(larg.=0,40+0,60+0,30) 10,00 1,300 13,00
-SBALZO PARETE OVEST+ VELETTA *(larg.=0,40+0,60+0,30) 3,50 1,300 4,55
-SBALZO PARETE NORD+ VELETTA *(lung.=0,40+10,00+
0,40)*(larg.=0,40+0,60+0,30) 10,80 1,300 14,04
SOMMANO m? 122,32 3'142,40
24 Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, ... e
06.03.004*  ifinito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.
.008 Fornitura ¢ posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
mensole, riquadri di porte e finestre per uno spessore della lastra fino
a cm 4 (pietra, marmo, efc.), compreso: stuccatura e stilatura dei
giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche
di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e
dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino
spessore 3 cm.
SOGLIE DI TRAVERTINO SPESSORE 3 CM PER FINESTRE
-LATO EST 1,00 1,40 0,470 0,66
-LATO NORD 3,00 L10 0,470 1,55
1,00 1,70 0,470 0,80
SOMMANO m? 3,01 549,26
25 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. ... e
06.03.003* [finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 em.
.008 Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e
posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
spigoli leggermente smussati,escluse lavorazioni speciali, per pedate
ed alzate di scalini e simili per uno spessore della lastra fino a cm 4
(pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, con
malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche di
ancoraggio, ripristino della muratura e dellintonaco nelle zone
adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni, ma compresi ponti di
servizio, anche estemni, mobili € non; il tutto per dare il titolo
compiuto ¢ finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.
SOGLIA PER PORTA IN TRAVERTINO SPESSORE 3 CM.
-PORTA INGRESSO LOCALE INFERMERIA 1,10 0,400 0,44
- PORTA INGRESSO BAGNO HANDICAP 1,10 0,400 0,44
-PORTA INGRESSO ANTI BAGNO INFERMERIA 1,10 0,150 0,17
- PORTA INGRESSO BAGNO INFERMERIA 1,10 0,150 0,17
- PORTA INGRESSO BIGLIETTERIA 1,10 0,400 0,44
SOMMANO m? 1,66 411,83

A RIPORTARE

28°603,12

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEL LAVORI

par.ug.

lung.
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[¥/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

28'603,12

26
Barrieravapor
e01

27
Isolantepavi
mento

28
Tessutononte
ssuto

29
03.01.001*
.001

Fornitura e posa in opera di barrioera al vapore destinat ... i di
umidita’. Tipo NOVAL-I della ditta Novlas o similare.

Formnitura ¢ posa in opera di barrioera al vapore destinata ad impedire
il passaggio di di umidita’. Tipo NOVAL-I della ditta Novlas o
similare.

BARRIERA AL VAPORE DA COLLOCORSI SOPRAIL
MASSETTO DI FONDAZIONE

- BAGNO HANDICAP *(lung.=0,20+1,90+0,20)*(larg.=0,20+1,90+
0,20)

- LOCALE BIGLIETTERIA *(lung.=0,20+3,00+0,20)*(larg.=0,20+
1,48+0,20)

(lung.=0,20+3,88+0,20)*(larg.=0,20+1,00+0,20)

- LOCALE PRIMO SOCCORSO *(lung.=0,20+3,00+0,20)*
(larg.=0,20+3,10+0,20)

- ANTI BAGNO [FEREMERIA *(lung.=0,20+1,64-H,20)*
(larg.=0,20+1,50+0,20)

- BAGNO INFERMERIA *(lung.=0,20-+1,50+0,20)*(larg.=0,20+
1,50+0,20)

SOMMANO mgq.

Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espa ...
imento POLYFOAM spessore 6 cm della ditta Knauf o similare
Fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso estruso
del tipo pavimento POLYFOAM spessore 6 cm deila ditta Knauf o
similare

ISOLANTE PER IL PAVIMENTO DA COLLOCARSI AL DI
SOPRA DELLA BARRIERA AL VAPORE

- BAGNO HANDICAP

- LOCALE BIGLIETTERIA

- LOCALE PRIMO SOCCORSO
- ANTI BAGNO IFEREMERIA
- BAGNO INFERMERIA

SOMMANO mq.

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto 8 gr/mq in
ploliamide finitura liscia. Tipo TNT Nylon 8 o similare.
Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto 8 gr/mq in ploliamide
finitura liscia. Tipo TNT Nylon 8 o similare.

TESSUTO NON TESSUTO AL DI SOPRA DELL'ISOLANTE DEL
PAVIMENTO

- BAGNO HANDICAP *(lung.=0,20+1,90+0,20)*(larg.=0,20+2,20+
0,20)

-LOCALE BIGLIETTERIA *(lung.=0,20+3,00-+0,20)*(larg.=0,20-+
1,50+0,20)

(lung.=0,20+3,88+0,20)*(larg.=0,20+1,20+0,20)

- LOCALE PRIMO SOCCORSO *(lung.=0,20+3,00+0,20)*
(larg.=0,20+3,10+0,20)

- ANTI BAGNO IFEREMERIA *(lung.=0,20+1,64+0,20)*
(larg.=0,20+1,50+0,20)

- BAGNO INFERMERIA *(fung.=0,20+1,50+0,20)*(larg.=0,20+
1,50+0,20)

SOMMANO mq.

Massetto di sabbia ¢ cemento. Massetto di sabbia e cement ...
occorre per dare I'opera finita. Per spessori finoaem 7.

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle
proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m® di sabbia dato in opera
ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori
finoacm7. )

MASSETTO PER POSA PAVIMENTO

- LOCALE BIGLIETTERIA

2,30

3,40
4,28

3,40
2,04

1,90

1,90
3,00
3,90
3,00
1,64
1,50

2,30

3,40
428

3,40
2,04

1,90

3,00
3,90

2,300

1,880
1,400

3,500
1,900

1,900

2,100
1,500
1,200
3,100
1,500
1,500

2,600

1,900
1,600

3,500
1,900

1,900

1,500
1,200

5,29

6,39
5,99

11,90
3,88

3,61

37,06

3,99
4,50
4,68
9,30
2,46
2,25

27,18

5,98

6,46
6,85

11,90
3,88

3,61

38,68

11,00

12,00

2,50

4,50
4,68

407,66

326,16

96,70

A RIPORTARE

9,18

29'433,64

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI!
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI = Quantita ’

par.ug. lung,. larg. FH/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,18 29'433,64
- BAGNO HANDICAP 1,90 2,200 4,18
- LOCALE PRIMO SOCCORSO 3,00 3,100 9,30
- LOCALE ANT-WC 1,64 1,500 2,46
- LOCALE WC 1,50 1,500 2,25
SOMMANO m? 2737 14,08 385,37

30 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cement ... ita.

03.01.001* |Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pid.

.002 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 7 ¢ per ogni centimetro in pitl.

MASSETTO PER POSA PAVIMENTO
- LOCALE BIGLIETTERIA 3,00 3,00 1,500 13,50

3,00 3,90 1,200 14,04
- BAGNO HANDICAP 3,00 1,90 2,200 12,54
- LOCALE PRIMO SOCCORSO 3,00 3,00 3,100 27,90
- LOCALE ANT-WC 3,00 1,64 1,500 7,38
-LOCALE WC 3,00 1,50 1,500 6,75

SOMMANO m? 82,11 1,44 118,24

31 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastre ...

06.04.009* |ocottura delle dimensioni di cm 30x30 con mastici adesivi.

.005 Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle

monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con

malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E' compreso: la

pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle

monocottura delle dimensioni di cm 30x30 con mastici adesivi.

PAVIMENTO IN PIASTRELLE MONOCOTTURA

-LOCALE BIGLIETTERIA 3,00 1,500 4,50
3,90 1,200 4,68

- BAGNO HANDICAP 1,90 2,200 4,18

- LOCALE PRIMO SOCCORSO 3,00 3,100 9,30

- LOCALE ANT-WC 1,64 1,500 2,46

-LOCALE WC 1,50 1,500 2,25

SOMMANO m? 27,37 33,07 905,13

32 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. F ... le

06.02.003* |dimensioni di cm 20x20 (Con collante ¢ mano di primer).

.006 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e

posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle

monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su

supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la

suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi

speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare Popera finita.

Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20 (Con collante €

mano di primer).

RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA FINO

AD ALTEZZA ML.2.20

- BAGNO HANDICAP *(lung.=1,90+2,20) 2,00 4,10 2,200 18,04

- LOCALE ANT-WC *(lung.=1,64+1,50+4,64+4,50) 12,28 2,200 27,02

- LOCALE WC *(lung.=1,50+1,50-+1,50+1,50) 6,00 2,200 13,20
SOMMANO m? 58,26 40,36 2'351,37

33 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con ... ta. A

12.01.004.00 |due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

1 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura

vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in acqua e in
tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti
intonacati a civile 0 a calce o a gesso. Preparazione del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per
eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti
di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
A RIPORTARE 33°193,75

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DETLAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

33°193,75

34
12.01.013

35
06.06.004*
012

36
03.01.002*

omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche
allacqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura vinilica
pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato
di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi
provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

PITTURA LOCALI INTERNI

- BAGNO HANDICAP - PARETI *(lung.=1,90+2,20)

- BAGNO HANDICAP SOFFITTO

- LOCALE BIGLIETTRIA

- PARETI *(lung.=3,00+3,88+1,20+1,50)

- SOFFITTO

LOCALE PRIMO SOCORSO
-PARETI *(lung.=3,00+3,10)
- SOFFITTO

- ANTI WC HANDICAP

- PARETI *(lung.=1,50+1,70)
- SOFFITTO

BAGNO

- PARETI *(lung.=1,50+1,50)
- SOFFITTO

SOMMANO m?

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetic ... fre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Pittura con smalto sintetico. Pittura con smalto sintetico pigmentato,
in tinta unica chiara, a due strati, dati a pennello, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione del supporto
mediante spazzolatura con raschietto ¢ spazzola di saggina per
eliminare corpi estranei, quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti
di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere
omogeneitd € continuitd delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica dato a
pennello, costituita da uno strato di fondo dato a pennello e strato di
finitura dato a rullo, previa imprimitura ad uno strato di isolante del
tipo a base di resine. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo di
mezzo smalto (smalto diluito) dato a pennello e strato di finitura di
smalto intero dato a pennello. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i
ponteggi provvisori intemi; la pulitura degli ambienti ad opera
ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

PITTURA CON SMALTO SINTETICO

- LOCALE PRIMO SOCCORSO

SOMMANO m*

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres ... fa
rossa, formato 8x30 cm circa, effetto marmo o spugnato.
Fornitura ¢ posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica ¢
simili. Fomitura ¢ posa in opera di zoccolino battiscopa in gres,
ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su
sottofondo gia predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni,
ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In monocottura a pasta
rossa, formato 8x30 cm circa, effetto marmo o spugnato.
BATTISCOPA PER LOCALE INFERMERIA *(lung.=3,00+3,10+
3,00+3,10)

SOMMANO m

Massetto di calcestrizzo vibrato non armato. Massetto di
occorre per dare I'opera finita. Per spessori finoaem 7.

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00
2,00

4,10
2,20

9,58
3,88
6,10
3,00
4,05
3,20
3,20

3,00
1,50

3,10
3,00

12,20

1,900

1,500
1,200

3,100
3,200

4,050

1,500

1,500
1,500

3,000
3,000
3,000

1,500

1,500

2,200
2,200

12,30
6,27

28,74
13,50
4,66

36,60
9,30
12,96
9,60
12,96

9,00
225

158,14

13,64
13,20

26,84

12,20

12,20

7,14

12,00

14,16

1'129,12

322,08

172,75

A RIPORTARE

34'817,70

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

fung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

34'817,70

.001

37
03.01.002*
.002

38
Finestra01

39
Finestra02

40
PortainternaP
vC

41
Portaesternaa
HuminQ

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di
calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e
pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione
granulometrica, dosato con g.li 3,00 di cemento tipo 325 per m® reso,
dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Per
spessori finoacm 7.

MASSETTO IN CALCESTRUZZO PER MARCIAPIEDE ESTENO
-LATO NORD

-LATO OVEST

- LATO EST

SOMMANO m?

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di ... ita.
Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piii.

idem c.s. ... Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in pit.
MASSETTO IN CALCESTRUZZO PER MARCIAPIEDE ESTERO
-LATO NORD

-LATO OVEST

-LATO SUD

SOMMANO m?

Forpitura e posa in opera di finestra in PVC del tipo ALU ...
1500 x 700 WASISTAS. Modello ditta BS infissi o similare.
Fornitura e posa in opera di finestra in PVC del tipo ALUPAST di
colore bianco liscio, anta per finestra e portafinestra , ferramenta
Winklaus bianco,completa di di vetrocamera 24 mm , vetro satinato .
Colore maniglie /corpi cerniere di colore bianco. Dimensione della
finestra 1500 x 700 WASISTAS. Modello ditta BS infissi o
similare.

FINESTRA IN PVC dim. 1500x 700 - VASISTAS

- LOCALE BIGLIETTRIA

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di finestra in PVC del tipo ALU ...
900 x 700 WASISTAS. Modello ditta BS infissi o similare.

idem c.s. ...della finestra 900 x 700 WASISTAS. Modello ditta BS
infissi o similare.

FINESTRA IN PVC dim. 900 x 700 - WASISTAS

- FINESTRA LOCALE PRIMO SOCCORSO

- FINESTRA BAGNO HANDICAP

- FINESTRA BAGNO PRIMO SOCCORSO

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di porta interna interamente in PVC di ... on
maniglione per disabili. Modello BS infissi o similare.

Fornitura e posa di porta interna interamente in PVC di color bianco,
spessore 40 mm., composta da profili pluricellulari estrusi in PVC
rigido di sezione 125x40 mm, rinforzata lateralmente con profili
estrusi in pvc rigenerato, bordate con profilo di battuta in PVC su 4
fati . Dimensione 900 x 2100 con maniglione per disabili. Modello
BS infissi o similare.

PORTA INTERNA IN PVC

- PORTA BAGNO HANDICAP

- PORTA ANTI BAGNO HANDICAP

SOMMANO cadauno
Fornitura e posa in opera di porta esterna in ALLUMINIO T ...

con maniglione antipanico. Modello Bs infissi o similare,
Fornitura e posa in opera di porta esterna in ALLUMINIO Ttaglio

8,00
8,00
8,00

12,00
3,50
3,50

12,00
3,50
3,50

1,00
1,00
1,00

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

12,00
3,50
3,50

19,00

96,00
28,00
28,00

152,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00

3,00

1,00
1,00

2,00

19,05

1,79

470,00

332,00

570,00

361,95

272,08

470,00

996,00

1140,00

A RIPORTARE

38'057,713

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita =

unitario TOTALE

RIPORTO

3805773

42
03.01.002*
.001

43
Barrieravapor
e01

44
Isolantecoper
tura

45
Menbranacop
ertura

46
Ardesia
bianca

termico tinta unita standard , vetro 44.1+16+331.1be trasparete.-
Dimensione porta 1030x2100 con maniglione antipanico. Modello Bs
infissi o similare.

PORTA IN ALLUMINIO PER ESTERNO

-PORTA INGRESSO LOCALE PRIMO SOCCORSO

- PORTA INGRESSO BAGNO HANDICAP

-PORTA INGRESSO LOCALE BIGLIETTERIA

SOMMANO cadauno

Massetto di calcestruzzo vibrato nen armato. Massetto di
occorre per dare I'opera finita. Per spessori finoacm 7.

Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massefto di
calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e
pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione
granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m’ reso,
dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
spessori finoacm 7.

MASSETTO PER PENDEZA COPERTURA

SOMMANO m*

Fornitura e posa in opera di barrioera al vapore destinat ... i di
umidita'. Tipo NOVAL-I della ditta Novlas o similare.

Fornitura e posa in opera di barrioera al vapore destinata ad impedire
il passaggio di di umidita’. Tipo NOVAL-I della ditta Novlas o
similare.

BARRIRA AL VAPORE NOVALL-1 DA COLLOCARSIAL DI
SOPRA DEL MASSETTO PER LE PENDENZE *(lung.=0,20+
9,75+0,20)*(larg.=0,20+3,70+0,20)

SOMMANO mq.

Fornitura ¢ posa in opera di pannello isonate in copertu ... rale
satura. Tipo ISOLPARMA RF8 spessore 10 ¢cm o similare.
Fornitura ¢ posa in opera di pannello isonate in copertura dello
spessore di 10 cm. in poliuretano espanso rigido ( schiuma polyso)
rivestiti da un lato in fibra naturale bitumata e dallaltro in fibra di
merale satura. Tipo ISOLPARMA RF8 spessore 10 cm o similare.
ISOLANTE IN COPERTURA DA COLLOCARSI AL DI SOPRA
DELLA BARRIERA AL VAPORE

SOMMANO mgq.

Fornitura ¢ posa in opera di membrana bituminose flessibi ...
odello NOVA ISOROOF PLUS della Ditta Novaglass o similare.

Fomitura ¢ posa in opera di membrana bituminose flessibile per
impermeabilizzazione della copertura.Modello NOVA ISOROOF
PLUS della Ditta Novaglass o similare.

mENBRANA IN COPERTURA DA COLLOCARSI AL DI SOPRA
DELLISOLAMENTO

SOMMANO mq.

Ardesia bianca in copertura. ornitura e poasa in opera di ...
Modello EUROSTAR REFLECTA della ditta Nvagless o
similare.

Ardesia bianca in copertura. ornitura € poasa in opera di menbrana
impermeabile bituminosa di tipo plastometrico con ivestimento della
superficie estema con speciali scaglie di ardesia bianca ad alta
riflettenza. Modello EUROSTAR REFLECTA della ditta Nvagless o
similare. )

ARDESIA BIANCA DA COLLOCARSI AL DI SOPRA DELLA
MENBRANA IN COPERTURA *(lung.=0,20+8,85+0,20)*

9,90

10,15

9,75

10,15

3,700

4,100

3,700

4,100

1,00
1,00
1,00

3,00

36,63

36,63

41,62

41,62

36,08

36,08

41,62

41,62

17197,00 3'591,00

19,05 697,80

11,00 457,82

25,00 902,00

11,00 457,82

44'164,17

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO '
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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lung.
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H/peso

Quantita =

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

44°164,17

47
08.01.012%

48
108.01.004*
.004

49
18.09.005*

50
12.01.005.00
2

(farg.=0,20+4,40+0,20)

SOMMANO mq.

Converse, scossaline ¢ compluvi in lamiera di rame. Conve ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita,

Converse, scossaline ¢ compluvi in lamiera di rame. Converse,
scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con
sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e
poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SCOSSALINA IN RAME

-LATO EST

-LATO NORD

- LATO OVEST

-LATO SUD

SOMMANO m?*

Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o ¢ ... .
Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10.
Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le
staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; Iimbuto
di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare lopera finita. Della sezione cm 10x10 o diametro
mm 100, spessore 8/10.

PLUVIALIIN RAME

SOMMANO m

Fornitura ¢ posa di pozzetto sifonato per pluviale in cem ... i ed
ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm 20x20.

Fomitura e¢ posa di pozzetto sifonato per pluviale in cemento
prefabbricato o pve, completo di chiusino in cemento o pvc,
compreso il sottofondo ed il rinfianco con calcestruzzo, l'allaccio a
tenuta con le tubazioni, la sigillatura con eventuali anelli di prolunga,
la sistemazione del terreno circostante a posa avvenuta, la posa dei
due coperchi ed ogni altro onere. Dimensioni interne minime cm
20x20. e

TERMINALI PLUVIALL

SOMMANO cad

Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con ... ra
finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura
acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in
acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco
civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali
grumi, scabrositd, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura
di crepe e cavillature per ottenere omogeneitd e continuitd delle
superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di
pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da
strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati di
idropittura acrilica al quarzo.

TINTEGGIATURA PER ESTERNI

- LATO EST *(larg.=3+0,60+0,60)

- LATO SUD *(lung.=0,40+10,00+0,40)*(larg =3+0,60+0,60)

- LATO OVEST *(larg.=3+0,60+0,60)

- LATO NORD *(larg.=3+0,60+0,60)

2,00

9,25

3,90
10,00
3,90
10,00

4,00

3,50
10,80
3,50
10,80

4,800

4,200
4,200
4,200
4,200

0,600
0,600
0,600
0,600

44,40

44,40

2,34
6,00
2,34
6,00

16,68

8,00

8,00

2,00

2,00

14,70
45,36
14,70
45,36

12,00

93,70

37,25

39,49

532,80

1'562,92

298,00

78,98

A RIPORTARE

120,12

46'636,87

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEIFLAVORI

par.ug.

lung. larg.

t/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

120,12

46'636,87

51
14.02.028*
.001

52
14.02.028*
013

53
14.02.028*
015

54
14.02.028*
017

55
13.10.023*
.003

SOMMANO m?

AHaccio idrico e di scarico, ¢ montaggio di apparecchi i ...
tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
Allaccio idrico e di scarico, ¢ montaggio di apparecchi igienico-
sanitari e rubinetterie forniti dalla stazione appaltante. Allaccio e
montaggio di apparecchi igienico-sanitari all'interno di un locale.
Sono compresi: la tubazione di scarico in polictilene ad alta densita
fino alla colonna principale di scarico; la tubazione d'acciaio zincato
FM o in polipropilene per distribuzione di acqua fredda e calda; il
rivestimento delle tubazioni acqua calda con guaina isolante in
materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dellisolante a norma di legge ridotto al 30% per linstallazione
allinterno di locali riscaldati; la posa in opera dell'apparecchio
sanitario e della relativa rubinetteria. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare if lavoro finito. Lavabo, lavamani. Diametro minimo
della tubazione di scarico mm 40 in polietilene alta densitd con
giunzione saldate - diametro minimo della tubazione di adduzione
acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

ALLACCIO - LAVABO :

- BAGNO HANDICAP

- ANTI BAGNO PRIMO SOCCORSO

SOMMANO cad

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i ... mm
110 in polietilente ad alta densitd con giunti saldati.

idem c.s. ..lavoro finito. Vaso a cacciata. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 110 in polietilente ad alta densita con giunti
saldati.

ALLACCIO _ VASO A CACCIATA

- BAGNO HANDICAP

- BAGNO INFERMERIA

SOMMANO cad

Allaccio idrico e di scarico, ¢ montaggio di apparecchi i ... a
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").

idem c.s. ...lavoro finito. Cassetta di scarico. Diametro minimo della
tubazione di scarico mm 40 con tubazione in polictilene ad alta
densiti con giunti a saldare - diametro minimo della tubazione
d'adduzione acqua calda e fredda mm 10 (3/8").
ALLACCIO_CASSETTA DI SCARICO A PARETE

- BAGNO HANDICAP

- BAGNO INFERMERIA

SOMMANO cad

Allaccio idrico e di scarico, e montaggio di apparecchi i .. a
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

idem c.s. ...lavoro finito. Scaldacqua elettrico. Diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
ALLACCIO- SCALDABAGNO ELETTRICO

SOMMANO cad

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad acc ... di
alimentazione, Scaldacqua verticale elettrico da 1 30.

Produttore di acqua calda costituito da scaldacqua ad accumulo
elettrico o termoelettrico. Scaldacqua elettrico o termoelettrico da
installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia
di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar,
resistenza eletirica con potenza max di KW 1,40, termostato di
regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza,

120,12

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

825

293,01

202,14

212,09

133,94

990,99

586,02

404,28

424,18

133,94

49'176,28)

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

tung.

larg.

[/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

49'176,28

56
14.01.009*

57
14.01.004*

58
14.06.007*
.002

59
14.02.009*

flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a
sfera sullingresso dell'acqua fredda, comprensivo di fissaggio,
collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di
alimentazione. Scaldacqua verticale eletirico da 1 30.
SCALDABAGNO ELETTRICO 30 LITRI

- ANTI BAGNO LOCALE PRIMO SOCCORSO

SOMMANO cad

Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento ... nto
altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

Piletta di scarico. Piletta di scarico posta su pavimento, con coperchio
in ottone del tipo pesante cromato, fissato a vite, con campana a
bussola interamente ispezionabile, smontabile ed a tenuta stagna, del
diametro utile di mm 100 con tubazione di scarico in polietilene ad
alta densitd a giunti saldati del diam. di 40 mm. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

PILETTA DISCARICO

- BAGNO PORTATORE HANDICAP

SOMMANO cad

Presa d'acqua. Presa d'acqua costituita da un rubinetto ¢ ... so
quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

Presa d'acqua. Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con
estremita predisposta per attacco con portagomma, fornita e posta in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e
funzionante.

PRESA ACQUA

- BAGNO HANDICAP

- ANTI BAGNO LOCALE DI PRIMO SOCCORSO

SOMMANO cad

Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le fun ... le
¢ doccetta provvista di comando di apertura e supporto.
Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di
apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento
orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per vaso-bidet, con
flessibile e doccetta provvista di comando di apertura e supporto.
MISCELATORE PER DOCCETTA

- BAGNO HANDICAP

- BAGNO INFERMERIA

SOMMANO cad

Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scar ... e
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Cassetta di scarico del tipo ad incasso. Cassetta di scarico per il
lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista),
realizzata a monoblocco con materiale plastico antiurto del tipo
pesante, della capacita utile non inferiore a It 10, fomita e posta in
opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della
superficie esterna per I'ancoraggio degli intonaci; la batteria interna a
funzionamento silenzioso con possibilita di facile ¢ completa
ispezionabilitd in ogni sua parte allinterno della parete dove ¢ stata
collocata; la sicurezza di scarico sul troppo pieno; il comando a
maniglia o pulsante posto sulla parete estema; il collegamento alla
rete idrica esistente ed il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

CASSETTA DI SCARICO A PARETE

- BAGNO HANDICAP

- BAGNO PRIMO SOCCORSO

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

192,92

40,87

109,07

502,80

160,48

192,92

40,87

218,14

1'005,60

320,96

A RIPORTARE

5

0'954,77

OCOMATTTENTE: CNMITNE DI CAMEFR ANO
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unitario
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RIPORTO

50'954,77

60
14.02.004*
.002

61
14.06.003*

62
14.06.004*

63
14.04.016*
.002

64
02.01.003*
.001

Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. L ... o.
Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 66x54,

Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in
porcellana vetrificata del tipo a semincasso, instaliato su due mensole
a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinstteria,
collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e
fredda, fomito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico
automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete corredati
del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi
morsetti, bulloni, viti cromate; lassistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni
standard di mercato di circa cm 66x54.

LAVABO IN PORCELLANA :

- BAGNO HANDICAP

- BAGNO LOCALE PRIMO SOCCORSO

SOMMANO cad]

Vaso in ceramica bianca. Fornitura e posa in opera di vas ...’
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Vaso in ceramica bianca. Fornitura e posa in opera di vaso in
ceramica bianca con fissaggi a pavimento ed apertura anteriore per
bidet completo di scarico a pavimento o a parete. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

VASO IN CERAMICA BIANCA :

- BAGNO HANDICAP

-BAGNO LOCALE PRIMO SOCCORSO

SOMMANO cad

Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.
Sedile in metacrilato, spessorato, per vaso-bidet.
SEDILE PER VASO WC

- BAGNO HANDICAP

- BAGNO INFERMERIA

SOMMANO cad

Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gr ...
per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione girevole.

Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico. Gruppo
miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle
norme vigenti, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro
incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca
erogazione girevole.

GRUPPO MISCELATORE :

- LAVABO BAGNO HANDICAP

- LAVABO ANTI BAGNO PRIMO SOCCORSO

SOMMANO cad

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
'opera finita. Scavi fino alla profonditd di m 3,00.

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; leventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

269,75

152,79

47,15

148,84

539,50

305,58

94,30

297,68

A RIPORTARE

52'191,83

OOAMATTTENTE: CORMITNE N CAMER ANO
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RIPORTO

52191,83

65
02.02.001*
.005

66
13.15.024*
.004

67
NASTRO

68
02.02.001*
.001

onere per il carico in alto, ]a movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SCAVO PER POSA TUBAZIONE ALIMANTAZIONE IDRICA
LOCALE PRIMO SOCCCORSO

SOMMANO m*

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre
per dare I'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli
spianamenti; la costipazione ¢ la pilonatura a strati non superiori a cm
30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cemita dei materiali. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Con
sabbia naturale di fiume.

RINTERRO CON SABBIA

SOMMANO m®

Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, contegg ... re di
seavo, reinterro e pavimentazione, D x s =40 x 5,6.

Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro
lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densita,
colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in
pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici antincendio), PN
16, prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a manicotto
oppure con saldatura di testa, comprensive di pezzi speciali, materiale
per giunzioni, Diametro esterno X spessore: D x s (mm). Sono
escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 40 x
5,6.

TUBAZIONE DN50 IN PEAD PER LIMENTAZIONE
SPOGLIATOIO - LOCALE INFERMERIA

SOMMANO m

Nastro segnalatore con scritta "' tubazione idrica" - "' impianto
elettrico "

Nastro segnalatore con scritta " tubazione idrica" -
elettrico "

NASTRO SEGNALATORE TUBAZIONE ACQUA
NASTRO SEGNALATORE " impianto elettrico "

"

impianto

SOMMANO ml

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ...
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: Ia fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli
spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm
30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

RINTERRO TUBAZIONE CON MATERIALI DI SCAVO DI
CANTIERE

SOMMANO m’

17,00

17,00

22,00

17,00
200,00

17,00

0,500

0,500

0,500

1,000

8,50

8,50

0,200

1,70

1,70

0,800

22,00

22,00

17,00
200,00

217,00

6,80

6,80

14,60 124,10

37,54 63,82

9,21 202,62

0,50 108,50

424 28,83

A RIPORTARE

52'719,70

COAMATTTENTE: COMIUINE N OAMER ANND
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52'719,70

69
13.15.050.00
5

70
13.16.001*
.006

71
14.01.002*
.003

72
COLLETTO
REO!

3
02.01.003*
.001

Tubo multistrate preisolato, con un anima di alluminio sa ...
esterno x spessore: D x s (mm). DN=mm 25Dxs=25x2,5

Tubo multistrato preisolato, con un anima di alluminio saldato a
sovrapposizione in senso longitudinale, in cui sono coestrusi
all'interno e all'esterno due strati di polietilene PE-RT. Tutti gli strati
sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo
intermedio. Il PE ¢ un polietilene con una resistenza maggiorata alle
alte temperature, conforme alla norma UNI 10954-1, conteggiato a
metro lineare, adatto per utilizzo sanitario e riscaldamento,
comprensivo di isolamento termico, pezzi speciali, materiale di tenuta
¢ quantialtro per il perfetto funzionamento con esecuzione secondo la
buona regola dellarte. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). DN =mm 25 Dxs =25 x 2,5

TUBO MULTISTRATO RACCOPRDO TRA IL COLLETORE Cl1
EC2

SOMMANO m

Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, ... sterno
del tubo da isolare: D (mm). s x D =5 x 28 (3/4").

Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi
e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 5. Isolante per tubazioni
costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a cellule
chiuse, coefficiente di conducibilitd termica a 40°C non superiore a
0,041 W/m?, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da +8° a
+102°C, spessore mm 5, comprensivo di eventuale collante e nastro
coprigiunto. L'isolante & conteggiato per metro lineare di tubo
compreso le curve, Valvole ed accessori non vengono rivestiti.
Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:
D (mm). s x D=5 x 28 (3/4").

ISOLANTE PER TUBAZIONE MULTISTRATO

SOMMANO m

Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercetta ... voro
finito e funzionante, Diametro nominale mm 20 (3/4").

Valvola di intercettazione a sfera. Valvola di intercettazione a sfera
con corpo in ottone e tenuta in P.T.F.E., sezione di passaggio totale.
Pressione nominale 16 bar, comprensiva del materiale di tenuta,
fornita e posta in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito e funzionante. Diametro nominale mm 20 (3/4").

VALVOLA INTERCETTAZIONE

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di collettore per impianto idricio
sanitrio e relativo portello di isoezione in plastica.

Fornitura e posa in opera di colletiore per impianto idricio sanitrio €
relativo portello di isoezione in plastica.

COLLETTORE C1

COLLETTORE C2

SOMMANO a corpo

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
P'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00,

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m* 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

2,00

2,00

7,00

10,00

14,00

14,00

20,00

20,00

5,00

5,00

1,00
1,00

2,00

23,54

2,75

20,69

60,00

329,56

55,00

103,45

120,00

A RIPORTARE

53'327,71

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONL: DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

53327,71

74
08.02.003.00
3

75
08.02.003.00
6

76
08.02.003.00
8

77
02.02.001*
.003

78
02.02.001*
.001

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00.

SCAVO PER REALIZZAZIONE FOGNATURA ACQUE NEREE
BIANCHE E COLLEGAMENTO CON FOGNATURA
ESISTENTE

SOMMANO m?

Tubazione in polietilene ad alta densiti per condotte di ..
'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 50 x 3,0.
Tubazione in polietilene ad alta densitd per condotte di scarico.
Tubazione in polietilene ad alta densitd, per condotte di scarico,
posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati,
con giunzioni saldate, fomita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi
speciali; gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della
tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Diametro esterno x spessore = mm 50 x 3,0.

TUBAZIONE SCARICO IN POLIETILENE A GIUNTI SALDATI
INTERRATA PER ACQUE SAPONATE DN 40

SOMMANO m

Tubazione in polictilene ad alta densitd per condotte di
I'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 90 x 3,5.
idemc.s. ..=mm 90 x 3,5.

TUBAZIONE SCARICO IN POLIETILENE A GIUNTI SALDATI
PER ACQUE SAPONATE DN 80

SOMMANO m

Tubazione in polietilene ad alta densita per condotte di ... 'opera
finita. Diametro esterno x spessore = mm 125 x 4,9.

idemc.s. ..=mm 125x4,9.

TUBAZIONE SCARICO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
A GIUNTI SALDATI DN 110 :

- LINEA FOGNARIA ACQUE NERE

- LINEA FOGNARIA ACQUE METEORICHE

SOMMANO m

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre
per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli
spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori acm
30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; Ia cernita dei materiali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare fopera finita. Con
sabbia naturale di fiume.

RINTERRO CON SABBIA SCAVO PER FOGNATURA

SOMMANO m*

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ...
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

idem c.s. ...finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
RINTERRO TUBUZAIONE FOGNARAIA

SOMMANO m?

15,00

7,00

11,00

18,00
25,00

15,00

15,00

0,500

0,500

0,500

1,000

0,300

0,700

7,50

7,50

7.00

7,00

11,00

11,00

18,00
25,00

43,00

2,25

2,25

525

525

14,60

16,88

25,29

37,06

37,54

424

109,50

118,16

278,19

1'593,58

84,47

22,26

A RIPORTARE

55°533,87

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

55'533,87

79
18.07.007*
.001

80
18.09.001*

81
18.09.011*%

82
Operaio_01

Fornitura ¢ posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Forn ...
committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110
Fomnitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e
posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro
di vinile plastificato (rigido) PVC, con caraiteristiche e spessori
conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m? SDR 34 (tipo 303/
2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, 2
qualsiasi altezza e profonditd. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare la tubazione finita ¢ funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali fomiti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro esterno mm 110

TUBAZIONE IN PVC PER FOGNATURA ACQUE NERE E
BIANCHE

SOMMANO m

Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in ca ... rtura
prefabbricata. Vuoto per pieno sulle misure esterne.
Realizzazione di pozzetto di ispezione e/o raccordo in calcestruzzo
armato dello spessore minimo di cm 20, fornito ¢ posto in opera.
Sono compresi: la piattabanda di fondazione in calcestruzzo di
cemento tipo 325 a q.li 3,00 al m® dello spessore minimo di cm 235; il
getto per la sagomatura ed il rinfianco delle eventuali tubazioni
fognali sul fondo dello stesso; la sigillatura dei giunti e delle tubazioni
afferenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita e funzionante. Sono esclusi: gli scavi, i rinterri, il chiusino in
ghisa, le tubazioni del fondo a garantire la continuita delle condotte
adeguatamente raccordate che vengono compensate come la restante
condotta, la lastra di copertura prefabbricata. Vuoto per pieno sulle
misure esteme.

REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI ISPEZIONE PER
RACCORDO LINEA FOGNARIA ESISTENTE CON LE NUOVE
LINEE ACQUA SAPONATA-ACQUE NEREE
METEOREOLOGICHE

- DIMENSIONI *(lung.=0,25+0,80+0,25)*(larg. =0,25+0,80+0,25)

SOMMANO m*

Formitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Fornitura ¢ posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di
qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a
rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteristiche secondo norme
vigenti - Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con
coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie
pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare 'opera finita.

CHIUSINO DI ISPEZIONE IN GHISA SFEROIDALE
DIMENSIONI 85x85 - luce 60 cm

SOMMANO kg

Costo  oraric della manodepra di un OPERAIO
SPECIALIZZATO nella Provincia di ANCONA.

Costo orario della manodepra di un OPERAIO SPECIALIZZATO
nella Provincia di ANCONA.

- INNESTO NUOVE FOGNATURE CON FOGNATURA
ESISTENTE

SOMMANQO ora

1,00

20,00

1,30

1,300

20,00

20,00

1,500

71,000

10,000
8,000

2,54

2,54

71,00

71,00

10,00
8,00

18,00

15,74 314,80

301,80 766,57

2,82 200,22

33,00 594,00

A RIPORTARE

57°409,46

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DELLAVORI

par.ug.

lung.

larg.

[l/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57'409,46

83
Operaio_03

84
18.09.003*
004

85
18.09.004*
004

86
13.30.001*
005

Costo della manodopera OPERAIO COPMUNE in Provincia di
ANCONA

Costo della manodopera OPERAIO COPMUNE in Provincia di
ANCONA

- INNESTO NUOVE FOGNATURE CON FOGNATURA
ESISTENTE

SOMMANO ora

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ... di
ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
fornito ¢ posto in opera. Sono compresi: la sigillatura ¢ la formazione
dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare P'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 60x60x50

POZZETTO PREFABBRICATO PER CONTENIMENTO
RACCORDO FOGNATURA CON TAPPO

- LINE ACQUE SAPONATE - ACQUENERE

- LINEA ACQUE METEORICHE

SOMMANO cad

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ..
Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60
Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i
pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare Fopera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 ¢
per altezze da cm 10 acm 60

- LINE ACQUE SAPONATE - ACQUENERE

- LINEA ACQUE METEORICHE

SOMMANO cad

Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo fredd ...
riscaldamento) KW 1,2. Modello pensile a pompa di calore.

Condizionatore autonomo d'ambiente in versione solo freddo o a
pompa di calore con condensazione in aria, potenza frigorifera
nominale 2,3 KW. Condizionatore autonomo d'ambiente a due
sezioni, per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituito
da una unita esterna con ventilatore e compressore collegata tramite
linea frigorifera precaricata ad una unita interna che puo essere nella
versione a pavimento, pensile o canalizzabile. Il condizionatore &
corredato dei dispositivi di regolazione e controllo con pannello di
comando o con telecomando per il solo modello pensile e pud essere
accessoriato con una batteria di riscaldamento ad acqua calda con
relativa sonda di minimo oppure con una batteria di riscaldamento
elettrica oppure con sonda esterna per l'integrazione automatica nel
funzionamento a pompa di calore oppure con un dispositivo per il
funzionamento del raffreddamento a basse temperature esteme.
L'alimentazione elettrica pud essere monofase a 220 V oppure trifase
a 380 V. POTENZA DI RAFFREDDAMENTO totale alla velocita
max con aria interna a 19°C b.u. ed aria estema a 35°C non inferiore
a KW 2,3. POTENZA DI RISCALDAMENTO alla velocith max
nella versione a pompa di calore con aria interna a 20°C ed aria
esterna a 6°C non inferiore a KW 24. POTENZA DI
RISCALDAMENTO alla velocitd max con batteria ad acqua calda a
70°C ed aria interna a 20°C non infériore a KW 2,6. POTENZA DI
RISCALDAMENTO con batteria elettrica non inferiore 2 KW 1,7,
PORTATA ARIA dell'unitd interna canalizzabile alla velocitd max
non inferiore a m*h 340 con prevalenza statica disponibile max di Pa

10,000
11,000

10,00
11,00

21,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

28,00

84,14

76,00

588,00

168,28

152,00

A RIPORTARE

58'317,74

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEFLAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

58'317,74

87
13.30.001*
007

88
13.30.023*

30. POTENZA ELETTRICA max assorbita (escluso la batteria
elettrica di riscaldamento) KW 1,2. Modello pensile a pompa di
calore.

POMPA DI CALORE PER RISCALDAMENTO

- LOCALE BIGLIETTRIA

- LOCALE PRIMO SOCCORSO

SOMMANO cad

Condizienatore autonomo d'ambiente in versione solo fredd ...
rica di riscaldamento) KW 1,2. Linea frigorifera da m 3,0.
idemc.s. ... KW 1,2. Linea frigorifera dam 3,0.

LINEA FRIGORIFERA PER POMPA DI CALORE

- LOCALE BIGLIETTERIA

- LOCALE PRIMO SOCCORSO

SOMMANO cad

Alaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta ...
ollettore di distribuzione; Ia rete principale di scarico.

Allaccio di condizionatore autonomo ad espansione diretta da unitd
motocondensante o da rete di distribuzione gas frigorifero. Allaccio
di condizionatore autonomo ad espansione diretta da una unitd
motocondensante oppure da una rete di distribuzione gas frigorifero
per una lunghezza massima di m 20, comprendente tubi di rame di
diametro adeguato per fase liquida e fase gassosa, guaina isolante in
elastomero sintetico estruso di spessore adeguato avente conducibilita
a 40°C non superiore a 0,042 W/m® ¢ fattore di resistenza alla
diffusione del vapore maggiore di 1600, tubazione di scarico
condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque
bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite
pozzetto sifonato, guaina in plastica per passaggio alimentazione
elettrica con relativi cavi provenienti dall'unitd motocondensante o dal
quadro elettrico di zona, comprensivo dei raccordi, saldature,
materiale per giunzioni. Sono esclusi; la eventuale rete principale di
distribuzione gas frigorifero; l'eventuale collettore di distribuzione; la
rete principale di scarico.

ALLACCIO CONDIZIONATORE AUTONOMO

- LOCALE BIGLIETTERIA

- LOCALE PRIMO SOCCORSO

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

17540,08

187,20

634,12

3°080,16

374,40

1'268,24

63°040,54

63'040,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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TX‘[’QI?I“;\ DESIGNAZIONE DELLAVORL
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OPERE MURARIE 47'627,86
002 IMPIANTO IDRICOSANITARIO 10'689,88
003 IMPIANTO TERMICO 472,80
Totale CATEGORIE euro 63'040,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI S
TOTALE

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 63040,54
M:001 LOCALE DI PRIMO SOCCORSO BIGLIETTERIA - BAGGNO PER SPETTATORI euro 63°040,54
M:001.001 OPERE MURARIE euro 47'627,86
M:001.002 IMPIANTO IDRICOSANITARIO euro 10'689,88
M:001.003 IMPIANTO TERMICO euro 4'722,80
TOTALE euro 63°040,54
Ri- R
PORTO S. ELPIDIO, 13/05/2017 eeo“e oy
& . (@)
. S Solio ,
e b 4
Il Tecnico §’ RUGG‘ER‘

ingegnere

IN §OLIORUG%F?}
SO Qs Wy

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO [‘Computo LOCALE_PRIMO_SOCCORSO_ESECUTIVO.dcf (C:\Users\Solio\Desktop\LAVORI_2017\Contabilitd_2017\Cc
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COMPUTO METRICO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPINATO

SPORTIVO "DANIELE MONTENOVQO"
MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO

PROGETTO DEFINITIVO - SECUTIVO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
02.01.003*
.001

2
102.01.007*

3
03.03.001*
.002

4
103.03.002*
.001

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata con use di mezzi meccanici. Sca ... dare
Popera finita. Scavi fino alla profonditd di m 3,00.

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m* 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
I'onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare Popera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00.

MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO
SCAVO PER REALIZZAZIONE FONDAZIONE DELLA
RECINZIONE ESTERNA

SOMMANO m*

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ..
asporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto pil vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. I prezzo del trasporto
& comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO
SCAVO

SOMMANO m®

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ..
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 10 Mpa
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dellaggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dellautobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
darte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformité alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 10 Mpa

MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO
MAGRONE PER CORDOLO DI FONDAZIONE

SOMMANO m®

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ...
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 30 Mpa

Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato

10,00

10,00

0,500

0,500

1,000

0,100

5,00

5,00

14,60

14,60

0,50

0,50

14,60

398

117,92

73,00

58,11

58,96

A RIPORTARE

190,07

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSITONI

DESIGNAZIONE DELLAVORI

par.ug.

lung.

larg. [{/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

190,07

5
103.03.020*
.00t

6
103.03.020*
.002

7
103.04.001*

con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare
i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzia
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformita
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa

MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO

- CORDOLO FONDOZIANE

-PILASTRO REINZIONEN. 1

- PILASTRO REINZIONEN. 2

- PARETINA IN C.A. TRA I DUE CANCELLI

- CORDOLO SOVRASTANTE LA MURATURA

SOMMANO m*

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ..
ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee ete.
Casseforme. Fomitura e posa in opera di casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, [l'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quantialtro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO
CASSEFORME PER CORDOLO DI FONDAZIONE

SOMMANO m?

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... Per
travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.

idem c.s. ...cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette
piane.

MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO

- CASSEFORME PER PILASTRI *(lung.=4*0,30)

~ CASSEFORME PER PARTINA *(lung.=0,20+0,80)

- CORDOLO SOVRASTANTE LA MURATURA *(lung.=2,50+
1,50)

SOMMANO m?

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fomite e poste
in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un
peso specifico convenzionale di g/em?® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare Yopera finita.

FERRO LAVORATO PER CORDOLO DI FONDAZIONE

- FERRI LUNGITUDINALI

(3+2+3) DIAM 14 MMQ.

-STAFFE DIAM 12 MMQ./20" *(lung.=(01+0,36+1,04+0,36+
1,04+0,10))

-PILASTRON. 1 - N. 4 FERRI DIAM 14 mmq longitudinali

- Staffe diam 8 mmq/20" - n. 18 *(lung.=0,10+0,24+0,24+0,24+
0,24+0,1)

2,00

2,00
2,00

2,00

8,00

50,00
4,00

18,00

10,00
0,30
0,30
0,80
2,50
1,20

10,00

1,20
1,00

4,00

10,00

3,90
2,30

1,16

0,400
0,300
0,300
0,200
0,300
0,300

1,000
2,500
2,500
2,500
0,300
0,300

4,00
0,23
0,23
0,40
0,23
0,11

5,20

1,000

20,00

20,00

2,500
2,500

0,300

6,00
5,00

2,40

13,40

1,201

0,882
1,201

0,392

96,08

171,99
11,05

8,18

139,06

25,99

35,34

723,11

519,80

473,56

A RIPORTARE

287,30

1'906,54

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Nuin.Ord.
TARIFFA

DIMENSTONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

287,30

8
03.02.012*

9
06.01.007*
.002

10
06.03.004*
008

- PILASTRON. 2~ N. 4 FERRI DIAM 14 mmq longitudinali

- Staffe diam 8 mmg/20" - n. 18 *(lung.=0,10+0,24+0,24+0,24+
0,24+0,1)

CORDOLO SOVRASTANTE LA MURATURA

- ARMATURA SUPERIORE 3 diam 12 mmgq *(lung.=2,50+1,50)
- ARMATURA INFERIORE 3 diam 12 mmgq *(lung.=2,50+1,50)
- Staffe diam8mmq./20" - n. 20 *(lung.=0,10+0,24+0,24+0,24+0,24+
0,1) )
PARETE IN C.A. 20x80

- ARMATURA VERTICALE ( 5+5) Ferro diam 14 mmq.

- Staffe diam 8 mmq./20" - n. 28 *(lung.=0,10+0,14+0,74+0,14+
0,76+0,10)

SOMMANO kg

Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o piit te ... tre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Muratura di mattoni in laterizio semipieni a due o pit teste. Muratura
di mattoni in laterizio semipieni delflo spessore superiore a due o pid
teste con malta a q.li 3 di cemento 325. E' compresa la formazione di
sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.

MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO
MURATURA DI MATTONI SEMIPIENI DELLO SPESSORE DI
30CM

- TRATTO MURO SPOGLIATOIO ESISTENTE E CANCELLO
PEDONATE

TRATTO TRA Il. CANCELLO PEDONALE E CALCELLO
CARRABILE

- TRATTO TRA CANCELLO CARRABILE E MURATURA
NUOVO SPOGLIATOIO

SOMMANO m®

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ... nto
occorre per dare I'opera finita. Eseguito all'esterno.

Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato.
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato
con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo strato di malta
finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E' compreso quanto
occorre per dare Yopera finita. Eseguito all'esterno.

MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO
INTONACO AL CIVILE PER ESTERNO

- TRATTO MURO SPOGLIATOIO ESISTENTE E CANCELLO
PEDONATE

TRATTO TRA IL CANCELLO PEDONALE E CALCELLO
CARRABILE

- TRATTO TRA CANCELLO CARRABILE E MURATURA
NUOVO SPOGLIATOIO

SOMMANO m?*

Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, ... ¢
finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.

Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di
porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali,
mensole, riquadri di porte ¢ finestre per uno spessore della lastra fino
a cm 4 (pietra, marmo, etc.), compreso: stuccatura e stilatura dei
giunti, con malta cementizia; compreso fissaggio di eventuali zanche
di ancoraggio e fori per bocchette, ripristino della muratura e
dellintonaco nelle zone adiacenti alla posa, esclusi ponteggi esterni,
ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non; il tutto per

4,00
18,00

3,00
3,00

20,00
10,00

18,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00

2,30
1,16

4,00
4,00

1,16
3,70

1,98

2,80
1,00

1,20

2,80
0,30

1,00
0,30

1,20
0,30

0,300
0,300

0,300

1,201
0,392

0,882
0,882

0,392
1,201

0,392

2,500
2,500

2,500

2,500
2,500

2,500
2,500

2,500
2,500

11,05
8,18

10,58
10,58

9,09
44,44

13,97

395,19

2,10
0,75

0,90

3,75

14,00
1,50

5,00
1,50

6,00
0,75

28,75

384,19

1,78

25,69

A RIPORTARE

478928

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO

1'906,54

703,44

1'440,71

738,59
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Num, Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

lung.

larg.

H/peso

Quantita™ |~

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'789,28

1t
Cancello01

12
Cancello02

13
16.02.007.00
4

dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino
spessore 3 cm.

MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO

- TRATTO MURO SPOGLIATOIO ESISTENTE E CANCELLO
PEDONATE

TRATTO TRA 1L CANCELLO PEDONALE E CALCELLO
CARRABILE

- TRATTO TRA CANCELLO CARRABILE E MURATURA
NUOVO SPOGLIATOIO

SOMMANO m?*

Fornitura e posa in opera di CANCELLO " MYLOFOR2DS "
ad u ... 11012, il tutto funzionante a perfetta regola dell'arte.
Fornitura e posa in opera di CANCELLO " MYLOFOR2DS " ad una
anta con lamiera oscurante. Cancello " nylofor it " pedonale a battente
con specchitura oscurantte tipo nylofor 2ds - riquadro in tubolare
rettangolar 60x40x2 mm. zincati internamente ed esternamente €
rivestiti in poliestere con una anta.Sezione dei pali 80x80x3 mm. ,
dimensione 131 x 243 om. , aperfura a baionetta con
lamieraoscurante colore giallo ral 1012, il tutto funzionante a perfetta
regola dell'arte.

MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO

- CANCELLO PEDONALE INGRESSO ATLETI

- CANCELLO PEDONALE INGRESSO SPETTATORI

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di cancello 2 due ante 350 x 24 ... 012,
il tutto perfettamente funzionante a regola del'arte.

Fomitura e posa in opera di cancello a due ante 350 x 243 cm con
lamiera oscurante , tipo carraio a battente con specchiatura tipo
nylofor 2ds riquadro in tubolare rettangolare 60x40x2 mm., zincati
internamente ed esternamente e rivestiti in polietstere. Dimensioni
piantane : 12x120x3 mm. numero due ante - Dimensione 350x 243
cm. con apertura a baionetta ¢ lamiera oscurante , colore giallo ral
1012, if tutto perfettamente funzionante a regola del'arte.

MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO
INGRESSO CARRABILE A DUE ANTE

SOMMANO cadauno

Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovra ... i
collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.

Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo
per ciascun battente su cui & installato I'accessorio. Sono compresi: la
fornitura; linstallazione; le eventuali opere muraric. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Sono esclusi i
collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.

MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO

- MANIGLIONE ANTIPANICO PER CANCELLO ATLEI

- MANIGLIONE ANTIPANICO PER CANCELLO INGRESSO
SPETTATORI

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

3,00
1,20

1,40

0,450
0,450

0,450

2,500

1,35
0,54

1,58

347

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

182,48 633,21

17790,00 3'580,00

3'500,00 3'500,00

276,78 553,56

13'056,05

13'056,05

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO



STUDIO TECNICO ASSOCIATO di PROGETTAZIONE

Largo della Resistenza, 3 - 63821 PORTO S. ELPIDIO pag. 6
IMPORTI
TX‘&?{‘; DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 SCAVO 73,00
002 TRASPORTO A DISCARICA 58,11
003 OPERE MURARIE 5291,38
004 CAMCELLI 7'633,56
Totale CATEGORIE euro 13°056,05

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO

A RIPORTARE
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IMPORTI
T{"X‘E‘Qﬁ“j\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 13'056,05
M:001 MODIFICA RECINZIONE INGRESSO IMPIANTO SPORTIVO euro 13°056,05
M:001.001 SCAVO euro 73,00
M:001.002 TRASPORTO A DISCARICA euro 58,11
M:001.003 OPERE MURARIE euro 57291,38
M:001.004 CAMCELLI euro 7633,56
TOTALE euro 13'056,05

PORTO S. ELPIDIO, 15/05/2017

Il Tecnico
ING SOLIO RUGGIERI

A RIPORTARE

COMMITTENTE;EOMUNE DI CAMERANO ['MODIFCA_REC]NZIONE_INGESSO_IMPIANTO_SPORTIVO.dcf (C:\Users\Solio\Desktop\LAVORI_2017\Contabilita_2
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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPINATO
SPORTIVO "DANIELE MONTENOVO"

SISTEMAZIONE ESTERNA INGRESSO - NUOVA GRADINATA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMMITTENTE: | COMUNE DI CAMERANO

PORTO S. ELPIDIO, 15/05/2017

IL TECNICO
ING SOLIO RUGGIERI

STUDIO TECNICO ASSOCIATO di PROGETTAZIONE
Largo della Resistenza, 3 - 63821 PORTO S. ELPIDIO

PriMus by Guido Cianciulii - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORL

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

ti/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
102.01.003*
.001

2
02.01.007*

3
19.14.034.00
i

LAVORI A MISURA

Scave a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00,

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ¢ i relitti di
murature fino 2 m® 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; Ieventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
Ponere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita.
Scavi fino alta profondita di m 3,00.

SISTEMAZIONE ESTERNA - INGRESSO NUOVA TRIBUNA
SCAVO E LIVELLAMENTO DEL TERRENO RIMOSSO
PIAZZALE - TRATTO 1 *(larg.=10,44/2)

PIAZZALE - TRATTO 2

PIAZZALE - TRATTO 3

PIAZZALE - TRATTO 4

PIAZZALE - TRATTO 5

PIAZZALE - TRATTO 6

PIAZZALE - TRATTO 7

SOMMANO m’

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ...
asporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto piit vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. 1l prezzo del trasporto
& comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

SISTEMAZIONE ESTERNA - INGRESSO NUOVA TRIBUNA
SCAVO

SOMMANO m?

Fornitura e pesa in opera di geotessile con funzione anti ...
azione longitudinale e trasversale non inferiore a 40 KN/m
Fomitura e posa in opera di geotessile con funzione
antidecontaminante. Fornitura e posa in opera di geotessile con
funzione antidecontaminante dei terreni di diversa gmulometria,
distribuzione del carico con conseguente aumento della capacita.
portante del terreno e, filtrazione delle acque. Il geotessuto dovra
essere costruito da trame ed ordito e realizzato con monofilamenti a
nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V. L'allungamento a
rottura in senso longitudinale e trasversale dovrd essere
rispettivamente inferiore al 17% ed al 15%. Nel prezzo sono
compresi fornitura e posa in opera del geotessuto, sfridi sormonti ¢
quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.
Geotessile con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non
inferiore a 40 KN/m

SISTEMAZIONE ESTERNA - INGRESSO NUOVA TRIBUNA
GEOTESSILE

PIAZZALE - TRATTO 1 *(larg.=10,44/2)

PIAZZALE - TRATTO 2

PIAZZALE - TRATTO 3

4,06
10,44
2,43
4,40
1,85
5.30
6,20

4,06
10,44
2,43

5,220
9,530
4,520
12,500
8,900
12,600
17,800

5,220
9,530
4,520

0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400
0,400

8,48
39,80
4,39
22,00
6,59
26,71
44,14

152,11

50,00

50,00

0,400
0,400
0,400

848
39,80
4,39

14,45

3,98

2'197,99

199,00

A RIPORTARE

52,67

27396,99

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANG
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Num. Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantitd |

unitario TOTALE

RIPORTO

52,67

2'396,99

4
18.06.005*
001

5
28.03.013.00
1

6
Operaio0l

7
19.13.007*

PIAZZALE - TRATTO 4
PIAZZALE - TRATTO 5
PIAZZALE - TRATTO 6
PIAZZALE - TRATTO 7

SOMMANO m?

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ...
Ia d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25
Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la
compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere
il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: Pumidificazione con acqua, le
successive prove di laboratorio, fa preparazione del piano di posa, la
fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a
compattazione avvenuta. Tipo 0-25

SISTEMAZIONE ESTERNA - INGRESSO NUOVA TRIBUNA

- MASSICCIATA SPESSORE 20 cm

PIAZZALE - TRATTO 1 *(larg.=10,44/2)

PIAZZALE - TRATTO 2

PIAZZALE - TRATTO 3

PIAZZALE - TRATTO 4

PIAZZALE - TRATTO 5

PIAZZALE - TRATTO 6

PIAZZALE - TRATTO 7

SOMMANO m?

Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato ...
vibrante gommato con massa in assetto operativo di 8000 kg
Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato; compreso
consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico
del noleggiatore; & inoltre escluso il personale alla guida che sara
valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Rullo
compattatore vibrante gommato con massa in assetto operativo di
8000 kg

SISTEMAZIONE ESTERNA - INGRESSO NUOVA TRIBUNA
~-RULLO PER COMPATTAZIONE STRATO DITERRENO
MODELLATO PER LA POSA DEL PAVIMENTO ESTERNO

- RULLO PER COMPATTAZIONE STRATO DI MASSICCIATA
- RULLO PER COMPATTAZIONE STRATO FINALE DI FINO

SOMMANO h

Costo operaie specializzato in PROVINCIA DI ANCONA
Costo operaio specializzato in PROVINCIA DI ANCONA
SISTEMAZIONE ESTERNA - INGRESSO NUOVA TRIBUNA
- OPERAIO SPECIALIZZATO PER ASSISTENZA RULLO
COMPRESSORE

SOMMANO ora

Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume ... e di
5 I/m? e successiva rullatura finale di assestamento.

Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in
tre mani. Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento
di impregnazione con emulsione bituminosa contemporanea in tre
mani, previa bagnatura, del piano da trattare: della prima mano di
emulsione a lenta rottura al 55% di bitume in ragione non inferiore a
2,5 kg/m? ¢ del pietrischetto 8-12 in ragione di 15 /m’ e successiva
rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 70% di
bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m? e del pietrischetto

4,40
1,85
5,30
6,20

4,06
10,44
243
4,40
1,85
5,30
6,20

12,500

8,900
12,600
17,800

5,220
9,530
4,520
12,500
8,900
12,600
17,800

0,400
0,400
0,400
0,400

0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200

22,00

6,59
26,71
44,14

152,11

4,24
19,90
2,20
11,00
3,29
13,36
22,07

76,06

8,00
8,00
4,00

20,00

20,00

20,00

4,15 631,26

36,08 274424

22,01

440,20

33,00 660,00

A RIPORTARE

6'872,69

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI = Quantita [
par.ug. lung. larg. ti/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'872,69

8-12 in ragione di 10 Um? e successiva rullatura; della terza mano di
emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore
a 1,5 kg/m? e del pietrischetto 4-8 in ragione di 5 I/m* e successiva
rullatura finale di assestamento.

SISTEMAZIONE ESTERNA - INGRESSO NUOVA TRIBUNA

- DEPOLVERIZZAZIONE -

PIAZZALE - TRATTO 1 *(larg.=10,44/2) 4,06 5,220 21,19
PIAZZALE - TRATTO 2 10,44 9,530 99,49
PIAZZALE - TRATTO 3 2,43 4,520 10,98
PIAZZALE - TRATTO 4 4,40 12,500 55,00
PIAZZALE - TRATTO 5 1,85 8,900 16,47
PIAZZALE - TRATTO 6 5,30 12,600 66,78
PIAZZALE - TRATTO 7 6,20 17,800 110,36

SOMMANO m? 380,27 7,71 2931,88

Parziale LAVORI A MISURA euro 9°804,57

TOTALE euro 9'804,57

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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IMPORT!I
?X‘;;é)l“j\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI S i
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 SISTEMAZIONE ESTERNA TRA INGRESSO E NUOVA GRADINATA 9'804,57
Totale SUPER CATEGORIE euro 9'804,57

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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IMPORTI
TX‘;‘];)I“A DESIGNAZIONE DEI LAVOR!
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 SCAVO 2197,99
002 TRASPORTO A DISCARICA 199,00
003 OPERE MURARIE 4475,70
004 |DEPOLVERIZZAZIONE 2'931,88
Totale CATEGORIE curo 9804,57

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO
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IMPORTI
?X“leg){i DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 9°804,57
M:001 SISTEMAZIONE ESTERNA TRA INGRESSO E NUOVA GRADINATA euro 9'804,57
M:001.001 SCAVO euro 2'197,99
M:001.002 TRASPORTO A DISCARICA euro 199,00
M:001.003 OPERE MURARIE euro 4'475,70
M:001.004 DEPOLVERIZZAZIONE euro 2931,88

TOTALE euro 9'804,57

PORTO S. ELPIDIO, 15/05/2017

Il Tecnico

BNG SOLIO R@ERI
<( S :\: Q \ ‘W

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CAMERANO [SISTEMAZIONE ESTERNA_INGRESSO NUOVA TRIBUNA.dcf'  (C:\Users\Solio\DesktoplLAVORI_2017\Contabilita_20
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COMPUTO METRICO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DEL CAMPO
SPORTIVO " DANIELE MONTENOVOQO" - RIFACIMENTO IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO - BIGLIETTERIA - LOCALE DI
PRIMO SOCCORSO

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

COMUNE di CAMERANO

PORTO S. ELPIDIO, 17/05/2017

IL TECNICO |
IN@?\%I\\O@R@(}BGI
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Num.Ord.
TARIFTA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONI: DEF LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
28.02.004.00
3

2
Operaio_01

3
Operaio_02

4
102.03.003*
001

5
Operaio_03

LAVORI A MISURA

Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti,
accio telescopico fino ad altezza 19 m; compreso operatore
Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni ¢
relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su
braccio telescopico fino ad altezza 19 m; compreso operatore
RIMOZIONE DEI PROIETTORI ESISTENTI ALLA SOMMITA'
DELLA TORRE

- TORRE PORTA FARON. 1 - 4 PROIETTORI

- TORRE PORTA FARON. 2 - 4 PROIETTORI

SOMMANO h

Costo  orario della manodepra di un OPERAIO
SPECIALIZZATO nella Provincia di ANCONA.

Costo orario della manodepra di un OPERAIO SPECIALIZZATO
nella Provincia di ANCONA.

RIMOZIONI PROIETTORI ESISTENTI ALLA SOMMITA' DELLA
TORRE:

- TORRE PORTA FARON. 1

- TORRE PORTA FARON. 2

SOMMANO ora

Costo  orario della manodopera di un OPERAIO
QUALIFICATO nella Provincia di ANCONA.

Costo orario della manodopera di un OPERAIO QUALIFICATO
nella Provincia di ANCONA.

RIMOZIONI PROIETTORI ESISTENTI ALLA SOMMITA' DELLA
TORRE :

- TORRE PORTA FARON. 1

- TORRE PORTA FARON. 2

SOMMANO ora

Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione total ... e
per dare il lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
Demolizione di calcestruzzo non ammato. Demolizione totale o
parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore.
Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli
tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati da non demolire. Sono compresi: 1’onere per il calo in
basso, la movimentazione neli’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di
protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di
mezzo meccanico.

DEMOLIMOLIZIONE DI MATERIALE IN CLS LEGGERO
ATTORNO ALLA BASE DELLA TORRI :

- TORRE PORRA FARON. 1 *(larg.=0,50-0,28)

- TORRE PORRA FARO N. 2 *(larg.=0,50-0,28)

SOMMANO m*

Costo della manodopera OPERAIO COPMUNE in Provincia di
ANCONA

Costo della manodopera OPERAIO COPMUNE in Provincia di
ANCONA

DEMOLIZIONE DI MATERIALE IN CLS LEGGERO

SOMMANO ora

0,220
0,220

1,500
1,500

6,00
6,00

12,00

6,00
6,00

12,00

6,00
6,00

12,00

0,33
0,33

0,66

4,00

4,00

61,29

33,00

31,00

73,43

28,00

735,48

396,00

372,00

48,46

112,00

A RIPORTARE

1'663,94

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'663,94

6
Operaio_01

7
28.02.002.00
3

8
02.03.004*
.001

9
DISCARICA

10
02.01.003*
.001

Costo orario della manodepra di un OPERAIO
SPECIALIZZATO nelia Provincia di ANCONA.

Costo orario della manodepra di un OPERAIO SPECIALIZZATO
nella Provincia di ANCONA.

DEMOLIZIONE DI MATERIALI IN CLS LEGGERO

SOMMANO ora

Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrifi ... r
movimentazione, con braccio ruotante con portata 16-18 t
Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
relative ore di fermo a carico del noleggiatore Autogru per
movimentazione, con braccio ruotante con portata 16-18 t
RIMOZIONI DELLA TORRE PORTA FARO ESISTENTE CON
AUTOGRU'

- TORRE PORTAFARON. 1

- TORRE PORTA FARON. 2

SOMMANO h

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o ... e
per dare il lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di
calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi:
limpiego di mezzi dopera adeguati alla mole delle strutture da
demolire; la demolizione, con ogni cautela ¢ a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire. Sono compresi: Ponere per il calo in basso, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono
da computarsi a parte Ie eventuali opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare it lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
DEMOLIZIONE DEL PLINTO DI SOSTEGNO

- TORRE PORTAFARO 1

- TORRE PORTA FARO 2

SOMMANO m?

Trasporto a discarica delle due torre faro rimosse
Trasporto a discarica delle due torre faro rimosse
TRASPORTO A DISCARICA DELLE TORRI FARO RIMOSSE

SOMMANO a corpo

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
I'opera finita. Scavi fino alla profonditd di m 3,00.

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m* 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; leventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00.

- TORRE PORTAFARON. 1

1,50
1,50

2,50

1,500
1,500

2,600

4,00

4,00

6,00
6,00

12,00

2,000
2,000

2,100

4,50
4,50

9,00

1,00

1,00

13,65

33,00

60,38

91,95

500,00

132,00

724,56

827,55

500,00

A RIPORTARE

13,65

3'848,05

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO -
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Num.Ord.
TARIFA

DESIGNAZIONE DELLAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

13,65

3'848,05

11
02.01.007*

12
01.20.001.00
5

13
03.03.001*
.001

- TORRE PORTAFARON. 2

SOMMANO m®

Trasporto a discarica o sito autorizzate fino ad unma dist ...
asporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15
km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto pit vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del
materiale proveniente da scavo o demolizione. II prezzo del trasporto
& comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

- TORRE PORTAFARON. 1

- TORRE PORTAFARON. 2

SOMMANO m®

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a2 m ... dei pali
a testa rettificata. Con diametro del palo cm 80.

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati
con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la fornitura
del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rek 25
MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso l'attraversamento di
trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di
armatura comprensiva di opportuni distanziali non metallici, al fine di
garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3
m); la rettifica delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il
trasporto ¢ lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla
trivellazione ¢ dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni
compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il
getto del calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o
la separazione dei componenti; Ionere del maggiore calcestruzzo
occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in
presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
Yopera finita. E' esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno
compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verra effettuata
per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del
palo cm 80.

PALO TRIVELLATO PER PLINTO DI FONDAZIONE
-TORREFARON. 1

SOMMANO m

Calcestruzzi a prestazione garantita, Fornitura e posa in ..
ndicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 5 Mpa
Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro
massimo dellaggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita dellautobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola
darte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E escluso Fonere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa

MAGRONE PER POSA ARMATURA PLINTO DI FONDAZIONE
- PILINTO PORTAFARO 1

- PILINTO PORTA FARO 2

SOMMANO

1,00

3,50

2,50
3,50

7,00

2,30
3,50

3,600

2,600
3,600

2,300
3,500

2,600

2,100
2,600

0,100
0,100

32,76

46,41

13,65
32,76

46,41

7,00

7,00

0,53
1,23

1,76

14,45

4,02

99,05

113,87

670,62

186,57

693,35

200,41

A RIPORTARE

5'599,00

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DELLAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

tung. larg.

ti/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

5°599,00

14
103.04.001*

15
03.03.020*
.001

16

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllate in ... tre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste
in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli
sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli
aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un
peso specifico convenzionale di g/em® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare f'opera finita.

FERRO LAVORATO PER PALI DI FONDAZIONE

PLINTO SU PALI PER TORRE PORTAFARON. 1

- ARMATURA PALO DIAM 80 cm. FERRI DIAM. 14 mgq. n. 10

- STAFFE - SPIRALI DIAM. 8 mmgq. / 19 ¢m - lunghezza 2.34 ml.
- 35 staffe

ARMATURA BASE DEL PLINTO MONOPLALO

- ARMATURA PERIMETRALE BASE DEL PLINTO - Diam 10
mmg. - n. 3 per lato *(lung.=3*2,65)

-~-ARMATURA INFERIORE PLINTO ferro diam. 10 mmgq. - n. 13
ferri *(par.ug.=2*13)

- ARMATURA SUPERIORE PLINTO DI BASE

Ferro diam. 100 mq. n. 13 ferri *(parug.=2*13)

ARMATURA DEL BICCHIERE PLINTO SU PALI

- ARMATURA MOLLONI VERTICALI Ferro diam. 12 mmgq. n. 20
- ARMATURE STAFFE ORIZZONTALI SPALEETTE IN
DIREZIONE X Ferri diam. 12 mmq. - n. 16

- ARMATURE STAFFE ORIZZONTALI SPALEETTE IN
DIREZIONE y Ferri diam. 12 mmq. - n. 16

- ARMATURA CORCOLARE DIAM 12 mq. n. 8 *(lung.=2%3,14*
0.,5)

PLINTO SEMPLICE

- ARMATURA inferiore BASE DEL PLINTO Ferro dim 14 mmgq.
n. 20

- ARMATURA SUPERIORE BASE DEL PLINTO Ferro dim 14
mmgq. n. 12

- ARMATURA MOLLONI VERTICALI Ferro diam 14 mmgq. -
Lunghezza 5.11 -n. 24

- ARMATURE STAFFE ORIZZONTALI IN DIREZIONE X Ferro
diam. 14 mmgq. - Lunghezza 5.32 - n. 12

- ARMATURE STAFFE ORIZZONTALI IN DIREZIONE Y Ferro
diam. 14 mmg. - Lunghezza 532 -n. 12

SOMMANO kg

Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ...
ndazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee ete.
Casseforme. Fomitura e posa in opera di casseforme e delle relative
armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di
appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi,
legature e accessori vari, limpiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento
del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione ¢
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il
conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

CASSEFORME PER PLINTO DI FONDAZIONE

PLINTO TORRE FARO N. 1 CON monopalo

- BASE DEL PALO

- BICCHIERE DEL PALO

PLINTO TORRE FARO N. 2 - PLINTO SEMPLICE

- BASE DEL PALO

- BICCHIERE DEL PLINT

SOMMANO m?

Fornitura e posa su terreno/appoggio di tubi un calcestru ... do

10,00

35,00

4,00
26,00
26,00
20,00
16,00
16,00

8.00

20,00
12,00
24,00
12,00

12,00

4,00
4,00

4,00
4,00

7,40

5,08
5,29
5,29

3,14

4,05

4,05

2,30
2,10

3,50
2,10

1,201

0,392

0,613
0,613
0,601
0,882
0,882
0,882

0,882

1,201
1,201
1,201
1,201

1,201
190,000

0,500
1,500

0,500
1,500

88,87

32,10

19,49
50,20
49,22
89,61
74,65
74,65

22,16

97,28
58,37
147,29
76,67

76,67
190,00

1'14723

4,60
12,60

7,00
12,60

36,80

L75

25,53

2°007,65

939,50

A RIPORTARE

8'546,15

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Nun. Ord.
TARIFFA

DIMENSTONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

8'546,15

19.14.016.00
5

17
03.03.002*
.001

18
03.03.019*
.004

19
02.01.003*
.001

quanto prescritto dalle Norme Tecniche. Diametro em 100
Fomitura ¢ posa su terreno/appoggio di tubi un calcestruzzo.
Fomitura e posa in opera di tubi di cemento, eventualmente poggiati
su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio ¢ femmina e sigillati
con malta cementizia a kg 400 di cemento per m* di-sabbia e rivestiti
con calcestruzzo di classe 200 da pagarsi a parte secondo quanto
prescritto dalle Norme Tecniche. Diametro cm 100

TUBO IN CEMENTO PER LA REALIZZAZIONE
DELL'ALLOGGIAMENTO DELLA BASE DELLA TORRE FARO

SOMMANO m

Classe di esposizione XCl - corresione indotta da carbona ...
dicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 30 Mpa
Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dellaggregato 32
mm ¢ classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare
i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme ¢ il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E’ escluso Fonere dei controlli in corso d'opera in conformita
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa

CALCESTRUZZO PER PLINTI DI FONDAZIONE TORRI FARO
PLINTO TORRE FARON. 1

- BASE DEL PLINTO

- BICCHIERE DEL PLINTO

- A DETRARRE VUOTO PER INFISSIONE PALO
*(lung.=0,5%0,50*3,14)

PLINTO TORRE FARON. 2

- BASE DEL PLINTO

- BICCHIERE DEL PLINTO

- A DETRARRE VUOTO PER INFISSIONE PALO
*(lung.=0,5%0,50*3,14)

Sommano positivi m*
Sommano negativim®

SOMMANO m’

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante
pompa autocarrata.

Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
autocarrata.

SOVRAPPREZZO CALCESTRUZZO PER POMPA
AUTOCARRATA

-PLINTI DI FONDAZIONE - TORRE FARO

SOMMANO MC

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,
eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; 'eventuale rinterro delle materie depositate
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:
’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

2,00

2,50
2,10

2,500
2,100

0,79

3,50
2,10

3,500
2,100

0,79

1,500

0,500
1,500

1,500

0,500
1,500

1,500

21,000

3,00

3,00

3,13
6,62

-1,19

6,13
6.62

-1,19

22,50
-2,38

20,12

21,00

21,00

73,70

139,06

4,02

221,10

279789

84,42

A RIPORTARE

11'649,56

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord DIMENSION]I IMPORTI
'!'/\RiH-‘A DESIGNAZIONE DELLAVORI = Quantita

par.ug. lung. larg, H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11649,56

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare Fopera finita.
Scavi fino alla profondita di m 3,00.
SCAVI-CONDOTTI-POZZETTI

SCAVO PERIMETRALE PER POSA CAVIDOTTO PER LINEE

ELETTRICHE :

- QUADRO GENERALE ESISTENTE - TORRE N.2 ] 130,00 0,400 0,800 41,60

-POZZETTO A - NUOVA TORRE PORTA FARON. | 10,00 0,400 0,800 3,20

- POZZETTO C - SPIGOLO SPOGLIATOIO ESISTENTE 10,00 0,400 0,800 3,20

SOMMANO m? 48,00 14,45 693,60

20 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi ...
15.05.011* joccorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63
.002 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in

PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione
elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee
di alimentazione elettrica, fornita ¢ posta in opera su scavo
|predisposto ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o
posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63
SCAVI-CONDOTTI-POZZETTI

CAVIDOTTO PER COLLEGAMENTO POZZETTO ALLA BASE

DEL PALO E MORSETTERIA DEL PALO 4,00 6,00 24,00
CAVIDOTTO PER LINEA DI EMERGENZA USCITA DI
SICUREZZAN. 1 60,00 60,00
CAVIDOTTO PER LINEA DI EMERGENZA USCITA DI
SICUREZZAN.2 55,00 55,00
CAVIDOTTO PER LINEA DI EMERGENZA USCITA DI
SICUREZZAN.3 17,00 17,00
CAVIDOTTO PER LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO
RADIO_TV IN VICINANZA GRADINATA 17,00 17,00
SOMMANO m 173,00 5,85 1'012,05
21 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi ...
15.05.011* |occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100
003 idem c.s. ...esterno mm 100

SCAVI-CONDOTTI-POZZETTI
- TUBAZIONE IN PVYC DIAMETRO 100 mm

- QUADRO GENERALE ESISTENTE - TORRE N. 2 130,00 130,00

-POZZETTO A - NUOVA TORRE PORTAFARON. 1 10,00 10,00

-POZZETTO C - SPIGOLO SPOGLIATOIO ESISTENTE 10,00 10,00

CAVIDOTTO PER LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO

RADIO_TV IN VICINANZA GRADINATA 17,00 17,00

SOMMANO m 167,00 8,87 148129

22 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazi ...
15.05.011* |occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160
.004 idem c.s. ...esterno mm 160

SCAVI-CONDOTTI-POZZETTI

~-TUBAZIONE DIAM. 160 mm

- QUADRO GENERALE ESISTENTE - TORRE N.2 130,00 130,00

-POZZETTO A - NUOVA TORRE PORTA FARON. 1 10,00 10,00

-POZZETTO C - SPIGOLO SPOGLIATOIO ESISTENTE 10,00 10,00

CAVIDOTTO PER LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO

RADIO_TV IN VICINANZA GRADINATA 17,00 17,00

SOMMANO m 167,00 15,32 2°558,44

23 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in ... corre
15.07.008* |per dare I'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400.
.004 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina

A RIPORTARE 17°394,94

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DELLAVOR!

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantitd

IMPORTH

unitario TOTALLE

RIPORTO

17'394,94

24
18.09.004*
.002

25
102.02.001*
.005

26
Nastro

27
102.02.001*
.001

completo di coperchio carrabile, fomito e posto in opera completo di
cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400.
SCAVI-CONDOTTI-POZZETTI

POZZETTI PREFABBRICATI

SOMMANO cad

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... .
Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i
pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ¢ funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per
altezze dacm 10 acm 40

SCAVI-CONDOTTI-POZZETTI

PROLUNGA PER POZZETTO ¢PREFABBRICATO

SOMMANO cad

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... rre
per dare I'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli
spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm
30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Con
sabbia naturale di fiume.

SCAVI-CONDOTTI-POZZETTI

RINTERRO SCAVO PER CAVIDOTTI IN PVC CON SABBIA
~-TUBAZIONE DIAM. 160 mm - 100 mm

- QUADRO GENERALE ESISTENTE - TORRE N.2
-POZZETTO A - NUOVA TORRE PORTA FARON. 1
-POZZETTO C - SPIGOLO SPOGLIATOIO ESISTENTE
CAVIDOTTO PER LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO
RADIO_TV IN VICINANZA GRADINATA

SOMMANO m*

NASTRO SEGNALATORE CIN PVC CON LA SCRITTA "
IMPIANTI ELETTRICI "

NASTRO SEGNALATORE CIN PVC CON LA SCRITTA "
IMPIANTI ELETTRICL "

SCAVI-CONDOTTI-POZZETTI

NASTRO SEGNALATORE CON SCRITTA IMPIANTI
ELETTRICI

- QUADRO GENERALE ESISTENTE - TORRE N.2

- POZZETTO A - NUOVA TORRE PORTA FARON. 1

- POZZETTO C - SPIGOLO SPOGLIATOIO ESISTENTE
CAVIDOTTO PER LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO
RADIO_TV IN VICINANZA GRADINATA

SOMMANO ml

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ...
finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli
spianamenti; la costipazione ¢ la pilonatura a strati non superiori a cm
30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per
quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E'

130,00
10,00
10,00

17,00

130,00
10,00
10,00

17,00

0,400
0,400
0,400

0,400

0,200
0,200
0,200

0,200

17,00

17,00

17,00

17,00

10,40
0,80
0,80

1,36

13,36

130,00
10,00
10,00

17,00

167,00

63,57 1'080,69

52,54 893,18

37,47 500,60

0,50 83,50

A RIPORTARE

1995291

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI]

DESIGNAZIONE DEL LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

19°952,91

28
15.04.002*
009

29
15.04.002*
.012

30
15.04.002*
014

31
15.04.002*
.025

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
SCAVI-CONDOTTI-POZZETTI

RINTERRO CAVIDOTTI CON MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI

-TUBAZIONE DIAM. 160 mm - 100 mm

- QUADRO GENERALE ESISTENTE - TORRE N.2
-POZZETTO A - NUOVA TORRE PORTA FARON. |

- POZZETTO C - SPIGOLO SPOGLIATOIO ESISTENTE
CAVIDOTTO PER LINEA ALIMENTAZIONE QUADRO
RADIO_TV IN VICINANZA GRADINATA

SOMMANO m’

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x16 mm?

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto
guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di designazione
FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato
in EPR softo guaina di PVC non propagante lincendio, sigla di
designazione FG7OR 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi
quadripolari di sezione superiori a mm?® 25, il 4° conduttore va
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente). Sono compresi: linstallazione su tubazione in
vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni
a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione 4x16 mm?®

LINEE ELETTRCHE

- LINEA ELETTRICA 4x16 DAL QUADRO GENERALE ALLA
RORRE PORTA FARON. |

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... se: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x10 mm?*

idem c.s. ...di derivazione 4x10 mm?

LINEE ELETTRICHE

- LINEA ELETTRICA DAL QUADRO GENENERALE
ESISTENTE ALLA TORRE PORTA FARON. 2

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in .. se: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x10 mm?

idem c.s. ...di derivazione 2x10 mm?

LINEE ELETTRICHE

- LINEA ELETTRICA 2*10 DAL QUADRO GENERALE
ESITENTE AL QUADRO BIGLIETTERIA-INFERMERIA

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e: Ie
canalizzazioni e le scatole di derivazione 3x2,5 mm?

idem c.s. ...di derivazione 3x2,5 mm?

LINEE ELTTRICHE

- LINEA ELETTRICA 3x2.5 mmq.

- ALIMENTAZIONE PROIETTORI TORRI PORTA FARO

- ALIMENENTAZIONE PALI RETRO GRADINATI

- ALIMENENTAZIONE LUCI DI EMERGENZA SU PALI PALI
RETRO GRADINATI

- ALIMENENTAZIONE LUCI DI EMERGENZA SU PALO
TORRE FARON. 1

- ALIMENENTAZIONE LUCI DI EMERGENZA SU PALO
TORRE FARON. 2

12,00

130,00
10,00
10,00

17,00

135,00

70,00

110,00

23,00
55,00

60,00
52,00

155,00

0,400
0,400
0,400

0,600
0,600
0,600

31,20
240
2,40

17,00

53,00

135,00

135,00

70,00

70,00

4,16 220,48

15,07 203445

11,37 795,90

110,00

110,00

7,24 796,40

276,00
55,00

60,00
52,00

155,00

A RIPORTARE

598,00

23'800,14

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSTONI

DUESIGNAZIONE DELLAVORI

par.ug.

lung,.

larg,

H/peso

IMPORTI

Quantitd

unitario

TOTALK

RIPORTO

598,00

23°800,14

32
15.04.002*
.026

33
15.04.002%
.028

34
15.04.014*
.002

35
15.04.006*
007

- ALIMENENTAZIONE RADIO - TV LATO GRADINATE

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... e: le
canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x2,5 mm?

idem c.s. ...di derivazione 2x2,5 mm?

LINEE ELETTRICHE

- LINEA PER ALIMENTAZIONE DIFFUSOR!I ACUSTICI SULE
TORRI - CAVVO SCHERMATO

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in .. e: le
canalizzazioni ¢ le scatole di derivazione 4x1,5 mm?*

idem c.s. ...di derivazione 4x1,5 mm?

LINEE ELETTRICHE

- LINEE ELETTRICHE PER ILLUMINAZIONE SICUREZZA

- QUADRO ELETTRICO BIGLIETTERIA - ILUUMINAZIONE DI
SICUREZZAN. |

- QUADRO ELETTRICO BIGLIETTERIA - ILUUMINAZIONE DI
SICUREZZAN.2

- QUADRO ELETTRICO BIGLIETTERIA - ILUUMINAZIONE DI
SICUREZZAN.3

SOMMANO m

Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio freque ... re per
dare il lavoro finito. Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH

Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e
ricezione segnali televisivi Cavo con conduttori flessibili isolati in
PVC sotto guaina in PVC non propaganti [lincendio, sigle di
designazione TR/R-TR/HR-TE/HR-COAX MIL CI17-UTP-FTP-8/
STP-STH-FIBRE OTTICHE. Linea telefonica in cavo con conduttori
flessibili fornita e posta in opera. Sono compresi: I'installazione su
tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata;
le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito, Cavo UTP cat. 6, guaina LSZH

LINEE ELETRICHE

-CAVO UTP CATEG. 6 - GUAINA LSZH IDONEO PER
INTERRAMENTO PER COLLEGAMENTI ALLA BASE DELLA
TORRE PORA FARO

- QUADRO BIGLIETTERIA - TORRE PORTA FARON. |

- QUADRO BIGLIETTERIA - TORRE PORTA FARON. 2

- QUADRO BIGLIETTERIA - QUADRO GENERALE ESISTENTE

SOMMANO m

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... : le
canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 50 mm®

Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in
cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K del tipo
non propagante ['incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono
compresi: linstallazione su tubazione o canale incassati o in vista; le
giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di
derivazione. 1x 50 mm?

IMPIANTO DI TERRA

- COLLEGAMENTO A TERRA CON CAVO in pvc 1x50 mmgq.

- TORRE IN ACCIAIO PORTAFARON. 1

- TORRE IN ACCIAIO PORTA FARON. 2

- LINEA DA QUADRO GENERALE ESISTENTE , ALLA TORRE
PORT FARIN. 1 - TORRE PORTA FARI N. 2 - BIGLIETTERIA-
INFERMERIA

SOMMANO m

1,00
1,00
1,00

90,00

150,00

60,00
70,00

15,00

30,00
78,00
150,00

5,00
5,00

130,00

90,00

688,00

150,00

150,00

60,00
70,00
15,00

145,00

30,00
78,00
150,00

258,00

5,00
5,00

130,00

140,00

4,27

3,62

3,85

3,04

9,96

2'937,76

543,00

558,25

784,32

1'394,40

A RIPORTARE

3001787

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DELLAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

30°017,87

36
15.07.006*
.001

37
15.07.013*

38
15.06.007*
.005

39
15.06.007*
007

40
15.06.013*
002

Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ..
ccorre per dare Uopera finita. Di lunghezza pariam 1,5.
Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione
realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50xS5, da
conficcare in terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto
ispezionabile, fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il
morsetto per collegamento; il collegamento alla rete generale di terra.
E' inoltre compreso quanto aliro occorre per dare fopera finita. Di
lunghezza pariam 1,5.

IMPIANTO DITERRA

- PUNTAZZA A CROCE

- QUADRO GENERALE ESITENTE

- QUADRO BIGLIETTERIA - INFERMERIA

-PALO TORRE PORTA FARON. 1

-PALO TORRE PORTA FARON.2

SOMMANO cad

Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Es ... e e
completamento a dare il lavero finito a regola d'arte.

Esecuzione nodo equipotenziale secondario (sottonodo). Esecuzione
nodo equipotenziale secondario (sottonodo) comprendente cassetta
stagna o da incasso in materiale autoestinguente completo di barra in
ottone nikelato, per un conduttore fino a 16 mm? e 6 conduttori fino a
10 mm?, compresi accessori di identificazione ¢ completamento a
dare il lavoro finito a regola d'arte.

IMPIANTO DI TERRA

ESECUZIONE NODO EQUPOTENZIALE

SOMMANO cad

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... uota
di carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera
funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di
quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota
di carpenteria. Tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

MODIFICA QUADRO GENERALE ESISTENTE

- TETRAPOLARE 6Aa32 A-1d:0,03 A

- PROTEZIONE LINEA NUOVO PALO DI ILLUMINAZIONE N.

1
- PROTEZIONE LINEA NUOVO PALO DI ILLUMINAZIONE N.
2

SOMMANO cad

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a di
carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A 0 0.5A.

idem c.s. ...di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A 0 0.5A.
MODIFICA QUADRO GENERALE ESISTENTE

INTERUTTORE TIPO " S "

- PROTEZIONE LINEA BIGLIETTERIA - LOCALE DI PRIMO
SOCCORSO

SOMMANO cad

Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di mis ...
quota di carpenteria. Amperometro su TA 5A f.s. max 3000A.

Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di misura da
quadro elettrico con scala a 90 gradi misure max lato mm 96. per
correnti alternate, fomiti e posti in opera. Sono compresi: gli
accessori; le quote di cablaggio, il fissaggio e montaggio. E' inoltre

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

36,00 144,00

37,66 150,64

250,02 500,04

145,86 145,86

A RIPORTARE

30'958,41]

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEF LAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

30'958,41

41
15.06.013*
006

42
15.06.014*
.002

43
15.06.018*
015

44
15.06.018*
040

45
ImpiantoBUS
02

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. Amperometro su TA 5A f.s. max 3000A.
MODIFICA QUADRO GENERALE ESISTENTE

STRUMENTO DI MISURA - AMPEROMETRO

SOMMANO cad

Strumenti di misura da quadro elettrico. Strumenti di mis ... Ia
quota di carpenteria. Strumento di misura multifunzione

idem c.s. ...di carpenteria. Strumento di misura multifunzione
MODIFICA QUADRO GENERALE ESISTENTE

- STRUMENTO DI MISURA MULTIFUNZIONE

SOMMANO cad

Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comand ...
ccorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 160A.
Sezionatore di potenza. Sezionatore di potenza con comando a
maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e
fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Tetrapolare fino a 160A.
MODIFICA QUADRO GENERALE ESISTENTE

- NUOVO INTERRUTTORE PER GENERALE QUADRO

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... .
Sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 32A.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
fomiti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili tetrapolare
(3P+N) fino a 32A.

MODIFICA QUADRO GENERALE ESISTENTE

- SEZIONATORE PORTAFUSIBILI TERAPOLARE

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ...
nteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.

idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+
N 5kA.

MODIFICA QUADRO GENERALE ESISTENTE

- SCARICATORE DI TENSIONE TRIFASE

SOMMANO cad

Impianto bus BTicino MY HOME fornito e posto in opera. So ...
in opera completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Impianto bus BTicino MY HOME fornito e posto in opera. Sono
compresi: | componenti di sistema (attuatori, interfacce, touch screen,
ecc.), i cavi di collegamento, la programmazione (fisica o digitale), la
messa in servizio ed il collaudo; & inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Attuatore bus con 4 relé indipendenti per carichi singoli doppi o
misti: 2 A resistivi, 2 A a cosfi 0,5 per trasformatori ferromagnetici,
2 moduli din, (BTicino F411/4) fornito e posato in opera, cono
compresi: i collegamenti elettrici, i configuratori ¢ qualsiasi altro
onere necessario per renderlo in opera completo ¢ funzionante a
perfetta regola d'arte.

- COMANDO PROIETTORI PALO DI ILLUMINAZIONE
ESISTENTEN.3EN. 4

- LIBERO PER FUTURE EMERGENEZE

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

126,28

473,04

233,57

52,12

319,62

378,84

473,04

233,57

52,12

319,62

A RIPORTARE

2,00

32'415,60

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEFHLAVOR]

par.ug.

lung. larg.

peso

IMPORTI

Quantita

i

unitario

FOTALE

RIPORTO

2,00

32'415,60

46
Operaio_01

47
15.06.018*
.004

48
15.06.001*
.005

49 -
15.06.018*
.002

50
15.06.018*
013

SOMMANO cadauno

Costo  orario della manodepra di un OPERAIO
SPECIALIZZATO nella Provincia di ANCONA.

Costo orario della manodepra di un OPERAIO SPECIALIZZATO
nella Provincia di ANCONA.

COLLEGAMENTI ALL'INTERNO DEL QUADRO DELLE
ACCENSIONI DEI PROIETTORI DELLE TORRI PALON. 3 E
PALON. 4

SOMMANO ora

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ...
teria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 32A.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
tetrapolare fino a 32A.

QUADRI ELETTRICI ALLA BASE DELLLE TORRI PORTA
FARI :

- INTERRUTTORE SEZIONATORE TORRE PALO 1

- INTERRUTTORE SEZIONATORE TORRE PALO 2

SOMMANGO cad

Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, ..
uota di carpenteria. Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N
Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione 6KA. Interruttore aufomatico  magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera
su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori
da inserire allinterno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
Unipolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA C40N

QUADRI ELETTRI ALLA BASE DELLE TORRI PORTA FARI

- INTERRUTTORI UNIPOLARI + NA PALO N. 1 *(par.ug.=5+2)

- INTERRUTTORI UNIPOLARI + NA PALO N. 2 *(par.ug.=5+2)

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con 2a ...
penteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 32A.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
bipolare fino a 32A.

QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con 2 ...
arpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.

idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a
32A.

QUADRI ELETTRI ALLA BASE DELLE TORRI PORTA FARI
-PALON. 1

-PALON.2

SOMMANO cad

7,00
7,00

2,00

8,00

8,00

1,00
1,00

2,00

7,00
7,00

14,00

2,00

2,00

1,00
1,00

2,00

98,00

33,00

56,05

49,35

28,99

27,34

196,00

264,00

112,10

690,90

57,98

54,68

A RIPORTARE

33'791,26

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEFLAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

33791,26

51
15.06.018*
023

52
15.06.018*
.001.

53
15.06.021*
.003

54
15.08.028*
.001

55
15.08.029*
.005

56

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... lusa
la quota di carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T.

idem c.s. ...di carpenteria. Presa UNEL bipolare 2x16A+T.

QUADRI ELETTRI ALLA BASE DELLE TORRI PORTA FARI
-PALON. 1

-PALON.2

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... usa
la quota di carpenteria. CONTATTORE DUE CONTATTI 25
A.

idem c.s. ...di carpenteria. CONTATTORE DUE CONTATTI 25 A.
QUADRI ELETTRI ALLA BASE DELLE TORRI PORTA FARI
-CONTATTORIPALON. 1

- CONTATTORIPALON. 2

SOMMANO cad

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... ltro
occorre per dare il lavoroe finito. Da 25 a 36 moduli.

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55.
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo
di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415
Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo
DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Da 25 a 36 moduli.

QUADRI ELETTRI ALLA BASE DELLE TORRI PORTA FARI

- CENTRALINO ALL'INTERNO DL QUADRO ALLA BASE DEL

PALO

- TORRE PORTAFA FARIN. 1

- TORRE PORTAFA FARIN. 2

SOMMANO cad

Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetr ..
onditd assimilabili a mm 550x500x300 classe d’isolamento I
Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in
esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo.
Modulo larghezza, altezza profonditd assimilabii a mm
550x500x300 classe d’isolamento [

QUADRI ELETTRI ALLA BASE DELLE TORRI PORTA FARI
ARMADIO STRADALE

- TORRE PORTAFA FARIN. 1

- TORRE PORTAFA FARIN. 2

SOMMANO cad

Accessori per P'installazione dei moduli a parete, a palo ... Per
installazione a pavimento per moduli profondita 3060 mm
Accessori per linstallazione dei moduli a parete, a palo o a
pavimento senza o con piedistallo. Accessori per Pinstallazione dei
moduli a parete, a palo 0 a pavimento senza o con piedistallo
compreso eventuale basamento, blocco di calcestruzzo, setto di
chiusura con passacavi ¢ telai di ancoraggio con i relativi elementi di
fissaggio. Isolamento in classe I o in classe II Per installazione a
pavimento per moduli profondita 300 mm

QUADRI ELETTRI ALLA BASE DELLE TORRI PORTA FARI

- TORRE PORTAFA FARIN. 1

- TORRE PORTAFA FARIN. 2

SOMMANO cad

Impianto bus BTicino MY HOME fornito e posto in opera. So ...

1,00
1,00

2,00

5,00
5,00

10,00

1,00
1,00

2,00

2,00
2,00

4,00

2,00
2,00

4,00|

26,20 52,40

65,00 650,00

112,44 224,88

335,39 1'341,56

330,23 1'320,92

A RIPORTARE

37381,02¢

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO



STUDIO TECNICO ASSOCIATO di PROGETTAZIONE
Largo della Resistenza, 3 - 63821 PORTO S. ELPIDIO

pag. 15

Num, Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DETLAVORI

par.ug.

lung. larg.

I1/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

377381,02

ImpiantoBUS
01

57
ImpiantoBUS
02

58
15.06.007*
.001

59
15.06.007*
.007

in opera completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Impianto bus BTicino MY HOME fornito ¢ posto in opera. Sono
compresi: i componenti di sistema (attuatori, interfacce, touch screen,
ecc.), i cavi di collegamento, la programmazione (fisica o digitale), la
messa in servizio ed il collaudo; & inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Attuatore bus con 2 relé indipendenti per carichi singoli o doppi: 16
A resistivi, 2 A a cosfi 0,5 per trasformatori ferromagnetici, 2 moduli
din, (BTicino F411U2) fomito e posato in opera; cono compresi: i
collegamenti elettrici, i configuratori e qualsiasi altro onere
necessario per renderlo in opera completo e funzionante a perfeita
regola d'arte.

QUADRI ELETTRI ALLA BASE DELLE TORRI PORTA FARI

- IMPIANTO BUS PER ACCESIONI PROIETTORI

- BASE TORRE PORTAFARIN. 1

- BASE TORRE PORTAFARIN. 2

SOMMANO cadauno

Impianto bus BTicino MY HOME fornito e poste in opera. So ...
in opera completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Impianto bus BTicino MY HOME fornito e posto in opera. Sono
compresi: i componenti di sistema (attuatori, interfacce, touch screen,
ecc.), i cavi di collegamento, la programmazione (fisica o digitale), la
messa in servizio ed il collaudo; & inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Attuatore bus con 4 rel¢ indipendenti per carichi singoli doppi o
misti: 2 A resistivi, 2 A a cosfi 0,5 per trasformatori ferromagnetici,
2 moduli din, (BTicino F411/4) fornito e posato in opera; cono
compresi: i collegamenti elettrici, i configuratori e qualsiasi altro
onere necessario per renderlo in opera completo e funzionante a
perfetta regola d'arte.

QUADRIELETTRI ALLA BASE DELLE TORRI PORTA FARI

- IMPIANTO BUS PER ACCESIONI PROIETTORI

- BASE TORRE PORTAFARIN. 1

- BASE TORRE PORTAFARIN. 2

SOMMANO cadauno

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a
quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.
Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di
interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico,
caratteristica C, potere di interruzione pari 2 6KA, posto in opera
funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di
quota di cablaggio, accessori ¢ montaggio su quadro, esclusa la quota
di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A.

QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA

- LINEA LUCE BIGLIETTERIA-INFERMERIA

- LINEA FM BIGLIETTERIA-INFERMERIA

- LINEA SCALDAGNO ELETTRICO

- LINEA ALIMENTAZIONE SOCCORRITORE LUCL DI
EMERGENZA

- LINEA ALIMENTAZIONE PALI RETROSTANTE LA
GRADINATA

- LINEA ALIMENTAZIONE PROIETTORI A PARETE ESTERNI
BIGLIETTERIA E INFERMERIA

- LUINEA ALIMENTAZIONE PLAFONIERA DI EMERGENA
USCITA DI SICUREZZA

- LINEA ALIMENTAZIONE TV_RADIO

SOMMANO cad

Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... a di
carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A 0 0.5A.
idemc.s. ...con Id: 0.3A 0 0.5A.

QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

8,00

83,00

98,00

130,44

166,00

196,00

1'043,52

A RIPORTARE

38°786,54

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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: DIMENSITONI IMPORTH
Num.Ord. T A B . .
Byt DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantity [y
FARITA , . N ToAT 1
par.ug. fung. larg. H/peso unitario FOTALE
RIPORTO 38'786,54
- INTERRUTTORE TIPO " S " 1,00
SOMMANO cad 1,00 145,86 145,86
60 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ..
15.06.018* |penteria. Interruttore non automatico bipolare fino a 32A.
.002 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
fomniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la quota di carpenteria. Interruttore non automatico
bipolare fino a 32A.
QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA 2,00
- INIBIZIONE LINEA DI EMERGENZA USCITE DI SICUREZZA 1,00
SOMMANO cad 3,00 28,99 86,97
61 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... -
15.06.018* |arpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
013 idem c.s. ...di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a
32A.
QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA
- PRESENZA LINEA ENEL 1,00
- PROTEZIONE CIRCUITO LUCE DI EMERGENZA 1,00
- AUSILIARE ALLARME 1,00
- AUSILIARE LUCI 1,00
- PRESENZA LINEA DA SOCCORRITORE LUCE EMERGENZA 1,00
- PROTEZIONE CIRCUITO LUCE DI EMERBENZA 1,00
- PTOTEZIONE LUCE DI EMERGENZA PROIETTORI SU PALI
STADIO 1,00
SOMMANO cad 7,00 27,34 191,38
62 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... usa
15.06.018* /la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
022 - idem c.s. ...di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA
- GEMMA LUMINOSA PRESENZA RETE 3,00
SOMMANO cad 3,00 23,72 71,16
63 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ...
15.06.018* |porizzatore elettronico ritardato alla diseccitazione 10A.
.031 idem c.s. ...di carpenteria. Temporizzatore elettronico ritardato alla
diseccitazione 10A.
QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA
QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA 1,00
SOMMANO cad 1,00 102,28 102,28
64 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ...
15.06.018* teria. Scaricatore di tensione monofase del tipo 1P+N 5kA.
041 idem c.s. ...di carpenteria. Scaricatore di tensione monofase del tipo
IP+N 5kA.
QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA
- SCARICATORE DI TENSIONE MONOFASE 1,00
SOMMANO cad 1,00 163,08 163,08
65 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettricocon a...ala
15.06.018* |quota di carpenteria. Contatti ausiliari INA + INC OF
050 idem c.s. ...di carpenteria. Contatti ausiliari INA + INC OF
QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA
- CONTATTI AUSILIARI 5,00
A RIPORTARE 5,00 3954727

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Nuin. Ord.
TARIFEA

DIMENSTONI

DESIGNAZIONI: DEFLAVORI

par.ug.

lung. farg.
p=4 o

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

5,00

397547,27

66
15.06.018*
053

67
15.06.018*
.055

68
15.06.018*
.001.

69
15.06.018*
.002.B

70
15.06.021*
.003

71
ImpiantoBUS
03

SOMMANGO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... usa
la quota di carpenteria. Blocco meccanico + lucchetto.

idem c.s. ...di carpenteria. Blocco meccanico + lucchetto.

QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA

- BLOCCO MECCANICO+ LUCCHETTO

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... la
quota di carpenteria. Suoneria modulatore o ronzatore.

idem c.s. ...di carpenteria. Suoneria modulatore o ronzatore.
QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA

- SUONERIA

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... usa
la quota di carpenteria. CONTATTORE DUE CONTATTI 25
A.

idem c.s. ...di carpenteria. CONTATTORE DUE CONTATTI 25 A.
QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA

- CONTATTORE 2 CONTATTI 25A

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... he
Jeon 1 contatto di scambio 16A, alimentazione 230v a:c.

idem c.s. ...di carpenteria. Interruttore orario astronomico seftimanale
( calcolo degli orari di alba e tramonto in funzione dlle coordinate
geografiche Jcon 1 contatto di scambio 16A, alimentazione 230v a.c.
QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA

- OROLOGIO ASTRONOMICO

SOMMANO cad

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... ltro
occorre per dare il lavoro finito. Da 25 a 36 moduli.

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP5S.
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo
di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415
Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo
DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Da 25 a 36 moduli.

QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA

- QUADRO ELETTRICO - INFERMERIA

- QUADRO COMANDO IMPIANTO BUS

SOMMANO cad

Impianto bus BTicino MY HOME fornito e posto in opera. S ...
in opera completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Impianto bus BTicino MY HOME fomito e posto in opera. Sono
compresi: i componenti di sistema (attuatori, interfacce, touch screen,
ecc.), i cavi di collegamento, la programmazione (fisica o digitale), la
messa in servizio ed il collaudo; & inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Alimentatore bus dalle seguenti caratteristiche : ingresso 230Va.c,,
uscita 27Vd.c. SELV, corrente massima assorbita 450mA, 8 moduli
din, (BTicino E46ADCN), fomito e posato in opera, cono compresi: i
collegamenti elettrici, i configuratori e qualsiasi altro onere
necessario per renderlo in opera completo e funzionante a perfetta

5,00

2,00

2,00

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

27,81 139,05

17,71 3542

24,17 24,17

65,00 325,00

160,00 160,00

112,44 224,88

A RIPORTARE

40°455,79

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DETLAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita =

unitario

TOTALL

RIPORTO

40°455,79

72

104

73

.002

74

05

75

ImpiantoBUS

15.06.021*

ImpiantoBUS

Operaio_01

regola d'arte.
QUADRO ELTTRICO - BIGLIETTERIA INFERMERIA
- ALIMENTATORE SISTEMA BUS

SOMMANO cadauno

Impianto bus BTicino MY HOME fornito e posto in opera. So ...
in opera completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Impianto bus BTicino MY HOME fornito ¢ posto in opera. Sono
compresi: 1 componenti di sistema (attuatori, interfacce, touch screen,
ecc.), i cavi di collegamento, la programmazione (fisica o digitale), la
messa in servizio ed il collaudo; ¢ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. '

Modulo per la memorizzazione dello stato degli attuatori e ripristinare
lo stato dell'impianto in caso di black-out (F425) fornito ¢ posato in
opera; cono compresi: i collegamenti elettrici, i configuratori e
qualsiasi altro onere necessario per renderlo in opera completo e
funzionante a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... Itro
occorre per dare il lavoro finito. Da 13 a 24 moduli.

Centralino in resina da parete con grado di protezione IPS5.
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo
di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415
Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo
DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Da 13 a 24 moduli.

QUADRO ELETTRICO COMANDO ILLUMINAZIONE
PROIETTORI

- QUADRO ELETTRICO PER ACCENSIONI SINGOLI
PROIETTORI - N. 20 ACCENSIONI

SOMMANO cad

Impianto bus BTicino MY HOME fornito e posto in opera. So ...
in opera completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
Impianto bus BTicino MY HOME fornito e posto in opera. Sono
compresi: i componenti di sisterna (attuatori, interfacce, touch screen,
ecc.), i cavi di collegamento, la programmazione (fisica o digitale), la
messa in servizio ed il collaudo; & inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Comando bus da incasso con 2 relé indipendenti (BTicino L4652/2)
completo di copritasti, da installare su scatola portafrutti o altro
contenitore gia predisposto, fornito ¢ posato in opera; cono compresi:
i collegamenti elettrici, i configuratori e qualsiasi altro onere
necessario per renderlo in opera completo ¢ funzionante a perfetta
regola d'arte.

QUADRO ELETTRICO COMANDO ILLUMINAZIONE
PROIETTORI

- COMANDO CON 2 RELE' INDIPENDNTI PER ACCENSIONE
PROIETTORI

-PALON. 1 - 5 ACCENSIONI

-PALON.2 - 5 ACCENSIONI

FUTURE ACCENSIONI PER PLI ILLUMINAZIONE ESISTENTI
~-PALON.3-N.5 ACCENSIONI

-PALON.4-N.5 ACCENSIONI

-GENERALE ON/OFF. TUTTO ACCESO, TUTTO SPENTO

SOMMANO cadauno

Costo  orario della manodepra di un OPERAIO
SPECIALIZZATO nella Provincia di ANCONA.

Costo orario della manodepra di un OPERAIO SPECIALIZZATO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00
1,00

11,00

252,00

134,00

81,73

98,00

252,00

134,00

81,73

1'078,00

A RIPORTARE

42°001,52

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSTONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

42°001,52

76
15.01.002*
.001

77
15.01.002*
.003

78
15.02.002*
001

79
15.03.002*

nella Provincia di ANCONA.

QUADRO ELETTRICO COMANDO ILLUMINAZIONE
PROIETTORI

- CVOLLEGAMENTO LINEE DI ACCENSIONI ESISTENTI DEI
PALIn. 3 e n. 4 AL QUADRO DI COMANDO COLLEGATO
NELLA BIGLIETTERIA

SOMMANO ora

Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e
comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto
luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale.
Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la
tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla
linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sczione
minima di fase o di terra pari a mm?® 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce
comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BIGLIETTERIA -
INFERMERIA

- ILLUMINAZIONE ORINARIA

- ILLUMINAZIONE EMERGENZA

SOMMANO cad

Punto luce ¢ punto di comando in vista esclusa la linea d ...
Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante etc.).

idem c.s. ...finito. Punto di comando (interruttore, deviatore, pulsante
etc.).

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BIGLIETTERIA -
INFERMERIA

- PUNTO DI COMANDO

SOMMANO cad

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto pres ... dare il
lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Punto presa in vista
esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in
PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-
K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm?® 2,5 (per
prese fino a 16A) e mm® 6 (per prese fino a 32A); le scatole
portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BIGLIETTERIA -
INFERMERIA

- PRESE DI SERVIZIO

- ALIMENTAZIONE SCALDABAGNO ELETTRICO

- ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE

SOMMANO cad

Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. ... orre
per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.

Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di
servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di
piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 15,00, utilizzabile
per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di
amplificazione sonora, di allarme, per collegamento di segnali
informatici, etc., fornito € posto in opera. Sono compresi: le scatole di
derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o
metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o

8,00

8,00

4,00
3,00

7,00

5,00

5,00

5,00
1,00
2,00

8,00

33,00

48,21

55,98

52,87

264,00

337,47

279,90

422,96

A RIPORTARE

43°305,85

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord,
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DETLAVORI]

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

43305,85

80
Emergenza0l

81
WCHO1

82
WCHO02

83
Plafonieraled
01

canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi i conduttori.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BIGLIETTERIA -
INFERMERIA

- CHIAMATA EMERGENZA WC DIVERSAMENTE ABILE

- SEGNALAZIONE CHIAMATA EMERGENZA WC
DIVERSAMENTE ABILE

SOMMANO cad

"Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per illumin ...
flusso luminoso.Versione 11-24W SE. Codice Beghelli 4302"
"Fornitura e posa in opera di apparecchio LED per illuminazione di
emergenza con grado di protezione IP65, dotato di switch che
permette di selezionare l'autonomia (1h/2h/3h) abbassando il flusso
luminoso.

Versione 11-24W SE. Codice Beghelli 4302"

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BIGLIETTERIA -
INFERMERIA

- APPARECCHIO A LED PER ILLLUMINAZIONE DI
EMERGENZA

SOMMANO cadauno

Incremento al punto presa di servizio per chiamata di soc ... in
opera completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

Incremento al punto presa di servizio per chiamata di
soccorso.Incremento al punto presa di servizio per terminale di
chiamata dalle seguenti caratteristiche: alimentazione 230 Vac,
trasformatore di sicurezza integrato, batteria tampone ricaricabile
6LR61 (a corredo), uscita relé 1 A (per ripetizione remota allarme),
tirante di chiamata e lampada di tranquillizzazione integrati,
installabile su scatola tipo 503, fornito e posato in opera; sono
compresi: il terminale (Urmet 1049/122A), i collegamenti elettrici ¢
qualsiasi altro onere necessario per renderlo in opera completo e
funzionante a perfetta regola d'arte.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BIGLIETTERIA -
INFERMERIA

- INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
TERMINALE DI CHIAMATA

SOMMANO ca

Incremento al punto presa di servizio per chiamata di soc ... in
opera completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

Incremento al punto presa di servizio per chiamata di
soccorso.Incremento al punto presa di servizio per terminale esterno
di segnalazione dalle seguenti caratteristiche: segnalazione ottico
acustica e funzione di reset della richiesta di soccorso incorporata,
installabile su scatola tipo 503, fomito e posato in opera; sono
compresi: il terminale (Urmet 1049/122B), i collegamenti elettrici e
qualsiasi altro onere necessario per renderlo in opera completo e
funzionante a perfetta regola d'arte.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BIGLIETTERIA -
INFERMERIA

- INCREMENTOM AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER
TERMINALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

SOMMANO cadauno

"Plafoniera stagna led dalle seguenti caratteristiche: co ..
poSTART WATERRPROOF LEDE - SYLVANIA -IP 65 " o
similiare.

"Plafoniera stagna led dalle seguenti caratteristiche: corpo stampato
ad iniezione in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile ed

1,00

1,00

2,00

3,00

3,00

1,00

82,21

96,00

1,00

95,00

1,00

1,00

95,00

164,42

288,00

95,00

95,00

A RIPORTARE

43'948,27¢

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num. Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEFHLAVORI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

IMPORT!

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

43'948,27

84
Plafonieraled
02

85
15.01.002*
.001

86
15.06.018*
013

87

autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV di elevata resistenza
meccanica, resistenza al filo incandescente 850C°; diffusore stampato
ad iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2,
stabilizzato ai raggi UV, finitura liscia esterna per’ facilitare
Poperazione di pulizia, resistenza al filo incandescente 850C°;
riflettore in alluminio speculare; completa di connettore per
Vinstallazione rapida, grado di protezione IP65; fornita ¢ posata in
opera; sono compresi: gli accessori di ancoraggio, i collegamenti
elettrici e qualsiasi altro onere necessario per renderla in opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Plafoniera led 48W - Flusso luminoso 4800 lumen tipoSTART
WATERRPROOF LEDE - SYLVANIA -IP 65 " o similiare.
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BIGLIETTERIA -
INFERMERIA

- PLAFONIERA BIGLIETTERIA

- PLAFONIERA LOCALE INFERMERIA

SOMMANO cadauno

Plafoniera led biamca per instaliazione a plafone con cor ..
oniera tipo Sylcircle 0043262 4000°K Sylvania o similare.
Plafoniera led bianca per installazione a plafone con corpo in
alluminio e diffusore in di alta qualita, forma circolare diam. 350,
grado di protezione IP44, potenza 18W 1300 lumen, fornita e posata
in opera; sono compresi: gli accessori di ancoraggio, i collegamenti
elettrici e qualsiasi altro onere necessario. plafoniera tipo Sylcircle
0043262 4000°K Sylvania o similare.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BIGLIETTERIA -
INFERMERIA

- LOCALE BAGNO HANDICAP SPETTATORI

- LOCALE BAGNO HANNDICAP INFERMERIA

- ANTI BAGNO HANNDICAP INFERMERIA

SOMMANO cadauno

Punto luce ¢ punto di comando in vista esclusa Ia linea d ... ¢
comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto
luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale.
Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la
tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla
linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase o di terra pari a mm? 1,5; le scatole portafrutio; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce
comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- ALIMENTAZIONE PROIETTORI LUCE DI EMERGENZA SU
PARETI ESTERNE DELLA BIGLIETTERIA-INFERMERIA

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ...
arpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN.
Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN,
fomiti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il
montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
E' esclusa la quota di carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare
fino a 32A.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- ALIMENTAZIONE CIRCUITO ALLARMI UPS

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... usa

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00
1,00

3,00

2,00

2,00

1,00

1,00

110,00 220,00

60,00 180,00

4821 96,42

27,34 2734

A RIPORTARE

44'472,03

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFTA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTVALE

RIPORTO

44'472,03

15.06.018*
022

88
15.06.018*
.024

89
15.06.018%
.030

90
15.06.018*
055

91
15.06.021*
.001

92
15.08.021*
.001

la quota di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
idem c.s. ...di carpenteria. Gemma luminosa con lampadina.
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- GEMMA LUMINOSA CON LAMPADINA PER CIRCUITO DI
ALLARME UPS

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... Ia
quota di carpenteria. Relé monostabile 1 contatto 16A.

idem c.s. ...di carpenteria. Relé monostabile 1 contatto 16A.
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- RELE' MONOSTABILE

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ...
Temporizzatore elettronico ritardato all'eccitazione 10A.

idem cs. ..di carpenteria. Temporizzatore -elettronico ritardato
al'eccitazione 10A.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- TEMPORIZZATORE ELETTRONICO

SOMMANO cad

Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... Ia
quota di carpenteria. Suoneria medulatore o ronzatore.

idem c.s. ...di carpenteria. Suoneria modulatore o ronzatore.
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- SUONERIA PER CIRCUITO DI ALLARME UPS

SOMMANO cad

Centralino in resina da parete con grado di protezione IP ... altro
occorre per dare il lavoro finito. Fino a 12 moduli.

Centralino in resina da parete con grado di protezione IPS3.
Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo
di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415
Volts, fornito ¢ posto in opera atto a contenere apparati su modulo
DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Fino a 12 moduli.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- CENTRALINO PER UPS

- CENTRALINO PER UPS

SOMMANO cad

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ...
zione portafusibile da palo Per pali fino m 3 fuori terra.
Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo.
Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo
comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con conduttori
isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano
accessori dell’armatura. Sono compresi gli eventuali collegamenti di
terra, sia all’apparato che al palo; I’eventuale giunto di derivazione
sul cavo di alimentazione. E’ inoltre compreso quant’altro occorre per
dare Popera finita. E” esclusa la scatola di giunzione portafusibile da
palo Per pali fino m 3 fuori terra.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- COMPENSO PER ALLACCIO PROIETTORI LUCE DI
EMERGENZA SU PALI RETRO GRADINATI

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

23,72 23,72

39,66 39,66

94,30 94,30

24,17 24,17

58,20 58,20

74,01 296,04

A RIPORTARE

45'008,12

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONT DELLAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Hipeso

Quantita =

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

45008,12

93
Led01

94
Ledemergenz
a02

95
Soccorritore(
1

96
15.01.002*
001

Fornitura e posa in opera di proiettore led per illuminaz ... .
Modello SYLVEO LED 3000 Lumen 32W -IP66 o similare.
Fornitura e posa in opera di proiettore led per illuminazione esterna
dalle seguenti caratteristiche: corpo/telaio in alluminio pressofuso con
alette di raffreddamento, diffusore in vetro trasparente sp. 4mm
temperato resistente agli shock termici e agli urti, grado di protezione
IP 66, vericiatura a polvere con resina a base poliestere resistente
alla corrosione ¢ alle nebbie saline; sono compresi: la staffa di
ancoraggio, gli oneri per la posa ad altezze elevate (piattaforma,
cestello, ecc.) e qualsiasi altro onere necessario. Modello SYLVEO
LED 3000 Lumen 32W -IP66 o similare.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- PROIETTORE A LED DI EMERGENZA SU TERRAZZINO DI
RIPOSO TORRE FARO

SOMMANO cadauno

Proiettore led per esterno dalle seguenti caratteristiche ..
START FLOOD LED 2300lumen 26w 4000°K N. 0047823 o
similare

Proiettore led per esterno dalle seguenti caratteristiche: corpo in
alluminio pressofuso, riflettore in alluminio fascio luminoso
diffondente, schermo in vetro temprato ad alta elevata trasparenza,
grado di protezione [P65, potenza 26W, 2300 lumen; sono compresi:
gli accessori di fissaggio, i collegamenti elettrici e qualsiasi altro
onere necessario per la cormretta posa in opera. Modello START
FLOOD LED 2300lumen 26w 4000°K. N. 0047823 o similare
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- PALI RETRO GRADINATE

- PARETI BIGLIETTERIA INFERMERIA

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di soccorritore per l'illuminaz ...
autonomia (EN50171) 12 ore. Moello OVA Exiway power 23030.
Fornitura ¢ posa in opera di soccorritore per lilluminazione di
emergenza dalle seguenti caratteristiche: tensione di ingresso 160-
280 Vac  45-65 Hz, uscita 220-230-240 V (configurabili),
funzionamento ON LINE doppia conversione, forma donda
sinusoidale, potenza attiva 600W, autonomia (con potenza in uscita
pari alla potenza attiva) 1 ora, tempo di ricarica batterie per 80% di
autonomia (EN50171) 12 ore. Moello OVA Exiway power 23030,
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- GRUPPO SOCCORRITORE PER LILLUMINAZIONE DI
EMERGENZA

SOMMANO cadauno

Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea d ... e
comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto
luce ¢ punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale.
Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la
tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla
linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase o di terra pari a mm? 1,5; le scatole portafrutto; il
frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce
comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO BIGLIETTERIA-
GRADINATA

- PUNTO LUCE ESTERNO BIGLIETTERIA-INFERMERIA

SOMMANO cad

3,00

3,00

4,00
2,00

6,00

1,00

1,00

2,00

2,00

245,00

82,00

27700,00

48,21

492,00

2'760,00

96,42

A RIPORTARE

49°031,54

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEILAVORI

par.ug.

lung.

larg.

Quantita =
Hipeso unitario

TOTALE

RIPORTO

49°031,54

97
15.08.001*
.002

98
15.08.026*
.003

99
15.08.026*
.001

100
15.08.025*
.001

101
15.08.030*
002

Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita dal ... e
P'opera finita. Posta ad una altezza superiore a m 3,50.

Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo fornita
dallAmministrazione. Posa in opera di plafoniera di qualsiasi tipo,
fomita dall' Amministrazione, compreso I'allaccio ed il collegamento
clettrico al punto luce. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare P'opera finita. Posta ad una altezza superiore a m 3,50.
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO BIGLIETTERIA-
GRADINATA

- POSA PLAFONIERA AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A MT.
3.50 - ILLUMINAZIONE RETRO GRADIANATE

SOMMANO cad

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico dirit ... er dare
PPopera finita Per altezza f.t. m 4,00. (Hi = 500)

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico diritto in acciaio
zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60 ¢
sezione di base con diametro opportuno, da incassare nel basamento
in calcestruzzo, questo escluso, per una profonditd minima pari ad
Hi, spessore minimo dell’ordine di mm 3, forito e posto in opera.
Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi, I"asola per la scatola di
giunzione e 'orecchietta per 1’eventuale collegamento a terra. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per dare Popera finita Per
altezza f.t. m 4,00. (Hi = 500)

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO BIGLIETTERIA-
GRADINATA

-PALI IN ACCIAIO CON ALTEZZA Fft. 4,00 mt.

SOMMANO cad

Palo conico diritto in acciaio zincato. Palo conico dirit ... er dare
Popera finita Per altezza f.t. m 3,00. (Hi = 500)

idem c.s. ...ft. m 3,00. (Hi= 500)

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE USCITE DI SICUREZZA

- USCITADISICUREZZAN. 1

- USCITA DI SICUREZZAN. 2

- USCITA DI SICUREZZAN. 3

SOMMANO cad

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato ... reso
quanto altro oeccorre per dare ’opera finita Singolo.

Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per
pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm
3,2 da fissare sulla sommita del palo con diametro terminale pari a
mm 60 e lunghezza in punta pari a mm 250, fornito e posto in opera.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare Popera finita
Singolo.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO BIGLIETTERIA-
GRADINATA

- TESTA PALO TRAVERSA

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

SOMMANO cad

Cassetta da palo in vetroresina. Cassetta da palo realizz ... re per
dare Popera finita Con 1 portafusibili fino a 25A.

Cassetta da palo in vetroresina. Cassetta da palo realizzata in
vetroresina, completa di coperchio svitabile con chiave, fissata su
palo con diametro max mm 150, fino a m 1,50 di altezza, con piastra
di fondo ¢ tegolo a protezione dei cavi; grado di protezione IP43
fissato e posto in opera; € inolire compreso quanto altro occorre per
dare P’opera finita Con 1 portafusibili fino a 25A.

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNO BIGLIETTERIA-

4,00

4,00 35,90

4,00

4,00 254,69

1,00
1,00
1,00

3,00 235,88

4,00
4,00

8,00 56,87

143,60

1'018,76

707,64

454,96

A RIPORTARE

51'356,50

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DELLAVORI

par.ug.

lung. larg.

1 fpeso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

51'356,50

102
Led01

103
15.08.018%
005

104
TORRE_01

~ {Fornitura e posa in opera di proiettore led per illuminazione esterna

GRADINATA
- CASSETTA CON PORTAFUSIBILI

SOMMANO cad

Fornitura ¢ posa in opera di proicttore led per illuminaz ... .
Modello SYLVEO LED 3000 Lumen 32W -1IP66 o similare.

dalle seguenti caratteristiche: corpo/telaio in alluminio pressofuso con
alette di raffreddamento, diffusore in vetro trasparente sp. 4mm
temperato resistente agli shock termici e agli urti, grado di protezione
IP 66, verniciatura a polvere con resina a base poliestere resistente
alla corrosione e alle nebbie saline; sono compresi: la staffa di
ancoraggio, gli oneri per la posa ad altezze elevate (piattaforma,
cestello, ecc.) e qualsiasi altro onere necessario. Modello SYLVEO
LED 3000 Lumen 32W -IP66 o similare.

- PROIETTORE SU PALO RETRO GRADINATA

- PROIETTORE SU PARETE ESTERNA BIGLIETTERIA-
INFERMERIA

SOMMANO cadauno

Plafoniera di emergenza a bandiera in materiale plastico ... 1
lampada emergenza a bandiera 11W (S.A. - 1 h autonomia).
Plafoniera di emergenza a bandiera in materiale plastico
autoestinguente. Plafoniera di emergenza a bandiera realizzata in
materiale plastico autoestinguente, autonomia minima h 1, fornita e
posta in opera. Sono compresi: i tubi; gli starter; i reattori; la batteria
Ni - Cd; linverter; il pittogramma normalizzato, con possibilita di
inibizione, grado di protezione IP40 o [P65. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con 1 lampada
emergenza a bandiera 11W (S.A. - 1 h autonomia).

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER EMERGENZA USCITE DI
SICUREAZZA

- USCITA DI SICUREZZAN. |

- USCITA DI SICUREZZA N. 2

- USCITA DI SICUREZZAN. 3

- USCITA DI SICUREZZAN. 4

SOMMANO cad

Torre faro a piattaforma fissa , con una altezza da ml. 2 ..
modello CP20 C della ditta PALI CAMPION srl o similare.
Torre faro a piattaforma fissa , con una altezza da ml. 20,00 fuori
terra dovra essere dimensionata secondo le norme DM 16.01.1996 ,
CNR 10011/85 e CNR 10022/84 , saranno composte da palo di
acciaio di forma troncopiramidale a sezione poligonale , in lamiera di
acciaio Fe 510 pressopiegata e saldata longitudilnamente.Sara
costituita da N. 3 tronchi ad incasso autobloccante con diametro alla
base di 734 mm , ed un diametro in testa di 245.11 palo sara infisso
nel plinto di fondazione per una profonditd di 1.70 mt. Ad una altezza
di mt. 0.50 sotto il livello del terreno , il palo sara dotato del foro di
ingresso dei cavi e a livello del terreno di 2 piastrine per la messa a
terra.La piattaforma porta proiettori , ubicata alla sommita della torre
, avrd una pianta rettangolare e sari dotata di una balaustra
regolamentare a protezione uomo su tutta l'altezza, con il piano di
calpestio grigliato.Sui lati liberi da proiettori sara dotata di
fermapiedi .Saranno inoltre predisposti gli attacchi per l'installazione
di n. 6 proiettori da 2000 W a ioduri metallici, disposti su file
sovrapposte per una superficie esposta al vento di 2,25
mg.L'accesso alla sommita sara realizzato con idonea scaletta alla
marinara completa di centina guardacorpo su tutta la lunghezza.
Lungo la scala si troveranno due terrazzini di riposo , avente pianta
rettangolare ( m. 0.90x0.65 ) con piano di calpestio in grigliato e
balaustra a ml. 1.20, con rompitratta intermedio.Le torri complete

di tutti i componenti , saranno zincate a caldo per immersione in
bagno di zinco fuso , in conformita alle norme UNIEN ISO 1461 Le

4,00

4,00

4,00

2,00

6,00

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

111,32

245,00

163,08

44528

1'470,00

652,32

A RIPORTARE

53924,10

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEFLAVORI

par.ug.

tang. —y  larg.

ti/peso

RIPORTO

105
louduriQ1

torri dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 16.01.96
per una superficie esposta al vento di 2,25 mq. nella Zona 3, Cat. I °
, Classe di rugosita C, corrispondente ad una velocita del vento di
162 km/ H. Torre modello TP25-2 della ditta CML di Perugia o
similaTorre faro a piattaforma fissa , con una altezza da ml. 20,00
fuori terra dovra essere dimensionata secondo le norme DM
16.01.1996 , CNR 10011/85 e CNR 10022/84 , saranno composte da
palo di acciaio di forma troncopiramidale a sezione poligonale , in
lamiera di acciaio Fe 510 pressopiegata e saldata
longitudilnamente.Sard costituita da N. 3 tronchi ad incasso
autobloccante con diametro alla base di 734 mm , ed un diametro in
testa di 245.11 palo sara infisso nel plinto di fondazione per una
profonditd di 1.70 mt.Ad una altezza di mt. 0.50 sotio il livello del
terreno , il palo sara dotato del foro di ingresso dei cavi e a livello
del terreno di 2 piastrine per la messa a terra.La piattaforma porta
proiettori , ubicata alla sommita della torre , avra una pianta
rettangolare € sara dotata di una balaustra regolamentare a protezione
uomo su tutta laltezza, con il piano di calpestio grigliato.Sui lati

liberi da proiettori sara dotata di fermapiedi .Saranno inoltre
predisposti gli attacchi per l'installazione di n. 6 proiettori da 2000 W
a ioduri metallici, disposti su file sovrapposte per una superficie
esposta al vento di 2,25 mq.L'accesso alla sommita sara realizzato con
idonea scaletta alla marinara completa di centina guardacorpo su
tutta la lunghezza. Lungo la scala si troveranno due terrazzini di
riposo , avente pianta rettangolare ( m. 0.90x0.65 ) con piano di
calpestio in grigliato e balaustra a ml 1.20, con rompitratta
intermedio.Le torri complete di tutti i componenti , saranno zincate

a caldo per immersione in bagno di zinco fuso , in conformita alle
norme UNI EN ISO 1461 .Le torri dovranno essere conformi a
quanto previsto dal D.M. 16.01.96 per una superficie esposta al vento
di 2,25 mq. nella Zona 3, Cat. 1 ° , Classe di rugosita C ,
comispondente ad una velocita del vento di 162 km/ H. Torre
modello CP20 C della ditta PALI CAMPION sl o similare.

TORRE PORTA FARO CON ALTEZZA FUORI TERRA DI ML.
16,00

- TORRE PORTA FARO 1

- TORRE PORTA FARO 2

SOMMANO a corpo

Proiettore a ioduri metallici , costruito da azienda con ... odello
FAEL LUCE LIGHTMASTER 2000 - ASIMMETRICO o
similare

Proiettore a ioduri metallici , costruito da azienda con sistema di
qualita certificato secondo Norme ISO 9002 , sara costituito da corpo
realizzato in pressofusione di alluminio colore grigio metallizzato
bucciato, realizzata con polveri poliesteri..Corpo e coperchio
posteriore in alluminio presso fuso con lega leggera UNI 5076.
Viteria esterna in acciao inox .Vetro temprato trasparente sodico
calcico dello spessore di 5 mm.Riflettore in alluminio purissimo,
superficie anodizzata e brillantata. Emissione luminosa di tipo
asimmetrica-diffondente o simmetrica-concentrante.Cassetta di
alimentazione classe di isolamento I ,IP 65.Cavi in rame stagnato
con guaina al silicone, portalampada E40 in ceramic e molla sostegno
lampad in acciaio inox.Proiettore in classe 1.Potenza proiettore 2000
. Modello FAEL LUCE LIGHTMASTER 2000 - ASIMMETRICO o
similare

PROIETTORI A IODURI METALLICI

Torre Faro 1

Torre faro 2

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

A RIPORTARE

pag. 26
IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
53'924,10
1,00
1,00
2,000 8'640,00 17°280,00
5,00
5,00
10,00{ 1°050,00 10'500,00
81'704,10
81704,10
81'704,10

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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) IMPORTI
]
Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVOR! s
TARIFFA e .
FOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 IMPIANTO ILLUMINAZIONE- LOCALE DI PRIMO SOCCORSO - BIGLIETTERIA - BAGNO HANDICAP 81'704,10
Totale SUPER CATEGORIE euro 81'704,10

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO




STUDIO TECNICO ASSOCIATO di PROGETTAZIONE

Largo della Resistenza, 3 - 63821 PORTO S. ELPIDIO pag. 28
N IMPORTI
l\/‘{'f‘zif){”f\ DESIGNAZIONE DEILAVORI

TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI DELLE TORRI PORTA FARI ESISTENTI 3'848,05
002 PLINTI DI FONDAZIONE PER NUOVE TORRI PORTA FARI 7'801,51
003 SCAVI - CAVIDOTTI - POZZETTI 8'523,83
004 LINEE ELETTRICHE 8'450,08
005 IMPIANTO DI TERRA 1689,04
006 MODIFICA QUADRO GENERALE ESISTENTE 2'563,09
007 QUADRI ELETTRICI ALLA BASE DELLE TORRI PORTA FARI 486742
008 QUADRO ELETTRICO BIGLIETTERIA- INFERMERIA 3098,77
009 QUADRO ELETTRICO COMANDO ILLUMINAZIONE PROIETTORI 1'423,73
010 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BILIETTERIA-INFERMERIA 2'082,75
011 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 5239,17
012 IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNO BIGLIETTERIA-GRADINATE 4336,66
013 TORRI PORTA FARO POLIGONALI 17'280,00
014 PROIETTORI A IODURI METALLICI 10°500,00

Totale CATEGORIE euro 81'704,10

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO
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. IMPORTI
N
Nam.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI e
TARIFFA et e
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 81704,10
M:001 IMPIANTO ILLUMINAZIONE- LOCALE DI PRIMO SOCCORSO - BIGLIETTERIA - BAGNO HANDICAP euro 81704,10
M:001.001 DEMOLIZIONI DELLE TORRI PORTA FARI ESISTENTI euro 3'848,05
M:001.002 PLINTI DI FONDAZIONE PER NUOVE TORRI PORTA FARI euro 7'801,51
M:001.003 SCAVI - CAVIDOTTI - POZZETTI euro 8'523,83
M:001.004 LINEE ELETTRICHE euro 8'450,08
M:001.005 IMPIANTO DI TERRA euro 1'689,04
M:001.006 MODIFICA QUADRO GENERALE ESISTENTE euro - 2'563,09
M:001.007 QUADRI ELETTRICI ALLA BASE DELLE TORRI PORTA FARI euro 4'867,42
M:001.008 QUADRO ELETTRICO BIGLIETTERIA- INFERMERIA euro 3'098,77
M:001.009 QUADRO ELETTRICO COMANDO ILLUMINAZIONE PROIETTORI euro 1'423,73
M:001.010 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE BILIETTERIA-INFERMERIA euro 2'082,75
M:001.011 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA euro 5239,17
M:001.012 IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNO BIGLIETTERIA-GRADINATE euro 4'336,66
M:001.013 TORRI PORTA FARO POLIGONALI euro 17°280,00
M:001.014 PROIETTORI A IODURI METALLICI euro 10°500,00
TOTALE euro 81'704,10

PORTO S. ELPIDIO, 17/05/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE di CAMERANO [IMPIANTO DI ILUMINAZIONE_PAL

0 _DIAM_80CM_CAMPO_SPORTIVO_E_BIGLIETTERIA_ESECUTIVO.def (C:\U
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