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STIMA INCIDENZA
SICUREZZA

OGGETTO: | Lavori di adeguamento sismico dell'asilo nido Damiano Chiesa in
Camerano

COMMITTENTE: | Comune di Camerano

Data, 10/02/2017

IL TECNICO
Ing. Matteo Cannelli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita === Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Trasporto a discarica 0 sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
02.01.007* |discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di
and ... ed ogni spesareativad pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri
di smaltimento in pubblica discarica
SOMMANO m3 75,23 4,02 302,42 452 1,493
2 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per trasporto a
02.01.008* |discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and
... 0, degli oneri di smdtimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per
ogni 10 chilometri oltrei primi 15.
SOMMANO m3x10km 75,23 3,10 233,21 3,76/ 1,613
3 Demoalizione di calcestruzzo non armato. Demalizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.003* |non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera
.001 adeguati ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il
lavoro finito. Con I'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m3 23,15 73,43 1'699,90 27,32| 1,607
4 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* |murdli, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione e
.002 rivestime ... uanto atro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in
moquettes, o polivinile o prealino incollato.
SOMMANO m? 7,88 5,70 44,92 0,71 1,579
5 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* |murdli, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per I'eventuale ripavimentazione e
.003 rivestime ... nto atro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in
piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO nm2 12,74 15,00 191,10 3,06/ 1,600
6 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione
02.04.003* |nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
.001 ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
In plastica o legno incallato.
SOMMANO m 121,46 1,90 230,77 3,64 1,579
7 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.008* |telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il cao aterradel materiale; I'accatastament
.. ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavorofinito.
SOMMANO n 45,44 22,80 1'036,03 16,36| 1,579
8 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a
03.01.012* |perderein materiae plastico riciclato montati a secco e autoblocceati in modo da formare
.003 un ins ... griglie di collegamento del vespaio con |’esterno. Misurazione netta tra i
cordoli o travi. Altezza casseri cm 45 circa
SOMMANO n 86,80 37,38 3244,58 69,43 2,140
9 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posain opera di calcestruzzo durevole a
03.03.001* |prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari
.002 controlli in corso dopera in conformita ale prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa
SOMMANO m3 4,34 117,92 511,77 10,94| 2,137
10 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
04.01.009.00 |qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti C ...
3 er ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame €o
conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO m x cm 299,16 21,99 6'578,53 194,46| 2,956
11 Pavimentazione di sentieri pedondi in lastre di cacestruzzo. Pavimentazione di sentieri
06.04.032.00 |pedondi con lastre prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento
1 opportunam ... compresalamaltadi dlettamento necessaria ed ogni altro onere per dare
I'operafinita. Con la stuccatura dei giunti.
SOMMANO m? 72,88 35,18 2'563,92 40,82| 1,592
12 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma
A RIPORTARE 16'637,15 375,02
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita === Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 16'637,15 375,02
06.06.006* |Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di
.005 qualsiasi tipo, ... r dareil titolo compiuto e finito aregola d'arte In PVC, vinile 0 gomma,
inrotoli, flessibile altezza8 -10 cm circa
SOMMANO m 121,46 11,57 1°405,29 21,87| 1,556
13 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati. Manufatti in acciaio
11.01.003.00 | per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acci ... era
2 finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio Fe 430 B.
SOMMANOKkg| 11'165,06 3,08 34°388,38 669,89 1,948
14 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
11.02.011.00 | mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso dla temperatura di circa 500°C
3 previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per immersione di lamiere e tubi pesanti.
SOMMANOKkg|  77926,18 0,73 5786,11 158,54| 2,740
15 Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione dal fuoco delle strutture in
11.02.012.00 | acciaio, mediante I'applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o arullo
1 ... . Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione saldata,
etc.) - Classe di resistenza REI 60.
SOMMANO m? 83,54 24,64 2°058,43 4343| 2,110
16 Pitturadi finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere
12.03.003.00 | metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent
1 ... Itre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Finitura con due strati di
smalto oleosintetico o sintetico.
SOMMANO m? 9,60 15,70 150,72 2,40, 1,592
17 Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione,
19.04.001* |obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza ... e compreso quanto dtro occorre per dare il lavoro finito. Fino dla
profonditadi m 2,00 sotto il piano di shancamento.
SOMMANO m3 52,08 13,51 703,60 19,27 2,739
18 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
19.18.032  |prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm? 300,
posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore acm 10 (dieci) ed ogni altro onere
per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 121,46 18,23 2'214,22 57,08/ 2,578
19 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco,
24.04.001* | preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trgpano ad azionamento
.002 elettrico a mano, ¢ ... €o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del
diametro da 12 mm fino a 24 mm, per lunghezza fino a 1,00 m
SOMMANO m 98,23 15,02 147541 49,12| 3,329
20 Smontaggio/demolizione di elemento perimetrale esterno in lamiera zincata di acciaio
NP.O1 dell'dtezza di circa cm. 20 disposto a protezione della base esterna dei pannelli portanti.
Compres gli oneri per lo smatimento adiscaricadel materiale di risulta
SOMMANO ml 141,50 4,00 566,00 11,32| 2,000
21 Smontaggio e rimontaggio di radiatori in ghisaedi relativastrutturadi protezionein tubi
NP.02 di plastica
SOMMANO cadauno 16,00 30,00 480,00 9,60/ 2,000
22 Taglio e demolizione di porzione di controparete costituitain cartongesso e polistirene,
NP.03 costituito da unalastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barrieraa vapor
... n schiuma polistirene espanso, spessore cm 4.. Compresi gli oneri per il trasporto a
discarica del materiae di risulta.
SOMMANO m2 13,97 20,00 279,40 559/ 2,000
23 Esecuzione di fissaggio di barra di ancoraggio mediante messa in trazione con apposto
NP.0O4 mandrino, successivo fissaggio con saldatura elettrica e finale taglio con flex della parte
eccedente per riportarlaafilo dellalamiera
SOMMANO cadauno 501,44 11,00 5'515,84 110,32 2,000
24 Effettuazione di siliconatura a bordo continuo di elementi di lamiera metallica, da
NP.05 eseguire con pistoladi iniezione e senza soluzione di continuita, con silicone trasparente.
SOMMANO ml 121,46 2,50 303,65 6,07 2,000
A RIPORTARE 71°964,20 1'539,52
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE ’
RIPORTO 71°964,20 1'539,52
25 Fornitura e posain opera di portain alluminio per accesso a locale centrae termica, con
NP.06 profilati della sezione minimadi mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con
....| maniglione antipanico interno con chiave e maniglia. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita
SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00 11,19| 1,598
26 Rimozione, spostamento, temporaneo accantonamento e finde riposizionamento di
NP.07 mobili e suppellettili della zona asilo e di attrezzature varie e macchinari della cucina, di
tubazioni, vasi di espansione ed altre dotazioni impiantistiche nella centrale termica, per
consentire I'esecuzione dei lavori.
SOMMANO acorpo 1,00/ 5°000,00 5°000,00 100,00| 2,000
27 Per lavori finai di ripristino e riparazione locale interna ed esterna all'asilo nido in tutte
NP.08 le zone che vengono interessate dai lavori, ritocchi di tinteggiatura alle pareti e solai
esistenti, asportazione di imperfezioni etc.
SOMMANO acorpo 1,00/ 8000,00 8°000,00 160,00 2,000
28 Ripristino controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete
NP.09 costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm
13 ed u ... n adeguati collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita
SOMMANO m2 13,97 40,00 558,80 11,18| 2,000
29 Ripristino della pavimentazione demolita e del rivestimento a parete, da realizzarsi con
NP.10 malta premiscel ata a base cementizia, fibrorinforzata, aritiro compensato e ad ate resist
... essiva finitura con applicazione a pennello di resina epossidica bicomponente, dello
stesso colore della pavimentazione.
SOMMANO m 121,46 45,00 5'465,70 109,31 2,000
30 Rimontaggio del box di accesso secondario ale zone lattanti /semidivezzi rimossi per
NP.11 consentire le lavorazioni aridosso delle strutture di fondazione perimetrali. E' compreso
ogni onere per dare il lavoro finito a regola darte. E' esclusa la sola fornitura degli
infissi.
SOMMANO a corpo 1,00/ 2'500,00 2'500,00 50,00/ 2,000
31 Fornitura e posain operadi barra filettata in acciaio, classe 8.8, zincata. Sono compresi:
NP.12 il dadi, le rondelle, il taglio a misura della barra e quanto atro necessario per dare il
lavoro finito aregola d'arte. Diametro nominale 12-16 mm
SOMMANO m 309,02 12,00 3'708,24 74,16| 2,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 97°896,94 2'055,36| 2,100
TOTALE euro 97°896,94 2'055,36| 2,100
A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 97°896,94 2'055,36| 2,100
C:001 SCAVI E DEMOLIZIONI euro 4'779,20 89,55 1,874
C:002 OPERE EDILI euro 8'053,94 243,58 3,024
C:003 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI euro 51'607,72 1°058,74| 2,052
C.004 FINITURE ESTERNE euro 8'838,14 184,34 2,086
C:005 FINITURE INTERNE euro 20°429,79 402,36/ 1,969
C:006 INFISSI euro 4'188,15 76,79| 1,834
TOTALE euro 97°896,94 2'055,36| 2,100

Data, 10/02/2017

I Tecnico
Ing. Matteo Cannelli

A RIPORTARE
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