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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori di adeguamento sismico dell'asilo nido Damiano Chiesa in
Camerano

COMMITTENTE: | Comune di Camerano

Data, 10/02/2017

IL TECNICO
Ing. Matteo Cannelli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a discarica o
02.01.007* |sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni
spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.
SOMMANO m? 75,23 4,02 302,42 60,48 20,000
2 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per trasporto a discarica
02.01.008* o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... o, degli oneri
di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri oltre i
primi 15.
SOMMANO m?x10km 75,23 3,10 233,21 46,64| 20,000
3 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non
02.03.003* |armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: 'impiego di mezzi d'opera adeguati ...
.001 con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso
di mezzo meccanico.
SOMMANO m? 23,15 73,43 1'699,90 339,98| 20,000
4 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,
02.03.011* |interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ...
.002 uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile
o prealino incollato.
SOMMANO m? 7,88 5,70 44,92 17,97| 40,000
5 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,
02.03.011* |interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto
.003 altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica,
di cotto, etc.
SOMMANO m? 12,74 15,00 191,10 76,44, 40,000
6 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: 1’onere per il calo in basso, la movimentazione
02.04.003*  |nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su ... con
.001 i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o
legno incollato.
SOMMANO m 121,46 1,90 230,77 92,31 40,000
7 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai,
02.04.008* |ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; 'accatastament ... ne ed il
trasporto a discarica con 1 relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
SOMMANO m? 45,44 22,80 1'036,03 414,41 40,000
8 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a perdere in
03.01.012*  |materiale plastico riciclato montati a secco ¢ autobloccati in modo da formare un ins ... griglie
.003 di collegamento del vespaio con I’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza
casseri cm 45 circa
SOMMANO m? 86,80 37,38 37244,58 0,00
9 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
03.03.001* |prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ...
.002 controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni. Rck 10 Mpa
SOMMANO m? 4,34 117,92 511,77 179,12 35,000
10 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
04.01.009.00 |altezza e profondita, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti ¢ ... er ogni cm di
3 diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi
non armati.
SOMMANO m x cm 299,16 21,99 6'578,53 2°631,41| 40,000
11 Pavimentazione di sentieri pedonali in lastre di calcestruzzo. Pavimentazione di sentieri
06.04.032.00 |pedonali con lastre prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunam ...
1 compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita. Con la
stuccatura dei giunti.
SOMMANO m? 72,88 35,18 2'563,92 897,37| 35,000
12 Fomitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma. Fornitura e
06.06.006* |posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare
.005 il titolo compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o0 gomma, in rotoli, flessibile altezza 8 -
10 cm circa.
A RIPORTARE 16°637,15 4'756,13

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?K‘Eig}i‘i E DELLE Quantita MCO(SiTO incid.
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 16°637,15 4'756,13
SOMMANO m 121,46 11,57 1'405,29 562,12 40,000
13 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati. Manufatti in acciaio per
11.01.003.00 |travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acci ... era finita. Sono
2 esclusi 1 trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio Fe
430 B.
SOMMANO kg| 11°165,06 3,08 34°388,38 8597,10| 25,000
14 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
11.02.011.00 |{immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
3 decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per immersione
di lamiere e tubi pesanti.
SOMMANO kg 7°926,18 0,73 57786,11 1'446,53| 25,000
15 Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione dal fuoco delle strutture in acciaio,
11.02.012.00 |{mediante l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo
1 Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione saldata, etc.) - Classe
di resistenza REI 60.
SOMMANO m? 83,54 24,64 2'058,43 514,61 25,000
16 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere
12.03.003.00 |metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent ... ltre
1 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto
oleosintetico o sintetico.
SOMMANO m? 9,60 15,70 150,72 37,68 25,000
17 Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione obbligata,
19.04.001* |anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza ... ¢
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino alla profondita di m 2,00 sotto il
piano di sbancamento.
SOMMANO m? 52,08 13,51 703,60 140,72| 20,000
18 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato,
19.18.032 dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm? 300, posto in opera pe ...
ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO m 121,46 18,23 2214,22 774,98 35,000
19 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente
24.04.001* |consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, ¢ ... ¢/o
.002 diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro da 12 mm fino a 24 mm, per
lunghezza fino a 1,00 m
SOMMANO m 98,23 15,02 1'475,41 590,17 40,000
20 Smontaggio/demolizione di elemento perimetrale esterno in lamiera zincata di acciaio
NP.01 dell'altezza di circa cm. 20 disposto a protezione della base esterna dei pannelli portanti.
Compresi gli oneri per lo smaltimento a discarica del materiale di risulta.
SOMMANO ml 141,50 4,00 566,00 226,40/ 40,000
21 Smontaggio e rimontaggio di radiatori in ghisa e di relativa struttura di protezione in tubi di
NP.02 plastica.
SOMMANO cadauno 16,00 30,00 480,00 192,00| 40,000
22 Taglio e demolizione di porzione di controparete costituita in cartongesso e polistirene,
NP.03 costituito da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapor ... n
schiuma polistirene espanso, spessore cm 4.. Compresi gli oneri per il trasporto a discarica del
materiale di risulta.
SOMMANO m2 13,97 20,00 279,40 111,76| 40,000
23 Esecuzione di fissaggio di barra di ancoraggio mediante messa in trazione con apposto
NP.04 mandrino, successivo fissaggio con saldatura elettrica e finale taglio con flex della parte
eccedente per riportarla a filo della lamiera.
SOMMANO cadauno 501,44 11,00 5'515,84 2206,34| 40,000
24 Effettuazione di siliconatura a bordo continuo di elementi di lamiera metallica, da eseguire con
NP.05 pistola di iniezione e senza soluzione di continuita, con silicone trasparente.
SOMMANO ml 121,46 2,50 303,65 0,00
25 Fomitura e posa in opera di porta in alluminio per accesso al locale centrale termica, con
NP.06 profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con ... 1
maniglione antipanico interno con chiave e maniglia. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00 210,00 30,000
A RIPORTARE 72°664,20 20°366,54
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

?:‘Eig}ﬁ E DELLE Quantita MCO(SiTO '"f/'d‘
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 72°664,20 20°366,54
26 Rimozione, spostamento, temporaneo accantonamento e finale riposizionamento di mobili e
NP.07 suppellettili della zona asilo e di attrezzature varie e macchinari della cucina, di tubazioni, vasi
di espansione ed altre dotazioni impiantistiche nella centrale termica, per consentire
l'esecuzione dei lavori.
SOMMANO a corpo 1,00 5°000,00 5°000,00 1750,00| 35,000
27 Per lavori finali di ripristino e riparazione locale interna ed esterna all'asilo nido in tutte le zone
NP.08 che vengono interessate dai lavori, ritocchi di tinteggiatura alle pareti e solai esistenti,
asportazione di imperfezioni etc.
SOMMANO a corpo 1,00 8°000,00 8°000,00 2°800,00/ 35,000
28 Ripristino controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete costituito da
NP.09 un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13 ed u ... n
adeguati collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita
SOMMANO m2 13,97 40,00 558,80 195,58| 35,000
29 Ripristino della pavimentazione demolita e del rivestimento a parete, da realizzarsi con malta
NP.10 premiscelata a base cementizia, fibrorinforzata, a ritiro compensato e ad alte resist ... essiva
finitura con applicazione a pennello di resina epossidica bicomponente, dello stesso colore della
pavimentazione.
SOMMANO m 121,46 45,00 5°465,70 1'639,71| 30,000
30 Rimontaggio dei box di accesso secondario alle zone lattanti /semidivezzi rimossi per
NP.11 consentire le lavorazioni a ridosso delle strutture di fondazione perimetrali. E' compreso ogni
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esclusa la sola fornitura degli infissi.
SOMMANO a corpo 1,00, 27500,00 2'500,00 875,00/ 35,000
31 Fornitura e posa in opera di barra filettata in acciaio, classe 8.8, zincata. Sono compresi: il dadi,
NP.12 le rondelle, il taglio a misura della barra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Diametro nominale 12-16 mm
SOMMANO m 309,02 12,00 3708,24 1'112,47| 30,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 97°896,94 28°739,30| 29,357
TOTALE euro 97'896,94 28°739,30| 29,357

Data, 10/02/2017

11 Tecnico
Ing. Matteo Cannelli

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Camerano




