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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
02.01.007* discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di

and ...  ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri
di smaltimento in pubblica discarica.

SOMMANO m³ 75,23 4,02 302,42 4,52 1,493

2 Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per trasporto a
02.01.008* discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and

... o, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per
ogni 10 chilometri oltre i primi 15.

SOMMANO m³x10km 75,23 3,10 233,21 3,76 1,613

3 Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo
02.03.003* non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera
.001 adeguati  ...  con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SOMMANO m³ 23,15 73,43 1´699,90 27,32 1,607

4 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
.002 rivestime ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in

moquettes, o polivinile o prealino incollato.
SOMMANO m² 7,88 5,70 44,92 0,71 1,579

5 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti
02.03.011* murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
.003 rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in

piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SOMMANO m² 12,74 15,00 191,10 3,06 1,600

6 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: l’onere per il calo in basso, la movimentazione
02.04.003* nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su
.001 ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

In plastica o legno incollato.
SOMMANO m 121,46 1,90 230,77 3,64 1,579

7 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
02.04.008* telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament

... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 45,44 22,80 1´036,03 16,36 1,579

8 Vespaio aerato con casseri a perdere. Realizzazione di vespaio aerato con casseri a
03.01.012* perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e autobloccati in modo da formare
.003 un ins ...  griglie di collegamento del vespaio con l’esterno. Misurazione netta tra i

cordoli o travi. Altezza casseri cm 45 circa
SOMMANO m² 86,80 37,38 3´244,58 69,43 2,140

9 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a
03.03.001* prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari
.002 ...  controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 10 Mpa
SOMMANO m³ 4,34 117,92 511,77 10,94 2,137

10 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a
04.01.009.00 qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ...
3 er ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o

conglomerati cementizi non armati.
SOMMANO m x cm 299,16 21,99 6´578,53 194,46 2,956

11 Pavimentazione di sentieri pedonali in lastre di calcestruzzo. Pavimentazione di sentieri
06.04.032.00 pedonali con lastre prefabbricate in calcestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento
1 opportunam ...  compresa la malta di allettamento necessaria ed ogni altro onere per dare

l'opera finita. Con la stuccatura dei giunti.
SOMMANO m² 72,88 35,18 2´563,92 40,82 1,592

12 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma.

COMMITTENTE: Comune di Camerano

A   R I P O R T A R E 16´637,15 375,02
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R I P O R T O 16´637,15 375,02

06.06.006* Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, PVC, vinile o gomma, di
.005 qualsiasi tipo, ... r dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte In PVC, vinile o gomma,

in rotoli, flessibile altezza 8 -10 cm circa.
SOMMANO m 121,46 11,57 1´405,29 21,87 1,556

13 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati. Manufatti in acciaio
11.01.003.00 per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acci ... era
2 finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a

parte. In acciaio Fe 430 B.
SOMMANO kg 11´165,06 3,08 34´388,38 669,89 1,948

14 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
11.02.011.00 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C
3 previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Per immersione di lamiere e tubi pesanti.
SOMMANO kg 7´926,18 0,73 5´786,11 158,54 2,740

15 Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione dal fuoco delle strutture in
11.02.012.00 acciaio, mediante l'applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo
1 ... . Carpenteria pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione saldata,

etc.) - Classe di resistenza REI 60.
SOMMANO m² 83,54 24,64 2´058,43 43,43 2,110

16 Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere
12.03.003.00 metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent
1 ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di

smalto oleosintetico o sintetico.
SOMMANO m² 9,60 15,70 150,72 2,40 1,592

17 Scavo a sezione obbligata profondità inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione
19.04.001* obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e

consistenza ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino alla
profondità di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.

SOMMANO m³ 52,08 13,51 703,60 19,27 2,739

18 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato,
19.18.032 prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300,

posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 121,46 18,23 2´214,22 57,08 2,578

19 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco,
24.04.001* preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento
.002 elettrico a mano, c ... e/o diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del

diametro da 12 mm fino a 24 mm, per lunghezza fino a 1,00 m
SOMMANO m 98,23 15,02 1´475,41 49,12 3,329

20 Smontaggio/demolizione di elemento perimetrale esterno in lamiera zincata di acciaio
NP.01 dell'altezza di circa cm. 20 disposto a protezione della base esterna dei pannelli portanti.

Compresi gli oneri per lo smaltimento a discarica del materiale di risulta.
SOMMANO ml 141,50 4,00 566,00 11,32 2,000

21 Smontaggio e rimontaggio di radiatori in ghisa e di relativa struttura di protezione in tubi
NP.02 di plastica.

SOMMANO cadauno 16,00 30,00 480,00 9,60 2,000

22 Taglio e demolizione di porzione di controparete costituita in cartongesso e polistirene,
NP.03 costituito da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm 13, una barriera al vapor

... n schiuma polistirene espanso, spessore cm 4.. Compresi gli oneri per il trasporto a
discarica del materiale di risulta.

SOMMANO m2 13,97 20,00 279,40 5,59 2,000

23 Esecuzione di fissaggio di barra di ancoraggio mediante messa in trazione con apposto
NP.04 mandrino, successivo fissaggio con saldatura elettrica e finale taglio con flex della parte

eccedente per riportarla a filo della lamiera.
SOMMANO cadauno 501,44 11,00 5´515,84 110,32 2,000

24 Effettuazione di siliconatura a bordo continuo di elementi di lamiera metallica, da
NP.05 eseguire con pistola di iniezione e senza soluzione di continuità, con silicone trasparente.

SOMMANO ml 121,46 2,50 303,65 6,07 2,000

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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25 Fornitura e posa in opera di porta in alluminio per accesso al locale centrale termica, con
NP.06 profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5, rifinite con

... l maniglione antipanico interno con chiave e maniglia. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00 11,19 1,598

26 Rimozione, spostamento, temporaneo accantonamento e finale riposizionamento di
NP.07 mobili e suppellettili della zona asilo e di attrezzature varie e macchinari della cucina, di

tubazioni, vasi di espansione ed altre dotazioni impiantistiche nella centrale termica, per
consentire l'esecuzione dei lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 100,00 2,000

27 Per lavori finali di ripristino e riparazione locale interna ed esterna all'asilo nido in tutte
NP.08 le zone che vengono interessate dai lavori, ritocchi di tinteggiatura alle pareti e solai

esistenti, asportazione di imperfezioni etc.
SOMMANO a corpo 1,00 8´000,00 8´000,00 160,00 2,000

28 Ripristino controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o controparete
NP.09 costituito da un pannello composto da una lastra di gesso cartonato dello spessore di mm

13 ed u ... n adeguati collanti. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita

SOMMANO m2 13,97 40,00 558,80 11,18 2,000

29 Ripristino della pavimentazione demolita e del rivestimento a parete, da realizzarsi con
NP.10 malta premiscelata a base cementizia, fibrorinforzata, a ritiro compensato e ad alte resist

... essiva finitura con applicazione a pennello di resina epossidica bicomponente, dello
stesso colore della pavimentazione.

SOMMANO m 121,46 45,00 5´465,70 109,31 2,000

30 Rimontaggio dei box di accesso secondario alle zone lattanti /semidivezzi rimossi per
NP.11 consentire le lavorazioni a ridosso delle strutture di fondazione perimetrali. E' compreso

ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esclusa la sola fornitura degli
infissi.

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00 50,00 2,000

31 Fornitura e posa in opera di barra filettata in acciaio, classe 8.8, zincata. Sono compresi:
NP.12 il dadi, le rondelle, il taglio a misura della barra e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale 12-16 mm
SOMMANO m 309,02 12,00 3´708,24 74,16 2,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 97´896,94 2´055,36 2,100

T O T A L E   euro 97´896,94 2´055,36 2,100
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COMMITTENTE: Comune di Camerano

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 97´896,94 2´055,36 2,100

C:001 SCAVI E DEMOLIZIONI euro 4´779,20 89,55 1,874
C:002 OPERE EDILI euro 8´053,94 243,58 3,024
C:003 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI euro 51´607,72 1´058,74 2,052
C:004 FINITURE ESTERNE euro 8´838,14 184,34 2,086
C:005 FINITURE INTERNE euro 20´429,79 402,36 1,969
C:006 INFISSI euro 4´188,15 76,79 1,834

TOTALE  euro 97´896,94 2´055,36 2,100

     Data, 10/02/2017

Il Tecnico
Ing. Matteo Cannelli
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