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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di adeguamento sismico dell'asilo nido Damiano Chiesa in
Camerano

COMMITTENTE: | Comune di Camerano

Data, 10/02/2017

IL TECNICO
Ing. Matteo Cannelli

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

NP.O1

2
02.04.008*

3
02.03.003*
.001

4
19.04.001*

5
02.01.007*

6
02.01.008*

LAVORI A CORPO
SCAVI E DEMOLIZIONI (SpCat 1)

Smontaggio/demolizione di elemento perimetrae esterno in lamiera
zincata di acciaio dell'dtezza di circa cm. 20 disposto a protezione
della base esterna dei pannelli portanti. Compresi gli oneri per lo
smaltimento adiscaricadel materiale di risulta.

Perimetro esterno

SOMMANO ml

INFISSI (SpCat 6)

Rimozione di infissi. Rimozione di infiss di qualunque forma e
specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il
cdo a tera del materiae; 'accatastament ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito.

box ingresso secondario - zona lattanti * (lung.=2,25+2,45+2,25)

box ingresso secondario - zona lattanti * (lung.=2,45+2,25)

box ingresso secondario - zona semidivezzi * (lung.=3,25+2,45)

box ingresso secondario - zona semidivezzi * (lung.=3,25*2,45)

SOMMANO m?

SCAVI E DEMOLIZIONI (SpCat 1)

Demoalizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale
di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati ... con i relativi oneri.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
I'uso di mezzo meccanico.

marciapiede esterno, compreso cordolo *(lung.=16,50+8,62+7,20+
8,86+7,20+7,95+7,20+8,83+16,44+8,61+7,20+8,85+7,2+7,98+7,2+
8,82)

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m. Scavo di
fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi
lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza ... € compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Fino dla profonditadi m
2,00 sotto il piano di shancamento.

marciapiede esterno * (lung.=16,50+8,62+7,20+8,86+7,20+7,95+
7,20+8,83+16,44+8,61+7,20+8,85+7,2+7,98+7,2+8,82)

SOMMANO m?

Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.
Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,
misurato per il solo viaggio di and ... ed ogni spesa relativa a pieno
funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in
pubblica discarica.

Vedi voce n° 3[m?3 23.15]

Vedi voce n° 4 [m?3 52.08]

SOMMANO m3
Sovrapprezzo per trasporto adiscarica 0 sito autorizzato. Sovrapprezzo

per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km.,
misurato per il solo viaggio di and ... o, degli oneri di smaltimento in

1,00

1,00

6,95
4,70
5,70
7,96

144,66

144,66

0,800

0,600

2,200

2,700

0,200

0,600

141,50

141,50

15,29
4,70
15,39
7,96

43,34

23,15

23,15

52,08

52,08

23,15
52,08

75,23

4,00 566,00

22,80 988,15

73,43 1'699,90

13,51 703,60

4,02 302,42

A RIPORTARE

4'260,07
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4260,07
pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri
oltrei primi 15.
Vedi voce n° 3[m?3 23.15] 23,15
Vedi voce n° 4 [m?3 52.08] 52,08
SOMMANO m3x10km 75,23 3,10 233,21
7 Rimozione di infissi. Rimozione di infiss di qualunque forma e
02.04.008* |specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il
cdo a tera del materiae; l'accatastament ... ne ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito.
Porta centrale termica 1,000 2,100 2,10
SOMMANO n? 2,10 22,80 47,88
8 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011* |rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
.003 I'eventuale ripavimentazione erivestime ... nto altro occorre per dareiil
lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di
ceramica, di cotto, etc.
INTERVENTO ALLA BASE
ZONA LATTANTI
bagno * (H/peso=0,2+0,1) 1,80 0,300 0,54
ZONA SEMIDIVEZZI
fasciatoio * (H/peso=0,2+0,1) 2,00 0,300 0,60
bagno adulti * (H/peso=0,2+0,1) 2,65 0,300 0,80
ZONA DIVEZZI
bagno * (H/peso=,2+,1) 2,15 0,300 0,65
bagno * (H/peso=,2+,1) 2,35 0,300 0,71
ripostiglio *(lung.=0,93+1,67)* (H/peso=,2+,1) 2,60 0,300 0,78
ingresso 2,60 0,100 0,26
Cucina * (lung.=2,42+4,75+10,28+1,58+1,65)* (H/peso=0,2+0,1) 20,68 0,300 6,20
Cucina * (lung.=5,25+1,90) 7,15 0,100 0,72
Centrale termica * (lung.=3,50+3,6) 7,10 0,100 0,71
ingresso 3,00 2,55 0,100 0,77
SOMMANO n? 12,74 15,00 191,10
9 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e
02.03.011* |rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per
.002 I'eventuale ripavimentazione e rivestime ... uanto atro occorre per dare
il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o palivinile o
prealino incallato.
ZONA LATTANTI
pavimento * (lung.=8,22+9,78+2,48+8,35+6,90) 35,73 0,100 3,57
ZONA SEMIDIVEZZI
pavimento * (lung.=2,65+8,32+6,93+1,83+5,32) 25,05 0,100 2,51
ZONA DIVEZZI
pavimento * (lung.=8,32+6,88+2,82) 18,02 0,100 1,80
SOMMANO m? 7,88 5,70 44,92
10 Smontaggio e rimontaggio di radiatori in ghisa e di relativa struttura di
NP.02 protezionein tubi di plastica.
Zonalattanti 6,00
Zona semi-divezzi 6,00
Zonadivezzi 4,00
SOMMANO cadauno 16,00 30,00 480,00
A RIPORTARE 5’257,18”

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5257,18
11 Rimozione di battiscopa. Sono compresi: I'onere per il calo in basso,
02.04.003* |la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti
.001 dalle rimozioni ed il relativo carico su ... con i relativi oneri. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. In plastica o
legno incollato.
Su pareti perimetrali 121,46 121,46
SOMMANO m 121,46 1,90 230,77
12 Taglio e demolizione di porzione di controparete costituita in
NP.03 cartongesso e polistirene, costituito da una lastra di gesso cartonato
dello spessore di mm 13, una bariera a vapor .. n schiuma
polistirene espanso, spessore cm 4.. Compresi gli oneri per il trasporto
adiscaricadel materiale di risulta.
INTERVENTO ALLA BASE
Zonalattanti *(par.ug.=14,54+8,33) 22,87 0,200 4,57
Zonasemi divezzi * (par.ug.=7,07* 2+8,8) 22,94 0,200 4,59
Zonadivezzi 7,85 0,200 1,57
INTERVENTO IN SOMMITA'
zonalattanti * (lung.=,8+,6+,8+,6+,8+,6+,3) 4,50 0,300 1,35
zonasemidivezzi *(lung.=,3+,6+,3+,3+,8+,6+,8+,3) 4,00 0,300 1,20
zonadivezzi *(lung.=,8+,3+,3+,6+,3) 2,30 0,300 0,69
SOMMANO m2 13,97 20,00 279,40
OPERE EDILI (SpCat 2)
13 Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a
24.04.001* |sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con
.002 trapano ad azionamento elettrico a mano, ¢ ... €o diamantate a
distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro da 12 mm fino a
24 mm, per lunghezzafinoa1,00 m
INTERVENTO ALLA BASE DEI PANNELLI
barra passante orizzontale * (par.ug.=123,24/0,5) 246,48 0,22 54,23
INTERVENTO ALLA SOMMITA' DEI PANNELLI
spigoli esterni * (par.ug.=10*8) 80,00 0,22 17,60
spigoli interni * (par.ug.=7*8) 56,00 0,22 12,32
testa-testa * (par.ug.=8*8) 64,00 0,22 14,08
SOMMANO m 98,23 15,02 1'475,41
14 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma
04.01.009.00 |e consistenza, a qualsiasi adltezza e profondita, di qualsiasi diametro,
3 con qualsiasi giacitura, eseguiti ¢ ... er ogni cm di diametro, per ogni
metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati
cementizi non armati.
INTERVENTO ALLA BASE DEI PANNELLI
barra esterna orizzontae * (par.ug.=127,48/0,5) 254,96 0,25 1,600 101,98
barrainterna obliqua * (par.ug.=123,24/0,5) 246,48 0,40 2,000 197,18
SOMMANO m x cm 299,16 21,99 6'578,53
CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI (SpCat 3)
15 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati composti saldati.
11.01.003.00 |[Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
2 saldati di piatti in lamiera di acci .. era finita Sono esclusi i
trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte.
In acciaio Fe 430 B.
INTERVENTO ALLA BASE DEI PANNELLI
A RIPORTARE 13'821,29

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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Num.ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13'821,29
angolare L interno * (par.ug.=1,98+10,51+22,70+1,96+5,46+9,79+
11,04+2,45+5,25+5,90+2,40+7+7,44+1,96+5,46+21,94)* (lung.=0,2+
0,09) 123,24 0,29 0,010/ 7850,000, 2'805,56
piastra esterna * (par.ug.=11,15+29,66+9,52+7,73+2,40+5,90+6,10+
14,25+15,35+20,12+5,30) 127,48 0,73 0,010/ 7850,000, 7°305,24
INTERVENTO ALLA SOMMITA' DEI PANNELLI
spigoli esterni lato esterno * (lung.=(0,6+0,6)*0,3) 10,00 0,36 0,010, 7850,000 282,60
spigoli esterni lato interno * (lung.=(0,4+0,4)*0,3) 10,00 0,24 0,010, 7850,000 188,40
spigoli interni lato esterno * (lung.=(0,6+0,6)*0,3) 7,00 0,36 0,010/ 7850,000 197,82
spigoli interni lato esterno * (lung.=0,3*0,3/2) 7,00 0,05 0,010/ 7850,000 27,48
spigoli interni lato interno * (par.ug.=2* 7)* (lung.=0,3*0,4) 14,00 0,12 0,010/ 7850,000 131,88
testa-testa lato esterno * (lung.=0,3*0,6) 8,00 0,18 0,010/ 7850,000 113,04
testa-testalato interno * (lung.=0,3*0,6) 8,00 0,18 0,010, 7850,000 113,04
SOMMANO kg 11°165,06 3,08 34'388,38
16 Fornitura e posa in opera di barra filettata in acciaio, classe 8.8,
NP.12 zincata. Sono compresi: il dadi, le rondelle, il taglio a misura della
barra e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Diametro nominae 12-16 mm
INTERVENTO ALLA BASE DEI PANNELLI
barra passante orizzontale * (par.ug.=123,24/0,5) 246,48 0,30 73,94
barra esterna orizzontale * (par.ug.=127,48/0,5) 254,96 0,30 76,49
barrainterna obliqua * (par.ug.=123,24/0,5) 246,48 0,40 98,59
INTERVENTO ALLA SOMMITA' DEI PANNELLI
spigoli esterni * (par.ug.=10*8) 80,00 0,30 24,00
spigoli interni * (par.ug.=7*8) 56,00 0,30 16,80
testa-testa * (par.ug.=8*8) 64,00 0,30 19,20
SOMMANO m 309,02 12,00 3708,24
17 Esecuzione di fissaggio di barra di ancoraggio mediante messa in
NP.0O4 trazione con apposto mandrino, successivo fissaggio con saldatural
dettrica e finde taglio con flex della parte eccedente per riportarla a
filo dellalamiera.
INTERVENTO ALLA BASE DEI PANNELLI
barra esterna orizzontale * (par.ug.=127,48/0,5) 254,96 254,96
barrainterna obliqua * (par.ug.=123,24/0,5) 246,48 246,48
SOMMANO cadauno 501,44 11,00 5515,84
18 Zincatura a cado per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.00 |trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
3 fuso dla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
sciacguaggio, etc. e quanto atro occorre per dare il lavoro finito. Per
immersione di lamiere e tubi pesanti.
INTERVENTO ALLA BASE DEI PANNELLI
piastra esterna * (par.ug.=11,15+29,66+9,52+7,73+2,40+5,90+6,10+
14,25+15,35+20,12+5,30) 127,48 0,73 0,010, 7850,000( 7°305,24
INTERVENTO ALLA SOMMITA' DEI PANNELLI
spigoli esterni lato esterno * (lung.=(0,6+0,6)*0,3) 10,00 0,36 0,010/ 7850,000 282,60
spigoli interni lato esterno * (lung.=(0,6+0,6)* 0,3) 7,00 0,36 0,010/ 7850,000 197,82
spigoli interni lato esterno * (lung.=0,3*0,3/2) 7,00 0,05 0,010/ 7850,000 27,48
testa-testalato esterno * (lung.=0,3*0,6) 8,00 0,18 0,010, 7850,000 113,04
SOMMANO kg 7°926,18 0,73 5786,11
19 Protezione antincendio di strutture in acciaio. Protezione da fuoco
11.02.012.00 |delle strutture in acciaio, mediante l'applicazione di vernici
1 intumescenti date in opera a pennello o a rullo ... . Carpenteria
pesante (profili a doppio T laminati a caldo in composizione sadata,
etc.) - Classe di resistenza REI 60.
INTERVENTO ALLA BASE DEI PANNELLI
A RIPORTARE 63'219,86
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63'219,86
angolare L interno * (par.ug.=(1,98+10,51+22,70+1,96+5,46+9,79+
11,04+2,45+5,25+5,90+2,40+7+7,44+1,96+5,46+21,94)* 2)*
(lung.=0,20+0,1) 246,48 0,30 73,94
INTERVENTO ALLA SOMMITA' DEI PANNELLI
spigoli esterni lato interno * (par.ug.=2* 2*10) 40,00 0,40 0,300 4,80
spigoli interni lato interno * (par.ug.=2*2*7) 28,00 0,30 0,400 3,36
testa-testa lato interno 8,00 0,30 0,600 144
SOMMANO n? 83,54 24,64 205843
20 Pittura di finitura su opere metaliche. Pittura di finitura per interno ed
12.03.003.00 |esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da
1 compensare a parte con i corrispondent ... Itre compreso quanto atro
occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto
oleosintetico o sintetico.
INTERVENTO ALLA SOMMITA' DEI PANNELLI
spigoli esterni lato interno * (par.ug.=2* 2*10) 40,00 0,40 0,300 4,80
spigoli interni lato interno * (par.ug.=2*2*7) 28,00 0,30 0,400 3,36
testa-testa lato interno 8,00 0,30 0,600 144
SOMMANO nv? 9,60 15,70 150,72
FINITURE INTERNE (SpCat 5)
21 Ripristino controparete in cartongesso e polistirene. Controsoffitto o
NP.09 controparete costituito da un pannello composto da una lastra di gesso
cartonato dello spessore di mm 13 ed u ... n adeguati collanti. Il tutto
fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto atro occorre per
dare l'opera finita
INTERVENTO ALLA BASE
Zonalattanti *(par.ug.=14,54+8,33) 22,87 0,200 457
Zonasemi divezzi * (par.ug.=7,07* 2+8,8) 22,94 0,200 4,59
Zonadivezzi 7,85 0,200 1,57
INTERVENTO IN SOMMITA'
zona lattanti * (lung.=,8+,6+,8+,6+,8+,6+,3) 4,50 0,300 1,35
zonasemidivezzi *(lung.=,3+,6+,3+,3+,8+,6+,8+,23) 4,00 0,300 1,20
zonadivezzi *(lung.=,8+,3+,3+,6+,3) 2,30 0,300 0,69
SOMMANO m2 13,97 40,00 558,80
22 Ripristino della pavimentazione demoalita e del rivestimento a parete,
NP.10 da redizzars con mdta premiscdlata a base cementizia
fibrorinforzata, a ritiro compensato e ad alte resist ... essiva finitura
con gpplicazione a pennello di resina epossdica bicomponente, dello
stesso colore della pavimentazione.
su pareti petrimerali - lato interno 121,46 121,46
SOMMANO m 121,46 45,00 5'465,70
23 Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopain legno, PVC, vinile
06.06.006* |0 gomma. Fornitura e posa in opera di zoccolini battiscopa in legno,
.005 PVC, vinile o gomma, di qualsiasi tipo, ... r dare il titolo compiuto e
finito a regola darte In PVC, vinile o gomma, in rotoli, flessibile
dtezza8-10 cm circa
su pareti perimetrali 121,46 121,46
SOMMANO m 121,46 11,57 1'405,29
FINITURE ESTERNE (SpCat 4)
24 Effettuazione di siliconatura a bordo continuo di elementi di lamiera
A RIPORTARE 72'858,80

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 72'858,80
NP.05 metallica, da eseguire con pistola di iniezione e senza soluzione di
continuita, con silicone trasparente.
Bordo perimetrale esterno 121,46
SOMMANO ml 121,46 2,50 303,65
INFISSI (SpCat 6)
25 Fornitura e posa in opera di porta in aluminio per accesso d locale
NP.06 centrale termica, con profilati della sezione minima di mm 50 e dello
spessore minimo di mm 1,5, rifinite con ... | maniglione antipanico
interno con chiave e maniglia. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'operafinita.
Porta centrale termica 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00
FINITURE ESTERNE (SpCat 4)
26 Calcestruzzi a prestazione garantita Fornitura e posa in opera di
03.03.001* |calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
.002 vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso,
dopera in conformita ale prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 10 Mpa
magrone di livellamento vespaio aerato * (lung.=16,50+8,62+7,20+
8,86+7,20+7,95+7,20+8,83+16,44+8,61+7,20+8,85+7,2+7,98+7,2+
8,82) 1,00, 144,66 0,600 0,050 4,34
SOMMANO m3 4,34 117,92 511,77
27 Vespaio aerato con casseri a perdere. Readlizzazione di vespaio aerato
03.01.012* |con casseri a perdere in materiale plastico riciclato montati a secco e|
.003 autobloccati in modo da formare un ins ... griglie di collegamento del
vespaio con |’esterno. Misurazione netta tra i cordoli o travi. Altezza
casseri cm 45 circa
marciapiede esterno * (lung.=16,50+8,62+7,20+8,86+7,20+7,95+
7,20+8,83+16,44+8,61+7,20+8,85+7,2+7,98+7,2+8,82) 1,00, 144,66 0,600 86,80
SOMMANO n? 86,80 37,38 324458
28 Pavimentazione di sentieri pedonali in lastre di calcestruzzo.
06.04.032.00 | Pavimentazione di sentieri pedonali con lastre prefabbricate in
1 cal cestruzzo, dosato con Kg 350 di cemento opportunam ... compresa
la malta di dlettamento necessaria ed ogni atro onere per dare I'opera
finita. Con lastuccaturadei giunti.
Rifacimento marciapiede intorno asilo 121,46 0,600 72,88
SOMMANO m? 72,88 35,18 2'563,92
29 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo
19.18.032  |vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normae della
sezione minima di cm? 300, posto in opera pe ... ormale di spessore
non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni atro onere per dare il lavoro,
finito a perfetta regola darte.
Marciapiede perimetrale 121,46 121,46
SOMMANO m 121,46 18,23 2'214,22
INFISSI (SpCat 6)
30 Rimontaggio del box di accesso secondario alle zone lattanti /
A RIPORTARE 82'396,94

COMMITTENTE: Comune di Camerano
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 82'396,94
NP.11 semidivezzi rimossi per consentire le lavorazioni a ridosso delle
strutture di fondazione perimetrali. E' compreso ogni onere per dareil
lavoro finito aregola d'arte. E' esclusa la sola fornituradegli infissi.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 2°500,00 2°500,00
FINITURE INTERNE (SpCat 5)
31 Rimozione, spostamento, temporaneo accantonamento e finale
NP.07 riposizionamento di mobili e suppellettili della zona asilo e di
attrezzature varie e macchinari della cucina, di tubazioni, vasi di
espansione ed altre dotazioni impiantistiche nella centrale termica, per
consentire I'esecuzione dei lavori.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 5000,00 5°000,00
32 Per lavori findi di ripristino e riparazione locale interna ed esterna
NP.08 dl'asilo nido in tutte le zone che vengono interessate dai lavori,
ritocchi di tinteggiatura ale pareti e solai esistenti, asportazione di
imperfezioni etc.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 8000,00 8°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 97'896,94
TOTALE euro 97°896,94

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 97°896,94| 100,000
C:001 SCAVI E DEMOLIZIONI euro 4'779,20, 4,882
C:002 OPERE EDILI euro 8053,94| 8,227
C:003 CARPENTERIA METALLICA PER OPERE EDILI euro 51'607,72| 52,716
C:004 FINITURE ESTERNE euro 8'838,14 9,028
C:005 FINITURE INTERNE euro 20°429,79| 20,869
C:006 INFISSI euro 4°188,15| 4,278
TOTALE euro 97°896,94| 100,000

Data, 10/02/2017

Il Tecnico
Ing. Matteo Canndlli

A RIPORTARE
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