
Progetto di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento

alla normativa vigente in materia di sicurezza e

prevenzione incendi della scuola dell'infanzia e primaria
"Gianni Rodari"

8bi

PROGETTISTA_

TAVOLA OGGETTO

ing. Maurizio Scendoni

DATA

PROVINCIA DI FERMO

COMUNE di PONZANO DI FERMO

LOCALITA' _

via Passo di colle, 4

63844 Grottazzolina FM

Tel./Fax: 0734 631755

www.scendonistudio.it

info@scendonistudio.it

collaboratore

ing. Riccardo Scendoni

 via I° Maggio

INFISSI

_Computo metrico estimativo
e Quadro Tecnico Economico

PROGETTO ESECUTIVO Integrazione 1 (in adeguamento al D.LEG.18 Aprile 2016 N° 50)

28/09/2017



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di PONZANO DI FERMO

Provincia di FERMO

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 28/09/2017
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di vetrate su infissi esistenti. Rimozione di vetrate di

A.02.1 qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi:il

calo a terra del materiale; l'accatastame ... ne ed il trasporto a discarica

con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

porte interna uscita scuola primaria-misure escluse il telaio 1,00 2,600 3,000 7,80

porta palestra - msure escluse il telaio 1,00 2,900 2,000 5,80

SOMMANO m² 13,60 10,75 146,20

2 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,

A.24 incluse mostre, telai, vetri ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo

a terra del materiale; l'accatas ... co ed il trasporto a discarica con i

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

FINESTRE

scuola infanzia PSemint. 1,00 1,120 2,350 2,63

1,00 1,600 1,580 2,53

1,00 1,550 2,480 3,84

1,00 1,550 1,580 2,45

2,00 1,700 1,600 5,44

1,00 1,680 1,580 2,65

Scuola primaria P. T. 6,00 2,380 1,650 23,56

2,00 2,400 1,650 7,92

1,00 2,450 1,650 4,04

1,00 2,480 1,650 4,09

1,00 1,750 1,650 2,89

1,00 2,620 3,100 8,12

finestre lucernario 2,00 2,000 0,800 3,20

CONTROFINESTRE

Scuola primaria P. T. 4,00 2,400 1,650 15,84

1,00 2,480 1,650 4,09

1,00 1,750 1,650 2,89

SOMMANO m² 96,18 19,49 1´874,55

3 Infisso per porte di alluminio. Infisso per di alluminio con profilati della

A.01.2 sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito

con le parti in vista verniciate con ... orre per dare l'opera finita. E'

esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad

una o più ante.

porte in alluminio con aerazione CT e gruppo pompaggio 2,00 0,900 2,400 4,32

griglia areazione scala 1,00 1,000 1,00

porta P.T. uscita su scala interna 1,00 1,200 2,100 2,52

SOMMANO m² 7,84 190,10 1´490,38

4 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giunto

A.01.1 aperto. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione

minima di mm 52 e dello spesso ... o altro occorre per dare l'opera

finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. Apertura ad

anta semplice.

Scuola infanzia P.Sem 1,00 1,600 1,580 2,53

1,00 1,550 1,580 2,45

2,00 1,700 1,600 5,44

1,00 1,680 1,580 2,65

porte

1,00 1,200 2,400 2,88

1,00 1,550 2,480 3,84

1,00 1,200 2,400 2,88

1,00 1,800 2,400 4,32

Scuola primaria P. T. 6,00 2,380 1,650 23,56

2,00 2,400 1,650 7,92

1,00 2,450 1,650 4,04

1,00 2,480 1,650 4,09

COMMITTENTE: COMUNE DI PONZANO DI FERMO

A   R I P O R T A R E 66,60 3´511,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66,60 3´511,13

1,00 1,750 1,650 2,89

porta 1,00 2,620 3,100 8,12

finestre lucernario 2,00 2,000 0,800 3,20

SOMMANO m² 80,81 210,84 17´037,98

5 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di

09.03.010 apertura ad ante a ribalta.

infanzia 5,00

primaria 11,00

SOMMANO cad 16,00 86,94 1´391,04

6 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti

A.02.2 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e

poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... minima m² 0,40. Vetro

camera con UG<=1,00 W/mqK,conforme alle norme vigenti in materia

di isolamento acustico e termico.

Scuola infanzia P.Sem 1,00 1,600 1,580 2,53

1,00 1,550 1,580 2,45

2,00 1,700 1,600 5,44

1,00 1,680 1,580 2,65

porte

1,00 1,200 2,400 2,88

1,00 1,550 2,480 3,84

1,00 1,200 2,400 2,88

1,00 3,000 2,100 6,30

Scuola primaria P. T. 6,00 2,380 1,650 23,56

2,00 2,400 1,650 7,92

1,00 2,450 1,650 4,04

1,00 2,480 1,650 4,09

1,00 1,750 1,650 2,89

porta 1,00 2,620 3,100 8,12

finestre lucernario 2,00 2,000 0,800 3,20

a detrarre quota telaio -1,00 3,825 -3,83

Sommano positivi m² 82,79

Sommano negativi m² -3,83

SOMMANO m² 78,96 89,20 7´043,23

7 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di

09.05.009.00 vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la

2 trasmissione luminosa non de ... tre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,30. Vetro stratificato

spess. mm 8/9.

porta interna scuola infanzia -misure escluso telaio 1,00 1,750 2,350 4,11

porta interna scuola primaria -misure escluso telaio 1,00 2,600 3,000 7,80

SOMMANO m² 11,91 57,02 679,11

8 Coibentazione interna ai cassonetti. Coibentazione interna ai cassonetti

09.01.004 sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti a

garantire l'isolamento termico ed acust ... . E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla lunghezza del

frontale e dei fianchi.

infanzia *(lung.=1,8+0,3+0,3) 2,00 2,40 4,80

(lung.=1,9+0,3+0,3) 3,00 2,50 7,50

primaria  *(lung.=2,6+0,3+0,3) 9,00 3,20 28,80

(lung.=2+0,3+0,3) 1,00 2,60 2,60

(lung.=2,5+0,3+0,3) 1,00 3,10 3,10

SOMMANO m 46,80 10,56 494,21

9 Fornitura e posa di avvolgibili per esterni orientabili tipo rolltek slim o

A.03 equivalenti di colore Ral standard a scelta della direzione lavori.

COMMITTENTE: COMUNE DI PONZANO DI FERMO

A   R I P O R T A R E 30´156,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´156,70

Sistema di oscuramento per esterni,  ... 'avvolgibile esistente e lo

smaltimento in discarica. Escluse le eventuali opere murarie. Colori

RAL a scelta della D.L.

Scuola Infanzia P.Sem 1,00 1,550 1,580 2,45

2,00 1,700 1,600 5,44

1,00 1,680 1,580 2,65

1,00 1,600 1,580 2,53

Scuola primaria P. T. 6,00 2,380 1,650 23,56

2,00 2,400 1,650 7,92

1,00 2,480 1,650 4,09

1,00 1,750 1,650 2,89

SOMMANO m2 51,53 220,42 11´358,24

Parziale LAVORI A MISURA euro 41´514,94

T O T A L E   euro 41´514,94

     Data, 28/09/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI PONZANO DI FERMO

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura  euro 41´514,94

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 41´514,94

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a Ribasso d'asta)

A misura  euro 664,25

A corpo  euro 0,00

In economia  euro 0,00

Sommano  euro 664,25

Totale lavori  soggetti a ribasso d'asta esclusi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  euro 40´850,69

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  euro 0,00

c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00

c3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 0,00

c4) Imprevisti 0.08  euro 2´333,57

c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

c6) Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 D.Leg. 50/2016  euro 0,00

c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo

all'incentivo, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  euro 0,00

c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  euro 0,00

c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  euro 0,00

c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed

altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00

c12) IVA 10%  euro 4´151,49

Sommano  euro 6´485,06

TOTALE  euro 48´000,00

     Data, 28/09/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI PONZANO DI FERMO

A   R I P O R T A R E 


