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COMPUTO METRICO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI
SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA E
DELL'INFANZIA "GIANNI RODARI" _Adeguamento infissi

Ubicato in Via I° Maggio

COMUNE DI PONZANO DI FERMO

Data, 28/09/2017

IL TECNICO
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di vetrate su infissi esistenti. Rimozione di vetrate di
A.02.1 qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi:il
calo a terra del materiale; 1'accatastame ... ne ed il trasporto a discarica
con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
porte interna uscita scuola primaria-misure escluse il telaio 1,00 2,600 3,000 7,80
porta palestra - msure escluse il telaio 1,00 2,900 2,000 5,80
SOMMANO m? 13,60 10,75 146,20
2 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie,
A24 incluse mostre, telai, vetri ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo
a terra del materiale; l'accatas ... co ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
FINESTRE
scuola infanzia PSemint. 1,00 1,120 2,350 2,63
1,00 1,600 1,580 2,53
1,00 1,550 2,480 3,84
1,00 1,550 1,580 2,45
2,00 1,700 1,600 5,44
1,00 1,680 1,580 2,65
Scuola primaria P. T. 6,00 2,380 1,650 23,56
2,00 2,400 1,650 7,92
1,00 2,450 1,650 4,04
1,00 2,480 1,650 4,09
1,00 1,750 1,650 2,89
1,00 2,620 3,100 8,12
finestre lucernario 2,00 2,000 0,800 3,20
CONTROFINESTRE
Scuola primaria P. T. 4,00 2,400 1,650 15,84
1,00 2,480 1,650 4,09
1,00 1,750 1,650 2,89
SOMMANO m? 96,18 19,49 1'874,55
3 Infisso per porte di alluminio. Infisso per di alluminio con profilati della
A.01.2 sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito
con le parti in vista verniciate con ... orre per dare l'opera finita. E'
esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad
una o piu ante.
porte in alluminio con aerazione CT e gruppo pompaggio 2,00 0,900 2,400 4,32
griglia areazione scala 1,00 1,000 1,00
porta P.T. uscita su scala interna 1,00 1,200 2,100 2,52
SOMMANO m? 7,84 190,10 17490,38
4 Infisso per finestre e porte-finestra in alluminio a taglio termico e giuntc
A.0L.1 aperto. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione
minima di mm 52 e dello spesso ... 0 altro occorre per dare 'opera
finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. Apertura ad
anta semplice.
Scuola infanzia P.Sem 1,00 1,600 1,580 2,53
1,00 1,550 1,580 2,45
2,00 1,700 1,600 5,44
1,00 1,680 1,580 2,65
porte
1,00 1,200 2,400 2,88
1,00 1,550 2,480 3,84
1,00 1,200 2,400 2,88
1,00 1,800 2,400 4,32
Scuola primaria P. T. 6,00 2,380 1,650 23,56
2,00 2,400 1,650 7,92
1,00 2,450 1,650 4,04
1,00 2,480 1,650 4,09
A RIPORTARE 66,60 3'511,13
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66,60 3'511,13
1,00 1,750 1,650 2,89
porta 1,00 2,620 3,100 8,12
finestre lucernario 2,00 2,000 0,800 3,20
SOMMANO m? 80,81 210,84 17°037,98
5 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di
09.03.010 apertura ad ante a ribalta.
infanzia 5,00
primaria 11,00
SOMMANO cad 16,00 86,94 17391,04
6 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti
A.02.2 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... minima m? 0,40. Vetro
camera con UG<=1,00 W/mgK,conforme alle norme vigenti in materia
di isolamento acustico e termico.
Scuola infanzia P.Sem 1,00 1,600 1,580 2,53
1,00 1,550 1,580 2,45
2,00 1,700 1,600 5,44
1,00 1,680 1,580 2,65
porte
1,00 1,200 2,400 2,88
1,00 1,550 2,480 3,84
1,00 1,200 2,400 2,88
1,00 3,000 2,100 6,30
Scuola primaria P. T. 6,00 2,380 1,650 23,56
2,00 2,400 1,650 7,92
1,00 2,450 1,650 4,04
1,00 2,480 1,650 4,09
1,00 1,750 1,650 2,89
porta 1,00 2,620 3,100 8,12
finestre lucernario 2,00 2,000 0,800 3,20
a detrarre quota telaio -1,00 3,825 -3,83
Sommano positivi m? 82,79
Sommano negativi m? -3,83
SOMMANO m? 78,96 89,20 7°043,23
7 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o piu strati d
09.05.009.00 |vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la
2 trasmissione luminosa non de ... tre compreso quanto altro occorre per
dare 'opera finita. Misurazione minima m? 0,30. Vetro stratificato
spess. mm 8/9.
porta interna scuola infanzia -misure escluso telaio 1,00 1,750 2,350 4,11
porta interna scuola primaria -misure escluso telaio 1,00 2,600 3,000 7,80
SOMMANO m? 11,91 57,02 679,11
8 Coibentazione interna ai cassonetti. Coibentazione interna ai cassonetti
09.01.004 sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti a
garantire l'isolamento termico ed acust ... . E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Misurato sulla lunghezza del
frontale e dei fianchi.
infanzia *(lung.=1,8+0,3+0,3) 2,00 2,40 4,80
(lung.=1,9+0,3+0,3) 3,00 2,50 7,50
primaria *(lung.=2,6+0,3+0,3) 9,00 3,20 28,80
(lung.=2+0,3+0,3) 1,00 2,60 2,60
(lung.=2,5+0,3+0,3) 1,00 3,10 3,10
SOMMANO m 46,80 10,56 494,21
9 Fornitura e posa di avvolgibili per esterni orientabili tipo rolltek slim o
A.03 equivalenti di colore Ral standard a scelta della direzione lavori.
A RIPORTARE 307156,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 307156,70
Sistema di oscuramento per esterni, ... 'avvolgibile esistente e lo
smaltimento in discarica. Escluse le eventuali opere murarie. Colori
RAL a scelta della D.L.
Scuola Infanzia P.Sem 1,00 1,550 1,580 2,45
2,00 1,700 1,600 5,44
1,00 1,680 1,580 2,65
1,00 1,600 1,580 2,53
Scuola primaria P. T. 6,00 2,380 1,650 23,56
2,00 2,400 1,650 7,92
1,00 2,480 1,650 4,09
1,00 1,750 1,650 2,89
SOMMANO m2 51,53 220,42 11°358,24
Parziale LAVORI A MISURA euro 41'514,94
TOTALE euro 41°514,94

Data, 28/09/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per 'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 41'514,94
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 41°514,94
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 664,25
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 664,25
Totale lavori soggetti a ribasso d'asta esclusi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza euro 40850,69
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
cl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro 0,00
c4) Imprevisti 0.08 euro 2'333,57
¢5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
¢6) Accantonamento di cui all'art. 113 comma 2 D.Leg. 50/2016 euro 0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita, l'importo relativo
all'incentivo, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente euro 0,00
¢8) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro 0,00
¢9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro 0,00
c10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche euro 0,00
cl1) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici euro 0,00
c12) IVA 10% euro 4°151,49
Sommano euro 6'485,06
TOTALE euro 487000,00

Data, 28/09/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE
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