

# Comune di Francavilla d'Ete

Provincia di Fermo

**INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E  
RIQUALIFICAZIONE  
FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO SISMICO  
SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA VIA DIDARI  
L. 128/2013 - D.M. 23.01.2015 - DGR n. 124 del 02.03.2015**

**PROGETTO ESECUTIVO**

Committente: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete,  
Piazza Vittorio Emanuele II n. 34, 63816 Francavilla d'Ete

**Tavola  
18**

**Analisi prezzi**

**Progettista e Direttore Lavori  
Ing. Marco Ramadori  
via Mazzini n.3, 63833 Montegiorgio  
Tel. e Fax 0734962399 - mobile: 3356375851  
e-mail:marco.ram@libero.it - pec:  
marco.ramadori@ingpec.eu**

**Responsabile del procedimento: Sindaco Carolini Nicola**

**Marzo 2015**

01	Trabatelli fino ad H 3.00 m per interni L 2.00 m	Materiali	44%	€ 71,54
		Manodopera	40%	€ 65,04
		Trasporti	6%	€ 9,76
		Noli	10%	€ 16,26
		S. Generali	13%	€ 21,14
		U. Impresa	10%	€ 16,26
				€ 200,00
06	<p>Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro. Rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer) tipo FB MESH 66X66T192, per consolidamento strutturale di pavimentazioni, solai, volte e di murature in calcestruzzo, mattoni, pietra, tufo, calcare, a maglia quadra monolitica dimensione 66x66 mm, prodotta con tecnologia tipo Texturusion, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16%, e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, spessore medio 5 mm, avente n.15 barre/metro, modulo elastico a trazione medio 27000 N/mmq, sezione della singola barra mmq 20, resistenza a trazione della singola barra 5,7 kN, allungamento a rottura 3%.</p>	Materiali	44%	€ 4,83
		Manodopera	40%	€ 4,39
		Trasporti	6%	€ 0,65
		Noli	10%	€ 1,10
		S. Generali	13%	€ 1,43
		U. Impresa	10%	€ 1,10
				€ 13,50