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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere strutturali  (SpCat 1)

1 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di

02.03.002*.002 tufo, ...  lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo

manuale.

Piano rialzato

Finestra scala 1,75 0,900 0,420 0,66

Porta sottotetto 2,10 0,900 0,420 0,79

SOMMANO... m³ 1,45 177,80 257,81

2 Intonaco armato. Consolidamento pareti di qualsiasi

04.01.004 gener ...  sola faccia della parete. Conteggiato a misura

effettiva.

Esterno

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo 12 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48

Rinforzo 10 *(par.ug.=2*6,01) 12,02 12,02

PIANO RIALZATO

Rinforzo 6 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48

Rinforzo 26 *(par.ug.=2*18,83) 37,66 37,66

Rinforzo 24 *(par.ug.=2*13,25) 26,50 26,50

PIANO PRIMO

Rinforzo 2 *(par.ug.=2*8,00) 16,00 16,00

Rinforzo 4 *(par.ug.=2*8,37) 16,74 16,74

Rinforzo 31 *(par.ug.=2*7,32) 14,64 14,64

Rinforzo 34 *(par.ug.=2*6,17) 12,34 12,34

Interno

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo 20 *(par.ug.=2*14,53) 29,06 29,06

Rinforzo 14 *(par.ug.=2*10,25) 20,50 20,50

Rinforzo 8 *(par.ug.=2*10,31) 20,62 20,62

Rinforzo 18 *(par.ug.=2*3,81) 7,62 7,62

Rinforzo 22 *(par.ug.=2*13,50) 27,00 27,00

Rinforzo 29 8,69

Rinforzo 32 6,45

PIANO RIALZATO

Rinforzo 28 *(par.ug.=2*19,88) 39,76 39,76

Rinforzo 16 *(par.ug.=2*21,59) 43,18 43,18

SOMMANO... m² 373,74 47,99 17´935,78

3 Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di rete in fib

04 ... one della singola barra 5,7 kN, allungamento a rottura

3%.

Esterno

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo 12 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48

Rinforzo 10 *(par.ug.=2*6,01) 12,02 12,02

PIANO RIALZATO

Rinforzo 6 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48

Rinforzo 26 *(par.ug.=2*18,83) 37,66 37,66

Rinforzo 24 *(par.ug.=2*13,25) 26,50 26,50

PIANO PRIMO

Rinforzo 2 *(par.ug.=2*8,00) 16,00 16,00

Rinforzo 4 *(par.ug.=2*8,37) 16,74 16,74

Rinforzo 31 *(par.ug.=2*7,32) 14,64 14,64

Rinforzo 34 *(par.ug.=2*6,17) 12,34 12,34

SOMMANO... m2 170,86 13,50 2´306,61

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 20´500,20
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´500,20

4 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato

03.04.002* i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

Tiranti

PIANO PRIMO

ø 20 Catena 8 20,03 2,466 49,39

ø 20 Catena 10 20,03 2,466 49,39

ø 20 Catena 9 5,32 2,466 13,12

ø 20 Catena 7 5,32 2,466 13,12

ø 20 Catena 6 19,93 2,466 49,15

ø 20 Catena 1 15,16 2,466 37,38

ø 20 Catena 4 19,93 2,466 49,15

ø 20 Catena 3 4,94 2,466 12,18

ø 20 Catena 2 4,94 2,466 12,18

ø 20 Catena 5 5,32 2,466 13,12

Maggiorazione ferro intonaco armato ø 8 - ø 5

Interno

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo 20 *(lung.=2*14,53)*(H/peso=0,395-0,154) 20,00 29,06 0,241 140,07

Rinforzo 14 *(lung.=2*10,25)*(H/peso=0,395-0,154) 20,00 20,50 0,241 98,81

Rinforzo 8 *(lung.=2*10,31)*(H/peso=0,395-0,154) 20,00 20,62 0,241 99,39

Rinforzo 18 *(lung.=2*3,81)*(H/peso=0,395-0,154) 20,00 7,62 0,241 36,73

Rinforzo 22 *(lung.=2*13,50)*(H/peso=0,395-0,154) 20,00 27,00 0,241 130,14

Rinforzo 29 *(H/peso=0,395-0,154) 20,00 8,69 0,241 41,89

Rinforzo 32 *(H/peso=0,395-0,154) 20,00 6,45 0,241 31,09

PIANO RIALZATO

Rinforzo 28 *(lung.=2*19,88)*(H/peso=0,395-0,154) 20,00 39,76 0,241 191,64

Rinforzo 16 *(lung.=2*21,59)*(H/peso=0,395-0,154) 20,00 43,18 0,241 208,13

SOMMANO... kg 1´276,07 1,75 2´233,12

5 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsias ...

04.01.009.002 per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni.

Intonaco armato - Interno

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo 20 *(lung.=2*14,53) 4,00 29,06 0,080 0,600 5,58

Rinforzo 14 *(lung.=2*10,25) 4,00 20,50 0,080 0,600 3,94

Rinforzo 8 *(lung.=2*10,31) 4,00 20,62 0,080 0,600 3,96

Rinforzo 18 *(lung.=2*3,81) 4,00 7,62 0,080 0,600 1,46

Rinforzo 22 *(lung.=2*13,50) 4,00 27,00 0,080 0,600 5,18

Rinforzo 29 4,00 8,69 0,080 0,600 1,67

Rinforzo 32 4,00 6,45 0,080 0,600 1,24

PIANO RIALZATO

Rinforzo 28 *(lung.=2*19,88) 4,00 39,76 0,080 0,420 5,34

Rinforzo 16 *(lung.=2*21,59) 4,00 43,18 0,080 0,420 5,80

SOMMANO... m x cm 34,17 18,51 632,49

6 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi  ...

04.01.035 opera finita. Misurazione al m² in proiezione orizzontale.

PIANO SEMINTERRATO

Piattabanda Foro 12 1,69 0,600 1,01

Piattabanda Foro 13 1,34 0,600 0,80

PIANO RIALZATO

Piattabanda Foro 36 1,76 0,420 0,74

Piattabanda Foro 44 1,76 0,420 0,74

Piattabanda Foro 45 1,34 0,420 0,56

Piattabanda Foro 38 2,60 0,420 1,09

Piattabanda Foro 40 1,76 0,420 0,74

Piattabanda Foro 37 1,76 0,420 0,74

PIANO PRIMO

Piattabanda Foro 65 1,76 0,420 0,74

Piattabanda Foro 67 2,60 0,420 1,09

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 8,25 23´365,81
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,25 23´365,81

Piattabanda Foro 69 1,76 0,420 0,74

Piattabanda Foro 68 1,34 0,300 0,40

Piattabanda Foro 66 1,76 0,420 0,74

Piano Rialzato finestra scala 1,30 0,420 0,55

Porta sottotetto 1,30 0,420 0,55

SOMMANO... m² 11,23 380,98 4´278,41

7 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande

24.03.018*.004 ... ivo dell'arco o piattabanda per lo spessore della

muratura

Finestre 2,00 4,40 0,420 3,70

Porte 6,00 5,10 0,420 12,85

SOMMANO... m² 16,55 237,94 3´937,91

8 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e

03.02.011* ma ... tre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

PIANO SEMINTERRATO

Muro P18-P20 4,97 0,600 3,050 9,10

Detrazione Foro 12 1,15 0,600 2,200 -1,52

Detrazione Piattabanda Foro 12 0,27 0,600 -0,16

Detrazione Foro 13 0,90 0,600 2,200 -1,19

Detrazione Piattabanda Foro 13 0,22 0,600 -0,13

PIANO RIALZATO

Muro P6-P8 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,83 0,120 3,500 2,03

Detrazione Foro 36 1,20 0,120 2,200 -0,32

Detrazione Piattabanda Foro 36 0,28 0,120 -0,03

Muro P18-P20 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,97 0,420 3,500 7,31

Detrazione Foro 44 1,20 0,420 2,200 -1,11

Detrazione Piattabanda Foro 44 0,28 0,420 -0,12

Detrazione Foro 45 0,90 0,420 2,200 -0,83

Detrazione Piattabanda Foro 45 0,22 0,420 -0,09

Muro P6-P14 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 3,36 0,120 3,500 1,41

Detrazione Foro 38 1,80 0,120 1,750 -0,38

Detrazione Piattabanda Foro 38 0,40 0,120 -0,05

Muro P3-P11-P18 2,35 0,420 3,501 3,46

Detrazione Foro 40 1,20 0,420 2,200 -1,11

Detrazione Piattabanda Foro 40 0,28 0,420 -0,12

Muro P3-P11-P18 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,09 0,420 3,500 6,01

Muro P11-P13 4,52 0,420 3,501 6,65

Detrazione Foro 37 1,20 0,420 2,200 -1,11

Detrazione Piattabanda Foro 37 0,28 0,420 -0,12

Muro P8-P1 3,00 0,120 3,150 1,13

Muro P1-P2 6,80 0,120 3,150 2,57

PIANO PRIMO

Muro P6-P8 4,77 0,120 3,350 1,92

Detrazione Foro 65 1,20 0,120 2,200 -0,32

Detrazione Piattabanda Foro 65 0,28 0,120 -0,03

Muro P6-P14 3,36 0,120 3,350 1,35

Detrazione Foro 67 1,80 0,120 1,750 -0,38

Detrazione Piattabanda Foro 67 0,40 0,120 -0,05

Muro P3-P11-P18 2,35 0,420 3,350 3,31

Detrazione Foro 69 1,20 0,420 2,200 -1,11

Detrazione Piattabanda Foro 69 0,28 0,420 -0,12

Muro P3-P11-P18 4,18 0,420 3,350 5,88

Muro P13-P20 *(H/peso=(3,36+3,35)/2) 2,39 0,300 3,355 2,41

Detrazione Foro 68 0,90 0,300 1,750 -0,47

Detrazione Piattabanda Foro 68 0,22 0,300 -0,07

Muro P11-P13 *(H/peso=(3,35+3,36)/2) 4,52 0,420 3,355 6,37

Detrazione Foro 66 1,20 0,420 2,200 -1,11

Detrazione Piattabanda Foro 66 0,28 0,420 -0,12

Muro P8-P1 3,00 0,120 3,200 1,15

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 49,89 31´582,13
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 49,89 31´582,13

Muro P1-P2 6,80 0,120 3,200 2,61

PIANO COPERTURA

Muro P6-P14 *(H/peso=(1,40+2,40)/2) 3,36 0,120 1,900 0,77

Muro P6-P8 4,77 0,120 1,400 0,80

Muro P12-P19 *(H/peso=(1,70+2,40)/2) 2,35 0,300 2,050 1,45

Muro P8-P1 3,00 0,120 0,900 0,32

Muro P1-P2 6,80 0,120 0,400 0,33

Chiusura porta sottotetto 0,90 2,100 0,420 0,79

Sommano positivi... m³ 69,13

Sommano negativi... m³ -12,17

SOMMANO... m³ 56,96 405,89 23´119,49

9 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ...

11.01.001.002 ature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430

B.

Capochiave tiranti 40x30x3 *(lung.=0,40*0,30) 20,00 0,12 0,030 7800,000 561,60

SOMMANO... kg 561,60 2,90 1´628,64

10 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o

02.03.006*.001 sott ... corre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a

cm 8.

Bagni

piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40

piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+

1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+

1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

SOMMANO... m² 46,24 13,95 645,05

11 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di

02.03.011*.003 p ... timenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

Bagni

piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40

piano seminterrato pareti *(lung.=1,70+2,00+1,70+2,00) 7,40 2,200 16,28

piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+

1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

piano rialzato rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+

1,20+2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+1,20+1,10+

1,20+3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 2,200 94,82

piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+

1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

piano primo rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+1,20+

2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+1,20+1,10+1,20+

3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 2,200 94,82

SOMMANO... m² 252,16 15,00 3´782,40

12 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di

02.03.008*.001 quals ... e il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra

cm 6-11.

Bagni 18,00 0,30 2,000 10,80

SOMMANO... m² 10,80 10,03 108,32

13 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e

03.01.001*.001 cement ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori

fino a cm 7.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 60´866,03
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 60´866,03

Bagni

piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40

piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+

1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+

1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

SOMMANO... m² 46,24 13,85 640,42

Finiture   (SpCat 2)

14 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ...

02.05.001*.001 l lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di

campagna

Esterno

Prospetto Est *(lung.=25,20+1,10+1,10)*(H/peso=10,39+

1,10) 27,40 11,490 314,83

Prospetto Ovest *(lung.=25,20+1,10+1,10)*(H/

peso=10,39+1,10) 27,40 11,490 314,83

Prospetto sud *(H/peso=10,39+1,10) 12,80 11,490 147,07

Prospetto nord *(H/peso=10,39+1,10) 12,80 11,490 147,07

Interno

Vano scala  *(lung.=3,80+1,40)*(H/peso=3,50+3,35) 5,20 6,850 35,62

SOMMANO... m² 959,42 16,63 15´955,15

15 Trabatelli fino ad H 3.00 m per interni L 2.00 m

01 6,00 5,000 30,00

SOMMANO... mesi 30,00 200,00 6´000,00

16 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con

12.01.004.001 ... ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

Piano seminterrato

Rip soffitto 6,30 4,900 30,87

Rip pareti *(lung.=6,30+4,90+6,30+4,90) 22,40 2,540 56,90

Aula soffitto 12,10 5,200 62,92

Aula pareti *(lung.=12,10+5,20+12,10+5,20) 34,60 2,540 87,88

Rip soffitto 9,58 2,550 24,43

Rip pareti *(lung.=9,58+2,55+9,58+2,55) 24,26 2,540 61,62

Rip soffitto 6,80 3,100 21,08

Rip pareti *(lung.=6,80+3,10+6,80+3,10) 19,80 2,540 50,29

Rip soffitto 7,10 5,900 41,89

Rip pareti *(lung.=7,10+5,90+7,10+5,90) 26,00 2,540 66,04

Piano rialzato

Aula soffitto 6,30 4,900 30,87

Aula pareti *(lung.=6,30+4,90+6,30+4,90) 22,40 3,150 70,56

Aula soffitto 6,00 5,200 31,20

Aula pareti *(lung.=6,00+5,20+6,00+5,20) 22,40 3,150 70,56

Aula soffitto 6,10 5,200 31,72

Aula pareti *(lung.=6,10+5,20+6,10+5,20) 22,60 3,150 71,19

Rip soffitto 3,02 3,000 9,06

Rip pareti *(lung.=3,02+3,00+3,02+3,00) 12,04 3,150 37,93

Corridoio soffitto 3,00 8,830 26,49

6,05 7,300 44,17

Corridoio pareti *(lung.=3,00+8,83+3,00+8,83+6,05+

7,30+6,05+7,30) 50,36 3,150 158,63

WC soffitto 2,10 1,250 2,63

WC pareti *(lung.=2,10+1,25+2,10+1,25) 6,70 3,150 21,11

WC soffitto 2,00 1,30 0,900 2,34

WC pareti *(lung.=1,30+0,90+1,30+0,90) 2,00 4,40 3,150 27,72

Antibagno soffitto 5,42

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 1´145,52 83´461,60



pag. 6

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 1´145,52 83´461,60

(lung.=1,35+1,20+3,25+2,00+1,90+0,80) 10,50 3,150 33,08

rip soffitto 1,00 1,250 1,25

rip pareti  *(lung.=1,00+1,25+1,00+1,25) 4,50 3,150 14,18

WC soffitto 1,00 1,900 1,90

1,10 1,200 1,32

WC pareti  *(lung.=1,10+1,90+1,10+1,90+1,10+1,20+

1,10+1,20) 10,60 3,150 33,39

Antibagno soffitto 5,59 5,59

Antibagno pareti  *(lung.=1,95+2,20+3,25+1,00+1,30+

1,20) 10,90 3,150 34,34

Rip soffitto 1,89 3,950 7,47

Rip pareti  *(lung.=1,89+3,95+1,89+3,95) 11,68 3,150 36,79

soffitto 4,70 2,500 11,75

pareti  *(lung.=4,70+2,50+4,70+2,50) 14,40 2,500 3,150 113,40

soffitto 2,51 2,010 5,05

pareti  *(lung.=2,51+2,01+2,51+2,01) 9,04 3,150 28,48

soffitto 2,81 1,640 4,61

pareti *(lung.=2,81+1,64+2,81+1,64) 8,90 3,150 28,04

Piano Primo

Aula soffitto 6,30 4,900 30,87

Aula pareti  *(lung.=6,30+1,90+6,30+4,90) 19,40 3,180 61,69

Aula soffitto 6,00 5,200 31,20

Aula pareti  *(lung.=6,00+5,20+6,00+5,20) 22,40 3,180 71,23

Aula soffitto 6,10 5,200 31,72

Aula pareti  *(lung.=6,10+5,20+6,10+5,20) 22,60 3,180 71,87

Aula soffitto 4,48 4,400 19,71

Aula pareti  *(lung.=4,48+4,40+4,48+4,40) 17,76 3,180 56,48

Rip soffitto 3,02 3,000 9,06

Rip pareti  *(lung.=3,02+3,00+3,02+3,00) 12,04 3,180 38,29

Corridoio soffitto 48,91

Corridoio pareti  *(lung.=18,96+1,85+0,77+0,40+9,36+

0,75+8,83+3,00) 43,92 3,180 139,67

Aula soffitto 7,30 3,700 27,01

Aula pareti  *(lung.=7,30+3,70+7,30+3,70) 22,00 3,180 69,96

wc soffitto 2,10 1,250 2,63

wc pareti  *(lung.=2,10+1,25+2,10+1,25) 6,70 3,180 21,31

wc soffitto 2,00 1,30 0,900 2,34

wc pareti  *(lung.=1,30+0,90+1,30+0,90) 2,00 4,40 3,180 27,98

antibagno soffitto 5,42

antibagno pareti  *(lung.=1,20+3,25+2,00+1,90+0,80+

1,35) 10,50 3,180 33,39

rip soffitto 1,00 1,250 1,25

rip pareti  *(lung.=1,00+1,25+1,00+1,25) 4,50 3,180 14,31

wc soffitto 1,90 1,000 1,90

1,20 1,100 1,32

wc pareti  *(lung.=1,90+1,00+1,90+1,00+1,20+1,10+1,20+

1,10) 10,40 3,180 33,07

antibagno soffitto 5,59

antibagno pareti  *(lung.=2,20+3,25+1,00+1,30+1,20+

1,95) 10,90 3,180 34,66

SOMMANO... m² 2´399,00 7,14 17´128,86

17 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con

12.01.005.002 ... ra finita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.

Prospetto Est *(lung.=10,13+9,70)*(H/peso=12,10/2) 19,83 6,050 119,97

1,04 9,010 9,37

4,06 9,010 36,58

Prospetto ovest 4,97 10,100 50,20

19,65 8,840 173,71

Prospetto sud *(lung.=11,95+10,44)*(H/peso=6,20/2) 22,39 3,100 69,41

(lung.=11,95+8,78)*(H/peso=6,60/2) 20,73 3,300 68,41

Prospetto nord 104,23

20,15

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 652,03 100´590,46
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 652,03 100´590,46

SOMMANO... m² 652,03 8,25 5´379,25

18 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e

06.01.007*.001 ... nto occorre per dare l'opera finita. Eseguito

all'interno.

PIANO SEMINTERRATO

Muro P18-P20 4,97 3,050 15,16

PIANO RIALZATO

Muro P6-P8 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,83 3,500 16,91

Muro P18-P20 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,97 3,500 17,40

Muro P6-P14 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 3,36 3,500 11,76

Muro P3-P11-P18 2,35 3,501 8,23

Muro P3-P11-P18 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,09 3,500 14,32

Muro P11-P13 4,52 3,501 15,82

PIANO PRIMO

Muro P6-P8 4,77 3,350 15,98

Muro P6-P14 3,36 3,350 11,26

Muro P3-P11-P18 2,35 3,350 7,87

Muro P3-P11-P18 4,18 3,350 14,00

Muro P13-P20 *(H/peso=(3,36+3,35)/2) 2,39 3,355 8,02

Muro P11-P13 *(H/peso=(3,35+3,36)/2) 4,52 3,355 15,16

PIANO COPERTURA

Muro P6-P14 *(H/peso=(1,40+2,40)/2) 3,36 1,900 6,38

Muro P6-P8 4,77 1,400 6,68

Muro P12-P19 *(H/peso=(1,70+2,40)/2) 2,35 2,050 4,82

Chiusura porta sottotetto 0,90 0,420 0,38

SOMMANO... m² 190,15 23,58 4´483,74

19 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ...

02.04.008* e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

piano seminterrato

prospetto strada 3,00 1,20 0,700 2,52

6,00 1,30 0,700 5,46

prospetto stradina 3,00 0,80 0,700 1,68

piano rialzato

prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48

6,00 1,30 1,800 14,04

prospetto stradina 1,70 1,800 3,06

bagni 4,00 0,70 1,740 4,87

3,00 0,50 1,740 2,61

scala 1,70 1,750 2,98

piano primo

prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48

6,00 1,30 1,800 14,04

bagni 4,00 0,70 1,780 4,98

3,00 0,50 1,780 2,67

corridoio 1,86 3,180 5,91

SOMMANO... m² 77,78 22,80 1´773,38

20 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra.  ...

09.04.002 finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro.

piano seminterrato

prospetto strada 3,00 1,20 0,700 2,52

6,00 1,30 0,700 5,46

prospetto stradina 3,00 0,80 0,700 1,68

piano rialzato

prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48

6,00 1,30 1,800 14,04

prospetto stradina 1,70 1,800 3,06

bagni 4,00 0,70 1,740 4,87

3,00 0,50 1,740 2,61

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 40,72 112´226,83
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,72 112´226,83

scala 0,90 1,750 1,58

piano primo

prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48

6,00 1,30 1,800 14,04

bagni 4,00 0,70 1,780 4,98

3,00 0,50 1,780 2,67

corridoio 0,90 1,750 1,58

SOMMANO... m² 72,05 222,31 16´017,44

21 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche

09.05.006.019 i ... ita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm

4-12-8/9.

piano seminterrato

prospetto strada 3,00 1,20 0,700 2,52

6,00 1,30 0,700 5,46

prospetto stradina 3,00 0,80 0,700 1,68

piano rialzato

prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48

6,00 1,30 1,800 14,04

prospetto stradina 1,70 1,800 3,06

bagni 4,00 0,70 1,740 4,87

3,00 0,50 1,740 2,61

scala 0,90 1,750 1,58

piano primo

prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48

6,00 1,30 1,800 14,04

bagni 4,00 0,70 1,780 4,98

3,00 0,50 1,780 2,67

corridoio 0,90 1,750 1,58

SOMMANO... m² 72,05 76,87 5´538,48

22 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da ese

24.01.026*.002 ...  delle macerie alla pubblica discarica. Intonaco a

cemento

bagni 20,00

SOMMANO... m² 20,00 16,63 332,60

23 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres

06.06.004*.001 ... ura maiolica, colore bianco, formato 8x20 - 8x30 cm

circa.

Esterno

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo 12 *(par.ug.=8,74/3) 2,91 2,91

Rinforzo 10 *(par.ug.=6,01/3) 2,00 2,00

PIANO RIALZATO

Rinforzo 6 *(par.ug.=8,74/3) 2,91 2,91

Rinforzo 26 *(par.ug.=18,83/3) 6,28 6,28

Rinforzo 24 *(par.ug.=13,25/3) 4,42 4,42

PIANO PRIMO

Rinforzo 2 *(par.ug.=8,00/3) 2,67 2,67

Rinforzo 4 *(par.ug.=8,37/3) 2,79 2,79

Rinforzo 31 *(par.ug.=7,32/3) 2,44 2,44

Rinforzo 34 *(par.ug.=6,17/3) 2,06 2,06

Interno

PIANO SEMINTERRATO

Rinforzo 20 *(par.ug.=2*14,53/3) 9,69 9,69

Rinforzo 14 *(par.ug.=2*10,25/3) 6,83 6,83

Rinforzo 8 *(par.ug.=2*10,31/3) 6,87 6,87

Rinforzo 18 *(par.ug.=2*3,81/3) 2,54 2,54

Rinforzo 22 *(par.ug.=2*13,50/3) 9,00 9,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 63,41 134´115,35



pag. 9

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63,41 134´115,35

Rinforzo 29 *(par.ug.=8,69/3) 2,90 2,90

Rinforzo 32 *(par.ug.=6,45/3) 2,15 2,15

PIANO RIALZATO

Rinforzo 28 *(par.ug.=2*19,88/3) 13,25 13,25

Rinforzo 16 *(par.ug.=2*21,59/3) 14,39 14,39

SOMMANO... m 96,10 24,98 2´400,58

24 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, gra

06.04.001*.001 ... piuto e finito a regola d'arte. Con malta di

allettamento.

Bagni

piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40

piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+

1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+

1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42

SOMMANO... m² 46,24 17,66 816,60

25 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca.

06.02.003*.003 F ...  delle dimensioni di cm 20x20 (Con malta di

allettamento).

Bagni

piano seminterrato pareti *(lung.=1,70+2,00+1,70+2,00) 7,40 1,600 11,84

piano rialzato rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+

1,20+2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+1,20+1,10+

1,20+3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 1,600 68,96

piano primo rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+1,20+

2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+1,20+1,10+1,20+

3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 1,600 68,96

SOMMANO... m² 149,76 47,80 7´158,53

Impianti   (SpCat 3)

26 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ...

14.02.001*.001 a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/

2").

7,00

SOMMANO... cad 7,00 206,18 1´443,26

27 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana ve

14.02.002*.003 ...  di cm 61 e 58x47 con tolleranze in meno o in più di cm

2.

3,00

SOMMANO... cad 3,00 130,66 391,98

28 Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in

14.02.003* porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in

opera.

3,00

SOMMANO... cad 3,00 65,38 196,14

29 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con

14.04.016*.001 scarico. Gr ... rre per dare il lavoro finito. Con bocca

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 146´522,44



pag. 10

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 146´522,44

erogazione fissa.

7,00

SOMMANO... cad 7,00 148,04 1´036,28

30 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in ...

14.02.008*.002 a a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad

incasso.

11,00

SOMMANO... cad 11,00 279,04 3´069,44

31 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico ...

14.02.010* e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

11,00

SOMMANO... cad 11,00 156,35 1´719,85

32 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ...

14.02.001*.013 ciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm

110.

11,00

SOMMANO... cad 11,00 113,44 1´247,84

33 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ...

14.02.001*.015 tro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10

(3/8").

11,00

SOMMANO... cad 11,00 140,17 1´541,87

34 Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porce

14.02.023*.001 ... ccio e di scarico. Delle dimensioni di circa cm

120x45x20.

4,00

SOMMANO... cad 4,00 273,89 1´095,56

35 Operaio specializzato

02 per rimozione impianti esistenti 20,00

SOMMANO... ora 20,00 33,71 674,20

36 Operaio comune

03 per rimozione impianti esistenti 20,00

SOMMANO... ora 20,00 28,40 568,00

37 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostitu

15.01.003*.001 ... o altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto luce.

5,00

SOMMANO... cad 5,00 27,84 139,20

38 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostitu

15.01.003*.002 ...  Per punto luce di comando (interruttore, deviatore,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 157´614,68
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 157´614,68

etc.)

5,00

SOMMANO... cad 5,00 45,96 229,80

39 Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa.

15.02.003*.002 ... occorre per dare il lavoro finito. 2x10/16A+T o tipo

UNEL.

5,00

SOMMANO... cad 5,00 31,66 158,30

40 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ...

15.04.005*.007 i: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x10 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 3,78 189,00

41 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ...

15.04.005*.009 si: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x4 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 1,99 99,50

42 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ... :

15.04.005*.010 le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm²

50,00

SOMMANO... m 50,00 1,74 87,00

43 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion

15.05.010*.003 ... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm

150x110x70

2,00

SOMMANO... cad 2,00 12,33 24,66

44 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale

15.05.019*.005 mul ... similabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm

60x40.

20,00

SOMMANO... m 20,00 16,69 333,80

45 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale

15.05.019*.022 mul ... ssimilabile a: Angolo interno o esterno variabile

60x40 mm

4,00

SOMMANO... cad 4,00 8,03 32,12

46 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in

15.05.020*.003 ... finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a

30x10

20,00

SOMMANO... m 20,00 7,84 156,80

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete

A   R I P O R T A R E 158´925,66
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 158´925,66

47 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica

15.06.001*.008 C, ... sclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A -

6KA

5,00

SOMMANO... cad 5,00 53,03 265,15

48 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione

15.06.005*.011 ... quota di carpenteria. Bipolare da 25A a 40A con Id:

0.03A.

5,00

SOMMANO... cad 5,00 92,37 461,85

49 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica

15.06.007*.001 ... a quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id:

0.03A.

5,00

SOMMANO... cad 5,00 130,06 650,30

50 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP

15.06.021*.002 ... ltro occorre per dare il lavoro finito. Da 13 a 24

moduli.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 81,03 81,03

Parziale LAVORI A MISURA euro 160´383,99

T O T A L E   euro 160´383,99
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Opere strutturali 61´506,45

  002 Finiture 82´984,61

  003 Impianti 15´892,93

Totale SUPER CATEGORIE euro 160´383,99

     Montegiorgio, 31/03/2015

Il Tecnico
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