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Num.Ord. uni'ta DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Opere strutturali (SpCat 1)
1 Demolizione di murature. Demolizione di muratura di
02.03.002*.002 | tufo, ... lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo
manuale.
Piano rialzato
Finestra scala 1,75 0,900 0,420 0,66
Porta sottotetto 2,10 0,900 0,420 0,79
SOMMANO..., m?3 1,45 177,80 257,81
2 Intonaco armato. Consolidamento pareti di qualsiasi
04.01.004 gener ... sola faccia della parete. Conteggiato a misura
effettiva.
Esterno
PIANO SEMINTERRATO
Rinforzo 12 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48
Rinforzo 10 *(par.ug.=2*6,01) 12,02 12,02
PIANO RIALZATO
Rinforzo 6 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48
Rinforzo 26 *(par.ug.=2*18,83) 37,66 37,66
Rinforzo 24 *(par.ug.=2*13,25) 26,50 26,50
PIANO PRIMO
Rinforzo 2 *(par.ug.=2*8,00) 16,00 16,00
Rinforzo 4 *(par.ug.=2*8,37) 16,74 16,74
Rinforzo 31 *(par.ug.=2*7,32) 14,64 14,64
Rinforzo 34 *(par.ug.=2*6,17) 12,34 12,34
Interno
PIANO SEMINTERRATO
Rinforzo 20 *(par.ug.=2*14,53) 29,06 29,06
Rinforzo 14 *(par.ug.=2*10,25) 20,50 20,50
Rinforzo 8 *(par.ug.=2*10,31) 20,62 20,62
Rinforzo 18 *(par.ug.=2*3,81) 7,62 7,62
Rinforzo 22 *(par.ug.=2*13,50) 27,00 27,00
Rinforzo 29 8,69
Rinforzo 32 6,45
PIANO RIALZATO
Rinforzo 28 *(par.ug.=2*19,88) 39,76 39,76
Rinforzo 16 *(par.ug.=2*21,59) 43,18 43,18
SOMMANO...| m? 373,74 47,99 17°935,78
3 Sovrapprezzo per fornitura e posa in opera di rete in fib
04 ... one della singola barra 5,7 kN, allungamento a rottura
3%.
Esterno
PIANO SEMINTERRATO
Rinforzo 12 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48
Rinforzo 10 *(par.ug.=2*6,01) 12,02 12,02
PIANO RIALZATO
Rinforzo 6 *(par.ug.=2*8,74) 17,48 17,48
Rinforzo 26 *(par.ug.=2*18,83) 37,66 37,66
Rinforzo 24 *(par.ug.=2*13,25) 26,50 26,50
PIANO PRIMO
Rinforzo 2 *(par.ug.=2*8,00) 16,00 16,00
Rinforzo 4 *(par.ug.=2*8,37) 16,74 16,74
Rinforzo 31 *(par.ug.=2*7,32) 14,64 14,64
Rinforzo 34 *(par.ug.=2*6,17) 12,34 12,34
SOMMANO...| m2 170,86 13,50 2'306,61
A RIPORTARE 20°500,20,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.Ord. uni'ta DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°500,20,
4 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato
03.04.002* i ... tre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita.
Tiranti
PIANO PRIMO
220 Catena 8 20,03 2,466 49,39
2 20 Catena 10 20,03 2,466 49,39
2 20 Catena 9 5,32 2,466 13,12
2 20 Catena 7 5,32 2,466 13,12
2 20 Catena 6 19,93 2,466 49,15
2 20 Catena 1 15,16 2,466 37,38
2 20 Catena 4 19,93 2,466 49,15
2 20 Catena 3 4,94 2,466 12,18
@ 20 Catena 2 4,94 2,466 12,18
2 20 Catena 5 5,32 2,466 13,12
Maggiorazione ferro intonaco armato g 8 - g 5
Interno
PIANO SEMINTERRATO
Rinforzo 20 *(lung.=2*14,53)*(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 29,06 0,241 140,07
Rinforzo 14 *(lung.=2*10,25)*(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 20,50 0,241 98,81
Rinforzo 8 *(lung.=2*10,31)*(H/peso0=0,395-0,154) 20,00 20,62 0,241 99,39
Rinforzo 18 *(lung.=2*3,81)*(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 7,62 0,241 36,73
Rinforzo 22 *(lung.=2*13,50)*(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 27,00 0,241 130,14
Rinforzo 29 *(H/peso0=0,395-0,154) 20,00 8,69 0,241 41,89
Rinforzo 32 *(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 6,45 0,241 31,09
PIANO RIALZATO
Rinforzo 28 *(lung.=2*19,88)*(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 39,76 0,241 191,64
Rinforzo 16 *(lung.=2*21,59)*(H/pes0=0,395-0,154) 20,00 43,18 0,241 208,13
SOMMANO...| kg 1'276,07 1,75 2'233,12
5 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsias ...
04.01.009.002 |per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni.
Intonaco armato - Interno
PIANO SEMINTERRATO
Rinforzo 20 *(lung.=2*14,53) 4,00 29,06 0,080 0,600 5,58
Rinforzo 14 *(lung.=2*10,25) 4,00 20,50 0,080 0,600 3,94
Rinforzo 8 *(lung.=2*10,31) 4,00 20,62 0,080 0,600 3,96
Rinforzo 18 *(lung.=2*3,81) 4,00 7,62 0,080 0,600 1,46
Rinforzo 22 *(lung.=2*13,50) 4,00 27,00 0,080 0,600 5,18
Rinforzo 29 4,00 8,69 0,080 0,600 1,67
Rinforzo 32 4,00 6,45 0,080 0,600 1,24
PIANO RIALZATO
Rinforzo 28 *(lung.=2*19,88) 4,00 39,76 0,080 0,420 5,34
Rinforzo 16 *(lung.=2*21,59) 4,00 43,18 0,080 0,420 5,80
SOMMANO...| mxcm 34,17 18,51 632,49
6 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi ...
04.01.035 opera finita. Misurazione al m2 in proiezione orizzontale.
PIANO SEMINTERRATO
Piattabanda Foro 12 1,69 0,600 1,01
Piattabanda Foro 13 1,34 0,600 0,80
PIANO RIALZATO
Piattabanda Foro 36 1,76 0,420 0,74
Piattabanda Foro 44 1,76 0,420 0,74
Piattabanda Foro 45 1,34 0,420 0,56
Piattabanda Foro 38 2,60 0,420 1,09
Piattabanda Foro 40 1,76 0,420 0,74
Piattabanda Foro 37 1,76 0,420 0,74
PIANO PRIMO
Piattabanda Foro 65 1,76 0,420 0,74
Piattabanda Foro 67 2,60 0,420 1,09
A RIPORTARE 8,25 23365,81]

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.Ord. uni'ta DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,25 23'365,81]
Piattabanda Foro 69 1,76 0,420 0,74
Piattabanda Foro 68 1,34 0,300 0,40
Piattabanda Foro 66 1,76 0,420 0,74
Piano Rialzato finestra scala 1,30 0,420 0,55
Porta sottotetto 1,30 0,420 0,55
SOMMANO...[ m2 11,23 380,98 4278,41
7 Sovrapprezzo per realizzazione di spallette, piattabande
24.03.018*.004 |... ivo dell'arco o piattabanda per lo spessore della
muratura
Finestre 2,00 4,40 0,420 3,70
Porte 6,00 5,10 0,420 12,85
SOMMANO...] m2 16,55 237,94 3'937,91
8 Muratura di mattoni pieni. Muratura di mattoni pieni e
03.02.011* ma ... tre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.
PIANO SEMINTERRATO
Muro P18-P20 4,97 0,600 3,050 9,10
Detrazione Foro 12 1,15 0,600 2,200 -1,52
Detrazione Piattabanda Foro 12 0,27 0,600 -0,16
Detrazione Foro 13 0,90 0,600 2,200 -1,19
Detrazione Piattabanda Foro 13 0,22 0,600 -0,13
PIANO RIALZATO
Muro P6-P8 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,83 0,120 3,500 2,03
Detrazione Foro 36 1,20 0,120 2,200 -0,32
Detrazione Piattabanda Foro 36 0,28 0,120 -0,03
Muro P18-P20 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,97 0,420 3,500 7,31
Detrazione Foro 44 1,20 0,420 2,200 -1,11
Detrazione Piattabanda Foro 44 0,28 0,420 -0,12
Detrazione Foro 45 0,90 0,420 2,200 -0,83
Detrazione Piattabanda Foro 45 0,22 0,420 -0,09
Muro P6-P14 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 3,36 0,120 3,500 1,41
Detrazione Foro 38 1,80 0,120 1,750 -0,38
Detrazione Piattabanda Foro 38 0,40 0,120 -0,05
Muro P3-P11-P18 2,35 0,420 3,501 3,46
Detrazione Foro 40 1,20 0,420 2,200 -1,11
Detrazione Piattabanda Foro 40 0,28 0,420 -0,12
Muro P3-P11-P18 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,09 0,420 3,500 6,01
Muro P11-P13 4,52 0,420 3,501 6,65
Detrazione Foro 37 1,20 0,420 2,200 -1,11
Detrazione Piattabanda Foro 37 0,28 0,420 -0,12
Muro P8-P1 3,00 0,120 3,150 1,13
Muro P1-P2 6,80 0,120 3,150 2,57
PIANO PRIMO
Muro P6-P8 4,77 0,120 3,350 1,92
Detrazione Foro 65 1,20 0,120 2,200 -0,32
Detrazione Piattabanda Foro 65 0,28 0,120 -0,03
Muro P6-P14 3,36 0,120 3,350 1,35
Detrazione Foro 67 1,80 0,120 1,750 -0,38
Detrazione Piattabanda Foro 67 0,40 0,120 -0,05
Muro P3-P11-P18 2,35 0,420 3,350 3,31
Detrazione Foro 69 1,20 0,420 2,200 -1,11
Detrazione Piattabanda Foro 69 0,28 0,420 -0,12
Muro P3-P11-P18 4,18 0,420 3,350 5,88
Muro P13-P20 *(H/peso=(3,36+3,35)/2) 2,39 0,300 3,355 2,41
Detrazione Foro 68 0,90 0,300 1,750 -0,47
Detrazione Piattabanda Foro 68 0,22 0,300 -0,07
Muro P11-P13 *(H/peso=(3,35+3,36)/2) 4,52 0,420 3,355 6,37
Detrazione Foro 66 1,20 0,420 2,200 -1,11
Detrazione Piattabanda Foro 66 0,28 0,420 -0,12
Muro P8-P1 3,00 0,120 3,200 1,15
A RIPORTARE 49,89 31'582,13

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 49,89 31'582,13
Muro P1-P2 6,80 0,120 3,200 2,61
PIANO COPERTURA
Muro P6-P14 *(H/peso=(1,40+2,40)/2) 3,36 0,120 1,900 0,77
Muro P6-P8 4,77 0,120 1,400 0,80
Muro P12-P19 *(H/peso=(1,70+2,40)/2) 2,35 0,300 2,050 1,45
Muro P8-P1 3,00 0,120 0,900 0,32
Muro P1-P2 6,80 0,120 0,400 0,33
Chiusura porta sottotetto 0,90 2,100 0,420 0,79
Sommano positivi...| m3 69,13
Sommano negativi...[ m3 -12,17
SOMMANO...| m3 56,96 405,89 23'119,49
9 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati se ...
11.01.001.002 |ature che verranno computati a parte. In acciaio Fe 430
B.
Capochiave tiranti 40x30x3 *(lung.=0,40*0,30) 20,00 0,12 0,030, 7800,000 561,60
SOMMANO...| kg 561,60 2,90 1'628,64
10 Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o
02.03.006*.001 [sott ... corre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a
cm 8.
Bagni
piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40
piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+
1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+
1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
SOMMANO...| m? 46,24 13,95 645,05
11 Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di
02.03.011*.003 |p ... timenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
Bagni
piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40
piano seminterrato pareti *(lung.=1,70+2,00+1,70+2,00) 7,40 2,200 16,28
piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+
1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
piano rialzato rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+
1,20+2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+1,20+1,10+
1,20+3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 2,200 94,82
piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+
1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
piano primo rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+1,20+
2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+1,20+1,10+1,20+
3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 2,200 94,82
SOMMANO...| m? 252,16 15,00 3'782,40
12 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di
02.03.008*.001 |quals ... e il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra
cm 6-11.
Bagni 18,00 0,30 2,000 10,80
SOMMANO...| m? 10,80 10,03 108,32
13 Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e
03.01.001*.001 |cement ... occorre per dare I'opera finita. Per spessori
finoacm7.
A RIPORTARE 60°866,03

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.Ord. uni'ta DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60°866,03
Bagni
piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40
piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+
1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+
1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
SOMMANO...| m? 46,24 13,85 640,42
Finiture (SpCat2)
14 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Alles ...
02.05.001*.001 |I lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna
Esterno
Prospetto Est *(lung.=25,20+1,10+1,10)*(H/peso=10,39+
1,10) 27,40 11,490 314,83
Prospetto Ovest *(lung.=25,20+1,10+1,10)*(H/
peso=10,39+1,10) 27,40 11,490 314,83
Prospetto sud *(H/pes0=10,39+1,10) 12,80 11,490 147,07
Prospetto nord *(H/pes0=10,39+1,10) 12,80 11,490 147,07
Interno
Vano scala *(lung.=3,80+1,40)*(H/pes0=3,50+3,35) 5,20 6,850 35,62
SOMMANO...| m? 959,42 16,63 15'955,15
15 Trabatelli fino ad H 3.00 m per interni L 2.00 m
01 6,00 5,000 30,00
SOMMANO...| mesi 30,00 200,00 6°000,00
16 Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con
12.01.004.001 |...ta. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.
Piano seminterrato
Rip soffitto 6,30 4,900 30,87
Rip pareti *(lung.=6,30+4,90+6,30+4,90) 22,40 2,540 56,90
Aula soffitto 12,10 5,200 62,92
Aula pareti *(lung.=12,10+5,20+12,10+5,20) 34,60 2,540 87,88
Rip soffitto 9,58 2,550 24,43
Rip pareti *(lung.=9,58+2,55+9,58+2,55) 24,26 2,540 61,62
Rip soffitto 6,80 3,100 21,08
Rip pareti *(lung.=6,80+3,10+6,80+3,10) 19,80 2,540 50,29
Rip soffitto 7,10 5,900 41,89
Rip pareti *(lung.=7,10+5,90+7,10+5,90) 26,00 2,540 66,04
Piano rialzato
Aula soffitto 6,30 4,900 30,87
Aula pareti *(lung.=6,30+4,90+6,30+4,90) 22,40 3,150 70,56
Aula soffitto 6,00 5,200 31,20
Aula pareti *(lung.=6,00+5,20+6,00+5,20) 22,40 3,150 70,56
Aula soffitto 6,10 5,200 31,72
Aula pareti *(lung.=6,10+5,20+6,10+5,20) 22,60 3,150 71,19
Rip soffitto 3,02 3,000 9,06
Rip pareti *(lung.=3,02+3,00+3,02+3,00) 12,04 3,150 37,93
Corridoio soffitto 3,00 8,830 26,49
6,05 7,300 44,17
Corridoio pareti *(lung.=3,00+8,83+3,00+8,83+6,05+
7,30+6,05+7,30) 50,36 3,150 158,63
WC soffitto 2,10 1,250 2,63
WC pareti *(lung.=2,10+1,25+2,10+1,25) 6,70 3,150 21,11
WC soffitto 2,00 1,30 0,900 2,34
WC pareti *(lung.=1,30+0,90+1,30+0,90) 2,00 4,40 3,150 27,72
Antibagno soffitto 5,42
A RIPORTARE 1'145,52 837461,60

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.Ord. uni'ta DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'145,52 83'461,60
(lung.=1,35+1,20+3,25+2,00+1,90+0,80) 10,50 3,150 33,08
rip soffitto 1,00 1,250 1,25
rip pareti *(lung.=1,00+1,25+1,00+1,25) 4,50 3,150 14,18
WC soffitto 1,00 1,900 1,90
1,10 1,200 1,32
WC pareti *(lung.=1,10+1,90+1,10+1,90+1,10+1,20+
1,10+1,20) 10,60 3,150 33,39
Antibagno soffitto 5,59 5,59
Antibagno pareti *(lung.=1,95+2,20+3,25+1,00+1,30+
1,20) 10,90 3,150 34,34
Rip soffitto 1,89 3,950 7,47
Rip pareti *(lung.=1,89+3,95+1,89+3,95) 11,68 3,150 36,79
soffitto 4,70 2,500 11,75
pareti *(lung.=4,70+2,50+4,70+2,50) 14,40 2,500 3,150 113,40
soffitto 2,51 2,010 5,05
pareti *(lung.=2,51+2,01+2,51+2,01) 9,04 3,150 28,48
soffitto 2,81 1,640 4,61
pareti *(lung.=2,81+1,64+2,81+1,64) 8,90 3,150 28,04
Piano Primo
Aula soffitto 6,30 4,900 30,87
Aula pareti *(lung.=6,30+1,90+6,30+4,90) 19,40 3,180 61,69
Aula soffitto 6,00 5,200 31,20
Aula pareti *(lung.=6,00+5,20+6,00+5,20) 22,40 3,180 71,23
Aula soffitto 6,10 5,200 31,72
Aula pareti *(lung.=6,10+5,20+6,10+5,20) 22,60 3,180 71,87
Aula soffitto 4,48 4,400 19,71
Aula pareti *(lung.=4,48+4,40+4,48+4,40) 17,76 3,180 56,48
Rip soffitto 3,02 3,000 9,06
Rip pareti *(lung.=3,02+3,00+3,02+3,00) 12,04 3,180 38,29
Corridoio soffitto 48,91
Corridoio pareti *(lung.=18,96+1,85+0,77+0,40+9,36+
0,75+8,83+3,00) 43,92 3,180 139,67
Aula soffitto 7,30 3,700 27,01
Aula pareti *(lung.=7,30+3,70+7,30+3,70) 22,00 3,180 69,96
wc soffitto 2,10 1,250 2,63
wc pareti *(lung.=2,10+1,25+2,10+1,25) 6,70 3,180 21,31
we soffitto 2,00 1,30 0,900 2,34
wc pareti *(lung.=1,30+0,90+1,30+0,90) 2,00 4,40 3,180 27,98
antibagno soffitto 5,42
antibagno pareti *(lung.=1,20+3,25+2,00+1,90+0,80+
1,35) 10,50 3,180 33,39
rip soffitto 1,00 1,250 1,25
rip pareti *(lung.=1,00+1,25+1,00+1,25) 4,50 3,180 14,31
we soffitto 1,90 1,000 1,90
1,20 1,100 1,32
wc pareti *(lung.=1,90+1,00+1,90+1,00+1,20+1,10+1,20+
1,10) 10,40 3,180 33,07
antibagno soffitto 5,59
antibagno pareti *(lung.=2,20+3,25+1,00+1,30+1,20+
1,95) 10,90 3,180 34,66
SOMMANO...| m? 2°399,00 7,14 177128,86)
17 Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con
12.01.005.002 |...rafinita. A due strati di idropittura acrilica al quarzo.
Prospetto Est *(lung.=10,13+9,70)*(H/peso=12,10/2) 19,83 6,050 119,97
1,04 9,010 9,37
4,06 9,010 36,58
Prospetto ovest 4,97 10,100 50,20
19,65 8,840 173,71
Prospetto sud *(lung.=11,95+10,44)*(H/pes0=6,20/2) 22,39 3,100 69,41
(lung.=11,95+8,78)*(H/pes0=6,60/2) 20,73 3,300 68,41
Prospetto nord 104,23
20,15
A RIPORTARE 652,03 1007590,46

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.Ord. uni'ta DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .dl Quantita —
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 652,03 100590,46
SOMMANO...| m? 652,03 8,25 57379,25
18 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e
06.01.007*.001 |... nto occorre per dare I'opera finita. Eseguito
all'interno.
PIANO SEMINTERRATO
Muro P18-P20 4,97 3,050 15,16
PIANO RIALZATO
Muro P6-P8 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,83 3,500 16,91
Muro P18-P20 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,97 3,500 17,40
Muro P6-P14 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 3,36 3,500 11,76
Muro P3-P11-P18 2,35 3,501 8,23
Muro P3-P11-P18 *(H/peso=(3,50+3,50)/2) 4,09 3,500 14,32
Muro P11-P13 4,52 3,501 15,82
PIANO PRIMO
Muro P6-P8 4,77 3,350 15,98
Muro P6-P14 3,36 3,350 11,26
Muro P3-P11-P18 2,35 3,350 7,87
Muro P3-P11-P18 4,18 3,350 14,00
Muro P13-P20 *(H/peso=(3,36+3,35)/2) 2,39 3,355 8,02
Muro P11-P13 *(H/peso=(3,35+3,36)/2) 4,52 3,355 15,16
PIANO COPERTURA
Muro P6-P14 *(H/peso=(1,40+2,40)/2) 3,36 1,900 6,38
Muro P6-P8 4,77 1,400 6,68
Muro P12-P19 *(H/peso=(1,70+2,40)/2) 2,35 2,050 4,82
Chiusura porta sottotetto 0,90 0,420 0,38
SOMMANO...| m? 190,15 23,58 4°483,74
19 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque f ...
02.04.008* e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
piano seminterrato
prospetto strada 3,00 1,20 0,700 2,52
6,00 1,30 0,700 5,46
prospetto stradina 3,00 0,80 0,700 1,68
piano rialzato
prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48
6,00 1,30 1,800 14,04
prospetto stradina 1,70 1,800 3,06
bagni 4,00 0,70 1,740 4,87
3,00 0,50 1,740 2,61
scala 1,70 1,750 2,98
piano primo
prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48
6,00 1,30 1,800 14,04
bagni 4,00 0,70 1,780 4,98
3,00 0,50 1,780 2,67
corridoio 1,86 3,180 5,91
SOMMANO...| m? 77,78 22,80 1'773,38
20 Infissi esterni in P.V.C. per finestre e porte-finestra. ...
09.04.002 finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del vetro.
piano seminterrato
prospetto strada 3,00 1,20 0,700 2,52
6,00 1,30 0,700 5,46
prospetto stradina 3,00 0,80 0,700 1,68
piano rialzato
prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48
6,00 1,30 1,800 14,04
prospetto stradina 1,70 1,800 3,06
bagni 4,00 0,70 1,740 4,87
3,00 0,50 1,740 2,61
A RIPORTARE 40,72 112°226,83
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Num.Ord. uni'ta DIMENSIONI n IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,72 112°226,83
scala 0,90 1,750 1,58
piano primo
prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48
6,00 1,30 1,800 14,04
bagni 4,00 0,70 1,780 4,98
3,00 0,50 1,780 2,67
corridoio 0,90 1,750 1,58
SOMMANO...| m?2 72,05 222,31 16°017,44
21 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche
09.05.006.019 |i ... ita. Misurazione minima m2 0,40. Vetro camera mm
4-12-8/9.
piano seminterrato
prospetto strada 3,00 1,20 0,700 2,52
6,00 1,30 0,700 5,46
prospetto stradina 3,00 0,80 0,700 1,68
piano rialzato
prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48
6,00 1,30 1,800 14,04
prospetto stradina 1,70 1,800 3,06
bagni 4,00 0,70 1,740 4,87
3,00 0,50 1,740 2,61
scala 0,90 1,750 1,58
piano primo
prospetto strada 3,00 1,20 1,800 6,48
6,00 1,30 1,800 14,04
bagni 4,00 0,70 1,780 4,98
3,00 0,50 1,780 2,67
corridoio 0,90 1,750 1,58
SOMMANO...| m? 72,05 76,87 5'538,48
22 Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da ese
24.01.026*.002 |... delle macerie alla pubblica discarica. Intonaco a
cemento
bagni 20,00
SOMMANO...| m? 20,00 16,63 332,60
23 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres
06.06.004*.001 |... ura maiolica, colore bianco, formato 8x20 - 8x30 cm
circa.
Esterno
PIANO SEMINTERRATO
Rinforzo 12 *(par.ug.=8,74/3) 2,91 2,91
Rinforzo 10 *(par.ug.=6,01/3) 2,00 2,00
PIANO RIALZATO
Rinforzo 6 *(par.ug.=8,74/3) 291 291
Rinforzo 26 *(par.ug.=18,83/3) 6,28 6,28
Rinforzo 24 *(par.ug.=13,25/3) 4,42 4,42
PIANO PRIMO
Rinforzo 2 *(par.ug.=8,00/3) 2,67 2,67
Rinforzo 4 *(par.ug.=8,37/3) 2,79 2,79
Rinforzo 31 *(par.ug.=7,32/3) 2,44 2,44
Rinforzo 34 *(par.ug.=6,17/3) 2,06 2,06
Interno
PIANO SEMINTERRATO
Rinforzo 20 *(par.ug.=2*14,53/3) 9,69 9,69
Rinforzo 14 *(par.ug.=2*10,25/3) 6,83 6,83
Rinforzo 8 *(par.ug.=2*10,31/3) 6,87 6,87
Rinforzo 18 *(par.ug.=2*3,81/3) 2,54 2,54
Rinforzo 22 *(par.ug.=2*13,50/3) 9,00 9,00
A RIPORTARE 63,41 1347115,35

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63,41 134'115,35
Rinforzo 29 *(par.ug.=8,69/3) 2,90 2,90
Rinforzo 32 *(par.ug.=6,45/3) 2,15 2,15
PIANO RIALZATO
Rinforzo 28 *(par.ug.=2*19,88/3) 13,25 13,25
Rinforzo 16 *(par.ug.=2*21,59/3) 14,39 14,39
SOMMANO..., m 96,10 24,98 2°400,58
24 Posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, gra
06.04.001*.001 | ... piuto e finito a regola d'arte. Con malta di
allettamento.
Bagni
piano seminterrato pavimento 2,00 1,700 3,40
piano rialzato pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+
1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
piano primo pavimento *(lung.=1,30+2,00+1,00+1,10+
1,00+0,40) 6,80 3,150 21,42
SOMMANO...| m? 46,24 17,66 816,60
25 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca.
06.02.003*.003 |F ... delle dimensioni di cm 20x20 (Con malta di
allettamento).
Bagni
piano seminterrato pareti *(lung.=1,70+2,00+1,70+2,00) 7,40 1,600 11,84
piano rialzato rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+
1,20+2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+1,20+1,10+
1,20+3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 1,600 68,96
piano primo rivestimento *(lung.=3,15+2,20+1,00+1,20+
2,10+3,15+1,30+2,00+1,00+1,10+1,00+1,20+1,10+1,20+
3,15+1,00+3,15+3,15+3,15+2,10+2,10+1,30+1,30) 43,10 1,600 68,96
SOMMANO...| m? 149,76 47,80 7°158,53
Impianti (SpCat 3)
26 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ...
14.02.001*.001 |a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/
2").
7,00
SOMMANO...| cad 7,00 206,18 1'443,26)
27 Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana ve
14.02.002*.003 |... dicm 61 e 58x47 con tolleranze in meno o in pit dicm
2.
3,00
SOMMANO...| cad 3,00 130,66 391,98
28 Colonna in porcellana vetrificata per lavabo. Colonna in
14.02.003* porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in
opera.
3,00
SOMMANO...| cad 3,00 65,38 196,14
29 Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con
14.04.016*.001 |scarico. Gr ... rre per dare il lavoro finito. Con bocca
A RIPORTARE 146'522,44
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 146522,44]
erogazione fissa.
7,00
SOMMANO...| cad 7,00 148,04 1'036,28,
30 Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in ...
14.02.008*.002 |a a parte. A pavimento con cassetta a parete o ad
incasso.
11,00
SOMMANO...| cad 11,00 279,04 3'069,44
31 Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico ...
14.02.010* e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
11,00
SOMMANO...| cad 11,00 156,35 1'719,85
32 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ...
14.02.001*.013 |ciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm
110.
11,00
SOMMANO...| cad 11,00 113,44 1724784
33 Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per appar ...
14.02.001*.015 |tro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10
(3/8").
11,00
SOMMANO...| cad 11,00 140,17 1'541,87|
34 Lavello a canale in porcellana. Lavello a canale in porce
14.02.023*.001 |... ccio e di scarico. Delle dimensioni di circa cm
120x45x20.
4,00
SOMMANO...| cad 4,00 273,89 1'095,56
35 Operaio specializzato
02 per rimozione impianti esistenti 20,00
SOMMANO...| ora 20,00 33,71 674,20
36 Operaio comune
03 per rimozione impianti esistenti 20,00
SOMMANO...| ora 20,00 28,40 568,00
37 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostitu
15.01.003*.001 |... o altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto luce.
5,00
SOMMANO...| cad 5,00 27,84 139,20
38 Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sostitu
15.01.003*.002 |... Per punto luce di comando (interruttore, deviatore,
A RIPORTARE 157°614,68
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157'614,68
etc.)
5,00
SOMMANO...| cad 5,00 45,96 229,80
39 Sostituzione di punto presa. Sostituzione di punto presa.
15.02.003*.002 |... occorre per dare il lavoro finito. 2x10/16A+T o tipo
UNEL.
5,00
SOMMANO...| cad 5,00 31,66 158,30
40 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ...
15.04.005*.007 |i: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x10 mm?2
50,00
SOMMANO..., m 50,00 3,78 189,00
41 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ...
15.04.005*.009 |si: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x4 mm?
50,00
SOMMANO..., m 50,00 1,99 99,50
42 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con ... :
15.04.005*.010 |le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm?
50,00
SOMMANO..., m 50,00 1,74 87,00
43 Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazion
15.05.010*.003 |... dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm
150x110x70
2,00
SOMMANO...| cad 2,00 12,33 24,66
44 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale
15.05.019*.005 |mul ... similabile a: Elemento rettilineo assimilabile a mm
60x40.
20,00
SOMMANO..., m 20,00 16,69 333,80
45 Canale multifunzionale a sezione rettangolare. Canale
15.05.019*.022 |mul ... ssimilabile a: Angolo interno o esterno variabile
60x40 mm
4,00
SOMMANO...| cad 4,00 8,03 32,12
46 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in
15.05.020*.003 |.... finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a
30x10
20,00
SOMMANO..., m 20,00 7,84 156,80
A RIPORTARE 1587925,66
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Num.ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1587925,66
47 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica
15.06.001*.008 |C, ... sclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A -
6KA
5,00
SOMMANO...| cad 5,00 53,03 265,15
48 Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione
15.06.005*.011 |... quota di carpenteria. Bipolare da 25A a 40A con Id:
0.03A.
5,00
SOMMANO...| cad 5,00 92,37 461,85
49 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica
15.06.007*.001 |... a quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id:
0.03A.
5,00
SOMMANO...| cad 5,00 130,06 650,30
50 Centralino in resina da parete con grado di protezione IP
15.06.021*.002 |... Itro occorre per dare il lavoro finito. Da 13 a 24
moduli.
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 81,03 81,03
Parziale LAVORI A MISURA euro 160°383,99
TOTALE euro 1607383,99

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Opere strutturali 61°506,45|
002 Finiture 82984,61
003 Impianti 15892,93
Totale SUPER CATEGORIE euro 160°383,99

Montegiorgio, 31/03/2015

Il Tecnico

A RIPORTARE
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