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Campofilone, 18/10/2017

PROGETTAZIONE ESECUTIVA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 
SUL LUNGOMARE A NORD DI PONTE NINA.
ANCI - "SPORT MISSIONE COMUNE"

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPOFILONE

IL TECNICO
dott. arch. Gianni Cortesi
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di ... tre
02.01.001* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
17/10/2016 pista ciclabile *(lung.=148,00+18,50+87,00+40,00) 293,50 3,000 0,200 176,10

pista ciclabile *(lung.=16,00+16,00) 32,00 3,000 0,300 28,80
pista ciclabile 26,00 3,000 0,300 23,40

SOMMANO m³ 228,30 6,17 1´408,61

2 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare
02.01.003* l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.
.001 plinti pali illuminazione 13,00 1,10 1,100 1,100 17,30
13/06/2016 varie 50,00 0,400 0,600 12,00

SOMMANO m³ 29,30 14,22 416,65

3 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una dist ... asporto,
02.01.007* degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
21/06/2016 scavo 20,00

SOMMANO m³ 20,00 3,92 78,40

4 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimen ... finita.
02.02.001* Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
.001 scavi 80,00
24/06/2016

SOMMANO m³ 80,00 4,09 327,20

5 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... ndicate
03.03.001* nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa
.001 protezione meccanica addizionale linea dorsale interrata 60,00 0,300 0,050 0,90
24/06/2016

SOMMANO m³ 0,90 111,44 100,30

6 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in ... dicate nelle
03.03.001* Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa
.004 plinti pali illuminazione 13,00 1,00 1,000 1,000 13,00
24/06/2016

SOMMANO m³ 13,00 124,51 1´618,63

7 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbona ... dicate
03.03.002* nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
.001 pista ciclabile *(par.ug.=64,93+21,91+17,28+17,28+21,66+15,88+
21/06/2016 46,18+46,55+46,55+46,55+46,55+46,55+46,55+24,50+46,28+

217,10+98,60) 870,90 0,150 130,64
sistemazione difronte sottovia Fontana marina *(larg.=(9,50+9,05)/2) 10,00 9,275 0,150 13,91
accessi pista ciclabile 3,00 1,50 1,500 0,150 1,01

SOMMANO m³ 145,56 135,96 19´790,34

8 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso
03.04.003* quanto altro occorre per dare l'opera finita.
21/06/2016 pista ciclabile 870,90 3,555 3´096,05

sistemazione difronte sottovia 10,00 9,275 3,555 329,73
accessi pista ciclabile 3,00 1,50 1,500 3,555 24,00

SOMMANO kg 3´449,78 1,83 6´313,10

9 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e del ... ndazioni
03.03.020* quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´053,23

.001 pista ciclabile *(lung.=54,45+17,48+13,84+13,84+19,98+12,74+
21/06/2016 36,99+39,80+39,80+39,80+39,80+39,80+39,80+22,12+37,07+

173,81+83,87) 724,99 0,100 72,50
sistemazione difronte sottovia *(lung.=9,50+10+9,05) 28,55 0,100 2,86
accessi pista ciclabile *(lung.=1,50+4,50+4,50) 3,00 10,50 0,100 3,15

SOMMANO m² 78,51 24,98 1´961,18

10 Finitura di pavimento industriale. Finitura di pavimento  ...  dare
06.04.039.00 l'opera finita. Per traffico leggero, spessore mm 3.
1 pista ciclabile *(par.ug.=64,93+21,91+17,28+17,28+21,66+15,88+
17/10/2016 46,18+46,55+46,55+46,55+46,55+46,55+46,55+24,50+46,28+

217,10+98,60) 870,90 870,90
accessi pista ciclabile 3,00 1,50 1,500 6,75

SOMMANO m² 877,65 8,34 7´319,60

11 Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcell ... i cm
1.0. nc 20x20 (incroci e accessi) 30x30 (direzione percorso).
01/08/2007 accesso non vedenti lato ovest 3,00 1,20 0,400 1,44

accesso non vedenti lato ovest 3,00 2,50 0,600 4,50

SOMMANO mq 5,94 71,39 424,06

12 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in ... luse: le
15.04.002* canalizzazioni e le scatole di derivazione 4x6mm²
.016 luce litoranea 350,00 350,00
20/12/2017 luce litoranea 13,00 8,00 104,00

SOMMANO m 454,00 7,92 3´595,68

13 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea e ... : le
15.04.006* canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x 16 mm²
.010 impianto di terra 20,00 20,00
20/06/2016

SOMMANO m 20,00 4,23 84,60

14 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...  il lavoro
15.05.021* finito. Diametro esterno mm. 40, interno mm 31.
.001 100,00 100,00
20/06/2016

SOMMANO m 100,00 2,59 259,00

15 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...  il lavoro
15.05.021* finito. Diametro esterno mm. 63, interno mm 50.
.003 30,54 30,54
20/06/2016

SOMMANO m 30,54 3,00 91,62

16 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ...  il lavoro
15.05.021* finito. Diametro esterno mm. 90, interno mm 73.
.005 2,00 326,00 652,00
23/06/2016

SOMMANO m 652,00 3,56 2´321,12

17 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tuba ... il lavoro
15.05.021* finito. Diametro esterno mm. 110, interno mm 92.
.006 vari collegamenti 30,00 30,00
25/06/2016

SOMMANO m 30,00 4,10 123,00
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18 Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per di ... ccorre per
15.07.006* dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 2,0.
.002 dispersore di terra 1,00
20/06/2016

SOMMANO cad 1,00 46,93 46,93

19 Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna s ... e da palo
15.08.021* Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
.002 13,00
21/06/2016

SOMMANO cad 13,00 101,82 1´323,66

20 Fornitura e posa in opera di palo di illuminazione stradale conico,
1.1.nc realizzato in acciaio  S 235 JR EN 10025 laminato a
21/06/2016 13,00

SOMMANO cad 13,00 1´168,53 15´190,89

21 Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondit ... l'opera
18.01.003* finita. Volume complessivo dello scavo oltre m³ 20
.003 linea elettrica *(lung.=280,00+27,00+27,00+25,00) 359,00 0,600 0,600 129,24
25/06/2016 linea acque piovane 6,00 10,00 0,600 0,600 21,60

SOMMANO m³ 150,84 6,97 1´051,35

22 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e ...
18.07.009* committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
.003 collegamento caditoie 6,00 10,00 60,00
25/06/2016

SOMMANO m 60,00 17,57 1´054,20

23 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per a ... nza o
18.08.038* compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 50
.001 10,00 10,00
07/12/2015

SOMMANO m 10,00 8,97 89,70

24 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diafr ...  di
18.09.003* ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
.002 caditoie 6,00
23/11/2015

SOMMANO cad 6,00 58,86 353,16

25 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... usi lo
18.09.004* scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 30x30x30
.001 derivazione pali illuminazione 15,00
24/06/2016

SOMMANO cad 15,00 43,39 650,85

26 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per p ... .
18.09.004* Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40
.002 caditoie 6,00
23/11/2015

SOMMANO cad 6,00 51,29 307,74

27 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio  ... tre
18.09.011* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
25/06/2016 caditoie 6,00 23,000 138,00

SOMMANO kg 138,00 2,74 378,12

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAMPOFILONE
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28 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per marciapiede ... tre
18.09.012* compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
24/06/2016 chiusini prolunghe 30x30 interno B125 15,00 10,000 150,00

SOMMANO kg 150,00 2,99 448,50

29 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... il volume
19.02.007.00 del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale
2 sottofondo pista ciclabile 360,00 2,000 0,100 72,00
21/06/2016

SOMMANO m³ 72,00 26,06 1´876,32

30 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ...  onere per
19.18.032 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
05/12/2017 varie 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 17,76 266,40

31 Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di ... i cm 11-
20.01.010.00 17 con buca di cm 70x70 e di altezza minima cm 70.
2 4,00
17/10/2016

SOMMANO cad 4,00 30,79 123,16

32 Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di ... uca non
20.01.010.00 inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100.
3 4,00
21/06/2016

SOMMANO cad 4,00 64,38 257,52

33 Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... ito. Di
20.01.012.00 pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 40-50.
1 2,00
21/06/2016

SOMMANO cad 2,00 30,79 61,58

34 Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... ito. Di
20.01.012.00 pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70.
2 2,00
21/06/2016

SOMMANO cad 2,00 43,10 86,20

35 Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, e ... to. Di
20.01.012.00 pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 71-100.
3 6,00
17/10/2016

SOMMANO cad 6,00 70,00 420,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 70´219,37

T O T A L E   euro 70´219,37

     Campofilone, 18/10/2017

Il Tecnico
dott. arch. Gianni Cortesi

-------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
A misura  euro 70´219,37
A corpo
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 70´219,37

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 1´387,81
A corpo
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 1´387,81

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto  euro 600,00
c2) Imprevisti  euro 56,50
c3) S.U.A.  euro 179,00
c4) A.V.C.P.  euro 103,00
c5) Accantonamento di cui all'Art.113  DL. n° 50/2016  euro 143,20
c6) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti  euro 8´000,00
c7) IVA e INARCASSAi spese tecniche  euro 2´150,40
c8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00
c9) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici  euro 0,00
c10) IVA ed eventuali altre imposte  euro 7´160,72

Sommano  euro 18´392,82

TOTALE  euro 90´000,00

     Campofilone, 18/10/2017

Il Tecnico
dott. arch. Gianni Cortesi
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